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                                   Zmluva č. 119/06/2023/MI 

                                        por.  č.  417/05/2023 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník :                                   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice 

Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 

Štatutárny orgán:                          Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva 

Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva 

IČO: 36 570 460  

DIČ: 202 006 3518 

IČ DPH: SK202 006 3518 

Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

 Okr. súdu Košice l., oddiel: Sa, vložka číslo 1243/V      

Peňažný ústav: ČSOB a.s., Námestie Osloboditeľov 5, 040 11   Košice 

IBAN:         SK70 7500 0000 0000 2550 0183 

SWIFT/BIC :        CEKOSKBX 

Spojenie: tel.: 055/795 27 77 

 tel:  +421 902 968 392 p. Kačur 

Zodpovedný pracovník                     Ing. Veronika Pástorová +421 55/ 79 24 481  

 e-mail: veronika.pastorova@vodarne.eu 

ďalej len “stavebník“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. II/554 ( ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu:  “ Moravany -  Kanalizácia “ (ďalej v texte ako „ 

stavba“) , ktorú vypracoval  zodpovedný projektant Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline 

s.r.o. Františkánska 5, 040 01 Košice , č. osvedčenia 1683*Z*2-2 v mesiaci 10/2013  

a v mesiaci 08/2014 ( ďalej len „ projektová dokumentácia“ a l e b o „ P D “ ). 

4. Pri realizácii stavby budú v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovaný 

stavebný objekt :  kanalizačné potrubie v súbehu a križovaním. 

 

                                                      Článok II. 

                                                  Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti 

s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

1.  Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa cesty č. II/554  v katastrálnom  

území Moravany  v zastavanom území obce Moravany za účelom realizácie stavby  

“ Moravany -  Kanalizácia“ . 

Predmetom realizácie líniovej stavby je výstavba výtlačného kanalizačného potrubia 

pre odpadové vody Moravany – Lučkovce a Lučkovce – Trhovište. Trasa predmetnej 

stavby vedie po pozemkoch miestnych komunikácií, v zelených pásoch a krajniciach , 

v chodníkoch , prioritne za cestnou komunikáciou č. II/554 v súbehu a križovaním 

bezvýkopovou metódou pretláčaním a uložením do chráničky. Väčšia časť líniovej 

stavby od obce Trhovište , cez obec Lučkovce je zrealizovaná . Predmetom uvedenej 

stavby je realizácia časti vetvy „BE“ v súbehu s cestou č. II/554 - od S 108 – 

staničenie 110,65 – cca 90 m po rad „B“ PP DN 300 mm na pozemku registra  

C KN parcely č.1071/1 k.ú. Moravany evidovanej na LV č.1140 vo vlastníctve 

obce Moravany.  

V rámci uvedenej stavby bude vybudovaná aj čerpacia stanica M3 na vetve „CA“ 

s NN prípojkou bez výtlačného potrubia na pozemku registra E KN parcely č. 

386/2 k.ú. Moravany pri ceste č.II/554 evidovanej na LV č. 325 vo vlastníctve obce 

Moravany a realizácia vetvy „ BC“ od napojenia vetvy „BC“ po vetvu „B“ na 

pozemku registra E KN parcely č. 4077/2 k.ú. Moravany s bodom napojenia 

v dotyku s cestou č. II/554 evidovanej na LV č.1372 vo vlastníctve  obce Moravany. 

Okrem vyššie uvedenej realizácie kanalizácie - časť vetvy BE po rad B, vetvy BC od 

napojenia  po vetvu B a čerpacej stanice M3 na vetve CA bude realizácia stavby 

Moravany – Lučkovce a Lučkovce – Trhovište nasledovne pokračovať. 
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Trasa navrhovanej kanalizácie začína v obci Trhovište , na konci obce bodom 

napojenia , ktorý sa nachádza v existujúcej kanalizačnej šachte pred rodinným domom 

č. 342, kde navrhovaná trasa križuje cestu č. II/554 v jej kumulatívnom staničení 

19,71 km na pozemku vo vlastníctve obce Trhovište  a pokračuje ďalej výtlačným 

potrubím PE 100 XSC50 DN 100-1200 m v súbehu cesty č.II/554, v zeleni , v jej 

ochrannom pásme smerom na obec Lučkovce.  

Navrhovaná trasa kanalizácie pokračuje do obce Lučkovce  radmi L,LA,LB  

v súbehu s cestou č. II/554 , v jej zelenom páse a v jej krajnici. Trasa radu LB z PP 

DN 300 je navrhovaná o dĺžke 234 m a trasa radu L PP DN300 je navrhovaná o dĺžke 

718 m  ,trasa radu LA je navrhovaná o dĺžke 17 m, ktorá v kumulatívnom 

staničení 21, 025 km a križuje cestné teleso č. II/554 na pozemku vo vlastníctve obce 

Moravany podvŕtaním. 

Navrhovaná trasa kanalizácie pokračuje z obce Lučkovce v súbehu s cestou č. II/554 

v zelenom páse cesty, v jej ochrannom pásme výtlakom v smere Moravany – 

Lučkovce – M1 potrubím TS PE 100RC XS D 110/10 vo dĺžke 1 120 m do obce 

Moravany, kde v kumulatívnom staničení 22,49 km križuje cestu č. II/554 

pretláčaním v oceľovej chráničke  DN 500 o dĺžke 13 m .  

Rad AA z PP DN 300 o dĺžke 707 m pokračuje v zelenom páse v súbehu s cestou 

č.II/554 smerom k radu AA z PP DN 300, ktorý má navrhovanú dĺžku 1 096 m a 

k radu BC- 1 z PP  DN 300 mm o navrhovanej dĺžke 178 m smerom do centra obce 

Moravany. Po pravej strane pokračujú rad BC z PP DN 300 mm o dĺžke 270 m  a rad 

BE PP DN 300 mm o navrhovanej dĺžke 398 m. 

V rámci realizácie predmetnej stavby je navrhovaných 177 šácht D 1000 mm.  

Križovanie odvodňovacích kanálov sa realizuje prekopaním a obetónovaním potrubia. 

Kanalizačné prípojky v obci Moravany sú navrhnuté v počte 324 ks o celkovej dĺžke 

2 456 m, ktoré budú zriadené pod cestou č. II/554 bezvýkopovou metódou. 

Vybudované budú čerpacie stanice v počte 4 ks v obci Moravany a 1ks čerpacia 

stanica v obci Lučkovce. V rámci predmetnej stavby budú vybudované aj NN 

prípojky v počte 5 ks o celkovej dĺžke 806 m zemnými káblami AYKI.  

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

požiadal stavebník Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je od: 

    od 05/2023 do 05/2024. 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného 

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne 

užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky 

dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK– 

(referent tech.- správneho oddelenia Michalovce , e-mail: erika.husarova@scksk.sk; 

tel. kontakt 0917 626 278 ) v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác. 

Účastníci konania, zástupcovia zmluvných strán po spoločnej fyzickej obhliadke 

prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa.  

Uvedený záznam bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu 

dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcom. 
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Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v povolení Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií na výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti 

v cestnom ochrannom pásme cesty č. II/554  pod číslom OU-MI-OCDPK-

2023/009480-002 zo dňa 05.05.2023, v rozhodnutí na zvláštne užívanie cesty pod 

číslom  OU-MI - OCDPK – 2023/008480-004 zo dňa  04.05.2023, v určení 

dočasného dopravného značenia pod číslom OU-MI - OCDPK – 2023/008481-002 zo 

dňa  04.05.2023 v povolení na čiastočnú - dočasnú uzávierku OU-MI - OCDPK – 

2023/009479- 002 zo dňa  04.05.2023 ako aj v stanovisku Správy ciest KSK pod 

číslom IU - 2020/3173-12157 zo dňa 19.11.2020, IU - 2023/2227-5616 zo dňa 

23.05.2023 , IU-2023/2227-4373 zo dňa 27.04.2023 a vo vyjadrení Úradu   

Košického samosprávneho kraja. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval 

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky 

na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 

na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9.   Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č. 135/1961 Zb.  

 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť zjazdnosť predmetnej cesty  

 údržbou dotknutého úseku cesty správcom.  

Z uvedeného dôvodu sa stavebník sa zaväzuje, že v prípade stavebnej rozostavanosti 

stavby počas trvania zimnej údržby ciest vykoná nevyhnutné opatrenia potrebné na 

zamedzenie vzniku prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti 

s vykonávaním údržby. Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá. 

V prípade, že stavebná rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, 

ktorý v úseku dotknutom stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky 

štandardne používanými mechanizmami, stavebník uhradí správcovi vopred vzájomne 

písomne odsúhlasené naviac náklady, ktoré mu vzniknú uskutočnením údržby iným 

ako obvyklým spôsobom. 

10. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi 

bránili zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy, v súlade so 

stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja alebo Úradu Košického 

samosprávneho kraja je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať 

so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu.  
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Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta 

vo výške 700,- €. 

11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú  

úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred  

 ukončením zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy)  

 k prevzatiu predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia 

 písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu  

 cestného telesa cesty po ukončení prác, vrátane fotodokumentácie. 

13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

  komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne   

užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti 

povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa č. II/554, 

s príslušenstvom a následnú stavebnú úpravu cestného telesa s príslušenstvom 

poskytuje na kvalitu vykonaných prác záruku 5 rokov odo dňa podpísania „ 

Záznamu o prevzatí cesty “ a podľa čl. IV., bod 12. tejto zmluvy.  

V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej 

stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese 

vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom 

prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní 

u stavebníka. 

2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie cesty     

č. II/554 s príslušenstvom je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na 

vlastné náklady. Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci 

cestného telesa, ktoré aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu 

vzniku porúch na cestnom telese (narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie 

jazdného pruhu cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý 

môže nastať napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri rozšírení jazdného pruhu.  

V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na 

vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných 

noriem a technických predpisov, ktorú odsúhlasí so správcom. 

3. V prípade budúcej opravy cesty č. II/554, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade 

potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné 

náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 
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Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  

2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje 

na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

    

  V Košiciach dňa: 28.9.2023    V Košiciach  dňa: 26.SEP.2023 

 

  Správca:            Stavebník: 

 

                                                             .................................................................... 
                                                                   Ing. Stanislav Prcúch 

                                                                                      predseda predstavenstva 

                                                                        

 

 
  ...................................................................          ................................................................... 

    doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                   Ing. Richard Majza, MBA          

           generálny riaditeľ                                            člen predstavenstva 


