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ZMLUVA O DIELO &, A7 ¢G4T
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Ohchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len .zmluva")

Dodavatel Peter Krisanda
Obchodné meno: Peter Krisanda
So sidlom: Tatranska Kotlina 24, 059 54 Vyseké Tatry
Zasllpeny: Peter Krisanda
Telefon +421 905 253 395
E-mail: krisandapeter24@gmail.com
ICO: 11948396
IC DPH: SK1020735397
DIC: 1020735397
Bankove spojenie :  Slovenska sporitelfia
IBAN: SK92 0900 0000 0000 9329 7797
Zapisany: Peter KriSanda

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel: Sprava Pieninského narodného parku so sidlom v SpiSskej Starej Vsi

Sidlo: SNP 57, 061 01 Spisska Stara Ves
Statutarny organ: Ing. Vladimir Ki¢, PhD.,
Bankove spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0067 4998
ICO; 54435323
DIC: 2121703815

{dalef ako ,objednavatel™)

1.1

1.2

2.1

2.2

Dodavatel’ a objednavatel dalej oznadeni jednotlivo g ako .zmluvna strana” a spoloéne aj ako ,zmiuvné strany”.

Clanok 1
Preambula

Zmluvne strany uzatvorili v silade so zakonom &.343/2015 Z.z. o vergjnom obstarévani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zakona ¢.438/2015 7.z, (dalej len ,zakon") a podla § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného
zakonnika tdto Zmluvu o dielo, a to za podmienok a v sllade s vysledkom procesu verejného obstaravania
s nazvom: ,lavennt przce U Wr B ktord sa deli na samostatné éasti:

Cast' €.2 — Trvala pribliZovacia lesna cesta ZA LESIK - rekonstrukcia

zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania 154/2023 zo dfia 7.8.2023 pod znackou

Objednavatel Dielo obstarava v zmysle vyzvy OPKZP-PO1-8C131-2017-22, projektu — Realizacia schvélenej
dokumentacie starostlivosti na tzemi Pieninského narodného parku, kod projektu: 310011CRM.

' Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom af/alebo opravnenym uZivatelom objektov a prieslorov, na ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalef len ,Staveniskc™)

Dodavate!

(i) vyhlasuje, Ze je spoloénostou, klorej predmetom podnikania je stavebna cinnost a je opravneny uzavriel

tuto zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spOsohilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych

vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpske| unie,

(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné véeobecne zavazné pravne predpisy a lechnicke normy

Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vzlahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie véak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia

riadne vykonanie diela podia podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,
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3.1

3.2

3.8

3.4

3.8
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3.7

3.8

3.9

3.10

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to. ze dodavatel a rovnako vielci jeho subdedavatelia disponuju & za podmienok

tejto zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osvedéeniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie véetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre
vyli€enie pochybnosli sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
dodavatel v priamam rade alebo prostrednictvom dalich oséb uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac alebo
dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky
realizovat tieto casti prac alebo dodavok, za &o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda dodavate! tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: - :bne prace UAE (Cast 6. 2) v $pecifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podia cenovej ponuky dodavatela. ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelny
sucast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a
podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielc.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' riadne a véas zhotovit a objednavatelovi
cdovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje taketo uplngé a funkéné Dielo prevziat a poskytnuf
dodavatelovi nevyhnutnu stéinnost v silade so zmluvou a zavazuje sa uhradit' dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlicej sa k Dielu blizgie
Specifikovangj touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouZit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre ucely pinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie
vyluéne:

Projektova dokumentéacia

Vykaz vymer

) Ohlasenie stavebnych Gprav a udrziavacich prac

) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto@neniu Diela
Ind dokumentacia spdsobhila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou. projektovou dokumentaciou k Dielu
LStavebne prace v PIENAFY (ast & 2) a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢. 2
nedelitelnu sucast zmluvy (dalej len .Projektova dokumentacia® a Vykaz vymer’), dalej v sdlade s pokynmi
objednavalela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Zasti Diela) bola prislusnymi organmi verejne| spravy povolena na zaklade
stavebneho povolenia (dalej len . Stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych uprav.

Dedavatel na zaklade zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi narmami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavrelim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel' stcasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
cena Diela ako aj dalsie podmienky realizacie Diela boli stanovene aj s ohladom na mozné odlisné
{(nedostatoéné) pripadne alternativne uréenie postupov a/alebo materialov a/alebo technolagii obsiahnutych v
Projektovej dokumentéacii a/alebo Vykaze vymer, pridom tieto nedostatky bud( podas realizacie Diela odstranene
dodavatelom v rozsahu ceny Diela podia tejto zmluvy.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze
PO postdeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektove] dokumentécie,
Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku dnu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vietky zverejnené

doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak véetky potrebné Udaje sUvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela,

(i) mu bola umoznena pred podpisom tejto zmluvy asobna cbhliadka Diela s moznostou vizudlnej a invaznej

kontroly jednotlivych konstrukcii v plnom rozsahu.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do
Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokongenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
nakiady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace
s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouzit' na vykonanie Digla len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spliaja podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véecbecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia. technologie alebo technicke rieSenia, ktoré by bolj
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odisne od podeaddy poskytrutysh aieco schyvaienyeh cbsang.atelom. pokal lakate Zmena nepuas najskodr
piscming schvalera techrickyr dozoram 2oedna, 36l

Jonoanutymi v 1o Zmiluve Pokia na nestoru codavk.. aigbo (8] Cast "epoll ©INOUNUIE 0SODItNE 1RINNICKE
podmieniy pre volbu materiginy a syrobka. wrierych kvykonaniu Diela musia dosanovat vlasnost a teannicks
a technolog <& para~etre uréend Projekiovol dskumentasiol a prislusny ™ pravn,m normam

2 Jar 30m v siayebtom dennko v sulada s podrusnka™

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Disla

Zmluyng strany sa dohodh, ze vyxonanie Diela bude codavatel reahzova® na zaklade cascveho planu a
harmonogramu staveonych prac daley len .Casavy harmonogram”) spracovaneho za podmienck cog'a teio
zmluvy. prnicom dodavatel spracuje Casovy harmoncgram av stlade snim radne vykona a odovzda Diels
opjednavatelov:. Pre vyliéenie pocnyonost’ sa ma 7a to, & ukony a ginrosti uvedené v Casovom harmonograme
zadinad plynat ode diia utinnost Zmluvy a kondl sa driom adovzdania a prevzata ukonéeneho Diela, Docavatef
na zaklade pisomnehe dorucenia "Wyzvy na prevzate Staveniska® zo strany objednavatela prevezme Stavenisko.
pricom jeho prevzate zmluvné swany gotvrdia zdpisnicou o odovzdani a prevzatl Staveniska podpisanouy
zgswupcami oboch zmlumyek  star Pre wyiiisnie pocnybnest za ma za to Ze vselky tasatiine
stanovene-dojednaneé lehcty podfa tejto zmluvy. kioré su ore pinenie spinenie povinnosti zo strany dodavatela
alebo su pre Okon akceptacie a‘alebo potvrdenia  alaleto  rozhodnutia  zo strany objednavatela
-stanoveng dojednané touto zmluvou. si stcastou Casoveho harmorogramu a v maximalne) dizke plynatia dasu
zapoditané do Casového harmonogramu predioZeného dodavatelom a o tieto sa Casovy harmonogram nemdais
prediZovat,

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo padla.

oceneneho Vykazu vymar dopineného dogavatsfom o véetky ceny jednotivych poloZiex uvsdenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(ii) podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobnénc grafického znézornenia
rozpracovaneho na jednotlivé tyZdne uskutoénenia prac v nadviznosti na dodrzanie technologickych
postupov podla platney legislativy Slovanske| republiky a platnych technickych noriem.

(i) podrobného  finanénéno harmonogramu  zhotovenia Diela podia poloZkovehc rozpodtu kaZzdej

¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskutodnenia prac.

Dodavatef je povinny prevziat Stavenisko od objedna/atela najneskdr do siedmich (7 kalendarnych dni ode dia
pisomneho dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska', ktora bude dodavatelovi zaslana objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zApis.

Docavatel j& povinny zacat s vykonom stavebnycn prac na zhotoverue Diela najneskdr do siedmich (7
kalendarnych dni cdo dria prevzatiz Staveniska. pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnd iny
termin zacatia prac. "

Daodavatel svojou Cinnostou nesmie narusit bezoeénost osob nachadzajucich sa v mieste stavby. a inych oséb
pohybujtcich sa mimo staveniska. Miesto stavby dast 1 |e sucasne turisticky chodnik celoroéne spristupneny pre
navstevnikov. Na miesto stavby ¢ast 2 az 4 sz dodavate! méze dostat len po trase ktora je zaroven celoroéna
spristupnena turistickym chodnikom. Preto je potrebné prispdscbit dopravu na stavenisko v rezime. ktory by ¢o v
najnizsej miere obmedzoval navstevnikov. V pripade potreby uzatvorenia prechodu inych osdb je zhotovite!
povinny pisomne oznamit objednavatelovi obdobie. na ktoré sa turisticky chodnik uzavrie, a to v dostatodnom
predstihu kvoli zverejneniu informacie ravétavnikom

4.6 Zmluva sa uzatvara na dobu urditi v rrvani

Termin zadatia realizacis prevzatim staveniska. pri¢om zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko
v termine do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo dna pisomného
vyzvania objednavatela

Termin ukonéema realizace  do 2 mesiacov od prevzatia staveniska (max. 15.12.2023)



5.1

5.2

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskordich predpisov nasledovne:

Cast’ &.2 Trvala priblizovacia lesna cesta ZA LESIK - rekon&trukcia
Cena za zhotovenie diela: 36 212,80 EUR bez DPH

DPH 20 %: 7 242,56 EUR

Cena spolu: 43 455,36 EUR s DPH

Slovom: Styridsattritisicstyristopatdesiatpat EUR tridsat&est centov

Cena Diela zahriuje vietky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vyluéne;

(i}

(i)
(iii)

(iv)

v)

(xvi)
(xvii)

vEetky materidlové, dopravné a vedliajgie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, prisiroje. nastroje a
stavebne pomocné materialy, ktoré si potrebne na vykonanie prac, naklady na bezpe&nost majetku a
nakladov na do¢asné zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na Gcéely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP):
naklady na vyloZenie, skladovanie materialoy:

naklady na zhotovenie a Udribu informaénej tabule po dobu odo dfa prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, cbchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné mene
dodavatela. terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného stavbyveducehe ako aj pripadné
dalSie informacie poZzadované véeohecne zavaznymi pravnymi predpismi;

vsetky mzdove a vedlajsie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracavnikov,

dane, odvody, néklady na nadéasy, odmeny. cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane dodavatela
a jeho subdodavatelov:;

naklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatefom, naklady
na zabezpecenie dokladovej &asli v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady
v stlade so véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZaduju;

naklady spajené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porudenia povinnosti dodavatelom:

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vylyéenie pre ucely
vytyCovania realizécie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranitia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov:

naklady na vykonanie véetkych potrebnych skisok k realizacii. prevadzke a odovzdaniu Diela:

naklady na dodavku vody, elektrickej energie. plynu a pod. na Stavenisku:

naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemneé vplyvy, prevadzkové vplyvy):

naklady na projekt do¢asného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho casti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC:

naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie)

naklady na pravidelné éistenie komunikacii, ak dodlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasne opatrenia;



5.3

5.4

5.5

5.6

S

5.8

5.9

(xviii) akekolvek naklady na $kolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizacnych prac
technologie a priprav na skusky:

(xix) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska:

(xx)  akekolvek iné naklady, ktoré vzniknti dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, ze dodavatelom predioZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna. a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie a uskutocnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
stvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola lvorena tak, Ze zohladnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpottu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa mé za to, e dodavatel ziskal véetky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim
tplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za nim pontknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 6. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v mensom rozsahu. dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela méze byt zvy$ena vyluéne po predchadzajice; pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohedli, ze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akikolvek pohladavku vodi ohjednavatelovi na tretiu osobu. Zmluyne strany sa tiez dohodli,
ze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vodi pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych dodavatelom vidy
po ukongeni kalendarneho mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzalych prac, pri¢om
podkladom pre kazdl vystavenu fakturu budi supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma zmluvnymi stranami v stlade s bedom 5.6 tohto élanku.

Podmienky fakturacie:
(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonaneé prace

(ii) faktira musi byl dokladovana vsetkymi sUpismi vykonanych prac, ktoré budd odsthlasens oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac pinenia v
sulade s tymlo bodom zmiuvy,

(iif)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat’ objednavatelovi
najneskor do 5.-teho diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vidy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatef sa musi do desiatich (10)
pracovnych dni odo diia dorucenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému slpisu vykonanych
prac (dalej len ,Sdpis vykonanych prac'). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu
vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, 7e s jeho obsahom bez vyhrad
suhlasi (dohodnuta fikcia sthlasu)

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pricin nemohol k Supisu vykonanych prac vo

vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vodi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachovane,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZené dodavatelom, musia byt ¢lenené podla poloziek. mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad
ramec Stpisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktara spbsobila na jej Uhradu (vylucenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit’ vodi
dodavatelovi sankény postih podla tejlc zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie
konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktlra vratane SUpisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dafového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby belo mozZné vykonat' jej vecnl a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 1, bodu 1.2 tejto zmluvy, ktoré objednavatel
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna jej dorudenia
objednavatelovi.

(vii)  Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakttirovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do péatnastich (15) kalendarnych dni odo dfia pedpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Sucastou fakiury bude aj zavereéne zidétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj spinenie vielkych povinnosti dodavatela vo veci prediozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre (cely tohto ¢lanku zmiuvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prisludne;
(opravnenej) pefaznej sumy z G&tu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZenim faktiry prediozit pisomné potvrdenie Ze ma uhradene vietky svoje splainé
zavazky voci svojim subdodévatelom a pripadne pozadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skutoénosti. V
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5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

72

7.3

7.4

pripade ak dodavalel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom
alalebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutocnosti a/alebo uvedenl skutoénost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit thradu fakbiry vystavenej dodavatelom, a to az do doby
uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny
postupovat podla Clanku 8. bodu 8.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednéavatela v stlade s tymto
bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Uhrade ceny pinenia alebo jej ¢asti podla tejto
zmluvy sa uplatiuje prenos dafiovej povinnosti z dodavatela (poskytovatefa zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemou zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodévatel je povinny vystavit faktdru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatiuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni."

Clanok 6
Naviac Prace

Naviac prace predstavujl prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa ma za to,

Ze naviac préce st vyluéne prace neobsiahnuté v Projeklovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom
prednost’ pri identifikovani naviac prac ma vykresova &ast Projektove] dokumentacie pred Vykazom vymer.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej &asti Projektovej dokumentacii
alalebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknulym rozpogtovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom
a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni Viykazu vymer podia tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vieobeche zavézné pravne predpisy,
ato najmé/nie vylutne Zakon o verejnom obstaravani § 18 asucasne tak na zaklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela.
Sucastou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie v3etkych skuto¢nosti, ktoré by v
stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, kitoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo
priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim,
Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &lanku zmluvy moze
byt dany (i) podpisanym zéapisom opravnengho zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i1
pisomnou objednavkou objednavatela alebo (i) uzatvorenim Dedatku k zmiuve. Bez niektorej z vysdie
uvedenych foriem akceptacie zo strany objednévatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba
Naviac Prac musi byt v den ich zistenia oznamena slavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota
na schvalenie dodatku zo strany Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat
objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom é&asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.2
zmiuvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podia vykonanych prac vystavena najsker spolu s poslednou Faktirou
za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystaveni faktiru Dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami
fakturacie dohodnutymi v Zmiuve .

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme. priom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunuliu terminu vystavby o pocel dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 7
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpetit' Stavenisko tak, aby poGas vykonu prac a tie? v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytn si vzajomnu suéinnost' pri rieseni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, kioré vznikni poéas realizacie Diela. najma vzhfadom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urCit v stlade so zmluvou osobu stavbyvedticeho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byl zamestnancami dodavatela, musia byt bez(honni a musia svojimi odbornymi  a
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

(i)

profesiondlnymi znalostami a diZkou praxe zarucovai riadne a véasné splnenie povinnosti dodavalela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrZite pritomny na Stavenisku po¢as celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
V pripade nepritomnosti stavbyveduiceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Dodavatel
sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediiceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre Ucel preukazania tejto povinnosti prediozi
objednavatelovi najneskor ku diu prevzatia Staveniska:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby:

fotokopiu dokladov odbornej spdsohilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved€enia s odbornym
zameranim pozemne stavby alebo ekvivalent podia zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni:

(iii) doklady preukazujlce dizku odbornej praxe osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu minimaine 5

(iv

(i)
(ii)

rckov v poZadovanom odbore (moZno preukazal najméainie vyluéne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referencnym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej Ginnosti a dizkou jej poskytovania
pre koneéného uzivatela. a pod.);

) vyhlasenie stavbyvediceho a jeho zastupcu. ze bude k dispozicii dodavatelfovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zu€astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne daldich splnomocnenych zastupcov dodavatela.
Miesto a termin konania koordinagnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit' dodavatelovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred. pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujice skutoénosti tykajuce sa realizécie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a Gas zacatia stavebnych prac, potet zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovne] zmene, zoznam strojoveho vybavenia pouZitého
na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok. ktoré sa maju vykonat a zrealizovat' pocas
kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac aich finanéné
vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednicivom subdodavatela pre kaZzdé prislusné plnenie sa
okrem uvedenych skutoCnosti zapide aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho
prislusné prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylicenie pochybnosti pri aplikécii
ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto
zmluvy. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracevny den
rano, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlce] okamZité riesenie je zastupca dodavatela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatefa na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit' v fiom svoj
suhlas, pripadne nesthlas, s obsahom predlozengho denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V
pripade, ak sa objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi.
Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebho
nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela
trvalo pristupny objednavatelovi al/alebo zastupcovi objednavatela, Zapisy do stavebného dennika budu
opravnené vykonavat nasledovné osoby. a to najma:

Stavbyveduci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca:

(iif) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v)

Statutarne organy oboch zmiuvnych stran:

{vi) Zastupcovia opravnenych osab podla bodu 20.3 zmluvy;

(vii) Zzstupcovia prislugnych organov §tatneho dozoru a &tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebhom denniku vyzvat' objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budd zakryte alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorudena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovne dni vopred. Ak si dodavatel tdto svoju povinnost' nesplini, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizdcie a zabezpedit'
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoglo k ich znigeniu. poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nehezpedenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumeniovat navrhovane materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenska a montdZnu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel predloZi dokumenly a podklady na
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7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.18

schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do &iestich (6) pracovnych dni
neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, mé sa za to, Je s tym objednavatel
sthlasi a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mbéZe poziadat doddvatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujlcu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktorda podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatefa
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbald pri riadnom pineni svojich povinnesti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu
objednavalela umoZneny pristup na Stavenisko. Osoba taklo odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbytocneho odkladu nahradend inou osobou na naklady dodavatela,

Objednévatel alebo opravnena osoba objednavatela moZe kedykolvek vyzvatl dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, kiory podla odborne
ustaleneho nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu. najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na néaklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela,

Objednavatel méZe preniest’ ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdse toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voCi dodavatelovi nadobudne G&innost po doruéeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutogfiovany touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky
Ucinok, ako by ho uskutognil objednavatal sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe¢nost' a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
¢innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych osdb vykonavajlicich svoju Ginnost’ pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuji. Zarover zabezpeéi, aby vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené 3kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpeéit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky.
Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sdlade so
vieobecne zav8znymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o {i) pracovnych Urazoch, (i) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona & 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zékon o nelegalnom
zamestnavani®). Za Ucelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktore su potrebné na to, aby objednavatel’ mohal skontrolovat, & zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednéavatelovi poskytnat
bezodkladne, najneskér do troch (3) pracovnych dni od ich vyziadania.

Dodévatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani,

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze cbjednavatelovi nahradi skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakena o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a sposobent Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vyssie
uvedenych doévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dia dorudenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dal
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajlicim svoju &innosl pre dodavatela prikaz prerusit' prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind asoba vykonavajdca svoju éinnost pre dodavatela nie je dosiahnulelna, alebo ak e

ohrozena bezpeénost' vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne $kody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:



7.19

8.1

8.2

8.3

8.4

(i) .Nedostatkom™ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych

stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast plnenia
Diela

(i) .Chybou" nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-lechnicke] dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbyto¢neho odkladu, najneskdr véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Ciastkové terminy vykanania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkladuy, najneskér viak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit' objedndvatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskor do €asu, kedy ma dojst k realizacii dasti Diela, ktorej sa chybna alalebo nepresna
Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a
véasného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Gasti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele. ktoré bude objednavatelom
povazované za podstatné porusenie zmluvy, pricom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodavatel povinny vykonavat prace podia Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednévatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit viaczmenne
prace, a to vietko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Clanok 8
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmiuve.

Dodavatel vykonava priebeznti kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami materialu, konstrukaii
a technologii. Dodavatel je povinny vykonat' alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit' doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a sk(8kach, ktoré dokladuji kvalitu a sposobilost &asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znaSa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to a? do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmiluvy prediozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov:

(i) identifikacnych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — IGO0 — kontaktna osoba,

(i) identifikacie plnenia. kioré bude realizovat subdodavatel,

(iii) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dang plnenie,

(iv) dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak
take su,

(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného

sektora, ak ma povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢&.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny doruéit uvedené informécie / zoznam opravnene] osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovéavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde poéas pinenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodévatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dfa. kedy sa o tejto skutoGnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o
sthlase alebo nesilhlase s uzatvorenim takeito zmluvy o subdodavke na zéklade predlozenia informacii o
predmete zmluvy o subdodavke. informacii o osobe budiceho subdodavatela. overenia opravnenosti realizovat
prisludné plnenie podla vypisu z ohchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného seklora, ak ma& povinnost' navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov vergjneho sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnulie o nesihlase s
uzatvarenim takejto zmluvy je  zistenie rozporu predlozenych informécii podla tohto bodu zmluvy so
skutocnostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi svoje rozhadnutie o suhlase alebo nesvhlase s uzatvorenim
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto sihlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia
subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto zmiuve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v Struktdrovanej tabulke
s uvedenim najmé identifikacie subdodavatela, identifikacie prisluiného pinenia. rozsah plnenia vyjadreny
Ciselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodévatela, datum ukonéenia pinenia schvéleného subdodavatela a podpis a meno osaoby,
ktora overila a schvalila subdodavatefa. Opravnena osoba, ktorl Objednavatel poveril vykonavat' Ukony podla
tohto bodu zmluvy (najma dkony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
Dodavatela) v jeho mene: Ing. Pavol Fabian. .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho
doplnenie azmena subdodavatelov podia tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebne pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena Cast) afalebo pohladavka vodi
dodavatefovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavézku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daneho postlpenia stane veritelom dodavatela vo vztahu k splatnému zavézku (resp. jeho casti)
alebo postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vsak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podia Cl. 5 tejto zmluvy. Pinenie objednavatela
sa v danom bude klasifikovat' ako opravnené, riadne a véas uskutoénené plnenie v prospech dodavatela do sféry
pdsobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi, Objednavatel je pritom opravneny odmietnut’ uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopne
a/alebo nebolo uskutoénené riadne na zaklade stavebno-technicke] dokumentécie k Dielu alebo podia platnych
technickych noriem alebo technologickych pestupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voii objednavatelovi, vratane zavézkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpetit na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Gistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vycisteniu
Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykena ani v dodatoéne poskytnutej lehcte, méa objednavatel pravo
vyCistenie Staveniska zabezpedit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskordich predpisov pocas zhotovovania Diela
dodrziavat Cistotu na stavbou znedistovanych komunikdcidch a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit
bez porusenia bezpecénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, ze pri
realizacii Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné
okolie v Cistote.

Odpady, zvy8ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné véeobecné nariadenia obce Lesnica. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pocas uskuto&iovania stavby Diela reépeklovat ustanovenia zakona &. 543/2002 7. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit' zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej Cinnosti poskodit' alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek 3kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikgjucich polas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotneho prostredia Slovenske] republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
doloZit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagive Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim" v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., klorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpetnost' a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe@nost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavézuje sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v ndleZitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené,
cdstranene vietky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu. Dodavatel prehlasuje, e pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vistkymi bezpeénostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.
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8.14 Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzite materialy a zariadenia pred ich

8.15

8.16

8.17

8.18

9.1

b2

9.3

zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze
je skodlivy. Pouzite stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spinat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel predloZi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi overend kopiu uzatvorenej platne;
poistnej zmluvy/poistnych zmliv na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vieobecnej zodpovednosti za skodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spbsobend vadnym

vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym skodam sposobenym v désledku &innosti poisteného
alebo spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitomn poistného plnenia minimalne vo
vyske ceny Diela;

i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobuinky, stavebng stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i) poistenie zodpovednosli za akékolvek $kody na .veciach prevzatych®, ktoré nie s |eho majetkom, ale ich

ma z akehokolvek dovedu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela:

(iv)  poistenie pre pripad zedpovednasti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancoy

)

dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukézat' objednavatelovi za podmienock podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vsetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné dkody spdsobené &innostou dodévatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach &i vo véeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia & vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadovane
poistne krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit takeé
poistenie, ktoré objednavatel poZzadoval, sucasne predloZit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného
plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel' zavézuje udrziavat' v platnosti poistnu zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spdsobené Cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a uéinnosti zmluvy. VSetky naklady

vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie st kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vietky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najma c¢i sa realizacia Diela vykonava
podlia Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmiuvou dohednutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych veobecne zavéaznych pravnych predpisov.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a véas dokonéenych jednotlivyich ¢asti Diela, a to od prevzatia staveniska - max. 15.12.2023
za véetky €asti, podla Casového harmonogramu.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne cdovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skér ako desat' (10) kalendarnych dni odo dfia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela cbjednavatelavi.
Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatelom ma dovody hodné
osobitneho zretela, pre ktoré sa nezlicastni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodndt sa s
objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele
nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu. bezpecnemu a plne funkénému uZivaniu celého
Diela. Prevzatie Diela méZe byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénasti, ktoré brania
uZivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela prediozi abjednavatelovi predpisanu dokladovi ¢ast vztahujicu sa
k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast™) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach
najma, ale nie vyluéne:

projekly skutocneho vyhotovenia Diela v &ierno taéi véetkych dieléich profesii:

(i} staveny dennik.
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(i

) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej suts;
(v) zaruéné listy v kopii;
(vi) doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne zavaznymi

(i)
(i)

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduji v zmysle plamej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredloZi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za
dokoné&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska a ich odovodnenie. Dodévatel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzali Diela oboznamit

objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskylovanou dodavatelmi
technologii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskor do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podfa bodu 9.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodévatel na Slavenisku iba zanadenie. stroje a materidl, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.
Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyiuéne:

zakladne udaje o Diele:

slpis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela:

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vi

i) konstatovanie, Ze diiom aodovzdania a prevzatia Diela zaéina plynut’ zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané. V pripade ak
dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto zhotovené

Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dnia doruéenia Vyzvy
na prevzatie Diela.

Termin odovzdania Diela v zmysle tohto Clanku méZe byt predizeny len v pripade preruenia realizacie prac
z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvdli ktorym nie je mozZné realizovat Dielo v poZadovane]
kvalite, pricom celkové preruSenie realizdcie prac neméze sihme presiahnut dva (2) kalendarne mesiace. O
preruseni prac rozhodne stavebny dozor; doddvatel bude o prerugeni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

Clanok 10
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvne strany ber(i na vedomie, Ze dodévatel bude Dielo zhotovavat na Stavenisku. Zmluvie strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu,
v ktorom zasahuije do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 11
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou,
Projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov poéas
vykonavania prac, ak budl schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, ze nim
vykonané prace a dodané materiadly bud( zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a noermam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi
normami a $tandardmi, cbvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, kioré ma Dielo v dase jeho odovzdania objednavalelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavate! v pripade, ak boli lieto spbésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné éasti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len .Zaruéna doba”). Zaruéna doba na vstavané (zabudovang) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej
v prislusnom zarucnom lisle (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
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12.1

12.2

13.1

odovzdat' objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zarutna doba plynie odo dha podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V
pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitng zaruéna
doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkav.

Zarucna doba a Osobitnd zarucna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel nemaze Dielo alebo jeho cast
uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za kioré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstranovani vad
afalebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové. pre nové asti Diela zadina plynat nova
Zaruéna doba alebo nova Osobitha zarucéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéneého odkladu pisomne oznamit' dodavatelovi vady Diela najneskér véak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady,
ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez
zbytoCneho odkladu, najneskor vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia oznamenia vady objednavatelom. V
pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastipit' na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu,
najneskdr vsak do Styroch (4) dni od okamihu cznamenia vady. V pripade, #e vada nie je opravitelna, dodavatel
je povinny provizore sprevadzkovat' poskodent (nefunkéni) ¢ast Diela, a to do desat (10) dni od nastdpenia
dodavatela na odstrafovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratdej ako pat (5) kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou
o tom pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vylétovanim nakladov na odstréanenie vady.
Dodévatel je v takem pripade povinny uhradit' objednavatelovi cenu za odstranenie vady trefou osobou v celom
rozsahu.

Clanok 12
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s wvynimkou svojich
spinomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budi overovat Gétovna zavierku prisludnej zmluvne) strany, materskej
spolognosti, dcérskej spoloCnosti materskej spoloénosti alebo spoloénosti, ktora ovliada matersku spolocnost, alebo
v stlade so zékonom alebo poZiadavkou spravneho alebo reguladného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti véetky lechnické. obchodné alebo ing informacie, ktore pripadne ziska,
alebo ktore sa v budiicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatel'ske;
¢innosti alebc inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona ¢. 343/2015 Z. z.) musia zverejiovat.
Za porudenie obchodného lajomstva sa nepovaZuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam
zastupujucim Poskytovatela.

Okrem vySsie uvedeneho, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut' takéto informacie:

(n na Uely stidneno, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Ucastnikom, a ktoré sa vedie v stivislosti so
zmluvou;

(ii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;
(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikolvek zo zmluvnych stran:
(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis:

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost mi¢anlivosti podfa bodu 12.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 13
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatne porusenie zmluvy, na zaklade ktorej je objednavatel opravneny
odstupit’ od tejio zmluvy, je mozné povazoval najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i) dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo



(jii)

(iv)

(vi)

(vii)

(viil)

(ix)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)

dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nezacne s vykonom stavebnych prav podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo
dna prevzatia Staveniska najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

je na zaklade odborného posldenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoénenia Diela zrejmé, #e dodavatel nedokase zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmenograme:; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v lermine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejlo zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 9, bode 9.3 tejto zmiuvy;
alebo

dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmiuvou: alebo

dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych ohchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze. kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho Cinnost kazi dobré menc a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokraduje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavateia v primeranegj lehote
ur€enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. VySku takto
neuhradenej sumy urCi objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok uslanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; aleho

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a/alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3
tejto zmluvy; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 7, bode 7.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku i
bode 7.6 tejto zmluvy (cpakovanym nesplnenim/porudenim sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2
a viackrat); aleho

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 7, v bode 7.7 aleho 7.9 tejto zmluvy
(opakovanym nespinenim/porugenim povinnosti sa rozumie nesplinenie/porudenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplini/porusi povinnost' ustanovenu v Clanku 7, bode 7.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Giastoéné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
Specifikovaného v Clanku 7, v bode 7.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porugi povinnost ustanovend v Clanku 8, v bode 8.9 alalebo 8.10 alalebo

8.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porugenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusf ktorukolvek povinnost ustanovend v Clanku 16. v bode 16.1 tejto zmluvy; alebo

voCi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zatatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatky majetku, ak bolo zacaté
redtrukturalizaéné kcnanie. alebo vo&i dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuc¢né konanie
alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dfiu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 14
Sankcie

141 Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(ii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4.
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 2.000.-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, o i len zacaty defi porugenia/nesplnenia pavinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykongvat jednotlivé Ciastkové plnenia v zmysle Clanku 9, bodu
9.1 zmiuvy oviac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na
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(i

zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy def omedkania dodavatela poénuc
6smim (8.) diom omeskania, a to v stvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatiuje osobitng sankcia
podla pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

i) vpripade nespinenia/porusenia povinnosti dodavatela zugastnit sa prostrednictvom stavbyveddceho
a pripadne dalsich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podia Clanku 7, bodu 7.5 tejto zmluvy, vznika cbjednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(iv) v pripade preukazatefného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 8, bodoch 8.9, 8.10,

(v

(v

(v

(v

14.2

14.3

14.4

14.56

15.1
(i)

(i)

8.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvne] povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy3sie
neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela {a to najmé/nie vylucne s odkazom na Clanok
3. bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500 -
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porugenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, co i len zacaty deil nesplnenie/porugenia povinnosti, a o aj opakovane

) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a vtas povinnosti ustanovené v Clanku 19, v bode 19.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o ilen zacaty den
nesplnenia/poru$enia pavinnosti

i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatefovi narok voéi dodavatelovi na
zmluvnd pokutu vo 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za kazdy aj zacaty dei omeskania, a to aZz do dna
uplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov

i) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamovane
objednavatelom pocas plynutia zaru&nej doby, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmiuvnt
pokutu vo vyske 1.000.-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaly def omeskania, a to az do dna
Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

i) v pripade akehokolvek porudenia véeobecne zévaznych pravnych predpisov vziahujlcich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci klorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé poruenie a za kazdy, o i len zagaty der nesplnenia/porusenia povinnosti

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatefovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podrla tejto zmluvy, aZ po predchadzajlicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel' pisomne upozorni dodavatela na poruenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvna
pokutu. Ak sa doddvatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porusenia
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnii pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné
pokuty a sankcie vyplyvajice z lejto zmluvy. Pri opakovanom porudeni identického porudenia vznika
objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na
thradu zmiuvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je
splatnd v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela
dodavatelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujicej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostiivostou .

V pripade omesgkania objednavatela so zaplatenim splainého penazného zavizku vodi dodavatelovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajli niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z
omeskania na zéklade vyzvy dodavatela na Ghradu trokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatriujiice sa
ustanovenie zmluvy a vypoétu trokov z omegkania su splatné v lehote §trnastich (14) kalendarnych dni odo dna
doru€enia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 15
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku dnu odovzdania Staveniska:

oznami dodavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi objednavatela, ktord bude konat' v jeho
mene v rozsahu - meno. priezvisko, rozsah opravnenia —pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na
poverend csobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaklnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravnengho konat' v mene objednavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

15



16.1

Clanok 16
Povinnosti dodavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho

(i

(il

17.1

17.2
()
(i)

mene v rozsahu - meno, priezvisko. rozsah opravnenia —pisomné plnomocenstvo, kontaktne udaje na
poverenl osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktne] osoby -
zastupcovi dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravnensho konat' v mene dodavatela
§ presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

i) oznami objednévatefovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu  koordinatora bezpeénosti podia nariadenia viady SR ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni. kior: dodavatel preukaze
predioZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného
dokladu preukazujuceho jeho odbornt spdsobilost, nie stardou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP
tykajuceho sa realizacie Diela, vyhldsenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatefovi na plnenie
predmetu zakazky, ato po celi dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej aleboc odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpe&nosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutocnenim zmeny lejto osoby).

Clanok 17
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akékolvek zmena zmiuvnych podmienck je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit nedelitelna stéast zmiuvy.
Dodatok k zmluve je mozZné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

(iii) znevyhodfovat objednavatela

(iv) sa vymykat' beznym obchodnym zvykiostiam.

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Dodatok/dodatky si platné a uginné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Uéinnost neviaze na
int skuto€nost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 18
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvne vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zékonnika Slovenskej republiky a ostatnych stvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spary, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jgj platnost, (¢innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zrudenia - ddvodov a formy. budu rieiené predovsetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rie$ené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnd inak prislusnym sudom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutiz prisiugnéha stidu neboli ucinne, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt. ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Véetky prilohy tejto zmluvy. Projektova dokumentacia. oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty
dorucene dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy. a dokumenty, informacie,
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vyjadrenia a dalsia sprievodna dokumentécia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budu tvorit nedelitelnd
sucast tejto zmluvy.

Clanok 19

Platnost' a Gi€innost’' zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

rozvazovacia podmienka

19.1  Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tate zmluva podlieha
zverejneniu v sulade s § ba Zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v platnom zneni,
pricom Zmluva nadoblda G&innost dinom nasledujlicim po zverejneni na centralnom registri.

19.2  Zmluva sa kondci:

(1)

(iii)

riadnym splnenim vetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, cdovzdanim zrealizovaného Diela podla
tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatne porusenie
oznadil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavate!
od zmluvy odstupit bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie
zmluvy, objednavatel méze odstlpit' od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodatoéna technicky primerana
lehota na spinenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

z osobitnych dévodov upravenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani.

19.3  Ukongenie zmluvy z dévodu podla bodu 19.2 (i) tohto Clanku nastane diom doruéenia odstupenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa méa za to, e odsttpenie - ukonéenie zmluvy je déinné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

19.4 Doésledky odstupenia od zmluvy:

()
(i)
(iif)

(vii)

objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vEetky potrebné nalezitosti ,Ciastkového preheracisho konania®

dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ..Ciasikovérpu cdovzdaniu diela” a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorudenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie”

dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona stpis vietkych vykonanych prac oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje Ciastkovt
koneénu fakturu®

dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do pétnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania®

dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 9, bodu 9.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovi ¢ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania”. Bez splnenia si predlozenia Dokladovej ¢asti nie je dodavatel
opravneny vystavit  Ciastkovi koneéni faktiru

zmluvna strana, ktora zapri¢inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vsetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodoy odstdpenia od zmiuvy.

19.5  Zmluva sa ukonéi aj:

(i)

(it)

na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukongenie zmiuvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukoncenim zmiuvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmiuvy

ukongenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.

19.6  Obsahom prisludného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma

(i)

(if}
(iii)
(

iv)

dévody ukonéenia zmluvy
termin ukoncenia zmluvy
platnost a Gginnost dokumentu zakladajiceho ukongenie zmluvy

vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavizkov, ktoré vznikli medszi zmluvnymi stranami a su
opravnené ku driu ukonéenia zmjuvy.

Clanok 20
Zavereéné dojednania
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201

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatefl je pavinny uchovavat u¢tovné doklady a int stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
pinenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s dodavanym tovarom,
stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek po&as platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnti stéinnost’.

V pripade, ak sa podla tejto Zmiluvy ustanovuje povinnost doruéit al/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinne] podobe originalu /alebo tradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu §kody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmiuvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje. Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel' nie
je opravneny pozadoval od objednavatela Ghradu nakladov suvisiacich s pripravou U&asti vo verejnom
obstaravani alebo slvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vsetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najma/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, apod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred
podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobludat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujlicich. prebiehajlcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky podas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
pedla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorutovat doporu¢enou postovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru¢enia sa povazuje defi odmietnultia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresét
neprevezme pisomnost v uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povaZzuje posledny den uloznej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost vrali odosielatefovi s oznagenim posty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa
odstahoval” alebo s inou pozndmkou podobnéhe vyznamu, za def dorucenia sa povazuje defi vratenia zasielky
odosielatelovi.

20.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze st spésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy st dostatoéne

20.11

2012

20.13

20.14

uréité a zrozumitelné, zmluvna vofnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodn( a vaznu
vélu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej chsahom potvrdzuju
svojimi viastnoruénymi podpismi.

Verejny obstaravalel si vyhradzuje pravo neuzavriet zmiuvu ak proces verejného obstaravania nebude ukonceny
v takom Case, aby Uspesny uchadzad zrealizoval stavbu do 15.12.2023.

Verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku z predlozenych ponik v pripade, Ze
predlozené ponuky nebudu vyhodné pre verejného obstaravatela alebo budy v rozpore s finanénymi moznostami
verejného obstaravatela.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Vyplneny vykaz vymer (Trvala priblizovacia lesna cesta ZA LESIK — rekonstrukcia)
Priloha &. 2 - Casovy harmonogram (predkiada tspesny uchédzac pri podpise zmluvy)

o ,é,//f), #2232
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Nazov stavby Trvala priblizovacia lesna cesta ZA LESIK - rekonstrukcia JKSO
ECo
Miesto
1o IC DPH
Objednavatel Sprava PIENAP-u Spisska Stara Ves
Frojektant VIA OPTIMA, spal sro
Zholovitel Peter Kri$anda.059 54 Vysokeé Talry T Kotlina 24
Spracoval Peter Knsanda
Rozpotet Sislo Dna Foloziek CPV
| | ] cPa
Merné a tcelové jednotky
Pocet Pocet Pocet Naklady / 1 m .

Naklady / 1 m.j.

Naklady /1 m |

Rozpocétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpocétové naklady
1 HSV Dodavky 3 858,28 | 8 Prace naddas 13 GZS 0.00
2 Montaz 32 354,52 | @ Bez pevng podl 14 VRN 2 0.00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kultirna pamiatka 15 Stazene podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 Vplyv prostredia 0.00
5 "M" Dodavky 0,00 17 VRN 5 0.00
8 Montaz 0,00 18 VRN 7 rozpodtu 0,00
7 ZRN{r. 1-6) 36 212,80 |12 DN (r. 8-11) 18 VRN (r. 13-18) 0.00
20 HZS 0,00 |21 Kempl @nnost 0.00 |22 Ostaine naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sicet7 12 19-22 36212.80
24/ 20,00 %32 3 212,80 7 24256
Datum a podpis Peciatka “4H * :
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 43 455,36
Prenesene danove| povinnosti
Pri fakluracn stavebnych prac bude uplalneny rezim
prenosu dafove] povinnost na prijemcu pinema DPH zo
zakladu sadzby odvedie prijemca pinenia podia § 89
ods 12 zakona € 222/2004 ¢ DPH
E Pripocty a odpocty
Dalum a podp
Zhotovitel -[}25 Doadvky objednavalela 0.00
H
22.08 2C f 27 Klzava dolozka 000
JPE Zvyhodnenie 0,00

Datum a podp




ROZPOCET

Stavha: Trvala priblizovacia lesna cesta ZA LESIK - rekonstrukcia
Objekt: Trvala priblizovacia lesna cesta ZA LESIK - rekonstrukcia

Objednavatel
Zhotovitel" Peter Krisanda,059 54 VWsoké Tatry, T Kotlina 24 Spracoval:  peter Kridanda
Miesto
; . 5 MnozZslvo Cena
C Kéd poloZky Popis MJ =g lednotkova Cena celkom
1 ZENMNE PRACE 11 402,92
1 1111201101 Odstranenie stromov s korefimi a krovin do 1000 m2 m2 230,000 1.59 365,70
112101121 Vyrubanie ihlicnatého stromu s prnemerom de 300 mm kus 37,000 357 132,09
112101122 Vyrubanie ihlicnatého stromu s priemerom do 500 mm kus 9,000 7.01 63.09
Odstranenie priov na vzdial 50 m priemeru nad 100 do 300 |KU
4 112201101 mm S 37.000 7.47 276.39
Odstranenie priov na vzdial 50 m priemeru nad 300 do 500 |KU
112201102 mm S 9.000 17,49 157 41
115001105 Prevedenie vody polrubim do DN 800 mm m 25,000 30.42 760.50
122301401 Vykop v zemniku na suchu v hornine triedy 4 do 100 m3 m3 24,280 461 111,93
Vykopy v zemnikoch na suchu. Priplatok k cenam za
8 122301409 lepivost horniny 4 M3 12,140 0.55 6.68
132301101 Hibenie ryh sirky do 0.6 m v hornine triedy 4 do 100 m3 m3 52,326 51,02 2 669,67
Hibenie ryh Sirky do 600 mm zapazenych | nezapazenych s
10 132301109 urovnanim dna. Priplatok za lepivost horniny 4 M3 26.163 11,93 31212
Hibenie ryh girky od 0.6 m do 2 m v hornine tnedy 4 do 100
11 (132301201 m3 m3 61,950 27,71 1716.63
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych |
nezapazenych, s urovnanim dna Priplalok za lepivost
12 (132301209 horniny 4 M3 30,975 1,90 58,85
13 (162201101 Vodorovne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m M3 24,280 1,13 27 44
UloZenie sypaniny do nasypu stdrznej horniny s mierou
14 (171101103 zhutnenia nad 96 do 100 % podla Proctor-Standard m3 48,850 1.58 76.21
Ulozenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
15 1171201101 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych M3 218,766 0,74 161,89
16 171201201 UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 m3 24,280 0.55 13.35
Zasyp sypaninou zhutneny jam, achiet, ryh, zarezov alebo
17 174101001 okolo objeklu do 100 m3 m3 24,280 2,99 72,60
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin triedy 1 az 4 s
18 [175101100 prehodenim sypaniny m3 14,450 22,88 330.62
19 1181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim M2 1914 760 0,33 631,87
20 (182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4  {M2 859.160 1.40 1202,82
21 (182201101 Svahovanie trvalych svahov v nasype M2 539,950 1,22 658,74
Odkopavky a prekopavky pre cesly od 100 m3 do 1000 m3 v
22 (122302202 hornine triedy 4 m3 173.530 6,40 1110.59
Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty Priplatok
23 (122302209 za lepivost horniny 4 M3 86.765 1.34 116,27
415833333300 Kamenwva tarene hrupe frakem § 37 e ; 75 288 Ay 489 15
2 ZAKLADY 2720,32
Vypli odvodriovacich rebier hrubym kamenivom drvenym
25 1211521111 frakcie 65 az 125 mm m3 21,000 36.11 758.31
Zhotov. oplast. vypine z geotext v ryhe alebo v zareze pn
26 |211971121 rozvinutej Sirke oplast od 0do 2, 5 m M2 184,700 1.36 251.19
27 |274313741 Beton zakladovych pasov prosty triedy C30/37 m3 1.980 90.17 178.54
28 1274351211 Debnenie stien zakladowych pasov z dielcov - zhotovenie m2 16.000 12.54 200,64
29 (274351212 Debnenie slien zakladovych pasov z dielcov - odstranenie mz2 16.000 2.5 40.16
Trativody z flexodrenaznych rur DN 200 so &lrkovyim [6zkom
30 1212752128 a obsvpom m 91600 12 48 114317




PK-TEX PP 25 Geotextilia tkana z polypropylenu 5 2 x 100

31 16936656025 m Mz 203.170 073 148 21
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 1767,30
Lozko pod potrubie stoky z drobného tazeného kameniva
32 1451572111 frakcie do 4 mm v olvorenom vykope m3 1,754 43,56 76.40
Dlazba kladena do mally s vypinenim §kar maltou MC 10
33 |485511523 nad.20 m2. 300mm M2 35,050 40.22 140971
Dlazba kladena do maily s vyplnenim §kar maltou MC 10 s
34 1465511525 velkostou plochy nad 20 m2 hribky 500 mm m2 3.000 93.73 281,19
5 SPEVNENE PLOCHY 11 611,10
35 564861111 Podklad zo $trkodrviny po zhutneni hrubky 200 mm m2 27,800 5,50 152,90
36 {564871111 Podklad zo Strkodrviny po zhutneni hrdbky 250 mm m2 1695.000 8,76 11 458,20
8 POTRUBNE ROZVODY 3101,24
Montaz kanalizatného potrubia z polyprapylénovych rur
37 [871440410 korungovanych SN 8 DN 600 mm m 7.000 2,40 16.80
Montaz kanalizatného polrubia z polypropylénovych rir
38 871470410 korungovanych SN 8 DN 800 mm m 15,000 2,66 39,80
KU
39 | 286161080106 PIPELIFE PRAGMA + ID rura SN 8 DN 600/6 m 5 2000 358.80 717 60
RU
40 286161080107 PIPELIFE PRAGMA + (D rura SN 8 DN 800/6 m S 3.000 687.37 206211
PIPELIFE 1D spojka korugovana so zarazkou bez tesnema |KU
+1 |286161081906 1D PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA S 1.000 42,59 42,58
PIPELIFE 1D spojka korugovana so zarazkou bez tesnemia  |KU
42 | 286161081907 ID PRKSN 8 - SN 10 800 pre PP ID PRAGMA S 2.000 111,12 222,24
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 4 125,35
Cistenie priekop nespevnenych so Sirkou dna do 400 mm a
43 1938902103 objemom nanosu do 0,50 m3/m m 22.000 1.80 39,60
44 1979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 20.585 10,57 217.69
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dali
45 |975081121 1 km t 617,850 0.32 197.71
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii /beton,
tehly, obkladacky, dlazdice, keramika/ kalegorie "0" - ostatné
46 (979089002 17 01. 1 20.055 44 58 894,05
Poplalok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii /drevo.
47 1979089112 sklo, plasly/ kategorie "O" - oslatné” { 0.045 53,01 2,39
Buranie rurového priepusiu. z rur DN 500 do 800 mm
48 1966008113 -2,085001 m 10.000 86.40 864,00
Nakladanie alebo prekladanie na dopravny prostriedok pri
49 1979086112 vodorovnej doprave sutiny a vyburanych hmél t 20,595 3.94 81.14
Osadenie drevenej odrazky z reziva vratane montaze.
50 |OD000102 dodavky ocelovy rozpier a spojovacieho materialu m 44,000 25,29 111276
Osadenie odrazky zo zvodnice z cestného zvodidla vratane
montaze, dodavky materialu. vwkopu ryhy a odpratania
51 |OD000205 vykopku m 9,000 37,26 335,34
52 |OD000511 Odstranenie ocelovej cdrazky m 9.000 1331 118.79
Osadenie smerového kola z gulatiny priemeru 125-175 mm
dl 160 crmt s vykopanim jamky. ulozenim vykopku na svah a
53 |GUo00101 dodanim materialy KS 8.000 3261 260.88
99 PRESUNY HMOT 1 484,57
Presun hmdl pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
54 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu T 922.085 1.61 148457

Celkom

36 212,80




HARMONOGRAM POSTUPU VYSTAVBY

Stavba : Stavebné prace v PIENAP - Cast’ &.2 - Trvala pribliZovacia lesna cesta ZA LESIK - rekonétrukcia
Zhotovitel’ : Peter KriSanda, Tatranska Kotlina 24, 059 54 Vysoké Tatry

OBDOBIE-tyidne

POFPIS
4 3, 4. 5. 6. 7.

10.

zemné prace

uprava plane , svahovanie

trativod

geotextilia

dlazba

potrubné rozvody

spevnené plochy z kameniva

drevené odrizky
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