Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor§ich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidenéné ¢. Objednavatel’a:
evidenéné ¢, Zhotovitel’a:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

80-4700/073ZNH/2023
3183/2023

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M2828 (111/3639-001), cez potok
Ondavka pred obcou Tov. Polianka

Rekonitrukcia mosta & M2828 (I11/3639-001), cez potok

Ondavka pred obcou Tov. Polianka
(d’alej ako ,,Stavba*)

Clanok I

Identifika¢né uidaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutdrny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ckonomickych:

- technickych:

- realizacnych

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny orgéan:

Sprava a udrzba ciest Prefovského samospravneho kraja

Jesenna 1[4, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditela pre investicie

Mgr. Maria Tvanecka, vedica Giseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin.,vediici odd. technickej pripravy

stavieb

Jozef Zajac, vediici oddelenia realizacie stavieb

Ing. Marcela Hurtukova,vedica odd. pre majetkové vztahy
37936 859

2021775294

rozpodtova organizacia zriadena Prefovskym samospravinym
krajom Zriad’ovacou listinou zo diia 07.10.2003 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk(@sucpsk.sk

(d'alej [en ,,Objednavatel™)

ISPO spol. s r.o0., inZinierske stavby

Slovenska 86, 08B0 01 PreSov
Ing. Jozef Antol, Ing. Marek KoZusko, konatelia spoloc¢nosti

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Ing. Marek KoZusko, konatel’ spoloénosti
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Osoby opravnené konat’ vo veciach:

- zmluvnych:

- technickych:

- ckonomickych:

1CO:

IC DPH:

5] 8°

Bankové spojenie:

Cislo tiétu v tvare IBAN:
Privna forma:

Ing. Marek Kozusko

Ing. Jozef Antol, Ing. Jozef Kuruc
Ing. Marek Kozusko

17085501

SK2020518027

2020518027

spoloénost’ s rué¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: 051/7463695
Emailovy kontakt: ispo@ispo.sk
Zapis v prisluSnom registri: Obchodny register Okresného stdu Presov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢. 262/P

(d'alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok 11
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a:
Etapa 1:

vylconat’ a ndsledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentacia na stavebné povolenie
a realizdciu stavby (DSPRS) (d’alej len ,,Dielo/PD*), vratane vykonu inZinierskej ¢innosti v rozsahu
zabezpelenia vyjadreni, stanovisk, sthlasov a rozhodnuti organizacii a sprdvcov inZinierskych sieti
dotknutej projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné
stavbu zrealizovat a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

vykonat' ¢&innosti autorského dozoru na ziklade vyzvy Objedndvatel’a, a to podas realizdcie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
ziCastiiovat’ sa na kontrolnych dnioch stavby a preberacich konani a vypracovania zavereénej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zaviizok Objednavatel'a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavidzuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom Case, v stanovenej kvalite, v stlade so sttaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpedi. Predmet Zmluvy plne kore$ponduje s ponukou Zhotovitela predloZenou v procese
verejného obstaravania,

Rozsah Dicla pre predmet Zmluvy v zmysle CI. 11T bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tladenej forme, podpisané a opeéiatkované — 8 sad, v sade €. 1 aZz ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada €. 5 az €. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitdlnom tvare na CD — systematicky usporiadané stibory kompletnej
PD vo formdate *.dwg, *.pdf, *xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyfovacich schém
a zjednoduSenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyZiadanie Objednavatela vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosiéi,
rozsah a forma PD musi obsahovat’ naleZitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infragtruktiry.

V pripade, Ze stavebny urad alebo organ §titnej spravy alebo vergjnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny trad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poZiadaviek na
kvalitu, rozsah a Gplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poZiadaviek a v zmysle
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku I1T bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ j¢ povinny vypracovat’ PD, vykonavat’ inZiniersku ¢innost’ a vykon autorské¢ho dozoru osobne.
Zhotovitel' mdze poverit’ na ticto Cinnosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajiicom sthlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spliiat podmienky téasti podPa § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ tdaje o subdodavateloch v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, tj. obchodné meno, sidlo a idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dovody na vyladenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) ods. 7 a 0ds.8 ZVO. Tymto nie je
dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. NedodrZanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objedndvatel’ za porudenie zmluvnych podmienok s ndslednym uplatnenim zmluvnych
polkiit.

V pripade zdmeru uplatnit’ nového subdodivatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdévodného
subdodavatela, je Zhotovitel' povinny min. pit’ (5) pracovnych dni vopred predloZit’ Objednavatel'ovi na
schvilenie kaZzdého subdodavatela a uviest’ presny rozsah a popis &asti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatela dodrzat’ vietky podmienky
podl'a predchadzajiiceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného sthlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavizky podla Zmluvy na nového subdoddvatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢&lanku, povazuje Objednavatel’ za poruenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokit.

Udaje o subdodavatel’och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy:
— neuplatiiyje sa.

Po splneni podmienok podfa bodu 2.5 a2.6 tohto Clinku a po schvileni ozndmenych novych
subdodévatel'ov Objednavatelom, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel' bude niteny realizovat viacero casti predmetu Zmluvy v rovnakom Case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostatoéné personalne a technické kapacity na jcho siibezné realizovanie.

V stlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné
povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych fakttr sluzieb, ktor¢ pre neho
realizuji subdoddvatelia, a zaroveit subdodavatelia poZiadaji Objedndvatela o priamu thradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej mdZe namietat’, ze
vo¢i subdodavatelovi nema Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel’ nlezitym spésobom preukazat’. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajicej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych
faktur, vystavenych Zhotovitel'om az do Casu, kedy nebudi zavizky Zhotovitela voéi subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich pefiaznych zaviizkov voéi Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne ndrok na Ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voéi Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukdzané, Ze Zhotovitel nema voci subdodavatelovi
7iadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdoddvatela voci Zhotovitelovi priamo, a
tym sa zbavit' svojich zavizkov voli Zhotovitefovi v zmysle Zmluvy, do vySky pohladavky
subdoddvatela, ktori objedndvatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje stihlas.

Zhotovitel, ktory splfia definiéné znaky partnera vercjn¢ho sektora a na ktorého sa nevztahuji vynimky zo
3

zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejné¢ho sektora.
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Objednavatel’ vyZaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovévani projektovej dokumentdcie nasledovné
technické normy, vieobecné technické poZiadavky, technicko-kvalitativne podmienky a vieobecne zavizné
pravne predpisy SR:

technické podmienky (TP), ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 027
Navrhovanie zosilnenia beténovych mostov, TKP ¢ast’ 0 a in¢ TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacif SR;

pre zemné prace najméd STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukeie najmd STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmd STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanic s odpadom musia byt prace vykonavané v silade so zakonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a
o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢, 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zdkona odpadoch, vyhldSkou
Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace] povinnosti
a vyhlagkou ¢&. 344/2015 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vietkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktudlne platnej legislativy na tzemdi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakon & 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZziarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok IT1
Zmluvna cena

Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel'a,
v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyike

Cena bez DPH ,I?PH Cena vratane DPH
Predmet zmluvy vo vyske 20 %
(V) e (ve)

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M2828 (111/3639-001), cez potok Ondavka pred obcou Tov.

Polianka
Etapa 1:Vypracovanie
projekiove) 25 556,40 5111,28 30 667,68
dokumentécie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2 Vykon éinnosti 1529,28 305,86 1 835,14
autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: =32 502.- eur, 82/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: Tridsat'dvatisicpiit'stodva eur, 82/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelntt sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohdch Zmluvy je stanovend ako cena pevna a zavizna,
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3:5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je konelnéd a zahiffia vietky &innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vritane vietkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vietky vedlajSie a pridruZené ndklady
stvisiace s poskytnutim a uskutoénenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu moZno zmenit’ poéas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a) pri roz$ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ziZeni rozsahu Dicla,

Dopad na lehotu

c) pri roz§ireni rozsahu sluZieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel', resp. niekto, za koho v
zmyslc podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajlicom bode je moZné pristipit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e) ZVO.

Rozdirenie alebo zizenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ind zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a tcda hodnotou vietkych zmien je absolitna
hodnota vietkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze déjst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzdjomne
zamenitelné s pdvodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat nebudi. Sthrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane roz§irenim alebo zdZenim rozsahu, nesmic prekroéit’ maximalne hodnoty stanovene § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clénok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inZinierskej ¢innosti, je do 180 kalendarnych dni odo dha nadobudnutia ucinnosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zalina plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a konéi
riadnym ukonCenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel vykondvat’ autorsky dozor, avsak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dila nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ odovzdad riadne vykonané Dielo v zmysle Etapy | — spracovani PD - v mieste sidla
Objednavatel’a, v rozsahu uvedenom v Clanku IT bod 2.2 Zmluvy, zdstupcovi Objednavatela opravnencho
rokovat’ v technickych veciach.

Diiom odovzdania PD sa zaGina preberacie konanie, ktorého téelom je zistit’ skutognosti, ¢i Dielo splia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj vsitfaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD poéas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistitelné
pri vynalozeni naleZitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v stlade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skonéené diiom podpisania preberacicho protokolu (dalej len ,,protokol)

Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednédvatel’ deklaruje, Ze PD nema v defi podpisania
protokolu zjavné vady. Ak defi preberacieho konania zaéne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

sa za to, Ze¢ Zhotovitel' je v omedkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VIIT Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel povinny dodrZiavat’ vieobecné zdsady prevencie tykajiice sa bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 2 aZ § 4 Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Vietky stavebné vyrobky a materidly navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych virobkoch a o0 zmene a doplneni nicktorych zédkonov a technické poZiadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla VyhlaSky Ministerstva vnatra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajucich ustanoveni tohto ¢ldnku, je opravnena na strane Objedndvatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podl'a ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
re$pektujic pritom iba zakonny dévod predpokladany v § 374 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v
zneni neskorsich predpisov. Pre uéely Zmluvy to znamend, Ze ak existuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od vdle povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, ze by tato
povinnad osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zdroveil, Ze by v Case vzniku
zéviizku tiuto prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zavizku v omeSkani
a prekazka vznikla nasledne. Uginky vyluéujice zodpovednost, vratane prerusenia lehoty realizcie diela
st obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou si tieto G¢inky spojené.

Povinna strana, podla predchadzajuceho bodu tohto &lanku, je povinna bezodkladne (najneskor vSak pit’
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne ozndmit a objektivne zddvodnit’ vietky skuto€nosti,
nasved&ujlice tomu, Ze existuje prekdzka, ktord znemozituje dielo vykonat’ riadnym spdsobom. Povinna
strana je zdrovei povinnd v rovnakej lehote podl’a prvej vety ozndmit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podla bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spocivaju a
pokradujn po odpadnuti tejto prekazky difiom ozndmenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel' zaroven
prehlasuje, Ze mu nevznika narok na ziadne dodatoéné finanéné néklady, vyplyvajice z prerusenia Ichoty
realizicie diela.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlzit' Iehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

L. déjde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocéas spracovavania PD oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaji charakter podstatnej zmeny;

II.  dbjde k zmenam vyvolanym nepredvidatel'nymi geologickymi podmienkami Gizemia;

I ddjde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dbjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel', resp. nickto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento Udel je Zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskdr viak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, a teda &as ukonfenia Diela ostdva nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvnu
lehotu dodrzat. Tato zmena podlieha postupu podla Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.
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Clinok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objedndvatela poskytnutych zrozpoétu zriadovatela,
ktorym je Prefovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradend na zidklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokoldrnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku IT bod 2.2 Zmluvy. Na tcely
fakturacie sa za defl splnenia zavizku Zhotovitela v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizicie stavby na zaklade vypracovane;j
zaverednej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktorti je povinny preukazatelne doruéit osobe
opravnencj za Objednavatel’a konat’ vo veciach realizaénych.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dna jej riadneho doruenia Objednéavatelovi a za def
uhrady ceny sa povazuje defi odpisania pefiaznych prostriedkov z iétu Objednavatel’a.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit ju
Zhotovitel'ovi na doplnenic alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zaéne plynat diom
nasledujicim po dni dorucenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Priava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ PD podla poziadavick Objednavatel’a, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sitaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie s urCenymi zdstupcami Objednavatela k odsuhlaseniu skladby
oddiclov/objektovej skladby a navrhnutému technickému riefeniu PD, ktoré sa uskutoéni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ koncept rozpracovanej PD Objednavatelovi kazdych 30 kalenddarnych
dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za uéelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel’ zvola pracovng stretnutic do 90 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia Géinnosti Zmluvy za
téelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dévody, ktoré by mohli
viest’ k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spésobena dotknutymi organmi, tradmi,
spravcov inzinierskych sicti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD wvratane rozpoctu s vykazom vymer Objednavatelovi
a zastupcom Objedndvatela prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneslkér 14 kalendarnych
dni pred ukoncenim lehoty vykonavania diela v zmysle CIL. IV,

Zhotovitel’ je povinny zilastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleZitt odbornu sicinnost’ Objednavatelovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inzinierskej c¢innosti pocas doby
spracovdvania PD a v Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid z dévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajicich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych ukonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objedndvatel’a stavebného diela.
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Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukdZe na zaklade predloZenej a schvélenej technickej a cenovej
$pecifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objedndvatela konat' vo veciach
realizaénych. Zhotovitel’ sa v rdmei Etapy 2 zavizuje:

- kontrolovat stilad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat postup stavebnych prac z technického a technologického hfadiska, kontrolovat’ dodrZiavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vScobecne zdviznymi pravnymi predpismi,
vzt'ahujlicimi sa na realizdciu Stavby;

- posudzovat' navrhy zhotovitela Stavby na zmeny aodchylky oproti schvilenej PD z pohladu
technického rieSenia, finanénej ndrocnosti, doby realizacie a d'alSich podmienok stvisiacich
s predmetom Stavby;

- zOcastioval sa na protokoldrnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dioch, na vyzvu
Objedndvatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uZzivania Objednéavatel'ovi,

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rie§eni k pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavereénl spravu autorského dozoru o pricbehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bezodkladne na poZiadanie Objednavatelovi poskytne dal§iu sucinnost a
konzulticie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovézenia suhlasneho
stanoviska prisluiného stavebného turadu, najneskér v8ak do troch (3) pracovnych dni odo dila dorucenia
vyzvy, pokial nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normédm,
normdm platnym pre jednotlivé price a musia byt v silade s pravom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy.

Objednavatel predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné tdaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoglo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objedndvatel’ sa zavizuje, ¢ na ziklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu dodd dopliujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeéi spolupdsobenie v poZzadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spriavcov
stavebnych objektov Stavby s nédslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovand na zaklade PD, ktord je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelna, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitelom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skiSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z
o vergjnych pracach v platnom zneni, v spoluprdci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uZivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoslo
k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania
obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, tidrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosici pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uZivania.

Clanok VII
Zarucéné podmienky a zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze PD bude vyhotovend podla podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti

dohodnuté v Zmluve.
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Zhotovitel' zodpovedd za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky™) v
stlade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v ¢ase jej odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknut¢é po odovzdani PD zodpovedd iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podla PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvy8eni realiza¢nych nakladov, ¢o mdZe byt spdsobené napr. netiplnost'ou PD, nestiladom
vykresove] Casti s vykazom vymer a rozpodtom, vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte).

Pre stanovenie zaruénej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitého materialu uvedencho v PD platia
vieobecne zavizné pravne predpisy SR. Zaruéna doba zadina plynat diom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pit (5) rocnej zarutnej doby na
zrealizovani Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislu§né nalezitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady. ktoré boli spdsobené pouZitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit® ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objedndvatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnit’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatn¢
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nédhradného plnenia v poZadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavidzuje pripadné vady anedostatky Dicla odstranit’ v Ichote vzajomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial' sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zdrucnej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklaméacie Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonand podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody vzniknuté Objedndvatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zdkonnych poziadavick vztahujicich sa na predmet Zmluvy.

Clianok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela s povinnostiou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z dlZnej &iastky prislugného predmetu Zmluvy
za kazdy defl nesplnenia zavézku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel” opravneny poZadovat’
urok z omeskania v sadzbe zakonnych urokov z omeskania, uréenej pre prislusné¢ obdobie vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov, s odkazom na vysku turokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku I'V bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat” Objednavatel’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
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z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajicej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zalaty defl nesplnenia zdvizku prisluiného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit” vadu PD v Ichote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvn pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel' opravneny
fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny za kazdy, aj zacaty dei
porudenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela poskytnut’ riadne a vEas Objednavatel'ovi odbornt sticinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.6, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ ZhotoviteTovi zmluvnl pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zaCaty defi poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podla tohto &lanku st splatné v lehote 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy na ich Ghradu.

Uplatiiovanim pohl'adavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany vodi druhej strane vznikd narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
UpoZornenia.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedostatky zistené v zaruénej dobe v Iehote vzdajomne dohodnutej v stilade
s Clankom VIT bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislu§ného predmetu zmluvy z ceny za Diclo za kazdy, i zacaty deft omeSkania, maximdalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % =z obstaravacich ndkladov PD
prisludného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnutd v €1 TIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenic
obstaravacich nakladov rcalizaénych prac presiahne 5 % v désledku vdd a nedostatkov. Vadami
anedostatkami nie si prace vyvolané nepredvidatelnymi skutoénostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit’. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolotne navrhnu Gpravu
technického ricsenia, ktord nepredvidané skutocénosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednivatel'ovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobent nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v pdvodnom vykaze vymer z dévodu preukdzatelnych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' spdsobil porusenim povinnosti Objedndvatelovi $kodu, Objednavatel je opravneny
poZadovat’ jej nahradu.

Ak ddjde k zruSeniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatel'a, bez zavinenia Zhotovitel'a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objedndvatelovi prace rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vvike podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zéklade vzdjomne
odstthlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nadhradu Skody, ktord jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vySke prevysujicej zmluvnta pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetnu ¢innost
vykondvat' s cielom minimalizovania pri¢in vzniku §kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich

opakovania.

Odstipenim Objednédvatela od Zmluvy nezanikd narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankeii,
urokov z omeskania a nahrady skody voéi Zhotovitel'ovi.
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V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujicich sa
na subdodavatelov, je Objedndvatel’ oprdvneny vyfakturovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu az do vysky
500 € za kazdé poruenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajicej sa registracic v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky 5.000 € a zaroveil ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, Ze oprdvneny organ verejnej moct ulozi pokutu
Objcdnavatel'ovi v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajtcich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ oprdvneny
uplatnit’ voéi ZhotoviteFovi zmluvni pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanikda Objednavatel'ovi narok na nahradu Skody od Zhotovitel'a, spésobent porudenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok I1X
Sposob ukonéenia zmluvného vzt'ahu

Zmluvny vztah mdZe zaniknat’ tymito spésobmi:
a) splnenim zavédzkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokonéenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitela, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel'a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktor bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dovodov:

a)  zdbévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zdk. €. 513/1991 Zb.);

b)  z dovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ zo zdvizkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s Uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z ddvodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zdk. &. 513/1991 Zb.);

b)  zddovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

) ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektorti zo svojich zmluvnych povinnosti;

d) ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktor( svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednéavatelovi;

€) ak Zhotovitel’ postipi alebo prevedie prdva a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou,

1) ak sa na majetok Zhotovitel'a za¢alo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhldsenic
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost’ Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati,

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitef'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tretfou osobou so stthlasom Zhotovitel'a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost’ Objedndvatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo redtrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel' stratf oprdvnenia vyZadované prisludnymi pravnymi predpismi na €innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ diclo podl'a tejto zmluvy;

i) ak Zhotovitel’ vstipi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhliaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;
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)

ak sa Zhotovitel' bez déleZitych dévodov opakovane (dva a viackrat) nezdacastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m) ak Zhotovitel’ bez dévodného ospravedinenia nepokraduje v plneni svojho zavizku po dobu viac ako

30 dni;

n) ak postup alecbo pricbezny vysledok realizdcic diela vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému

plneniu, Zhotovitel’ bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zavizkov voéi svojim subdodavatel'om v

stvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje pefiaznc
zaviazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zdklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanikd diom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzdjomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla Zmluvy.

Odstiipenie od Zmluvy musi byt preukdzatelne dorucené druhej Zmluvne] strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak sa nepovaZuje za riadne odstipenie s G¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rudi odo diia dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhgj
Zmluvnej strane (tzv. uéinky ex nunc).

Clianok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovite!l je vlastnikom Diela a znad3a nebezpec€enstvo §kody na fiom. Vlastnicke pravo a zodpovednost za
nebezpeéenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluéujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyluéujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat, bude mat’ pravo odstpit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ véeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, polynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel nesmie poskytntit’ Dielo tretim osobam bez pisomného stihlasu Objednavatela.

Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zavazuji, Ze budd vSetky informadcie, zistené pri realizdcii Zmluvy,
povazovat’ za ddverné, udrziavat' ich v tajnosti a nezverejilovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu | roka od ukonéenia Gdinnosti Zmluvy,

Clanok XI
Licen¢né podmienky
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povaZzuje za autorské dielo v zmysle zakona €.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel’ nositel'om autorskych prav k autorskému

dielu alebo jeho Casti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnit’ Objednavatel'ovi autorské
dielo alebo jeho cast’ v stlade s podmienkami Zmluvy.
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Zhotovitel' zodpoveda vodi tretim osobam za pripadné poruenie autorského prava alebo iného prava
duSevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouZitic autorského diela Objednavatelovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne
auzemne neobmedzen(, a to v rozsahu majetikovych prav autora.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit” sublicencie na pouZitie autorského diela vo
vy§Sie uvedenom rozsahu aj d’al§im osobdm.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského dicla podla Zmluvy je zahrnutd v cene za Dielo.

Ak v rdmci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel pouZije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vysporiadat’ v8etky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne buda
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si ticto osoby nemohli uplathovat voci
Objednavatel'ovi a tretej strane Zziadne naroky vypl¥vajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavizkov Zhotovitel’a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika SR v platnom a ulinnom zneni a d’al$imi v8eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sithlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zdvazky podla Zmluvy na inl osobu.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne nahlasit” Objednavatel'ovi vietky zmeny v udajoch tykajiicich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zadatie konania podl'a zak. ¢ 7/2005 Z. z. o konkurze a re§trukturalizacii a o zmene nicktorych
zakonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za Skodu
spbsobent Objednavatelovi v dbsledku porufenia tejto povinnosti a v désledku toho ma Objedndvatel’
pravo od Zmluvy odstipit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych strdn opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanic zmien Zmluvy zabezpedi Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak déjde k
zmene identifikadnych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost, neucinnost” alebo netplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo Ulinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tipravou zmluvného vztahu, ktorda sa najviac priblizi k uéelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajuca tprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vietky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvoldvaju pravne uinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpedované listami dorudenymi postou na adresy uvedené v Clanku I Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za dorudent dilom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmictol prevziat’ alebo na
treti pracovny deii odo dfia podania na poste, ak sa uloZena zasiclka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spit’ odosielatel'ovi ako nedoruéitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Géinnost
nadobtida podl'a § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. j.

strana 13 z 14




12.8

12.9

12.10

diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR —
WWW.crz.gov.sk.

Neoddelitel'nou sucast'ou Zmluvy je:

Priloha & 1: Technicka a cenovd $pecifikicia pre vypracovanie dokumentdcie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
Priloha ¢&. 2: Technicka a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pit’ (5) rovnopisov je urlenych pre
Objednavatela a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuji, Ze suhlasia s jej znenim a potvrdzuju, Ze

bola spisand na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Presove, dila 06.10.2023 V Presove, dna 08.09.2023

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

Ing. Marcel Horvath Ing. Marek KoZusko
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK konatel’ spolo¢nosti

Zmluva nadobiida platnost’ dia; 06.10.2023

Zmluva nadobtida Géinnost’ diia: 10.10.2023

Zmluva bola zverejnena dna: 09.10.2023
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