‘@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ZSR

Zmluva o dielo A Cislo : g [| Zhotoviter: C
podla § 536 a nasl. zakona Schrack Technik s. r. o.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni 6754/2019/5400/036 lvanska cesta 10/C
neskorsich predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona 821 04 Bratislava
€. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov(dalej len ,Zmluva®)

ICO: 31 610 919

Objednavatel: D | orcs:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(obchodné meno a sidlo Zeleznic Slovenskej republiky pre téely fakturacie)
Bankové spojenie:

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

ICO: 0031364501 Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
DIC: 2020480121 Bratislava |
IC DPH: SK2020480121 Oddiel: Sro

Fakturu zaslat’ dvojmo na: e viozka ¢.: 67768/B

Uvedené v prilohe ¢&. 1

Koneény prijemca: E Miesto plnenia: G
OR Kosice — Kosice, PreSov, Poprad
Uvedené v prilohe ¢&. 1 OR Zilina — Trencianska Tepla

OR Trnava — Bratislava Nové Mesto, Nové Zamky, Sturovo
ZSSK - Bratislava Vychodné RD2

Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni

Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

deri nadobudnutia uginnosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,OPVSP*),
s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred
ustanoveniami OPVSP.

Popis:
Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela Lehota dodania
Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: J K
1)  Zabezpedenie inZinierskej &innosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp.| DO 6 mesiacov od odovzdania

dorudenim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok | Staveniska
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a/alebo pravoplatného

kolauda&ného rozhodnutia (dalej aj ,IC*), Termin realizécie zahffia aj Cas
2)  Realizatné prace (dalej ako ,RP*) po’trebny pre IC k zabezpchnlu
(spolu dalej len ,predmet plnenia“) pravoplatného kolauda¢ného
v sUvislosti s realizaciou stavby: rozhodnutia
»Vybudovanie vstupného merania EPZ pre potreby vyhodnotenia spotreby a strat elektriny o .
v trakénej sustave“. Zahédjenie  plnenia  predmetu

zmluvy bude aZz po vyslovhom
Blizsia &pecifikacia predmetu pinenia je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnti sucast tejto | SUhlase objednavatefa (pisomna
Zmluvy. vyzva, odovzdanie staveniska, iné
oznamenie, napr. zapis
Cena predmetu plnenia: 361 182,30 € bez DPH (v cene nie s zahrnuté poplatky v zmysle &. Il bod 2. | V stavebnom denniku a pod.)

OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto

Zmluvy.

Objednavatel’ L | Zhotovitel: M
Zeleznice Slovenskej republiky, Schrack Technik s. r. o.

dia: dna:

Ing. Igor Polak v .r . Ing. Igor Chrap¢iak, PhD. v. r. Ing. Peter Klu€ka v. r.
Generalny riaditel konatel konatefl

Telefén Fax E-mail Bankové spojenie: ICQ: 0031364501

02/2029 2993 02/2029 7131 Pinterova.katarina@zsr.sk SWIFT/BIC: DIC: 2020480121

IBAN: IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel
Po, vlozka 312/B




Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
( dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b) Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuté cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uétovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Ocenenie jednotlivych Easti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych &asti podla Prilohy €. 2 je pevna
a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych
v Prilohe €. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri
vykonavani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vzniknd po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy
v suvislosti s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitefovi na zaklade skutoéného
preukazania ich zaplatenia Zhotovitefom, za sU€asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZzenie a vySka boli
Objednavatelom vopred odsuhlasene.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo
konecného prijemcu Objednavatefa uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre
jednotlivé Casti predmetu plnenia je Specifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve
a to v nasledovnych pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajliicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vS§ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti, tito skutocnost” Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypoétom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na tdet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena UCtu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktoru je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného
v stlade s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktary, ak v posledny den lehoty splatnosti zada
prikaz na jej thradu svojmu pefiaznému Ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom
dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v €asti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % zceny za jedného
vlastnika driom dodania dokladov uvedenych v élanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskor v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC vzmysle Prilohy & 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po
zabezpeceni pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je
predmetom plnenia IC,

e) Vo vySke 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskor v def
vykonania diela, ale najneskdr do 15 pracovnych dni odo dra vykonania diela, ak nie je v Zmluve ureny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru€enej faktury za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% zceny za vykon AD vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po
nadobudnuti pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym
dozorom o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou stéastou
takejto faktury bude/ dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zloZenia a vySky Objednavatelom podia €l. Il bod 2. tychto
OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym
zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia
s vyznacCenou dolozkou pravoplatnosti, priCom ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudacného rozhodnutia
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dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho fotoképia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude

pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktdru mdéze Zhotovitel zaslat' aj elektronickou formou na e-mailovd adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podfa bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel' ako prilohy k faktire v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynut odo dia doruéenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat driom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zékonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy den omeskania aj zacCaty. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je

Zhotovitel' povinny uhradit zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej ¢asti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty

deri omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy defi omesSkania aj zacaty.

V pripade, zZe Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou opakovane realizovat RP z

dévodu vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej

strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek

pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku dfiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni

odo dna vzniku zmeny. V pripade poru$enia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu

vo vyske 500 €, za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch za nesplnenie povinnosti Zhotovitefa v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad
porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu,
ktora Objednavatelovi vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade ome$kania Zhotovitela s predloZzenim zmluvy podla élanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeSkania,
najmenej vSak 40 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa €lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi
povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

€) Vpripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu ulozeni Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny za RP za kazdy aj zaCaty den omesSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(ur€eny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny

povoleny ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez
zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podfa Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude

Objednavatel povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp.

hodin) Zhotovitelom z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so

zabezpefenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je

povinny Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou Uhrady vzniknutej $kody je pefiazna nahrada vzniknutej
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Skody. Ak Skodu spoésobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

k<

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v case

a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber" rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSsného uradu o vyvlastneni.

b)  Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju
v zmysle Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom Uzemi bez ohfadu na to, na
kolkych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva

manzelov
Lehota dodania MPV
a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania
Ziadosti o stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie

zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmllv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vsetky vypisy z listov viastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, priCom pripravené dokumenty (kUpnopredajné
zmluvy) bude podpisovat’ Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

c) zastupovat’ Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov 0 zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat su€innost’ pri odsuhlasovani obsahu kipnopredajnych zmlav,

c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobni konzultaciu s Objednavatefom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona ¢&. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré su predmetom GP,

e) vykonat GP v sdlade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutefnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
€. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
Intrukcii na prace vo vySkovych bodovych poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416,
Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym
normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h)  (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat' vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbytoéného odkladu, najneskdr vS8ak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat
vstupnu poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania ¢iastkovych
prac a vyber staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak



b)

1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr.
CastejSej) konania vyrobnych porad,
prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje u¢ast na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych ¢asti podla Zmluvy.

4.4. Zariadne dodanie ¢asti PD sa povazuje:

a)

b)

dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim
podpisom na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat
formélne odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho
odovzdania a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poZiadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje dopliiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

<)
d)

e)
f)
9)
i)

vypracovat Ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma Uuzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na
zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat' Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC,

uskutogfiovat IC podla pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich os6b; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit,
len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze v€as dostat jeho suhlas,
oznamit' Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu pokynov Objednavatela,

skontrolovat Uplnost predlozenych podkladov a upozorit Objednavatela na zistené nedostatky tychto
podkladov alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat mlganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre
Objednavatela dozvie.

5.2. Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)
b)

<)

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat v8etky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na
pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)
0)
d)

e)

f)

9)
h)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis
Objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®, vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany
zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela
suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych o0s6b konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

je povinny uzatvorit s Objednavatefom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonavat RP.
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia os6b
pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny
postupovat podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi
najneskor pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvélenie.



7.

8.

10.

Objednavatel schvali Zhotovitefovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné
stanovisko s odévodnenim do 5 dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma sa za to, Ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost
a Uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel
povinny zretefne vyznacit aspon tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné
milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budi dokoncené vSetky prace, ktoré maju
predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého
sankcionovatefného milnika harmonogramu postupu prac vratane Specifikacie prac, ktoré milniku predchadzali,
je povinny do stavebného dennika zapisat’ Zhotovitel. Spravnost’ zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom
denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznaéenymi
sankcionovatefnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nespini niektory sankcionovatelny milnik,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty den omeskania najmenej
vSak 30 € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢€ase ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti ,UNIKA®, ak nie su vZmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela
Objednavatel pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim:
+Zoznam dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predloZit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej
a neuzamknutej forme ,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto¢novanim stavby podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym dradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podfa projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c) vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného
Zhotovitel zavazuje zucastriovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto iéelom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizécii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoénej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zdznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutofiovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite
uré¢enej Objednavatelom (bud’ tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktord zacdina plyndt odo dria podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina
plynat od ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného
z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP
poskytuje Zhotovitel tak dlha zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina
plynat od ukonéenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov,
zaruky podla tohto bodu 8 za€inaju plynut odo dna podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby
objednavatela.

Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluZit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej
pisomnej ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny doruéit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dra podpisania
preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli in lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30
dni odo dfia dorucenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dra uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela.
V pripade, Ze Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo
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prostrednictvom tretich oséb na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo
nahradu Skody v plnej vyske.
Prevzatie diela mbéze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.
Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podra PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voc¢i Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, ze tieto dodato¢né naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo drfia doru€enia vyzvy na ich Uhradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit' a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupbsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich

odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové
podklady alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po
podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
Zhotovitel (najméa ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta
plnenia Zhotovitefom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici
Zhotovitela), v sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory
vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto
bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy
(resp. zmlav) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpeéit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajucu
podmienky podla prvej vety tohto pism. b). Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné poru$enie zmluvnej
povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit
podra Katalégu odpadov (vyhlagska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z.), zabezpeéit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podia pism. b) tohto
bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskdr v deri podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj
do dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi,
ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deri prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého
odpady vznikli najneskér vSak v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pdvodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaciva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
zabezpedi, Ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdvodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto
bodu 17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pdévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na
opatovné pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Ucelné zabezpeduje ich
zneskodriovanie.

17.9. V pripade, ak v dbsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo
strany organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu uloZzenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podlfa tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapo itat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
Vv suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim pInenia podfa Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpecnosti a ochrane
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zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zaékonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia osbb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd sugast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zagatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody
o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky vriom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zu€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Zze
ku dnu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba®), splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak sa
niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do
splnenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
0 tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia u€innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbsobom
dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu
plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i)
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je
partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatefla ako partnera
verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto
povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu plnenia
dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne v8ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu
pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak
1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy aZ do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz G¢asti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢€lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do
registra partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné poru$enia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit’

a) aksa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi,
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d)  ak Zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti
zo strany Zhotovitefa, pricom Objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako
60 dni.

Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel’ opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy.
Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstapenim od Zmluvy podfa tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu
Zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim €asti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku
tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude U¢inné odo dna jeho doruc¢enia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cCast, ktora bola vykonana auhradena do momentu
odstupenia, sa stava vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu pinenia
prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti, Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom
zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi
stranami pisomne odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi
stranami k vzajomnej dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vilastné naklady poziadat o uréenie
rozpracovanosti znalca.

Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynat prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doruena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatefov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu €ast realizacie
Diela riadne, méze od Zhotovitela okamzite poZzadovat ndhradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spdsobom podla
bodu 3 tohto ¢lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia dorucenia zZiadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitel'a plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dria skoéenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu Udajov podfa Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skon€enia zmluvy so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo diha dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe &. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, za€atie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.



8.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méoze spifiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela,
zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy,
pouzivat dielo a jeho Cast v zmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len
LJicencia“) v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridlneho obmedzenia najma, nie vSak vylu€ne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,

vypozi¢anim,

- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
0) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podlia diela
verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

)] na akékolvek iné €innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitefa v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel' podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajlcich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR") av zakone &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych Udajov“). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri
plneni Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je
zmluvna strana spristupriujica osobné Udaje povinna najneskdr pri prvom spristupneni predlozit’ suhlas dotknutej osoby so
spractvanim osobnych Gdajov, ktory bude spifiat vSetky naleZitosti shlasu so spracivanim osobnych Gdajov v zmysle
GDPR a zakona o ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma
Zhotovitel v suvislosti s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim G¢innosti Zmluvy
nadobudne suc¢asne ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych uUdajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna
strana v rozpore s GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej
osoby bez predlozenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych udajov
inak, poruSujuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s Uhradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany prislusnych statnych organov.

Tieto OPVSP, ktoré su suCastou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
a/alebo doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou Ccislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukoncéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych
rik, aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, ato dfiom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne ur€it, tak driom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podfa prava Slovenskej republiky (s vyli€enim
koliznych noriem).


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

9. V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

10. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavretd slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha é&. 3. - Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov — neuplatiuje sa

Priloha é. 7 — Poziadavky na suéinnost’ a protiplnenie zo stany objednavatela ZSR



Priloha ¢&.1: Specifikacia predmetu plnenia Diela

Predmetom stavby je doplnenie merania v zatazovom profile AP+, 1 mindtovom rastri na vstupnej
(primérnej) strane EPZ, ktoré umozni namerat a vycislit' straty v trakénom vedeni napgjanom z daného
vyvodu TNS porovnanim spotreby HKV s dodavkou do prislusného trakéného napajaca TNS ocistenou od
spotreby EPZ. Na prenos nameranych udajov z novo doplneného elektromera je potrebné vyuzit
naprojektované jestvujuce komunika¢né zariadenie. Meranie v 1 minutovom rastri na striedavej trakcii
(primarna strana transformatorov 27/3 kV) umozni vycislit celkovu spotrebu odoberanu EPZ na strane 27kV.
Okrem toho je porovnanim uvedenej spotreby so sumou spotrieb vSetkych stojanov mozné stanovit straty pri
transformacii 27/3 kV a identifikovat pripadné nefunkéné/nespravne meranie na niektorom zo stojanov. V
jednosmernej trakcii umozni meranie na vstupnej strane EPZ v 1 minatovom rastri odCitat' celkovu spotrebu
EPZ od vstupnej spotreby do trakéného vedenia a tym urcit’ celkovu spotrebu HKV a ostatnych odbernych
zariadeni vratane strat. Namerané udaje zo vstupu EPZ su tiez nevyhnutné pre spolahlivy vypocet bilancie v
trak&nej sustave pre vycislenie strat.

- Splnenie $pecifikacii pre meradla a podmienok uUradného overenia platného na Uzemi SR resp.
postupov kalibracie podla Technickych podmienok obchodného merania na HKV v akreditovanom
laboratériu alebo v organizacii, ktorej postupy a vybavenie boli preverené poverenymi
zamestnancami ZE.

- Podmienkou realizacie je zachovanie vSetkych funkcionalit ovladania spinacich prvkov na
existujucich EPZ.

INVESTIENE ZADANIE

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje
1.1 Stavba

Nazov stavby: Vybudovanie vstupného merania EPZ pre potreby vyhodnotenia spotreby a strat
elektriny v trakénej sustave — realizacia

Miesta stavby a predmet Upravy a doplnenia PD:

. Vstupné Druh
PC: EPZ odberné miesto: Predmet stavby napatie ,
[kV] sustavy
1| Bratislava Nové Mesto Vstupné meranie 25 AC
2 | Trengianska Tepla .\/stupr-1é’rr.1eranie, meranie stojanov EPZ, 25 AC
identifikacia dopravcov

3| Starovo Vstupné meranie 25 AC
4| BA Vychodné RD 2 Vstupné meranie 25 AC
5| KoSice Posta 2 Vstupné meranie 3 DC
6 | KoSice Stavadlo 3 Vstupné meranie 3 DC
7 | KoSice Stromova Vstupné meranie 3 DC
8| PreSov Vstupné meranie 3 DC
9 | Poprad Vstupné meranie 3 DC

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR



1.3 Terminy

Termin predloZenia zadania stavby: 712019
Termin predlozenia PD: DSPRS bola vypracovana
Termin realizacie: 6 mesiacov

1.4 Projektant

Cast vstupné meranie:

Generalny projektant : LiV — EPI, s.r.0.
Zodpovedny projektant stavby : Ing. Martin Balik
Stupen PD : DSPRS

Cast meranie stojanov EPZ a identifikacia dopravcov:

Generalny projektant LiV Elektra, a.s.
Zodpovedny projektant stavby : Ing. Jaroslav Zahorec
Stupen PD : DSPRS

15 Spravca objektu
Spravcom objektov EPZ su ZSR

OR Kosice KoSice, PreSov, Poprad
OR Zilina Trendianska Tepla
OR Trnava Bratislava, Nové Zamky, Sturovo

Spravcom zariadenia EPZ BA Vychodné RD2 je Zelezniéna spolognost Slovensko, a.s.

2. Prehlad pouzitych podkladov

V roku 2018 bola vypracovana a schvalena projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby (dalej len DSPRS alebo PD) vstupného merania pre kazdu lokalitu podfa bodu 1.1.

V roku 2014 bola vypracovana projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie
stavby (dalej len DSPRS alebo PD) merania stojanov EPZ a identifikacie dopravcu
na elektrickych prekurovacich zariadeniach (dalej len EPZ) pre EPZ Tren&ianska Tepla.

3. Zdévodnenie stavby a jej ciefov

Podla § 31 Zakona o energetike 251/2012 Z.z. ma ZSR ako prevadzkovatel distribuénej ststavy pod
hrozbou finanénej sankcie povinnost zabezpedit meranie elektriny v svojej distribu€nej sustave.

Predmetom stavby je doplnenie merania v zatazovom profile AP+, 1 minutovom rastri na vstupnej
(primarnej) strane EPZ, ktoré umozni namerat a vycislit straty v trakénom vedeni napajanom z daného
vyvodu TNS porovnanim spotreby HKV s dodavkou do prislusného trakéného napajaca TNS ocistenou od
spotreby EPZ. Na prenos nameranych Udajov z novo doplneného elektromera je potrebné vyuzit
naprojektované jestvujuce komunikaéné zariadenie. Meranie v 1 minutovom rastri na striedavej trakcii
(primarna strana transformatorov 27/3 kV) umozni vycislit celkovl spotrebu odoberanu EPZ na strane 27kV.
Okrem toho je porovnanim uvedenej spotreby so sumou spotrieb vSetkych stojanov mozné stanovit straty pri
transformacii 27/3 kV a identifikovat' pripadné nefunkéné/nespravne meranie na niektorom zo stojanov.
V jednosmernej trakcii umozni meranie na vstupnej strane EPZ v 1 mindtovom rastri odcCitat celkovu
spotrebu EPZ od vstupnej spotreby do trakéného vedenia a tym urcit celkovi spotrebu HKV a ostatnych
odbernych zariadeni vratane strat. Namerané uUdaje zo vstupu EPZ su tiez nevyhnutné pre spolahlivy
vypocet bilancie v trakénej sustave pre vycislenie strat.

Pre transparentny pristup je potrebné merat spotrebu elektriny z kazdého stojanu a identifikovat
odberatefa elektriny z EPZ, ktoré vyuzivaju dopravcovia na predkurovanie a klimatizovanie vozfiov ako
pripravu pred jazdou vlakov. Zamerom je umoznit vdetkym dopravcom nediskriminaéné vyuZzivanie tychto



zariadeni. V ramci tejto stavby je potrebné doplnit meranie na stojanoch EPZ (lokalita EPZ Trencianska
Tepla) a identifikaciu s prenosom udajov do datovej centraly ZE.

4. Suavisiace stavby
Nie su.
5. Clenenie stavby

DSPRS Vstupné meranie — bez ¢lenenia na PS a SO

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko — ekonomické hodnotenie
1.1 Vychodiskovy a cielovy stav

V stéasnosti su na ZSR prevadzkované EPZ uvedené v bode 1.1 s napajanim z traké&nej sustavy 3 kV
jednosmernych a 25 kV striedavych. Napajanie EPZ je zabezpeéené z trakéného vedenia cez rozvodriu
s privodom a samostatnymi vyvodmi pre jednotlivé stojany EPZ. V ramci tejto stavby je potrebné vybudovat
priebehové 1 min. meranie privodu do EPZ a zber tychto udajov do centraly raz za 24 hodin (D+1).

Doplnenie technologie EPZ pozostava z osadenia meracich transformatorov/prevodnikov napatia a pradu
do privodového pola EPZ a vyvedenie do rozvadzacCa, kde bude umiestneny priebehovy elektromer pre
meranie vstupnej spotreby EPZ naparametrizovany podfa prevodov meni¢ov a vyvedeny do jestvujuceho
komunika¢ného zariadenia (Skalar) pre dialkovy odpo¢et nameranych dat prostrednictvom siete GPRS.

Elektromer vstupného merania pre striedavi sustavu bude poskytovat 2 zatazové profily (1 minatovy
a 15 mindtovy) a register AP+ (priCom merané a v elektromere zaznamenavané budu oba zatazové profily
AP+). Oba zatazové profily, ako ajregistre AP+, AQ+, AQ-, spristupni elektromer instalovanému
komunikaénému zariadeniu Skalar atento ich prenesie sietou GPRS do centraly ZE. Elektromer pre
jednosmernu sustavu bude merat’ a poskytovat’ zataZzovy profil a register AP+ v 1 minutovom rastri. Format
udajov, systém zberu a prenosu udajov musi byt plne kompatibilny s pouZivanou zberovou centralou ZE.

Spotreba elektriny z EPZ na lokalite Trenianska Tepla nie je samostatne merana a je zahrnuta do
celkovej spotreby TNS. Ciefom stavby je vybudovanie merania spotreby elektriny kazdého vyvodu
k zasuvkovému stojanu EPZ vratane doplnenia identifikacie dopravcu pre kazdy predkurovaci stojan. Uprava
EPZ bude pozostavat z doplnenia meracich prevodnikov do kazdej vyvodovej kobky a elektromerového
rozvadzaCa RE obsahujuceho elektromery pre kazdy EPZ stojan, riadiacu jednotku a komunika&ného
zariadenia pre spracovavanie dat a komunikaciu s datovou centralou.

1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej trovne stavby:

Realizacia projektu ma priamu nadvaznost na uz realizované projekty merania spotreby na EPZ.

1.3 Analyza rizik a neist6t

Nie su zname.

2. Suhrnna technicka sprava

2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Doplnenie  vstupného merania v 1 minatovej meracej peridde na existujucich EPZ
pre zabezped&enie prenosu Udajov do zberovej centraly ZE.



Pre EPZ Trencianska Tepla je potrebné doplnit meranie vyvodov EPZ vratane identifikacie a zberu
udajov do datovej centraly ZE.

2.1.2 Struény opis stavby z hladiska ucéelu a funkcie:

Pre navrhované lokality (1. az 4.) bude vybudovana nova meracia suprava s doplnenim meracieho
transformatora napatia (dalej len MTN) a meracieho transformatora prudu (dalej len MTP) v privodom poli
pre EPZ. Pre navrhované lokality (5. az 9.) bude vybudovana nova meracia suprava s doplnenim meracieho
prevodnika napétia (dalej len MPN) a meracich prevodnikov pradu (dalej len MPP) v privodom poli pre EPZ.

Bude doplnené kablové prepojenie vystupnych obvodov MTN a MTP resp. MPN a MPP
do nového priebehového elektromera. Bude doplnené datové prepojenie elektromera a komunikaénej
jednotky (Skalara) cez rozhranie RS485. Elektromer a komunikaéna jednotka musia mat pripojené externé
napdjanie z rozvadzaca RVS 230V isteného samostatnym isti€om merania EPZ. Konfiguraciu zariadeni ako
elektromera a komunikaénej jednotky dat je potrebné poslat na odsthlasenie na ZE.

Pre EPZ Trengianska Tepla bude vybudovana nova meracia suprava s doplnenim meracieho prevodnika
napatia a meracich prevodnikov prudu v kazdom vyvodovom poli pre EPZ. Bude doplnené kablové
prepojenie vystupnych obvodov MPN a MPP do elektromera. Elektromery, riadiaca jednotka a koncentrator
dat budu umiestnené v novom rozvadzaci merania RE. Na jednotlivych stojanoch EPZ bude namontované
nové zariadenie na prihlasovanie odberatela elektriny s blokaciou zapnutia spinacieho prvku kazdého
stojanu EPZ bez elektronickej identifikacie. Identifikacia odberatela bude prenasana zo vsetkych EPZ
stojanov do riadiacej jednotky a pomocou koncentratora dat odosielana sucasne s udajmi o spotrebe do
centraly. Elektromery a koncentrator dat budi mat externé napajanie z rozvadzaca RVS 230V isteného
novym doplnenym istiCom, tak aby bol umozneny odpocet aj pri vypnutom EPZ.

C. Prepodet
D. Doklady

E. Vykresova cast’

DSPRS

Dorucovanie pisomnosti a kontaktné osoby:

Zhotovitel ma povinnost predkladat vecny a finanény mesaény harmonogram max do 5 pracovnych dni odo
dria odovzdania staveniska a predkladat’ % ro¢nu aktualizaciu HMG.

Koordinator bezpeénosti stavby - Zhotovitel zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia
pripraci pre stavebnika. Stavebnik ho nadvazne, pred zahajenim stavby poveri funkciou koordinatora
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci.

1. Stavebny dozor: Veduci Ugelového strediska SPaR Bratislava (resp. nim poverena osoba/ zamestnanec
US SPaR Bratislava)

E-mail: [N

Opravnena osoba na prevzatie diela: Veduci Ugelového strediska SPaR Bratislava (resp. nim poverena
osoba/zamestnanec US SPaR Bratislava)



Adresa pre doruéovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
E-mail: GRO220@zsr.sk

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie Bratislava
Nam. Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava

Dorugovacia adresa : Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Adresa pre dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky (0220 GR ZSR)
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

2. Stavebny dozor: Veduci Ugelového strediska SPaR Zilina (resp. nim poverena osoba/zamestnanec US
SPaR Zilina)

E-mail: [

Opravnena osoba na prevzatie diela: Veduci Ugelového strediska SPaR Zilina (resp. nim poverena
osoba/zamestnanec US SPaR Zilina)

Adresa pre doruéovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
E-mail: GRO220@zsr.sk

Konecny prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. mé&ja &. 34, 010 01 Zilina

Adresa pre dorucovanie faktur:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizécie Zilina
Ulica 1. méaja &. 34, 010 01 Zilina

3. Stavebny dozor: Veduci Ugelového strediska SPaR Kosice (resp. nim poverena osoba/ zamestnanec US
SPaR Kosice)

E-mail: || G

Opravnena osoba na prevzatie diela: Veduci Ugelového strediska SPaR KoSice (resp. nim poverena
osoba/zamestnanec US SPaR Kosice).

Adresa pre doruéovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava
E-mail: GRO220@zsr.sk

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie Kosice
Jesenského 11, 040 01 KosSice

Adresa pre dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie KoSice
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Jesenského 11, 040 01 KosSice

Sposob ocefovania naviac prac (pre stavebno — montazne prace) v prostredi ZSR:

- Pre ocenenie poloziek naviac prac, ktoré su identické so zmluvnymi polozkami (t.j. polozky s
rovnakym popisom), budu v prvom rade pouzité zmluvné jednotkové ceny.

- Polozky pre prace alebo material, ktoré nie je mozné identifikovat vo vykaze vymer zmluvnych cien
budu povazované za nové polozky a budu ocenené novymi cenami. Porovnavacim ekvivalentom
pre nové polozky budu databazy cennikov orientacnych cien (Cenekon, ODIS) platnych v Case
realizacie naviac prac a verejne dostupné cenniky (napr. z internetovych zdrojov) podla €asu
realizacie.

-V pripade, Zze cena novej polozky nebude mat porovnavaci ekvivalent, je Zhotovitel povinny
nakupnu cenu preukazat Objednavatelovi dafiovym dokladom.

- Forma spracovania ceny dodatkov. Kazdy objekt bude mat samostatné ocenenie spracované
formou zmenovych vykazov vymer.

Realizacia stavby zahffia skuto€né naklady stavby zhotovitefom pre kazdu lokalitu vratane nasledovnych
poloziek:

- Stavebnomontazne a elektromontazne prace pri instalacii technologickych zariadeni a rekonstrukcia
kabelaze ovladania;

- Dodavka, montaz, funkéné skusky a uvedenie meracich a prenosovych zariadeni do prevadzky
vratane sietovej infrastruktury a zaSkolenie obsluhy objednavatela na obsluhu dodanych
technologickych zariadeni;

- Preskus$anie funkénosti dodanych zariadeni

- Dodanie protokolov (merani, prehliadok a funkénych skuSok zariadeni), prehlaseni o zhode,
certifikatov o overeni, kalibraénych certifikatov a pod.



Priloha ¢€.2: Oceneny zoznam poloziek

P. ¢. Nazov polozky Cena bez DPH v €
1. Lokalita: Bratislava Nové Mesto - Realizacia (v zmysle 1Z, PD a VV) 29 520,28
5 Lokgllta: Bratislava Nové Mesto - InZinierska €innost' ku kolaudacii — 2 500,00

v pripade potreby
3. Lokalita: Tren€ianska Tepla (v zmysle 1Z, PD a VV) 11 002,22
4 Lokgllta: TrenCianska Tepld - Inzinierska ¢&innost ku kolaudacii — 5 000,00
v pripade potreby
5. Lokalita: Starovo (v zmysle 1Z, PD a VV) 32 946,75
6. Lokalita: Starovo - InZinierska ginnost ku kolauddcii - v pripade potreby 2 500,00
7. Lokalita: BA Vychodné RD 2 - (v zmysle 1Z, PD a VV) 29 893,77
8 Lok:’illta: BA Vychodné RD 2 - InZinierska c¢innost ku kolaudacii — 2 500,00
v pripade potreby
9. Lokalita: KoSice Posta 2 (v zmysle 1Z, PD a VV) 26 956,29
10. Lokalita: KoSice PoSta 2 - Inzinierska &innost ku kolaudacii — v pripade 2 500,00
potreby
11. Lokalita: KoSice Stavadlo 3 (v zmysle 1Z, PD a VV) 27 155,10
12 Lokalita: KoSice Stavadlo 3 - Inzinierska ¢innost ku kolaudacii — v pripade 2 500,00
potreby
13. Lokalita: KoSice Stromova - Realizacia (v zmysle IZ, PD a VV) 26 232,32
14, Lokalita: KoSice Stromova - Inzinierska €innost ku kolaudacii — v pripade 2 500,00
potreby
15. Lokalita: PreSov - Realizacia (v zmysle 1Z, PD a VV) 26,227,86
16. Lokalita: PreSov - InZinierska Cinnost ku kolaudacii - v pripade potreby 2 500,00
17. Lokalita: Poprad - Realizacia (v zmysle 1Z, PD a VV) 26 247,71
18. Lokalita: Poprad - InZinierska Cinnost' ku kolaudacii - v pripade potreby 2 500,00
Cena spolu: 361 182,30




Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch Zeleznic
Slovenskej republiky

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. Z. vzneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

Schrack Technik s. r. o.
Ivanska cesta 10/C
821 04 Bratislava

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb al/alebo stavebnych prac: ,Vybudovanie vstupného merania EPZ pre
potreby vyhodnotenia spotreby astrat elektriny vtrakénej sustave”, podfa Zmluvy ¢.
6754/2019/5400/036 zo dnRa ..............cceeunnes v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR ¢, él. 452, medzi Objednavatefom v zasttpeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

1. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby vSetky prace tykajluce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrzZiavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,



NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhladka ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

2. Povinnosti Zhotovitela

2.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prisluSsné opravnenia k realizacii stavebnych a montédZznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato €innost' platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyZadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam ¢&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornd
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z?2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

2.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),



LT

poskytnut ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celi dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR

pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo ZelezniCnej
prevadzky,

postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osbb, ktoré mbéze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpené podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim
bezpectnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpe it preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefla,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

2.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpec¢nosti a zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpeCnosti“), ato po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitel'a je povinny :

a)

b)

d)

e)

f)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktorl podla druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpec€enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat' a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncéenie prac, za
bezpe&nu prevadzku na vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny poZadovat od zodpovedného



zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

2.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich ¢asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe€ne uskutoc¢niovat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b
zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inzZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
ulozenia a Zhotovitel reSpektuje prisluSné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpeci Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpeény
vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpe€ené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb uéastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpe€ené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpec¢nost 0séb a ochrana majetku.

2.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat' na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovern v zmysle Zdkona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat' v8etky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri prdcach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nach&dza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezni¢nom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeCnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit



¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.

2.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
1)

a)

b)

c)

d)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat'ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP®) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpe€nost’ a upozorniovat ich na mimoriadnosti,

urit zamestnancom bezpecné miesto odpolinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom azamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie si vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato&ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich &innost,

urcit dostato&ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat' ich &innost.

2.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
veduci prac

I .
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
g g
zodpovedny za pripravu staveniska:
g g

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou:

I /I

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela méZu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného

zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarovern zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

2.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

LHodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).



2.7. Kontrolna €éinnost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost’ v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

3. Povinnosti Objednavatela
3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zaatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznalené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vyty€enie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

3.2. Preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov zelezniCnych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spdésobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukéazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s &itatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

3.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpec&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

3.4. Kontrolna ¢innost’
Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrZiavania zakazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

¢) zmluvne dohodnutych podmienok.
4. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

b) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela



f)

5.

zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecCnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav” je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpe it
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o modze
spbsobit pri vykone jeho ¢&innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpefny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejedndvat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavate/mi ako aj s objednavatefom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Vo (o] - T V Bratislave dna

V mene objednavatela: V mene zhotovitela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Schrack Technik s.r.o.

Podpis za Objednavatela Ing. Igor Chrapgiak, PhD.
konatel

Ing. Peter Kluc¢ka

konatel



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ZSR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky IBAN:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIFT/BIC:
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vlozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vySSie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo ¢.

[e].

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky,

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

projekéna cinnost

P.c. Meno Adresa pobytu Identifikaéné cCislo Predmet Podiel plnenia | Zapis v Zozname | Opravnena osoba
a priezvisko / alebo sidlo alebo datum subdodavky (v %) hospodarskych | (meno a priezvisko,
Obchodné narodenia subjektov adresa pobytu,
meno (ak nebolo pridelené (ANOINIE) datum narodenia)
alebo nazov identifikaéné Cislo)
1. Liv Sta’vvebné ’
ELEKTRA, IC0: 35769840 a montazne prace 39 Ano
as. InZinierska/




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Neuplatiiuje sa

Zmluva o spracuvani osobnych udajov

uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon*) a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,VSeobecné

Prevadzkovatel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kéd:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

nariadenie o ochrane osobnych udajov®),

(dalej len ,,zmluva®)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Igor Polak

generalny riaditel

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

31364 501

2020480121

SK2020480121

Schrack Technik

Schrack Technik s.r.o.

Ivanska cesta 10/C, 821 04 Bratislava

spolocnost s ru€enim obmedzenym

Registracia: v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel:Sro,vlozka ¢islo:67768/B

Ing. Igor Chrapciak, konatel, PhD.

Ing. Peter Klu¢ka, konatefl

31610919



(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

Preambula

Pri plneni .........ccccceene. (doplni sa nazov a Cislo ,Zmluvy o dielo® v suvislosti s plnenim ktorej bude
dochadzat k spractuvaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela), ktorej
neoddelitelnou prilohou je tato zmluva (dalej len ,Zmluva o dielo®), bude dochadzat k spracuvaniu osobnych
udajov sprostredkovatefom v mene prevadzkovatela. Vzhladom k tomu, Ze dfiom 25. maja 2018 nadobudlo
uginnost nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
osbb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*), a zakon &. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov*)
zmluvné strany povaZzuju za potrebné upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych udajov
a zosuladit ich v sulade s uvedenou pravnou upravou. Pre v8eobecné nariadenie o ochrane osobnych
udajov a zakon o ochrane osobnych udajov mbze byt v dalSom texte podla povahy veci pouzita legislativha
skratka ,legislativa GDPR".

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela ....................... (doplni sa

predmet Zmluvy o dielo resp. jeho éast v suvislosti s ktorou bude sprostredkovatel spractvat osobné
Udaje v mene prevadzkovatela).

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych udajov dotknutych o0s6b sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatelfa zo strany prevadzkovatela spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel spraclvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu
a na ucéel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych udajov na ucel
vyKoNavania ....cccceeeeeiiiiiienneen. (dopini sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho ¢ast v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel spractvat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela), uvedeny v Zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny u&el zavazkového vztahu medzi prevadzkovatefom a sprostredkovatelom zo
Zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je
den nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su (nasledovné druhy osobnych
udajov sa upravia podla toho, aké druhy osobnych (dajov sa skutoéne pri plneni Zmluvy o dielo budu
spracuvat) :

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, §tatna prisluSnost, Statne obcianstvo, druh a Cislo dokladu
totoznosti, podpis, Cislo bankového uctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v Uradnom doklade
o vzdelani, kontaktné udaje, najma telefénne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje
spracuvané na potvrdeniach, osved&enia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, udaje
uvedené v Zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre
vyKoNnavanie .........cccccceeecuvennnen. (doplni sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho ¢ast v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel spracuvat osobné tdaje v mene prevadzkovatela). Pre ucely tejto zmluvy sa za
osobné Udaje povazuju tie Udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su (nasledovny okruh dotknutych oséb je potrebné
prispésobit pre konkrétny pripad): zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela,
sprostredkovatela, dodavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti,




zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju
pravo nakladat s dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutefnosti, okruh dedicov
vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade pinej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby,
ktorych osobné Udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie,
inZiniersku Cinnost” a projektovu Cinnost. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povaZzuju tie
osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.

CL.m
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné Udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych Udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je
Slovenska republika viazanda; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit
prevadzkovatelovi tuto poZiadavku pred spracuvanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z
dévodov verejného zaujmu.

Sprostredkovatel je povinny zabezpedit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné Udaje zaviazali,
Ze zachovaju mi¢anlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie suU viazané povinnostou
micanlivosti podla osobitného zékona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpec€nosti spracuvania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych Udajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej su&innosti
s prevadzkovatelom a prijat i prijimat so zretelom na najnovSie poznatky, na svoje naklady opatrenia
s ohladom na povahu, rozsah, kontext a UCel spracuvania osobnych udajov a na rizika s r6znou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizaéné
opatrenia na zaistenie Urovne bezpelnosti primeranej tomuto riziku, priCom uvedené opatrenia
zahffiaju najma, ale nielen (nasledovné opatrenia je potrebné upravit/dopinit pre konkrétny pripad) :

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dbvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spraclivania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych Udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a
organizaénych opatreni na zaistenie bezpec€nosti spracuvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatefa bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zdklade v8eobecného pisomného suhlasu.
Pokial sprostredkovatel za U&elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej
zmluvy ma alebo bude mat opravnenie uzatvarat prislusné zmluvy so svojimi subdodavatelmi, na
zaklade ktorych déjde alebo méze dojst i k spracuvaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel
povinny s kazdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatefla rovnaké
povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto
zmluve alebo inom pravnom ukone medzi prevadzkovatefom a sprostredkovatefom podfa § 34 ods. 3
zdkona o ochrane osobnych Udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizadnych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo
poZiadavky zakona o ochrane osobnych udajov a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.
O povereni subdodavatela spracuvanim osobnych u(dajov je sprostredkovatel povinny vopred
informovat prevadzkovatela.

Sprostredkovatel je povinny, po zohladneni povahy spracivania osobnych Udajov v o najvacsej
miere poskytnut sucinnost prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri
plneni jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podla druhej ¢asti druhej



10.

11.

12.

hlavy zakona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnit sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpe€ovani plnenia
povinnosti podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych Udajov a informacie
dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné Udaje alebo vratit prevadzkovatelovi osobné Udaje po
ukonc€eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatela a vymazat existujuce képie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazand, nepoZaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny po ukon&eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce koépie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnat prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie
splnenia povinnosti a poskytnut sucinnost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo
strany prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat’ prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych tdajov.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny uloZit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako
su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom uUkone medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatefom podfa odseku 3, a to najma poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo
poZiadavky podfa legislativy GDPR. Zodpovednost voé&i prevadzkovatelovi nesie pévodny
sprostredkovatel, ak dalSi sprostredkovatel nespini svoje povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych
udajov.

Sprostredkovatel mbéze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kddexom spravania podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

CLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatela

Sprostredkovatel' je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi iba operacie
potrebné na splnenie Ucelu tejto zmluvy a to ich (nasledovny okruh operacii je potrebné prispésobit
pre konkrétny pripad) :

s

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporadlvanie, prepraclivanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestfiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupfiovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné Udaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne UCely ako na spinenie Gcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné uUdaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa
na spracuvanie osobnych udajov a bezpelnost spracuvanych osobnych udajov, najmd zakonom
0 ochrane osobnych udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju uéelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na urené ucely;
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b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu
a su nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecdit, aby osobné udaje
boli spracuvané iba spdsobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat iba spravne, kompletné a aktualne osobné Udaje vo vztahu k Ucelu ich spracuvania
a nalozit s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zakonom o ochrane osobnych
udajov;

e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat' spdsobom, ktory nie je v rozpore

so zakonom o ochrane osobnych Gdajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov
ani inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracivané osobné udaje nepouZit v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych osOb, neohrozovat ani nepo$kodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych os6b budu sprostredkovatelom spractivané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po €as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie u€elu spracuvania, priCom bezodkladne po
dosiahnuti u€elu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny zabezpecit' likvidaciu
osobnych udajov dotknutych oséb v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov. Prevadzkovatel
je opravneny ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych Udajov
a sprostredkovatel je povinny takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu
nie su dotknuté wustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich
sprostredkovatelovi povinnosti archivacie.

V pripade ak sprostredkovatel spracliva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela po$tou, zasielka musi byt oznatena ,Doporucene”.
Sprostredkovatel sa zavazuje reS$pektovat pravo dotknutej osoby na informacie sulvisiace so
spraclUvanim jej osobnych udajov v informaénom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri
ziskavani osobnych udajov dotknutych osbéb a je povinny informovat dotknuti osobu o tom, ze
spracuva jej osobné udaje v mene prevadzkovatela vrozsahu uvedenom v zakone o ochrane
osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi€anlivost o osobnych Udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy odielo, ani ich nesmie zverejnit anikomu poskytnut ani spristupnit bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpec&enie spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy odielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych uUdajov vyplyva
z osobitnych pravnych predpisov alebo na zdklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mi€anlivost
sa zavazuje zachovavat aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu
0 akomkolvek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla predchadzajicej
vety, a to po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na
z&klade jeho pokynov alebo pod jeho dohladom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpelenie
spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit opravnené osoby, ktoré maju
pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich
z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane povinnosti zachovavat
mi¢anlivost’ o osobnych udajoch podfa zakona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpeénosti
spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje
uchovavat v uzamykatefnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mli¢anlivosti podla tejto zmluvy
zo strany opravnenych osob.

¥

CL V.



Bezpecnost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné Udaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné
a personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych udajov v informacnych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organizatné opatrenia za u¢elom spracuivania osobnych udajov
podla legislativy GDPR a zabezpec&enia prav dotknutych osdb, ktoré mu umozriuju spracuvat osobné
Udaje vsulade stouto zmluvou. Sprostredkovatel berie do Uvahy najma ale nielen pouZzitefné
technické prostriedky, dévernost’ a délezitost' spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych
rizik, ktoré su sposobilé narusit bezpecnost alebo funkénost informacénych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi poruSenie ochrany osobnych udajov bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o fiom dozvedel.

Oznamenie podla predchadzajiceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy poruSenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a
priblizného poétu dotknutych osbb, ktorych sa porusenie tyka, a kategérii a priblizného poctu
dotknutych zdznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat' viac
informacii,
C) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych tdajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatelovi v8etky relevantné informéacie,
o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSenim bezpecénosti spraclvania osobnych (dajov
poziada. Sprostredkovatel je povinny poskytnit prevadzkovatelovi vSetku potrebnd sucinnost za
ucelom odstranenia nasledkov porusenia bezpec€nosti spractvania osobnych udajov.

CL. VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditd, ato do uplynutia doby, po ktoru je prevadzkovatel ako
obstaravatel povinny v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnu
dokumentaciu z verejného obstaravania resp. obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy
o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit  prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné Udaje, ktoré
sprostredkovatelovi poskytol, pokial sa zmluvné strany v slUlade s plathou pravnou Upravou
nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

CL. VII.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktor& mu vznikne v dbsledku
poruSenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatefla.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi 8kodu, ktora vznikne dotknutym osobam
v désledku poruSenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych uUdajov zo strany
sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatfiovat voc&i prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvaznosti



na to ulozi prevadzkovatefovi pokutu, ktori prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej
nahradu vocCi sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto pokutu prevadzkovatelovi
nahradit.

Cl.vil
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnend poziadat druhu zmluvnu stranu o odstrdnenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
poruSenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusenia. Primeranost lehoty sa posudzuje
s ohfadom na povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstathom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych
udajov;

C) nezabezpelenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného
subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych tGdajov (dalej len ,urad“) podla § 40 zakona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych
udajov doslo.

Postupom podfa predchadzajucich odsekov tohto ¢&lanku nie su dotknuté prdva a povinnosti
zmluvnych stran podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia Cl. VIl o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatela kontrolu, i sprostredkovatel spracuva
osobné udaje v sulade stouto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit
sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pat pracovnych dni pred
planovanym driom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj mena osob, ktoré kontrolu vykonaju a mdze obsahovat aj dalSie informacie,
ktoré umozZznia riadny vykon kontroly.

CLIX
Prechodné a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a u€innost okamihom nadobudnutia platnosti a u€innosti Zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu riadne predcitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho Cast, je plne oddelitelnym od
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatefnost nebude mat Ziadny
vplyv na platnost a vymahatelhost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju
v ramci tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevyméahatefny
oddeleny zavazok takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom, ktorého predmet bude v
najvy$sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial v3ak
akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo kedykolvek sa
stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho €ast, zmluvné strany nahradia neplatny



nebo nevymahatefny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym plathym a vymahatefnym
zavazkom, ktorého predmet bude v najvy3Sej moznej miere zodpovedat predmetu pbvodného
zavazku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto
zmluve aj v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti
a usmerneni uradu, &i inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, &i inak upravit vztahy podla
tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a
Ze urobia v8etky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok
sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu Ucelu tejto
zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane
osobnych Udajov, vS§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb.
Obgianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky Schrack Technik s.r.o.

Meno, funkcia a podpis opravnenej osoby Ing. Igor Chrap¢iak, PhD. /
konatel

Ing. Peter Klu¢ka

konatel



Priloha é. 7. — Poziadavky na sGéinnost a protiplnenie zo strany objednavatela ZSR,

pre projekt ,,Vybudovanie vstupného merania EPZ pre potreby vyhodnotenia spotreby a strat
elektriny v trakénej sustave“.

1. 7SR zabezpe¢i odovzdanie pracoviska na kazdom objekte s tym, Ze pred vypnutim predvedie

funkénost zariadenia

ZSR v pripade poZiadavky zabezpeti vytyéenie podzemnych inZinierskych sieti v EPZ (Leopoldov)

ZSR zabezpei vyluku realizovanej EPZ po cell dobu realizacie

ZSR zabezpeti vyluku kolaji okolo stojana napéjania EPZ po€as montaze v stojanoch.

ZSR zabezpeti zdroj elektrickej energie alebo DA o vykone 10 kVA

ZSR zabezpeti pouenie pracovnikov zhotovitela z miestnych predpisov, rizik a nebezpeéenstiev

ZSR zabezpeti pre zhotovitela PD skutoény stav celej EPZ

ZSR zabezpedi sucinnost a Gcast jednotlivych zloZiek pre odskusanie, uvedenia do prevadzky

a zaskolenie obsluhy

9. 7SR zabezpeti odskusanie funkénosti a nastavenia ochran v privodnom poli pred a po Uprave

10. 7SR poskytne sucinnost pri zabezpeceni, pristaveni a pripojeni prevadzkovej zataze t.j. vagén/y
s vykurovanim resp. klimatizovanim podla pocasia v akom sa budu skusky realizovat za Gcelom
odskusania funkénosti merania spotreby el. energie jednotlivych stojanov a celkového merania.

PN A WD

Predpokladany ¢as vyluky a doba realizacie pre jednotlivé objekty je nasledovny:

EPZ Trencianska Tepld 1,2 2 tyzdne
EPZ Poprad 1 tyzden
EPZ PreSov 1 tyzden
EPZ KoSice Stromova 1 tyzden
EPZ KoSice stavadlo 3 1 tyzden
EPZ KoSice Posta 2 1 tyzden
EPZ BA Vychodné RD2 1 tyzden
EPZ Sturovo 1 tyzden

EPZ BA Nové Mesto 1 tyzden



