

# Krycí list stavby

|                                                                                                                   |                                |        |                 |                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Stavba Oporný múr za Limbou                                                                                       |                                |        |                 |                 |                                   |
|                                                                                                                   |                                |        |                 |                 | Miesto:                           |
|                                                                                                                   |                                |        |                 |                 | Ks:                               |
| Zákazka:                                                                                                          | Spracoval:                     |        |                 | Dňa             |                                   |
| Odberateľ: Technické služby mesta Tvrdošín                                                                        |                                |        |                 |                 |                                   |
| IČO: 00490628                                                                                                     |                                |        | DIČ:            |                 |                                   |
| Projektant:                                                                                                       |                                |        |                 |                 |                                   |
| IČO:                                                                                                              |                                |        | DIČ:            |                 |                                   |
| Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.                                                                                        |                                |        |                 |                 |                                   |
| IČO: 50726773                                                                                                     |                                |        | DIČ: 2120439640 |                 |                                   |
|                                                                                                                   |                                |        |                 |                 |                                   |
|                                                                                                                   |                                |        |                 |                 |                                   |
|                                                                                                                   |                                |        |                 |                 |                                   |
| <b>A</b>                                                                                                          | ZRN                            | Montáž | Materiál        | ZRN spolu       | <b>B</b> Ďalšie náklady           |
| 1                                                                                                                 | HSV                            | 818,68 | 165,00          | 983,68          | 6 Ostatné náklady 0,00            |
| 2                                                                                                                 | PSV                            | 314,40 | 600,00          | 914,40          | 7 Kompletačná činnosť 0,00        |
| 3                                                                                                                 | MONT                           | 0,00   | 0,00            | 0,00            | 8 HZS 0,00                        |
| 4                                                                                                                 | VRN                            | 0,00   | 0,00            | 0,00            | 9                                 |
| 5                                                                                                                 | Spolu                          |        |                 | <b>1 898,08</b> | 10 Spolu <b>0,00</b>              |
| <b>C</b>                                                                                                          | VRN                            |        |                 | <b>D</b>        | VRN                               |
| 11                                                                                                                | Zariadenie staveniska 0,00     |        |                 | 16              | Sťažené podmienky dopravy 0,00    |
| 12                                                                                                                | Sťažené výrobné podmienky 0,00 |        |                 | 17              | Horské oblasti 0,00               |
| 13                                                                                                                | Prevádzkové vplyvy 0,00        |        |                 | 18              | Mimostavenisková doprava 0,00     |
| 14                                                                                                                |                                |        |                 | 19              |                                   |
| 15                                                                                                                |                                |        |                 | 20              | Spolu <b>0,00</b>                 |
| Projektant,rozpočtár                                                                                              |                                |        |                 | <b>E</b>        | Celkové náklady                   |
|                                                                                                                   |                                |        |                 | 21              | Súčet riadkov 5,10,15,20 1 898,08 |
|                                                                                                                   |                                |        |                 | 22              | DPH 20% z 1 898,08 379,62         |
|                                                                                                                   |                                |        |                 | 23              | DPH 0% z 0,00 0,00                |
|                                                                                                                   |                                |        |                 | 24              | Spolu v EUR <b>2 277,70</b>       |
|                                                                                                                   |                                |        |                 | <b>F</b>        |                                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Odberateľ</span> <span>Dodávateľ</span> </div> |                                |        |                 |                 |                                   |

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oporný múr za Límbou

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu  | ZRN      | VRN % | HZS  | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena     |
|----------------|----------|-------|------|------------|--------------|----------|
| Naviac práce   | 1 898,08 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 898,08 |
| Celkom bez DPH | 1 898,08 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 898,08 |
| DPH 20% z      | 1 898,08 |       |      |            |              | 379,62   |
| DPH 0% z       | 0,00     |       |      |            |              | 0,00     |
| Celkom v EUR   |          |       |      |            |              | 2 277,70 |

Rozpočet Oporný múr za Limbou / Naviac práce

| Odberateľ: Technické služby mesta Tvrdošín |                |                                                                                                     |       | Spracoval: |        |          |             |             |          |     |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| Projektant:                                |                |                                                                                                     |       | Ks:        |        |          |             |             |          |     |
| Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.                 |                |                                                                                                     |       |            |        |          |             |             |          |     |
| Zákazka Oporný múr za Limbou               |                |                                                                                                     |       |            |        |          |             |             |          |     |
| Objekt Naviac práce                        |                |                                                                                                     |       |            |        |          |             |             |          |     |
| Prehľad rozpočtových nákladov              |                |                                                                                                     |       |            |        |          |             |             |          |     |
| Cenník                                     | Kód položky    | Názov                                                                                               | Mj    | Množstvo   | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|                                            |                | Práce HSV                                                                                           |       |            |        |          |             |             |          |     |
|                                            | 3              | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                  |       |            |        |          |             |             |          |     |
| R/RE                                       | 3271211112.S   | Montáž a dodávka prefabrikovaného dielca oporných múrov z betónu rozmerov 0,6x0,6x0,6m , 0,5t       | ks    | 5,000      | 55,00  | 0,00     | 275,00      |             | 0        |     |
| 11/A 1                                     | 311321111      | Príprava základu - upevnenie schodiska                                                              | súbor | 1,000      | 152,40 | 0,00     | 152,40      | 2,318       | 2,318    |     |
|                                            | 3              | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                  |       |            | 427,40 | 0,00     | 427,40      |             | 2,320    | 0   |
|                                            | 4              | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                               |       |            |        |          |             |             |          |     |
| 321/A 1                                    | 457971112      | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 7,5 m s presahom, sklon do 1:5                             | m2    | 150,000    | 1,85   | 0,00     | 277,50      | 0,000       | 0,032    |     |
| S/S90                                      | 6936651000     | Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2                                                        | m2    | 150,000    | 0,00   | 1,10     | 165,00      | 0,000       | 0,03     |     |
| 271/A 1                                    | 452112251      | Osadenie rámu pod poklopy a mreže výšky do 200 mm + debnenie + betón                                | kus   | 1,000      | 94,21  | 0,00     | 94,21       | 0,007       | 0,007    |     |
|                                            | 4              | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                                                               |       |            | 371,71 | 165,00   | 536,71      |             | 0,070    | 0   |
|                                            | 99             | PRESUNY HMŔT                                                                                        |       |            |        |          |             |             |          |     |
| 12/A11                                     | 998152111.S    | Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých, výšky do 20 m | t     | 2,386      | 8,20   | 0,00     | 19,57       |             | 0        |     |
|                                            | 99             | PRESUNY HMŔT                                                                                        |       |            | 19,57  | 0,00     | 19,57       |             | 0,000    | 0   |
|                                            |                | Práce HSV                                                                                           |       |            | 818,68 | 165,00   | 983,68      |             | 2,390    | 0   |
|                                            |                | Práce PSV                                                                                           |       |            |        |          |             |             |          |     |
|                                            | 783            | NÁTERY                                                                                              |       |            |        |          |             |             |          |     |
| 783/A 1                                    | 783112710.S    | Nátery oceľ.konstr. olejové, ťažkých A základný - 35µm                                              | m2    | 30,000     | 4,21   | 0,00     | 126,30      | 0,000       | 0,008    |     |
| R/RE                                       | 245110000100.S | Odmasťovač - technický benzín                                                                       | l     | 12,000     | 9,80   | 0,00     | 117,60      |             | 0        |     |

Rozpočet Oporný múr za Limbou / Naviac práce

| Cenník  | Kód položky    | Názov                                                                        | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
| P/PE    | 246220002000   | Farba syntetická antikoročná S-2000 SYNOREX PRIMER základná, biela, COLORLAK | kg | 30,000   | 0,00     | 10,00    | 300,00      |             | 0        |     |
| P/PE    | 246220002400.S | Farba polymérátová vrchná S 2803                                             | kg | 30,000   | 0,00     | 10,00    | 300,00      |             | 0        |     |
| 783/A 1 | 783122710.S    | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm  | m2 | 30,000   | 2,35     | 0,00     | 70,50       | 0,000       | 0,005    |     |
|         | 783            | NÁTERY                                                                       |    |          | 314,40   | 600,00   | 914,40      |             | 0,010    | 0   |
|         |                | Práce PSV                                                                    |    |          | 314,40   | 600,00   | 914,40      |             | 0,010    | 0   |
|         |                | Celkom v EUR                                                                 |    |          | 1 133,08 | 765,00   | 1 898,08    |             | 2,400    | 0   |