

Krycí list stavby

Stavba Autobusová zastávka v obci Cigla

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Kost Ľuboš

Dňa

4. 10. 2023

Odberateľ: Obec Cigla

IČO: 00330396

DIČ: 2020808570

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: H.K.K. mont, s.r.o.

IČO: 36723185

DIČ: 2022299873

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	4788,97	728,51	5517,48	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	8 224,51	2 568,86	10 793,37		
3	MONT	1 343,08	1 829,00	3 172,08	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			19 482,93	10	Spolu 0,00
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20 19 482,93	
				22	DPH 20% z 19 482,93 3 896,59	
				23	DPH 0% z 0,00 0,00	
				24	Spolu v EUR 23 379,52	
				F		

Odberateľ

Dodávateľ