

Zmluva o dielo č. 75/2023
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

medzi

1. Objednávateľ:

Názov objednávateľa:	SPIŠSKÉ DIVADLO
Sídlo:	Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Mgr. art. Radovan Michalov – riaditeľ divadla
IČO:	31297846
DIČ:	2021456118
Tel.:	+421 53 4173270
E-mail:	sekretariat@spisskedivadlo.sk
Internetová stránka:	www.spisskedivadlo.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	SK50 8180 0000 0070 0018 5377

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Alkon SV, s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavova 50, 05201 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Ing. Ladislav Král' - prokurista
IČO:	45261661
DIČ:	2022909218
Tel.:	0903 646 988
E-mail:	kral@alkonsv.sk
Internetová stránka:	www.alkonsv.sk
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s. pob. Spišská Nová Ves
Číslo účtu.:	SK05 1100 0000 0029 2082 6584

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili túto zmluvu:

Čl. I

Predmet zmluvy

- 1.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – § 117 Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ.
- 1.2 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 19.9.2023 výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky s názvom: Rekonštrukcia a modernizácia – spoločenské priestory divadla.
- 1.3 Predmet zákazky: Predmetom zákazky sú práce a všetky dodávky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou spoločenských priestorov divadla (miestnosť č. 125) v administratívnej časti budovy Spišského divadla a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami stanovenými objednávatelom.

Čl. II.

Rozsah a obsah predmetu plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo objednávateľovi odovzdať.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Súčasťou predmetu plnenia je aj vypracovanie projektovej dokumentácie a dokumentácie skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Termín dodania projektovej dokumentácie na stavebné povolenie: **do 2 týždňov od účinnosti zmluvy.**

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. III.

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

3.1 Dielo musí byť zhotovené v súlade s výkazom výmer a rozhodnutím KPÚ, prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami, v súlade s podmienkami stanovenými vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré si obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj v rozhodnutiach v správnom konaní, ktoré mu odovzdal objednávateľ a dotýkajú sa jeho činnosti, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.

3.2 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou.

3.3 Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho Miroslava Kollára s povinnosťou viesť stavebný denník. Objednávateľ určuje ako občasného stavebného dozoru Annu Paličkovú. Poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.

3.4 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnenie zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.

Čl. IV.

Cena diela

4.1 Cena za vypracovanie a dodanie predmetu zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná na:

cena diela bez DPH:

16 234,21 eur (slovom: šesťnásťtisícdeväťstotridsaťštyri eur dvadsaťjeden centov)

DPH 20%:

3246,84 (slovom: tritisícdeväťstotridsaťšesť eur osemdesiatštyri centov)

zmluvná cena diela s DPH:

19 481,05 eur (slovom: deväťnásťtisícštyristoosemdesiatjeden eur päť centov)

4.2 Na predmet obstarania podľa oceneného výkazu výmer je viazanosť navrhovanej ceny určená do 30.12.2023.

4.3 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania, postupom podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou. Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy.

4.4 Úprava ceny pri zmene okolností, ktoré by mali vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, na okolnosti ktoré nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať už pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia iba na základe súhlasného rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

4.5 V prípade porušenia ustanovenia čl. III bod 3.4 zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).

4.6 V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takého investorom požadované, prípadne vyvolané naviac práce odsúhlasené projektantom a stavebným dozom ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte, a v prípade potreby vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov. V prípade potreby vykonávania prác po termíne 30.09.2022 pokiaľ časový sklz vznikol z dôvodov na strane objednávateľa, sa cena takýchto prác bude meniť použitím indexov vývoja cien stavebných prác, publikovaných ŠÚ SR.

Čl. V.

Čas a miesto plnenia zmluvy

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržať nasledovné lehoty plnenia zmluvy:

- predpokladaný termín začiatku realizácie stavebných prác: ihneď po podpise zmluvy a odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- Termín ukončenia vykonávania diela do: 60 kalendárnych dní od prevzatia staveniska

5.2 Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v termíne **do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania diela (ak relevantné).**

5.3 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.

5.4 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v termínoch, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.

5.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela, resp. v zmysle vyššie uvedeného môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

5.6 V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať časti predmetu plnenia zmluvy, najmä rozsiahle búracie, vŕtacie a sekacie práce, ktoré vykazujú zvýšený hluk a otrasy v dňoch dopredu určených objednávateľom a po vzájomnej dohode. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať dielo a vykonávať stavebné práce aj v dňoch pracovného voľna v sobotu a v nedeľu.

5.8 Miestom plnenia predmetu zmluvy je budova Reduta - divadelná časť.

Čl. VI.

Platobné podmienky

6.1 Celkovú cenu za zhotovenie Diela uhradí Objednávateľ na základe daňového dokladu (ďalej aj „konečná“ faktúra), ktorú zhotoviteľ vystaví v 2 vyhotoveniach a doručí objednávateľovi bezodkladne po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela, pričom lehota splatnosti konečnej faktúry je 30 dní.

6.2 Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po odsúhlasení objednávateľom a dodatku k ZoD.

6.3 Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok.

6.4 Konečná faktúra musí obsahovať:

- označenie diela,
- číslo faktúry a označenie druhu faktúry,
- ustanovenie zmluvy oprávňujúce fakturovať,
- deň zdaniteľného plnenia,
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý objednávateľ uhradza príslušnú finančnú čiastku,
- fakturovanú sumu bez DPH, DPH v percentách a v EUR,
- celkovú fakturovanú sumu s DPH,
- meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

6.5 V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VII.

Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb po podpise zmluvy spolu s právoplatným stavebným povolením. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

7.1.2 Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení a inžinierskych sietí.

7.1.3 Bezodvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplotenie a jeho stráženie.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.

7.2.2 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický dozor investora obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.4 Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných prostriedkov vyčleňovaných štátnym rozpočtom.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať pracovných a kontrolných porád v súlade s § 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie objednávateľa alebo autorského dozoru je povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto poradoch.

7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom denníku päť pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.

7.3.6 Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.

7.3.7 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie.

7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

Čl. VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela.

8.2 Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu.

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do 10 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela.

8.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:

a) nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,

b) vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia,

d) má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené právami tretích osôb.

8.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.

8.6 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách.

9.2 Záručná lehota na stavebnú časť verejnej práce, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je **60 mesiacov**, s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehodu, min. však 24 mesiacov. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

9.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

9.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná mailom a zároveň listovou zásielkou.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do piatich pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

9.6 Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

Čl. X.

Zodpovednosť za škodu

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. XI.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

11.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

11.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.

11.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XII.

Ďalšie zmluvné dojednania

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu zmluvy budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom.

12.3 Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objekte Spišského divadla.

Čl. XIII.

Odstúpenie od zmluvy

13.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

13.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

13.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

13.5 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj 1x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby,

- podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
- ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
- atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.

Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

13.6 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
- súpis odovzdávaných dokladov,
- častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
- ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.

13.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

14.2 Prílohy č. 1 a 4 výzvy na predkladanie ponúk tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 4 – Ocenený výkaz výmer

14.3 Zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou.

14.5 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

14.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Košického samosprávneho kraja – zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie Spišské divadlo.

Za zhotoviteľa

V Spišskej Novej Vsi

Dátum: 12.10.2023

Alkon SV,
Hviezdosla
052 01 Sp
IČO: 4526

Ing. Ladislav Král' – prokurista
Alkon SV s.r.o.

Za objednávateľa:

V Spišskej Novej Vsi

Dátum: 19.10.2023



SPÍŠSKÉ DIVADLO
Rac
052
IČO
Dič

Mgr. art. Radovan Michalov
riaditeľ divadla

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23SNV
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Alkon SV, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Anna Bajzíkova

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 234,21
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	16 234,21	3 246,84
Cena s DPH v EUR			19 481,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Alkon SV, s.r.o.



Alkon SV
Ves
DPH: SK2022909218

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23SNV

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Anna Bajziková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		16 234,21	19 481,05
1	Stavebná časť	12 052,84	14 463,41
2	Elektroinštalácia	3 094,54	3 713,45
3	Kanalizácia a vodovod	1 086,83	1 304,20

Alkon SV, s.r.o.
Hviezdoslavova 50
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45261661 IČ DPH: SK2022909218



2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Objekt:

1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Anna Bajziková

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 052,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 052,84	20,00%	2 410,57

Cena s DPH

v EUR

14 463,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Alkon SV, s.r.o.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Objekt:

1 - Stavebná časť

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Dátum: 00.01.1900

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Anna Bajziková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 052,84

HSV - Práce a dodávky HSV

5 356,25

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

363,60

4 - Vodorovné konštrukcie

30,20

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 271,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 570,64

99 - Presun hmôt HSV

120,06

PSV - Práce a dodávky PSV

6 164,99

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 159,74

771 - Podlahy z dlaždíc

4 447,93

776 - Podlahy povlakové

201,54

783 - Nátery

59,52

784 - Maľby

296,26

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

531,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Objekt:

1 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Anna Bajžíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 052,84
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 356,25
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				363,60
1	K	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1,5 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m ²	4,410	82,45	363,60
D		4	Vodorovné konštrukcie				30,20
2	K	411236211.S	Zamurovanie otvoru nad 0,0225 do 0,09 m ² v klenbe tehľami a ľanmi, hr. do 150 mm	ks	2,000	15,10	30,20
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 271,75
3	K	612425921.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m ²	12,100	19,48	235,71
4	K	612453621.S	Omiетка rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená dreveným hladidlom	m ²	2,325	20,80	48,36
5	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	67,260	2,34	157,39
6	K	612462103	Vnútorná omiетка stien jednovrstvová WEBER, vápennosadrová, strojné nanášanie, weber.dur GipsGlätter, hr. 20 mm	m ²	67,260	19,16	1 288,70
7	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	17,700	2,91	51,51
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoložným priľpením	m ²	67,260	9,49	638,30
9	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m ²	10,830	29,15	315,69
10	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m ²	32,490	16,50	536,09
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 570,64
11	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	32,500	5,38	174,85
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	32,500	5,27	171,28
13	K	961055111.S	Búranie základových dosiek plochy nad 4 m ² železobetónových, -2,40000t	m ³	0,713	332,45	237,04
14	K	972054341.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m ² , hr. nad 120 mm, -0,09000t	ks	2,000	21,91	43,82
15	K	974029164.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,05200t	m	4,500	20,09	90,41
16	K	974042574.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky do 150 mm, -0,06600t	m	6,000	21,40	128,40
17	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²	67,260	2,33	156,72
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,899	16,11	62,81
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,368	0,51	31,81
20	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé odlažie nad alebo od základným odlažím	t	3,899	12,46	48,58
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,899	12,57	49,01
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,899	1,41	5,50
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,899	95,00	370,41
D		99	Presun hmôt HSV				120,06
24	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	9,582	12,53	120,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 164,99
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 159,74
25	K	763134055.S	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre SDK podhľad zavesená kca profil UA	m2	10,830	47,94	519,19
26	K	763168113pc	SDK obklady kastlíkov	m	9,200	53,68	493,86
27	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,108	1 358,24	146,69
D	771		Podlahy z dlaždíc				4 447,93
28	K	777610105pc	Penetračný náter podlahy jednonásobný	m2	32,490	7,84	254,72
29	K	771541020.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	32,490	24,90	809,00
30	M	597740001900	Dlaždice keramické 295x295x8 mm,	m2	35,739	71,40	2 551,76
31	K	771561123.S - R	Škarovanie dlažieb keramických epoxidovou škárovacou hmotou	m2	32,490	21,80	708,28
32	M	245510000100	Hmota epoxidová škárovacia	kg	3,249	11,91	38,70
33	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,229	26,47	85,47
D	776		Podlahy povlakové				201,54
34	K	776551830.S	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, - 0,00100t	m2	32,490	0,45	14,62
35	K	776410005pc.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	12,000	5,58	66,96
36	M	611990000300	Lišta podlahová	m	14,544	8,20	119,26
37	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,008	0,35	0,70
D	783		Nátery				59,52
38	K	783312220.S	Nátery vykurovateľné olejové oceľových radiátorov článko -ých dvojnás. 1x email - 105 m	m2	6,000	9,92	59,52
D	784		Maľby				296,26
39	K	784151371.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	94,050	3,15	296,26
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				531,60
40	K	HZS00021pc2.S	Stavebno montážne práce prestoje	hod	60,000	8,86	531,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Anna Bajzíkova

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 094,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 094,54	20,00%	618,91

Cena s DPH

v EUR

3 713,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

09218

atka

Alkon SV, s.r.o.

Ulica ... 50



2

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla
Objekt: 2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Anna Bajžíková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 094,54

D1 - A. Rozvádzače

3 094,54

D2 - Rozvádzač PR-2

912,24

D3 - Demontáž pôvodného rozvádzača PR-2

143,86

D4 - B. Káble a vodiče

887,49

D5 - C. Inštalčný materiál

222,65

D6 - D. Ostatné

928,30

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Objekt:

2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Anna Bajžíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 094,54
D	D1	A. Rozvádzače					3 094,54
D	D2	Rozvádzač PR-2					912,24
1	K	Pol1	Rozvodnica plechová BF-U-3/72-C 72M zapustená IP30 iné dvere	ks	1,000	201,60	201,60
2	K	Pol2	Modulárny spínač OEZ MSK-10 1/0	ks	9,000	26,47	238,23
3	K	Pol3	Vypínač modulárny MSO 42339 63A/3P	ks	1,000	39,20	39,20
4	K	Pol4	Istič C10/1, 10A	ks	1,000	7,08	7,08
5	K	Pol5	Istič B10/1, 10A	ks	13,000	3,78	49,14
6	K	Pol6	Istič B16/1, 16A	ks	5,000	3,78	18,90
7	K	Pol7	Istič B6/1, 6A	ks	1,000	5,41	5,41
8	K	Pol8	Prúdový chránič 40A/4P/0,03A	ks	3,000	41,72	125,16
9	K	Pol9	Nápis na rozvádzač, popisné štítky, podružný materiál	ks	1,000	27,38	27,38
10	K	Pol10	Montáž prvkov rozvádzača	ks	1,000	164,30	164,30
11	K	Pol11	Osadenie rozvádzača	ks	1,000	35,84	35,84
D	D3	Demontáž pôvodného rozvádzača PR-2					143,86
12	K	Pol12	Demontáž náplne, skrine, poznačovanie káblov	ks	1,000	143,86	143,86
D	D4	B. Káble a vodiče					887,49
13	K	Pol13	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	12,000	1,85	22,20
14	K	Pol14	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	114,000	1,85	210,90
15	K	Pol15	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	80,000	2,32	185,60
16	K	Pol16	Kábel ohybný H05VV-F 4G1 pvc biely	m	50,000	1,91	95,50
17	K	Pol17	Svorka pre ochranné pospojovanie	ks	6,000	8,94	53,64
18	K	Pol18	vodič CYA 1x4 mm2 pre ochranné pospojovanie	m	24,000	1,70	40,80
19	K	Pol19	Prístrojová krabica inštalácia	ks	15,000	1,93	28,95
20	K	Pol20	Príchytky káblové	ks	12,000	1,19	14,28
21	K	Pol21	Sekanie drážok, vŕtanie otvorov cez stenu a pod.	ks	1,000	159,34	159,34
22	K	Pol22	Ukončenie káblov v rozvádzači, pripojenie vodičov doplnkového pos. á nia a uzemnenia	ks	1,000	76,28	76,28
D	D5	C. Inštaláčn í materiál					222,65
23	K	Pol23	Jednopolový vypínač zapustený rad.1	ks	3,000	9,01	27,03
24	K	Pol24	Striedavý prepínač zapustený rad.6	ks	2,000	9,94	19,88
25	K	Pol25	Sériový prepínač zapustený rad.5	ks	1,000	11,36	11,36
26	K	Pol26	Tlačidlo zapustené rad.1/0	ks	1,000	12,78	12,78
27	K	Pol27	Zásuvka jednoduchá zapustená 230 V, 16 A, IP 20	ks	8,000	12,48	99,84
28	K	Pol28	Panel LED 2v1 BAREV BL 600x600 31170 40W/840	ks	1,000	51,76	51,76
29	K	Pol29	Transformátor pre LED pás	ks	3,000	0,00	0,00
30	K	Pol30	Transformátor pre LED pás DALI	ks	1,000	0,00	0,00
31	K	Pol31	LED pás 24V/ 12W/ 3000K	m	15,000	0,00	0,00
32	K	Pol32	LED pás 24V/ 5W/ 3000K	m	4,000	0,00	0,00
33	K	Pol33	LED pás 24V/ 12W/ 3000K DALI	m	16,700	0,00	0,00
34	K	Pol34	A1- LED svietidlo podľa výberu investora v/na strope, stene	ks	1,000	0,00	0,00
35	K	Pol35	A2- LED svietidlo podľa výberu investora v/na strope, stene	ks	2,000	0,00	0,00
36	K	Pol36	B- LED svietidlo podľa výberu investora v/na strope, stene	ks	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	Pol37	C1- LED svietidlo podľa výberu investora v/na strope, stene	ks	5,000	0,00	0,00
38	K	Pol38	C2- LED svietidlo podľa výberu investora v/na strope, stene	ks	5,000	0,00	0,00
D D6 D. Ostatné							928,30
39	K	Pol39	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	180,00	180,00
40	K	Pol40	Nepredvídané práce	hod.	4,000	16,80	67,20
41	K	Pol41	Podružný materiál	ks	1,000	40,02	40,02
42	K	Pol42	Podiel pridružených výkonov	ks	1,000	51,08	51,08
43	K	Pol43	Projektová dokumentácia elektroinštalácie	ks	1,000	590,00	590,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Objekt:

3 - Kanalizácia a vodovod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Alkon SV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 086,83

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

1 086,83

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

217,37

Cena s DPH

v EUR

1 304,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Alkon SV, s.r.o.
Tuliovská 50

Alkon SV
s.r.o.

909218

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Objekt: **3 - Kanalizácia a vodovod**

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 086,83

PSV - Práce a dodávky PSV

729,83

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

485,48

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

244,35

OST - Ostatné

357,00

Alkon SV, s.r.o.
Hviezdoslavova 50



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla

Objekt:

3 - Kanalizácia a vodovod

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Alkon SV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 086,83
D		PSV	Práce a dodávky PSV				729,83
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				485,48
1	K	721110905.S	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia do DN 100	ks	1,000	241,76	241,76
2	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	1,000	22,12	22,12
3	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	6,000	25,48	152,88
4	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	4,500	15,27	68,72
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				244,35
5	K	722130916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky nad DN 25 do DN 50	ks	2,000	2,31	4,62
6	K	722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	1,000	58,49	58,49
7	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	5,000	33,42	167,10
8	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 25 mm	ks	1,000	5,35	5,35
9	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 25x1/2" mm	ks	1,000	8,49	8,49
10	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,009	33,60	0,30
D		OST	Ostatné				357,00
11	K	Pol1	Projektová dokumentácia zdravotníckej	ks	1,000	357,00	357,00

Alkon SV, s.r.o.

NÁVRH UCHÁDZAČA
na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky: **Rekonštrukcia a modernizácia – spoločenské priestory divadla**
 Názov uchádzača: Alkon SV, s.r.o.
 Sídlo uchádzača: Hviezdoslavova 50
 IČO uchádzača: IČO 45261661
 DIČ uchádzača: 2022909218
 IČ DPH uchádzača: SK2022909218
 E-mail kont. osoby: kral@alkonsv.sk
 Telefón kont. osoby: 0903 646 988

Technická špecifikácia		MJ	Množst vo MJ	Cena za všetky MJ bez DPH	Výška DPH 20%	Cena celkom vrátane DPH – konečná cena (za všetky MJ)
Predmetom zákazky sú práce a všetky dodávky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou spoločenských priestorov divadla (miestnosť č. 125) v administratívnej časti budovy Spišského divadla a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami stanovenými objednávatelom.		celok	1	16 234,21	3 246,84	19 481,05

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, ak uchádzač nie platcom DPH v ponuke na to upozorní.

Vyplnené dňa:

25.09.2023

Alkon SV, s.r.o.
Hviezdoslav
052 027 8155
IČO/4626166



Ing. Ladislav Král - prokurista