PG 2000/ £ PPE - LU CTP

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podia § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Sidlo :

io:

zastUpeny:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo a¢tu:

(dalej len ,Objednévatel”)

Zhotovitel:
sidio:
zastupeny:
ICO:

DIC:

1€ DPH:

zépis v Obchodnom registri:

(dale] len ,Zhotovitel")

len, Obchodny zakonnfk”)

(dalej len ,Zmluva”)

Narodné polnohospodarske a potravinarske centrum
Hichovecka 2, 951 41 LuZianky

42337402

Ing. Zuzana Nouzovska - generdina riaditelka
2023975107

SK2023975107

Statna pokladnica

SK37 8180 0000 0070 0049 9018

MAXEL design, s.r.o.

Dolné Oredany 280, 91902 Dolné Oresany
ing. Marek Cifersky

51058 065

2120573895

OR SR Trnava, VloZka ¢islo: 40594/T

(d'alej spoloéne len ,,zmiuvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana”)

clanok | :
Preambuia |

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitefa, ktorl predloZil ako Gspesny
uchéddzal v procese verejného obstardvania zaddvania zakazky s nizkou hodnotou, vyhldsenej diia
19.02.2020, v stlade s § 117 zdkona ¢.343/2015 Z. z, 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v platnom zneni (dalej len ,zédkon o verejnom
obstardvani”).

clanok Il
Predmet zmiuvy

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve
dielo - ,Stavebné prace — VUEPP Bratislava“ (dalej len , Dielo®).

Objedndvatel sa zavidzuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu podfa
podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Rozsah Diela: Stavebné prace bud( pozostdvat z prac tak ako st uvedené v ocenenom vykaze
vymer - rozpofte, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,Rozpocet” alebo ,oceneny
rozpolet”), vritane odovzdania prisluSnych dokladov a dokumentdcie k realizacii Diela, ak su
relevantné.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy ako aj s objektom
stavebnych prac. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ziskal vSetky informécie, ktoré st nevyhnutné na
realizéciu Diela.




V savislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpe it najmé, av8ak nie vyluéne:

a) skladovanie stavebnych vyrobkov,

b) odvoz a likvidaciu odpadu,

¢) poriadok a ¢istotu na stavenisku, v jeho okoli,

d) bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osdb nachadzajlcich sa na stavenisku a poZiarnu
ochranu staveniska a Diela, poucenie oséb nachddzajlcich sa na stavenisku o bezpeénosti a
ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela,

e) predchéddzanie $kodam na majetku tretich osdb,

Préce, ktoré st potrebné pre zhotovenie Diela v zmysle tejto zmiuvy, budd vykonané na zékiade:

o dojednani tejto Zmiuvy o dielo,

o podkladov vo verejnom obstardvani ,Stavebné prace — VUEPP Bratislava“, vyhldsenom
verejnym obstardvatelom Nérodné polnohospodérske a potravinarske centrum, v ktorom bol
zhotovitel Gspednym uchadzacom (dalej len , podkladov VO“},

Clanok It
Miesto realizicie Diela

Miestom realizécie diela je administrativna budova VUEPP, Trendianska 55, 824 80 Bratislava.

Clanok IV
Termin vykonania Diela

Zhotovitel a Objedndvatel sa dohodli na nasledovnych terminoch zacatia a ukonéenia stavebnych
prac a zhotovenia Diela:

a) zacatie stavebnych prac:

do 3 dni odo diia nadobudnutia t¢innosti zmiuvy
b) ukondenie stavebnych préc

do 21 kalendarnych dni od zaCatia stavebnych pric
¢) odovzdanie Diela

do 1 tyZdiia odo dfia ukoncenia stavebnych prac

Takto dohodnuté terminy, uvedené v bode 1, su terminy najneskorsie pripustné. Akékofvek

zmeny dohodnutych terminoch st moiné len v pripadoch:

a) vy$Sej moci (neoCakdvané prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)

b) vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situdciou u zhotovitela.

Objednavatel sa zavdzuje prevziat dokonfené Dielo na zédklade preberacieho protokolu,
potvrdeného uréenymi zéstupcami zmluvnych strén.

Clanok Vv
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela je stanovend dohodou zmluvnych strdn podfa § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z.
o cendch vzneni neskorsich predpisov, v sulade s priloZenou 3pecifikdciou prac a kalkuldciou
nakladov uvedenou v Rozpodte, ktory tvorf neoddelite/nd sticast tejto zmluvy ako jej Priloha €. 1.

Cena za zhotovenie Diela je dohodnuta vo vyske 31157,72 €, Cena za dielo je cena koneénd a nie
je moZné ju prekrodit pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania Diela, stanovené v podkladoch
VO a Rozpoftu.

Dodanie stavebnych pric bude fakturované s poukazom na ustanovenie § 69 ods. 12 zdkona
£.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov (dalejien ,Zékon o DPH").
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Jednotkové ceny za vykony, préce a doddvky uvedené v Rozpoéte, su povaZované za konetné a
platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny st pevné a predpokiada sa, e pokryvaju
vietky néklady a vydavky za uvedenl poloZku, i ked to nie je vopise poloiky podrobne
vy$pecifikované.

Ceny asadzby uvedené vocenenom Rozpolte musia Upine zahffiat cenu préc popisanych
v jednotiivych poloZkdch v nadvéznosti na technické 3pecifikicie, vratane vietkych nékladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mdZu sivisiet s tiplnou realizdciou Diela.

Cena za dielo zahfiia odplatu za spinenie vietkych zmluvnych zavizkov zhotovitela vyplyvajtcich
z0 zmluvy, ako aj ndhradu akychkolfvek nakiadov alebo vydavkov zhotovitela vynaloZenych na
riadne vykonanie a odovzdanie diela objednévatelovi, spliiajiceho stanoveny Géel v rozsahu podfa
zmluvy a podkiadov VO. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu
zmluvy zahffia okrem iného aj nakiady na vypratanie objektov, kde sa vykonali stavebné Gpravy.

Ak sa niektoré prace alebo innosti uvedené v Rozpoéte nevykonajl zo strany zhotovitela, pretoze
sa tieto ukdzu v priebehu realizdcie préc ako nepotrebné, resp. nevhodné bud tieto prace z ceny
diela odpocitané, a to v cene podla Rozpottu.

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Ze cena diela bude uhradend po Uplnom prevzati Diela na
zaklade Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zdvad v zmysle tohto &lanku
zmluvy.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela {vratane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. viastnosti diela alebo niektorej jeho Casti) Objednavatel vyzve pisomne zhotovitefa na
odstranenie tychto vad, pricom lehota na odstrianenie vad je najviac 10 dni odo dfta ich
ozndmenia. Ak sa vady neodstrania v stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatnit voci
Zhotovitelovi zlavu z celkovej ceny za dielo v pomere k povahe a zdvaZnosti zistenej vady alebo
nedorobku, a to aZz do vydky 5 % celkovej ceny za Dielo bez DPH.

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznika Zhotovitelovi riadnym zhotfovenim a odovzdanim diela
Objednavatelovi. Dfiom vzniku dafiovej povinnosti je deft prevzatia diela osobou Objedndvatela
opravnenou rokovat vo veciach zmluvy, formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

Zhotovitel vystavi a doruéi Objednavatelovi fakturu do 15 dni odo dfia vzniku dariovej povinnosti.
Odberatel vyhotovi faktiru vcene hez DPH so slovnouinforméciou ,prenesenie darfove]
povinnosti“.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dria jej dorucenia Objednévatelovi.

Nedelitelnou sucastou faktlry bude stpis vykonanych prac v takom rozsahu, ako je Specifikovana
cena diela a protokol o odovzdani a prevzatf diela podpisany zastupcom Zhotovitela a zastupcom
Objedndvatela.

Zhotovitefom predioZena faktlra k (hrade musi obsahovat naleZitosti podfa § 71 ods, 2 zdkona
¢, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat dohodnuté ndleZitosti uvedené vtejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
zhotovitelovi na doplnenie. Objednévatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zatne plynit dorudenim opravenej fakittry
objednavatelovi.
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Zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchaddzajiceho sthlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zdklade Zmiuvy a/aleboznej vyplyvajice na ind osobu. Toto
ustanovenie je dohodou zmluvnych strén v zmysle § 525 ods. 2 zakona &. 40/1964 Zb. Ob&iansky
zakonnik v znenfi neskorsich predpisov.

Clanok Vi
Sposob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel'sa zavézuje vykonat Dielo riadne a véas v stlade s podmienkami dohodnutymiv zmluve
a pokynmi Objednévatela,

Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotoveni diela materid! a vyrobky i. triedy kvality s predpisanou
dobou zdruky, skiSkami a atestmi. Prace musia byt dokonéené v ramci dohodnutého Terminu
vykonania diela uvedeného v ¢l IV zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo viastnom mene, na vlastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaruéuje, Ze Dielo bude spifiat vietky podmienky stanovené prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi Standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti
ochrany Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpelnosti a zdravia ainych
prisludnych pravnych predpisov, bez ohfadu & prislu§né préce boli vykonané Zhotovitefom alebo
jeho subdoddvatefom. Zhotovitel je pine avylutne zodpovedny za dodrZiavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i ndrokov jeho zamestnhancov stvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pInl zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpeénost Diela po vietkych jeho
strankach.

Objedndvatel je oprdvneny kedykolvek vykonat inSpekciu vykondvania Diela. Ak Objednévatel
zisti, Ze Zhotovitel vykondva Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objedndvatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spdsobené vadnym vykonom a Dielo vykondvai naleZite. Ak
Zhotovitel nezabezpedi napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom, Objedndvatel
je opravneny od Zmluvy odstdpit.

Zhotovite!l je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit Objedndvatela na nevhodnd
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tito
nevhodnost zistit pri vynaloZenf odborne] starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekaZaji v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objedndvatela alebo pisomného ozndmenia, Ze Objedndvatel trva na
vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vy3Sie uvedent
povinnost, zodpoveda za vady Diela spOsobené pouZitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrziavat v mieste realizécie Diela poriadok a odstrafiovat stavebny odpad,
ktory vzniko! pri vykondvani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat sodpadom v stlade
s prislusnymi préavnymi predpismi. Zhotovitel' sa povaZuje z viastnika odpadu, ktory vznikol pri
zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vietky zariadenia a materidly pouZité Zhotovitefom
na Ulely spinenia Zmluvy a vratit stavenisko do pdévodného stavu do 10 dni odo dila odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
{a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akikolvek moZnd $kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktord by mohia vzniknut v ddsledku znedistenia, hluku a inych dosledkov jeho
¢innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrZiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpe&nosti, najmi dodriiavanie zékona €. 124/2006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri préci
4
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a o zmene a doplneni niektorych zékonov. Zhotovite! je povinny zabezpeéit, aby vetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny, vpripade zdmeru prenechania vykonu &asti Diela subdodavatefom,
bezodkladne o tejto skutocnosti pisomne informovat Objednavatela a uviest ddaje o vietkych
znamych subdodavateloch ako aj Udaje o osobadch oprdvnenych konat za subdoddvatela,
najneskdr v éase uzavretia tejto zmluvy. Zhotovitel aj subdodavatelia musia zérovefi spifiaf
podmienky zdkona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a byt zapisani v registri partnerov verejného sektora potas trvania tejto
zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu v danom registri. Zhotovitel méze pripustit
subdodavatela k pineniu vymedzenej ¢asti Diela aZ po schvéleni zdmeru prenechania vykonu &asti
diela subdodédvatefom alebo zmeny subdodavatefa Objedndvatelom. Zhotovitel je zérovefs
povinny do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy snovym subdodavatefom
predloZit Objednavatelovi aktualizované znenie zoznamu subdodévateiov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpe€nosti a ochrany
zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vzniknl Skody na stavenisku alebo na vykonanych pricach poéas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné nédklady odstrénit takto vzniknuté
Skody.

Clanok Vit
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané Objedndvatelovi na zdklade preberacieho
protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav odovzdadvaného objektu zoznam vad
a nedorobkov.

Dielo ako celok musi byt odovzdané po jeho dokonéeni prostrednictvom preberacieho protokolu,
v ktorom bude opisany stav odovzddvaného diela a zoznam vad a nedorobkov.

Zmiuvné strany st povinné vyhotovit preberaci protokol, ktory mus{ obsahovat:
a) identifikdctu Zmliuvnych stran,

b} identifikaciu Diela,

¢) datum a miesto odovzdania;

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spbsob ich odstranenia,

e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,

f) podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

" Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatefa na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej Casti aspofi 5

pracovnych dnf vopred.

Dielo sa pova’uje za zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokoiu oboma
Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpedenstvo vzniku $kody na Diele znda Zhotovitel. Nebezpelensivo 3kody na Diele
prechédza na Objedndvatela momentom odovzdania Diela ako celku Objednavatelovi na zaklade
preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke prévo k Dielu ma Objednévatel, a to od momentu vzniku
Diela alebo jeho zhotovenej Casti.
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Vyhotovenie preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od Zhotovitela,
neoslobodzuje Zhotovitefa od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za jeho vady
a nedorobky, t.j. neznamena to, Ze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené riadne a vias,
t.j. nema vplyv na ndroky Objednévatela z vad Diela alebo povinnosti Objednévatela zhotovit
Dielo riadne a v&as podla tejto Zmluvy.

Clanok vin
Zodpovednost za vady a zdruéna doba

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo md v fase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté vtejto Zmluve, bolo zhotovené vsilade s prislunymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nemd akékolvek vady.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ase jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v
pripade, ak sa takd vada stane zjavnou aZ po tomto &ase, pokial zhotovitel nepreukéze, e k vade
doslo zavinenim objednavatela. Zhotovitel zodpovedd za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objedndvatelom, ak su spésobené porudenim povinnosti zhotovitefa.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zéruku odo dfia jeho odovzdania objedndvatelovi. Zaruénd doba je
48 mesiacov. Zarutnd doba zacina plynit odo diia pisomného prevzatia celého Diela preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel dalej poskytuje objednavatelovi zéruku, Ze dielo bude spdsobilé na pouZitie na Gel,
ktorému mé slGZit, a Ze si zachovd vlastnosti uréené v podkiadoch pre vykonanie diela a ich
zgvdznych zmendch, v prislusnych prdvnych predpisoch av technickych normach, ktoré sa
vztahuji na dielo. Zaruka sa rovnako vztahuje na vietky vykonané prace a doddvky pri vykondvani
diela.

Zaruénd doba na celé dielo sa bez dalsieho predlZuje o dobu od vytknutia vady diela do jej Upiného
odstranenia, a to aj v pripade, ak sa vada tyka iba Casti diela, okrem pripadu ak ide o vadu, ktor3
nebrdni riadnemu uZivaniu diela. V takom pripade sa o tito lehotu predizuje zdruénd doba len tej
Casti diela, ktorej sa vytknutd vada tyka.

Akékolvek vady Diela, je Objednévatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objedndvatel poZaduje odstranenie vad diela, je zaroven
opravneny uréit primerand lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktord je zhotovitel povinny dodrzat; pri zdvainych vadéch diela je zhotovitel
povinny zacat s ich odstrafiovanim okamZite po doruéeni Ziadosti objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zarucne] doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zhytocného odkladu po oznameni Objednédvatefom, a to opravou
alebo vymenou vadnej Casti Diela za novl alebo dodanim chybajicej Casti Diela v sulade
s pokynmi Objedndvatela. Termin na odstrédnenie vad si zmluvné strany dohodnti pisomne formou
zépisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, ze dohoda nebude
uzatvorend do troch dni od ich pfsomného oznamenia, uri primerany termin na odstrénenie
reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstrénitelnd vadu, je Objedndvatel opravneny uplatiiovat primerand zfavu z ceny za
dielo aak vdosledku zhotovenia vadného Diela bola tidto zmluva porudend podstatnym
spOsobom, je Objedndvatel opravneny odstupit od Zmiuvy. Pre Glely tohto bodu je porudenie
Zmluvy podstatné, ak st spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Vietky ndklady v sdvislosti s odstratiovanim véad Diela znd$a Zhotovitel.




10. Naroky objednavatelfa z vad diela a zo zdruky sa spravuju ustanoveniami § 570 a nasl. Obchodného
zékonnika.
Clanok IX
Zmiuvné pokuty a ndhrada skody

1. Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu za:
a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho €asti vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj zalaty
der omeskania;
b) omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho &asti uvedenej v Ciastkovom alebo Zavereénom
preberacom protokole, a to vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj zadaty defi omegkania.

2. Ak Zhotovitel neodstréni vady a nedorobky dieia do 15 dni od uplatnenia reklamécie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vyske 100,- € za kaZdU zistend vadu alebo nedorobok, a to za
kaZdy defi omeskania Objedndvatel méd zarovert vodi Zhotovitefovi pravo na nahradu Skody
presahujticej zmluvni pokutu. Nespinenie zdvdzku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dthsiu ako
30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom,.

3. Zmluvnd pokuta podia tohto ¢ldnku Zmluvy je splatnd do 5 dni odo dfia dorudenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv
na spinenie povinnosti Zhotovitefa podia tejto Zmluvy vrdtane povinnosti zabezpelenych
zmluvnou pokutou,

4. V pripade omeskania Objednévatela s Uhradou zmluvnej ceny na zéklade predloZenej faktiry ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie Groku z omeskania vo vyske uréenej podlfa § 1 ods.1 Nariadenia
viady SR &, 21/2013 Z, z., ktorym sa vykondvajd niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika
z prisiu$nej Casti diela alebo z dlZnej ¢iastky bez DPH za kazZdy aj zalaty defi omeskania.

Clanok X
Qdstupenie od zmluvy

1. Okrem pripadov vyslovne uvedenych vZmluve resp. prisludnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel oprévneny od Zmluvy odstlpit v pripade podstatného porusenia povinnosti
Zhotovitela, pri€om za podstatné porudenie sa pre Ocely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel' v omeskani s zhotovenim a odovzdanim Diela resp. jeho ¢asti o viac ako 14 dni
oproti dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nesplni svoj zdvdzok ani po poskytnutf
dodatoéne stanovene]j lehoty na plnenie;

b} ak Zhotovitel bez predchadzajiiceho sdhiasu Objedndvatela prerusi vykondvanie Diela o viac
ako 14 dni;

¢) ak Zhotovite! preukdzatelne vykondva prace chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych norméch alebo v pravnych predpisoch a
aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie poruSovania Zmluvy, Zhotovitel
vykondva Dielo v rozpore s touto Zmiuvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhldseny konkurz alebo povolend reStrukturalizdcia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani,

f) vsUlade s ustanovenim § 19 zédkona o verejnom obstarédvanf.

2. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je oprdvneny od Zmluvy odstupit v
pripade podstatného porudenia povinnosti Objednavatefa, pricom za podstatné poruenie sa pre
Gcely tejto Zmiuvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich pefiaZnych povinnosti podia tejto Zmluvy
o viac ako 20 dnf;

b) ak bol na Objednavatela vyhldseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

¢) ak je Objednévatel v procese likvidécie alebo v inom obdobnom konani;

d) v stlade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.




OdstUpenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a dorucené druhej Zmluvnej strane.
Odstipenie je U¢inné odo dita jeho doruéenia prislusnej Zmiuvnej strane. Zmluva zanika diiom
riadneho dorudenia odstUpenia prislusnej Zmluvnej strane. Zhotovitel ma ndrok na zaplatenie
Ceny za Cast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diiu ukonéenia Zmiuvy, t.j.
odovzdana riadne avdas bez vad; vopatnhom pripade vo vyske po odpoéitani nékladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $kod stvisiacu s porudenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok Xi
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost dfiom
nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia podla § 47a ods.1 Obcianskeho zékonnika a § 5a
zakona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlddy SR.

Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie st upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych préavnych predpisov
platnych na tzemi SR.

Zmeny a doplnky tejto zmiuvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v sulade s
§ 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre Objednavatela, jedno
pre zhotovitela.

Neoddelitefnou sifastou zmluvy je: Priloha €. 1 — Rozpocet

Zmiuvné strany vyhlasujli, Ze Zmluva nebola uzavretd v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vble, ktory je urobeny slobodne, vaine, urcite a zrozumitelne,
a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo uelom neodporuje alebo neobchddza
zékon. Dalej zmluvné strany vyhlasujy, Ze st spsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je
moziné, st oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim stthlasia, na znak &oho k tejto Zmluve
pripadjaju svoje podpisy.

V Luziankach, diia: Vv dna:
Za objednévateia: Za zhotovitela:

Ing. Zuzana Nouzovské Ing. Marek Ciferskv
generdlna riaditelka konatel

Priloha €. 1 — Rozpocet




Dodavate!" MAXEL design, s.r.0.

919 02 Doiné Cresany 280

10 51058065
DIC: 2120573895

maxeldesignTT@gmail.com

tel.&. 0903248945

Akcia: Stavebné prace VUEPP Bratistava, Trendianska 55

Objednavatel” Nérodné polnohospodérske a potravinarske centrum, Hiohovecka 2, 951 41 LuZianky

 celkom v EUR.

Stavebné prace:

Hl.vstup do objektu:

prerovnanie podkladu flexibilnym lepidlom

penetracia podkladu podlaha+ betdnkontakt

montaZ dlazba keramicka

montaz dlazba keramicka schodiskové stupne, podstupne
priplatok za fepidlo flex

liveling

dopinenie schodiskového Eielka murivom

parovanie dlazby keramickej

dodavka dlazba keramicka rozmer (300x600 mm)
dodavka dlazba keramické rozmer (schodnicova 300x600mm)
osadente, dodéavka lita AL rohova k obkladu

Kanceldria ¢.1,2

demontaz jestvujuci fealovy podihlad

zhotovenie kazetovy padhlad 830x600 mm, RIGIPS CASOSTAR
dementaZ jestvujice osvetlenie, zabezpedenie stavu SHZ
dodévka/ osadenie led kazet svetla

uprava rozvodov elekiro

opravy pred mafbamj

penefracia

malba interiérova biela

nater zaruben dverova

nater radiator UK

syntetické natery fel, kovového zabradlianater rozvody UK
Zhotovenie/dodavka PYC podiaha §tandart, kancelaria ¢.1 - montaZ najestvujn*
zakryvanie podiahy, nabytku ...

Vestibul

trojstranné zakazetovanie stipov SDK konstrukcia

trojstranné zakazetovanie podparapetného muriva SDK konstrukcia
doplnenie muriva - tehlovy stip

demontazimontaz radiatory UK, vypustenie mapustenie systemu,predizenie r
demontaZ jestvujice osvetlenie, zabszpedenie stavu SHZ
dodéavka/ osadenie sviefidlo led
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3,00
2,00
12,00
16,00
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12,30
13,50
1,00
4,00
1,00
3,00

11,18 €
991€
46,27 €
69,02 €
3,64€
212€
222,16 €
5,57 €
36,86 €
13,94 €
815 €

382¢€
65,20€
9250€
96,85 €
246,48 €
2,81¢€
1,16€
370€
16,12€
33,32€
8,81¢€
44,44 €
78,24 €

62,95 €
53,24 €
66,65 €
236,32€
70,57 €
93,06 €

307,45€
272,63 €
1094,29 €
49349 €
112,11€
50,14 €
222,16 €
171,56 €
1368,61€
418,20 €
128,33 €

120,33 €
205380 €
92,50 €
774,80 €
246,48 €
408,29 €
167,10€
53761€
48,36 €
66,64 €
105,72 €
666,60 €
76,24 €

774,29 €
718,74 €
66,65 €
945,28 €
70,57 €
279,18 €
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te

uprava rozvodov elektro

montaz soklik keramicky

rezanie soklika keramického

dodavka dlazba keramicka

vyspravenie Spaliet po vymene okien interier strana
vyspravenie Spaliet po vymene okien exterier strana
pouzitie , prenajom lesenie

opravy pred malbami

penetrécia

malba interiérova biela

zakryvanie podlahy, nabytku ...

Manipulacia se sutou

vnlitrostaveniskova doprava sute do 10m
vhitrostav. doprava sute, priplatok ZKD 5m
zvislé preprava sute za 1.poschodie

nakladanie vyblranych hmét

odvoz sute na skladku za 1.km

odvoz sute ZKD kim

poplatok za uloZenie sute na skiadku s poplatkom

dodavka a osadenie okenny komplef vestibul

Presuny hmot
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%

1,00
9,00
9,00
1,00
28,50
28,50
1,00
135,30
135,30
135,30
1,00

3,21
19,26
3,21
3,21
321
64,20
3,21

1,00

29 256,08

66,65 €
295¢€
2,14 €

28,00 €

16,20 €

35,26 €

22870¢€
296¢€
1,07€
371€
70,43 €

8,46 €
0,92¢€
990€
4,74 €
9,19€
1,01€
18,82 €

13 200,00 €

6,50

66,65 €
26,55 €
19,26 €
28,00€
461,70 €
1004,91€
228,70 €
40049 €
144,77 €
501,96 €
7043 €

27116 €
17,72€
3178¢€
15,22 €
2950 €
64,84 €
8041€

13200,00 €

1901,64 €

NIE SME PLATCI DPH




