
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

č.  2059/6132/2023 

uzavretá podľa § 50a a § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v spojení s § 18 ods. 13 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „Zmluva“) 

medzi: 

Budúcim odovzdávajúcim:  

Názov: Retail KM s.r.o.  
Sídlo: Dlhá 1271/118, 949 01 Nitra 
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Kúth  
IČO:  
DIČ:   
Osoba oprávnená 
uzatvoriť zmluvu: Ing. Daniel Kúth 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:  
Právna forma: s.r.o. 

(ďalej len „Budúci odovzdávajúci“) 

a 

Budúcim preberajúcim: 

Názov: SR - Slovenská správa ciest 
Sídlo: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ 
IČO: 00 003 328 
DIČ: 2021067785  
Osoba oprávnená  
uzatvoriť zmluvu: Ing. Miloš Kreth, poverený riadením IVSC Bratislava 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0013 5345 
SWIFT: SPSRSKBA 
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt 
 a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 
 07.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, 
 v znení neskorších zmien a doplnení 

(ďalej len „Budúci preberajúci“) 

 

(Budúci odovzdávajúci, Budúcim preberajúci ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany” alebo jednotlivo 
„Zmluvná strana“). 
 

ČLÁNOK I. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

1.1 Budúci odovzdávajúci bude realizovať na vlastné náklady a v súlade so stanoviskom 
Budúceho preberajúceho č. SSC/9466/2022/2320/40675 zo dňa 1.12.2022 a schválenou 
projektovou dokumentáciou stavbu s názvom „Výrobno skladová hala a retail“ povolenú na 
základe územného rozhodnutia č. 2020/103-06-T zo dňa 11.06.2020, právoplatného dňa 
09.07.2020, vydaného obcou Komjatice (ďalej len „Stavba“). V rámci Stavby má byť 
vybudovaný stavebný objekt s názvom SO - 301 Rozšírenie cesty  I/64, vjazd a výjazd 
(ďalej aj „Odovzdávaný objekt“) v zmysle odsúhlasenej hranice budúcej majetkovej správy 
tohto objektu, ktorú tvorí Príloha č. 1 tejto Zmluvy. Odovzdávaný objekt sa nachádza na 
nasledujúcich nehnuteľnostiach: 
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(i) pozemku reg. „E“ KN, parc. č. 3749/14, druh pozemku: orná pôda, o výmere 16 765 
m2, pričom dotknutá plocha zaberá 14,34 m2; 

(ii) pozemku reg. „C“ KN,  parc. č. 3749/160, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie, o výmere 474 m2, pričom dotknutá plocha zaberá 13,14 m2; 

  
uvedené pozemky sú vo vlastníctve fyzickej osoby - Ing. Daniela Kútha, rodné číslo: 
860325/7234, zapísané na liste vlastníctva č. 4051, vedenom Okresným úradom Nové 
Zámky, katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Veľký Kýr, obec Veľký Kýr, 
okres Nové Zámky (pozemky podľa bodov (i) až (ii), (ďalej len „Pozemky FO) a 
 
 
(iii) pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 1561/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 

15 830 m2, pričom dotknutá plocha zaberá 463,99 m2; 
(iv) pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 1561/2, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 

10 248 m2, pričom dotknutá plocha zaberá 257,35 m2; 
 
uvedené pozemky sú vo vlastníctve právnickej osoby - spol. Mediderma invest, s.r.o.  IČO: 
36 795 135, zapísané na liste vlastníctva č. 5328, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, 
katastrálny odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území Komjatice, obec Komjatice, okres 
Nové Zámky (pozemky podľa bodov (i) až (iv), (ďalej len „Pozemky PO). 
 
 

1.2 Budúci odovzdávajúci nadobudne do výlučného vlastníctva Pozemky  FO a Pozemky 
PO, ktoré sú dotknuté výstavbou Odovzdávaného objektu o predpokladanej výmere 748,82 
m2 (ďalej aj „Odovzdávané pozemky“). Znázornenie predpokladanej výmery 
Odovzdávaných pozemkov a  Odovzdávaného objektu tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

 
1.3 Budúci preberajúci je oprávneným správcom štátnej cesty I/64 (ďalej aj „Pozemná 

komunikácia“).  

 
1.4 Zmluvné strany sa dohodli v budúcnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckeho 

práva a správy Odovzdávaného objektu - SO - 301 Rozšírenie cesty I/64, vjazd a výjazd, 
uvedeného v ods. 1.1 tohto článku Zmluvy (ďalej len „Zmluva o  prevode SO“). Zmluvné 
strany sa súčasne dohodli v budúcnosti uzavrieť podľa Budúcim preberajúcim schváleného 
výkresu majetkovej správy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, Zmluvu 
o prevode dotknutých častí pozemkov pod Odovzdávaným objektom  (ďalej  len 
„Zmluva o prevode pozemkov“). Odovzdávané pozemky sú  špecifikované v bodoch (i) až 
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. (iv) ods. 1.1 tohto článku Zmluvy.  Zmluva 
o prevode pozemkov bude uzatvorená najneskôr  pred dňom právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia Odovzdávaného objektu. Presná výmera Odovzdávaných 
pozemkov, zastavaných Odovzdávaným objektom bude stanovená geometrickým plánom, 
vyhotoveným na základe porealizačného zamerania Odovzdávaného objektu. Pred 
spracovaním geometrického plánu je Budúci odovzdávajúci povinný konzultovať 
zameranie geometrického plánu so zástupcami Budúceho preberajúceho. Budúci 
preberajúci si vyhradzuje právo schváliť geometrický plán.  

(Zmluva o  prevode SO a Zmluva o prevode pozemkov ďalej spolu aj ako „Zmluvy 
o prevode“). 

1.5 Ak niektorá zo Zmluvných strán nesplní svoj záväzok z tejto Zmluvy, môže oprávnená 
Zmluvná strana požadovať, aby obsah Zmlúv o prevode určil súd pričom Zmluvná strana, 
ktorá si túto povinnosť neplní sa zaväzuje hradiť všetky náklady súvisiace s následným 
uzavretím Zmlúv o prevode a náhradu prípadnej škody, súvisiacej s neuzavretím Zmlúv o 
prevode. 

1.6 Budúci odovzdávajúci dobre pozná stav časti Pozemnej komunikácie, ktorá sa 
prenecháva do jeho dočasného užívania, a nevymieňuje si voči Budúcemu preberajúcemu 
žiadne osobitné vlastnosti. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že právo Budúceho 
odovzdávajúceho realizovať výstavbu Odovzdávaného objektu podľa tejto Zmluvy v sebe 
zahŕňa najmä právo zriadiť stavbu v zmysle § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
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plánovaní a stavebnom poriadku, (ďalej len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, 
a právo uskutočniť stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe v zmysle 
§ 58 ods. 3 Stavebného zákona. Tento úkon bude zaznamenaný zo strany Budúceho 
preberajúceho v stavebnom denníku. 

1.7 Budúci odovzdávajúci je oprávnený užívať časť Pozemnej komunikácie 
a Odovzdávaným objektom dotknutú časť  Pozemkov Budúceho preberajúceho za účelom 
realizácie rozšírenia Pozemnej komunikácie v súvislosti s výstavbou Odovzdávaného objektu, 
k čomu mu dáva Budúci preberajúci svoj výslovný súhlas pre účely stavebného konania. 
Nakoľko výstavbu Odovzdávaného objektu Pozemnej komunikácie vyvolal v zmysle zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
Budúci odovzdávajúci, všetky náklady, výdavky a investície spojené s prípravou projektovej 
dokumentácie, zabezpečením vydania stavebného povolenia a splnenia jeho podmienok, ako 
aj samotnou výstavbou Odovzdávaného objektu je povinný znášať Budúci odovzdávajúci.  

1.8 Časť Pozemnej komunikácie za účelom realizácie Odovzdávaného objektu odovzdá 
Budúci preberajúci Budúcemu odovzdávajúcemu písomne pred zahájením prác na realizácii 
stavby až do jej spätného prevzatia, ktoré je dané podpísaním Zmlúv o prevode. Počas tejto 
doby je Budúci odovzdávajúci povinný zabezpečovať všetky povinnosti súvisiace s údržbou 
dotknutej časti Pozemnej komunikácie.  

 
ČLÁNOK II. 

VÝSTAVBA A KONTROLA POČAS VÝSTAVBY 

2.1 Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zabezpečiť v budúcnosti prípadné prekládky 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa pod prevzatou časťou Pozemnej komunikácie a to na 
vlastné náklady a podľa požiadaviek Budúceho preberajúceho. Ak Budúci odovzdávajúci 
odovzdá stavbu tretej osobe je povinný v zmluve uviesť tieto podmienky a všetky podmienky 
súvisiace s touto Zmluvou. 

2.2 Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje zabezpečiť počas výstavby Odovzdávaného objektu 
a po ukončení výstavby príslušné dopravné značenie – dočasné a trvalé, ktoré bude 
odsúhlasené príslušným OR PZ ODI.  

2.3 Budúci odovzdávajúci bude realizovať stavbu Odovzdávaného objektu v súlade so 
stanoviskom Budúceho preberajúceho č. SSC/9466/2022/2320/40675 zo dňa 1.12.2022 
schválenou projektovou dokumentáciou,  právoplatným  územným  rozhodnutím č. j.: 
2020/103-06-T zo dňa 11.6.2020., právoplatné dňa 9.7.2020, vydaným obcou Komjatice. 

2.4 Stavba Odovzdávaného objektu bude vykonaná z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN 
a TKP MDPT časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej 
úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení 
realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky :  

 - Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) 
 - Počiatočné skúšky typu (preukazné skúšky) 
 - Kontrolné skúšky 
 - Preberacie skúšky. 

2.5 Budúci odovzdávajúci predloží Budúcemu preberajúcemu harmonogram výstavby, 
Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS) vrátane Počiatočných skúšok (preukazné skúšky) 
v dvoch originálnych vyhotoveniach na schválenie. Prípadnú zmenu kontrolného 
a skúšobného plánu Odovzdávaného objektu sa Budúci odovzdávajúci zaväzuje oznámiť 
Budúcemu preberajúcemu päť (5) dní pred vykonaním skúšobných prác. 

2.6 Budúci odovzdávajúci oznámi realizáciu jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky 
a umožní účasť zástupcu Budúceho preberajúceho na vykonávaní kontrolných skúšok. 

2.7 Budúci odovzdávajúci je povinný pri výstavbe Odovzdávaného objektu zabezpečiť 
realizáciu prác v súlade s platnými predpismi a vykonať kontrolné a preberacie skúšky 
v súlade s platnými STN, STN EN a TKP MDVRR SR. Skúšky môže vykonať len odborne 
spôsobilá osoba na úradne overených zariadeniach. Budúci odovzdávajúci výsledky skúšok 
predloží Budúcemu preberajúcemu pri preberacom konaní. 
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2.8 Budúci preberajúci je oprávnený vykonať vlastné skúšky pri výstavbe odovzdávaného 
objektu  vrátane odobratia vzorky. Skúšky v takom prípade vykoná vlastnými odborne 
spôsobilými pracovníkmi a vo vlastnom laboratóriu.  

2.9 V prípade zistenia nesúladu s platnými STN, STN EN a TKP, Budúci odovzdávajúci 
odstráni zistené nedostatky.  
 

2.10 Ak nebudú dodržané kvalitatívne parametre Odovzdávaného objektu, Budúci preberajúci  
je oprávnený neprebrať stavbu  resp. nesúhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia. 
Súčasťou kolaudačného rozhodnutia bude aj preberacia zápisnica dopravného napojenia na 
cestu I/63.  

 
 

ČLÁNOK III. 
ODOVZDANIE OBJEKTU 

3.1 Štrnásť (14) dní pred zahájením kolaudačného konania bude zo strany Budúceho 
odovzdávajúceho zvolané preberacie konanie, ku ktorému pripraví všetky doklady 
k nahliadnutiu. O odovzdaní a prevzatí spíšu Zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí 
Odovzdávaného objektu, s dátumom zahájenia kolaudácie, ktorý bude podpísaný príslušnými 
zástupcami Budúceho odovzdávajúceho a Budúceho preberajúceho. Termín ukončenia 
prevzatia a odovzdania uvedený v protokole bude zhodný s termínom podpísania Zmlúv o 
prevode. Protokol a všetky doklady vrátane projektovej dokumentácie budú prílohou 
Zmlúv o prevode.  

3.2 Budúci odovzdávajúci zabezpečí na Odovzdávaný objekt záruku na dobu päť (5) rokov, 
ktorá začína plynúť dňom odovzdania Odovzdávaného objektu zo strany zhotoviteľa 
Budúcemu odovzdávajúcemu. Budúci odovzdávajúci sa zaručuje, že po celú záručnú dobu 
bude mať Odovzdávaný objekt vlastnosti určené Zmluvami o prevode, projektovou 
dokumentáciou a platnými technickými normami, s prihliadnutím na bežné opotrebenie. 

3.3 Budúci preberajúci prevezme Odovzdávaný objekt len bez vád a nedorobkov. Prípadné vady 
je Budúci preberajúci povinný písomne reklamovať u Budúceho odovzdávajúceho bez 
zbytočného odkladu. V reklamácii musí byť uvedený opis vady. Ďalej môže Budúci 
preberajúci v reklamácii uviesť svoje požiadavky a navrhnúť spôsob, akým môže byť 
vzniknutá situácia riešená. 

3.4 Budúci odovzdávajúci do piatich (5) pracovných dní po doručení reklamácie písomne oznámi 
Budúcemu preberajúcemu svoje stanovisko s uvedením spôsobu riešenia reklamácie. Pokiaľ 
sa tak nestane, bude reklamácia zo strany Budúceho odovzdávajúceho považovaná za 
uznanú. 

3.5 Zmluvné strany sa ku dňu podpisu Zmluvy o prevode SO zaväzujú uzavrieť so zhotoviteľom 
Odovzdávaného objektu, trojstrannú zmluvu o postúpení práv a povinností zo záruk 
z Budúceho odovzdávajúceho na Budúceho preberajúceho podľa zmlúv o dielo (alebo iných 
obdobných zmlúv) uzavretých so zhotoviteľmi Odovzdávaného objektu. 
 

3.6 Budúci odovzdávajúci je povinný do doby odstránenia reklamovanej vady bezodkladne 
realizovať opatrenia na predídenie možnej škody tretím osobám / subjektom /. V prípade 
vzniku škody tretím osobám znáša Budúci odovzdávajúci všetky náklady spojené s jej 
náhradou.   

 
3.7 V prípade neodstránenia reklamovanej vady podľa odseku 3.6 vyššie v termíne určenom 

Budúcim preberajúcim je Budúci preberajúci oprávnený zabezpečiť odstránenie na náklady 
Budúceho odovzdávajúceho. Ten je povinný v lehote do pätnástich (15) dní uhradiť náklady 
Budúceho preberajúceho spojeného s odstránením reklamovanej vady. 
 

3.8 Momentom prevodu práv a povinností zo záruk podľa odseku 3.5 vyššie z Budúceho 
odovzdávajúceho na Budúceho preberajúceho, strácajú ustanovenia odsekov 3.6 a 3.7 
vyššie platnosť a akékoľvek vady Odovzdávaného objektu bude Budúci povinný reklamovať 
výlučne u zhotoviteľa Odovzdávaného objektu. 
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ČLÁNOK IV. 
HODNOTA ODOVZDANÝCH OBJEKTOV 

4.1 Hodnota Odovzdaného objektu bude určená podľa skutočne vyfakturovaných prác 
v súlade s výkazom výmer Odovzdávaného objektu a v členení podľa tabuľky pomocných 
kódov na kategorizáciu cestného majetku, ktorá bude tvoriť prílohu č. 1 Zmluvy o  prevode 
SO s uvedením cien. 

4.2 Budúci odovzdávajúci prevedie vlastnícke právo k Odovzdávanému objektu 
a Odovzdávaným pozemkom na Budúceho preberajúceho bezodplatne. 

 

ČLÁNOK V. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

5.1 Povinnosť Zmluvných strán uzavrieť Zmluvy o prevode zanikne, ak okolnosti, z ktorých sa pri 
uzatváraní tejto Zmluvy vychádzalo, sa zmenia do tej miery, že nemožno spravodlivo 
požadovať, aby boli Zmluvy o  prevode uzatvorené. Ak bude realizovaný zásah do časti cesty 
I/63 resp. bude realizovaná výstavba Odovzdávaného objektu, pričom Budúci odovzdávajúci 
Odovzdávané objekty na ceste I/63. neodovzdá na podklade uzatvorených Zmlúv o  prevode, 
je povinný uviesť tento úsek cesty do pôvodného stavu. Ak tak Budúci odovzdávajúci neurobí 
do tridsiatich (30) dní od ukončenia prác, je oprávnený Budúci preberajúci zrealizovať spätnú 
úpravu na náklady Budúceho odovzdávajúceho. Ten je povinný uhradiť náklady spojené 
s týmito prácami do štrnástich (14) dní od zaslania výzvy na úhradu. 

5.2 V prípade vzniku škody preukázateľne zapríčinenej a spôsobenej na Pozemnej komunikácií 
Budúcim odovzdávajúcim počas výstavby Odovzdávaného objektu, ktorá bude spočívať 
v závade zjazdnosti dotknutej časti Pozemnej komunikácie, Budúci odovzdávajúci sa 
zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť, resp. prípadnú závadu na vlastné náklady odstrániť 
v súčinnosti s Budúcim preberajúcim.  

5.3 Budúci odovzdávajúci je zodpovedný za škody na stavenisku a Stavbe, ako aj za škody 
spôsobené tretím osobám, spôsobené jeho činnosťou na stavenisku a to až do zmluvného 
odovzdania Odovzdávaného objektu Budúcemu preberajúcemu – t.j. do podpísania Zmlúv o 
prevode. 

5.4 Budúci odovzdávajúci je oprávnený postúpiť práva a previesť povinnosti z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu (nového stavebníka) len na základe predchádzajúceho písomného 
súhlasu Budúceho preberajúceho, ktorý nebude z jeho strany bezdôvodne odopretý alebo 
zdržovaný. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť trojstrannú dohodu o postúpení práv 
a povinností na nového stavebníka na základe žiadosti Budúceho odovzdávajúceho 
najneskôr do 60 dní po doručení žiadosti Budúceho odovzdávajúceho obsahujúcej návrh 
takejto dohody, ktorého prílohou bude táto Zmluva a stanovisko Budúceho preberajúceho č. 
SSC/9466/2022/2320/40675 zo dňa 01.12.2022 na adresu Budúceho preberajúceho uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy. Budúci preberajúci si vyhradzuje právo odsúhlasiť návrh dohody 
o postúpení práv a povinností na nového stavebníka . Budúci odovzdávajúci vyhlasuje, že 
bude ručiť za riadne a včasné splnenie povinnosti nového stavebníka vybudovať alebo 
dokončiť Odovzdávaný objekt bez úprav termínu, povinností a podmienok. 

5.5 Budúci odovzdávajúci zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie 
Odovzdávaného objektu. K vydaniu tohto rozhodnutia sa Budúci preberajúci zaväzuje 
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 

 
ČLÁNOK VI. 

TRVANIE ZMLUVY 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa účinnosti 
tejto Zmluvy do uzatvorenia Zmlúv o prevode, pričom v prípade, ak Budúci odovzdávajúci 
nezačne s výstavbou Odovzdávaného objektu ani do 31.12.2025, platnosť tejto Zmluvy 
zaniká a Zmluvné strany nebudú mať voči sebe žiadne nároky v súvislosti s dojednaniami 
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urobenými pred alebo pri uzavretí tejto Zmluvy. V prípade, že Budúci odovzdávajúci počas 
platnosti tejto Zmluvy začne s výstavbou Odovzdávaného objektu a do 31.12.2027 nebude zo 
strany Budúceho odovzdávajúceho predložený návrh Zmlúv o prevode, zaväzuje sa Budúci 
odovzdávajúci uhradiť Budúcemu preberajúcemu zmluvnú pokutu podľa §300 a nasl. 
Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení) vo výške 2000 EUR za 
každý deň omeškania až do doby predloženia návrhu Zmlúv o prevode, tým nie je dotknutá 
povinnosť Budúceho odovzdávajúceho dokončiť výstavbu Odovzdávaného objektu v súlade 
s touto Zmluvou. Splatnosť pokuty je ku pätnástemu (15) dňu mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom nastalo porušenie povinnosti, pričom posledným dňom lehoty na 
predloženie Zmlúv o prevode, ktorý sa považuje za včasné plnenie povinnosti, t.j.  dňa 
31.12.2027 bez povinnosti platiť zmluvnú pokutu. 

Zmluvná pokuta podľa tohto odseku sa neaplikuje v prípade, ak: 

(i) Budúci odovzdávajúci dokončí výstavbu Odovzdávaného objektu v súlade 
s technickými parametrami podľa tejto Zmluvy do 31.12.2027 a k omeškaniu 
s uzatvorením  Zmlúv o prevode dôjde z dôvodov na strane Budúceho preberajúceho; 

(ii) sa Budúci odovzdávajúci omešká s uzatvorením Zmlúv o prevode z dôvodu, ktorý je 
mimo jeho kontrolu (vyššia moc), pričom udalosti vyššej moci sú všetky 
nepredvídateľné okolnosti (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, povodeň, 
požiar, teroristický čin, atď.), ktorým nie je možné predísť ľudskou silou, ktoré sú mimo 
vôle Budúceho odovzdávajúceho a ktoré priamo bránia Budúcemu odovzdávajúcemu 
vo výkone povinností podľa tejto Zmluvy. Na žiadosť Budúceho preberajúceho je 
Budúci odovzdávajúci povinný predložiť primeraný doklad preukazujúci udalosť vyššej 
moci. Časové ohraničenie uvedené v tejto Zmluve bude posunuté primerane k trvaniu 
udalosti vyššej moci. 

 

ČLÁNOK VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Budúcim preberajúcim v Centrálnom registri zmlúv 
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 13 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

7.2 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých  každá Zmluvná strana 
obdrží dva (2) rovnopisy. 

7.3 Akékoľvek zmeny alebo dodatky k Zmluve musia byť v písomnej forme riadne podpísané 
všetkými Zmluvnými stranami. 

7.4 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym 
orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za právne vadné, neplatné alebo nedostatočné, 
alebo nastane iná právna skutočnosť, ktorá zabráni vzniku, prípadne spôsobí obmedzenie 
alebo zánik ktoréhokoľvek z práv Zmluvných strán, Zmluvné strany sa zaväzujú bez 
zbytočného odkladu uzavrieť dodatok k Zmluve v písomnej forme za účelom odstránenia 
takéhoto stavu tak, aby predmet a účel Zmluvy boli naplnené. 

7.5 Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia v častiach neupravených Zmluvou 
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade 
akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi Zmluvnými stranami alebo vo vzťahu 
k tretím osobám pri plnení Zmluvy, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo 
vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru v spornej 
otázke. V prípade, ak sa tieto spory Zmluvným stranám nepodarí vyriešiť vzájomným 
rokovaním, predložia ich na rozhodnutie príslušnému súdu so sídlom v Slovenskej republike. 

7.6 Zmluvné strany sú povinné si navzájom poskytnúť primeranú súčinnosť, ktorú možno od 
každej z nich spravodlivo požadovať za účelom splnenia predmetu a účelu Zmluvy. 

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 



 7 

 

 

Príloha č. 1: Plán Odovzdávaného objektu a Odovzdávaných pozemkov (výkres majetkovej správy) 

Príloha č. 2: Znázornenie predpokladanej výmery Odovzdávaných pozemkov a  Odovzdávaného 
objektu  

 

 

V ________________, dňa ________ 2023 V ________________, dňa ________ 2023 
 
ZA BUDÚCEHO ODOVZDÁVAJÚCEHO: ZA BUDÚCEHO PREBERAJÚCEHO: 
(Retail KM s.r.o.)     (SR - Slovenská správa ciest) 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Ing. Daniel Kúth      Ing. Miloš Kreth 
konateľ       poverený riadením IVSC Bratislava 
 
 


