

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Administratívna budova CDR Zlatovce, s.č. 1679 na parc. č. 1079 v k.ú. Hanzlíková

JKSO

803 61

Názov objektu

Obnova sociálnych zariadení (1.NP)

EČO

Miesto

Zlatovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Projektant

Zhotoviteľ

MAPROSTAV s.r.o., Kukučínova 378, 911 01 Trenčín

31624081

SK2020437529

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Mrník

Dňa

19.07.23

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00      | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 0,00      | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 23 274,41 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |       | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |       | 0,00 |

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 23 274,41

24 DPH 20,00 % z 23 274,41 4 654,88

25 Cena s DPH (r. 23-24) 27 929,29

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

MAPROSTAV s.r.o.

Dátum a podpis

19.7.2023

TRENČÍN

100. 31624081 / 10 17 11. SK2020437529