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Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

medzi  

zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľom :   

Názov: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej 

stráže 
Právna forma: rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, 

zriadená zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-177/40-

2001 zo dňa 31.01.2001 v znení neskorších  dodatkov  

Adresa sídla: Šagátova 1, 821 08 Bratislava             

Korešpondenčná adresa:   Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1  

zastúpený:                           gen. Ing. Milan Ivan - generálny riaditeľ Zboru väzenskej 

a justičnej stráže 

IČO: 00 212 008 

DIČ:                                     2020801838 

Bankové spojenie:   

BIC:  

IBAN:  

Osoby oprávnené: 

- rokovať vo veciach zmluvných: plk. Ing. Jozef Lančarič, plk. Ing. Martin Križan 

- rokovať vo veciach technických: pplk. Ing. Miroslav Valaštín, mjr. Ing. Peter Kiripolský 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľom:   

Názov:  SOARCH, s. r. o. 

Zapísaný:  OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 59938/L  

Adresa sídla:  Bytčická 16, 010 01 Žilina 

Korešpondenčná adresa:    Bytčická 16, 010 01 Žilina 

zastúpený:   Ing. arch. Jozef SOBČÁK - konateľ 

IČO:   47 370 092 

IČ DPH:                                   20 23 843 019   

DIČ:  SK 20 23 843 019 

Bankové spojenie:     

IBAN:    

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných:              Ing. arch. Jozef Sobčák                 

- vo veciach technických:  Ing. arch. Jozef Sobčák                 

 

    

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
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Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) - je záväzok zhotoviteľa  

zhotoviť dielo: 

 

1.1.1 Architektonická štúdia „Výstavba objektu na výkon trestu v ÚVV a ÚVTOS 

Žilina“ (ďalej len „architektonická štúdia“) 

1.1.2 Stavebný zámer verejnej práce „Výstavba objektu na výkon trestu v ÚVV a 

ÚVTOS Žilina“ (ďalej len „stavebný zámer“); (architektonická štúdia 

a stavebný zamer spoločne ďalej len „dielo“)  

 

riadne a včas podľa ustanovení tejto Zmluvy a dodať ho objednávateľovi a záväzok 

objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa 

platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre výlučné potreby objednávateľa dielo na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v súlade s ponukou zhotoviteľa podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve. 

1.3. Ponukou zhotoviteľa je ním vyplnený návrh na plnenie kritérií, ktorý predložil 

objednávateľovi v rámci svojej ponuky na základe Výzvy na predkladanie cenovej 

ponuky v rámci prieskumu trhu č. GRZVJS-30/32-2020 (ďalej len „Výzva“). 

 

Čl. II. 

Rozsah realizácie diela 

 

2.1. Zhotoviteľ dielo uvedené v čl. I. vykoná v rozsahu podľa Výzvy časť 3. Opis predmetu 

zákazky a v členení podľa Prílohy č.1 k Zmluve.  

2.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné  

a platobné podmienky, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci Výzvy. 

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, 

že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela 

potrebné a zaväzuje sa zabezpečiť zhotovenie diela podľa podmienok stanovených 

v tejto Zmluve. 

Čl. III. 

Kvalita diela 

 

3.1. Pri zhotovení diela bude zhotoviteľ dodržiavať  všeobecne záväzné právne predpisy, 

technické normy, dojednania  tejto Zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, 

zápismi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených rokovať a 

vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

3.2 Dielo je vyhotovené  v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym vykonaním 

činností, na ktoré sa zhotoviteľ zaviazal v Čl. I. tejto zmluvy.  
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Čl. IV. 

Cena diela a nadobudnutie vlastníctva 

 

4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II. je zmluvnými stranami dojednaná 

podľa  zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  

a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z, ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov vo výške:  

 

Architektonická štúdia      4 100,00 Eur 

Stavebný zámer       4 525,00 Eur 

Cena bez DPH        8 625,00 Eur 

DPH 20 %        1 725,00 Eur 

Cena spolu, vrátane DPH                    10 350,00 Eur 

 

4.2. Cena je uvádzaná s DPH, platnou v čase uzatvorenia Zmluvy. V prípade prijatia 

zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne zmluvná cena upravená bez potreby 

uzatvárania dodatku k tejto Zmluve. 

4.3 Cena podľa bodu 4.1 je považovaná za cenu konečnú, dohodnutú na základe Výzvy 

a predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na akúkoľvek 

úhradu iných nákladov.  

4.4 Pre prípad naviac prác sa zmluvné strany dohodli na ich ocenení na základe hodinových 

sadzieb uvedených v Prílohe č. 1 a primeraného počtu hodín potrebných na 

uskutočnenie naviac prác. Rozsah prác  naviac a ich konečné ocenenie musia byť vopred 

písomne odsúhlasené objednávateľom. 

4.5 Výpočet ceny v bode 4.1 je stanovený vynásobením počtu kalkulovaných hodín 

a stanovenej priemernej hodinovej sadzby. 

4.6 Dokumentácia potrebná na zhotovenie diela bude vypracovaná a odovzdaná 

objednávateľovi v rámci dojednanej ceny v písomnej forme v šiestich vyhotoveniach 

a v elektronickej forme na CD nosiči v dvoch vyhotoveniach (vo formáte.doc – texty, 

.xls – tabuľkové časti, .pdf a .dwg – výkresová časť). 

4.7 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte 

za osobitnú úhradu. Cena za ďalšie vyhotovenie bude stanovená vo výške 

reprodukčných a spracovateľských nákladov.  

4.8 Dielo objednávateľ použije len pre svoju potrebu a na účely, pre ktoré bolo zhotovené. 

Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy a ktoré bolo riadne zaplatené sa stáva vlastníctvom 

objednávateľa. Riadnym zaplatením za dielo prechádzajú na objednávateľa všetky 

majetkové práva zhotoviteľa ako autora diela.  
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Čl. V. 

Čas a miesto realizácie diela 

 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a včas dodať dielo v rozsahu podľa tejto Zmluvy 

v nasledovných lehotách plnenia: 

 

5.1.1 Čiastkové plnenie podľa čl. I. bodu 1.1. podbodu 1.1.1 (architektonická štúdia) v 

lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

5.1.2 Čiastkové plnenie podľa čl. I. bodu 1.1. podbodu 1.1.2 (stavebný zámer) v lehote 

do 60 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia 

architektonickej štúdie. 

 

5.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela. 

5.3. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, má objednávateľ právo žiadať 

náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. 

5.4. Miestom dodania predmetu Zmluvy je: 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  

Adresa sídla: Šagátova 1, 821 08 Bratislava  

Korešpondenčná adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1 

5.5. Dielo je zrealizované riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela (architektonická 

štúdia a stavebný zámer) objednávateľovi v dojednanom rozsahu. Odovzdaním sa 

rozumie protokolárne odovzdanie s potvrdením objednávateľa o prevzatí čiastkového 

plnenia diela podľa bodu 5.1. 

 

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru po vypracovaní a dodaní čiastkového plnenia 

diela podľa čl. I. bodu 1.1  podbodov 1.1.1 a 1.1.2. Prílohou faktúry je protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela.  

6.2 V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní od jej obdržania. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.3 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 30 

kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90 % z 

fakturovanej sumy s DPH.  

6.4 Objednávateľ z vystavenej faktúry zadrží 10 % z fakturovanej sumy. Zadržaná suma 

bude vyplatená zhotoviteľovi po odstránení prípadných drobných vád a nedostatkov diela 

a odsúhlasení objednávateľom.  

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade povinnosti zhotoviteľa platiť sankcie, bude 

zádržná suma podľa bodu 6.4 znížená o výšku sankcií. 
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6.6 Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb 

Štátnou pokladnicou. 

 

Čl. VII. 

Súčinnosť objednávateľa 

 

7.1  Zhotoviteľ zhotoví dielo na základe odovzdaných podkladov objednávateľa v rámci 

Výzvy, dohôd zmluvných strán na úrovní osôb oprávnených rokovať a vyjadrení 

verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že  počas  zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebnú   

súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, 

vyjadrení a stanovísk, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvných povinností 

zhotoviteľa. 

7.3 Objednávateľ  poskytne  súčinnosť  zhotoviteľovi  najneskôr do siedmich pracovných dní  

od doručenia jeho výzvy. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez 

právnych vád. 

 

Čl. VIII.  

Zodpovednosť za vady 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa ustanovení tejto Zmluvy pri 

dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi a za 

vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po odovzdaní diela. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

8.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po 

uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 

pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná 

elektronickou poštou, faxom  a zároveň listovou zásielkou. 

8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej 

škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne 

požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu. 

 

 

Čl. IX. 

Sankcie 

 

9.1 Za nesplnenie termínov na dodanie diela podľa čl. V. si objednávateľ uplatní zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z ceny časti diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní za každý, aj 

začatý deň omeškania. 

9.2 Za neodstránenie vady diela, resp. zistených nedorobkov v lehote podľa čl. VIII. bodu 8.4 

si objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny časti diela, ktorá má vady, 

resp. zistené nedorobky, a to za každý, aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s ich 

odstránením. 
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9.3 Uhradenie zmluvnej pokuty podľa bodov 9.1 a 9.2 sa zrealizuje tak, že objednávateľ zníži  

čiastku zo zadržanej sumy (čl. VI. bod 6.4 a 6.5) o výšku uplatnenej zmluvnej pokuty; 

o tejto skutočnosti informuje zhotoviteľa. V prípade, že výška zmluvnej pokuty bude 

presahovať zadržanú sumu, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu, resp. jej 

zostávajúcu časť najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa na 

jej úhradu. 

9.4 Za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňala všetky náležitosti, si 

zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej fakturovanej 

čiastky za každý, aj začatý deň omeškania. 

9.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

 

Čl. X. 

Zánik zmluvy pri jej podstatnom porušení 

 

10.1 Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie porušenie povinností zhotoviteľa          

vyplývajúcich z čl. I. bodu 1.1 a čl. V. bodu 5.1. 

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ neuhradí 

faktúru ani v dodatočnej lehote (určenej zhotoviteľom) po uplynutí lehoty uvedenej v  

čl. VI. bode 6.3. 

10.3 Pri podstatnom porušení zmluvy má oprávnená strana právo okamžite odstúpiť od             

zmluvy, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom,   

ako sa o tomto porušení dozvedela. 

 

Čl. XI. 

Osobitné ustanovenia 

 

11.1 Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo výlučne pre potreby vyplývajúce z tejto Zmluvy 

a v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov.  

11.2 Zhotoviteľ súhlasí s využitím diela pre ďalšie potreby objednávateľa v rozsahu 

potrebnom pre  potreby vypracovania projektovej dokumentácie a pre realizáciu –

Výstavby objektu na výkonu trestu v ÚVV a ÚVTOS Žilina.  

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy dielo, podklady a informácie získané pri plnení 

predmetu Zmluvy nekopírovať a neposkytovať tretím osobám, inak má objednávateľ 

právo na celý prospech, ktorý použitím diela vznikol zhotoviteľovi a na náhradu škody, 

ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla. 

 

Čl. XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného  zákonníka, Autorského 

zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

12.2 Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií: Vypracovanie dokumentácie Architektonická 

štúdia „Výstavba objektu na  výkon trestu v ÚVV a ÚVTOS Žilina“ a Stavebný zámer 

verejnej práce „Výstavba objektu na výkon trestu v ÚVV a ÚVTOS Žilina“ tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
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12.3 Zmeny a doplnky Zmluvy, ktoré majú vplyv na dielo, termín alebo cenu možno  

uskutočniť len písomným dodatkom k tejto Zmluve, inak je zmena či doplnenie 

neplatné.  

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou    

dohodou. 

12.5 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre 

zhotoviteľa. 

12.6 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela. 

Skončenie platnosti Zmluvy sa netýka nárokov na náhradu škody, uplatnených 

zmluvných alebo zákonných sankcií a nárokov objednávateľa na odstránenie vád diela. 

12.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom 

registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

12.8 Zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom GR ZVJS-30-4/32-2020 a u 

zhotoviteľa pod číslom .........../2020. 

   

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 12.03.2020                        V  Žiline, dňa 12.03.2020 

         

 

Za objednávateľa:          Za zhotoviteľa: 

 

 

.................................................    ............................................... 

   gen. Ing. Milan Ivan          Ing. arch. Jozef Sobčák 

             generálny riaditeľ                   

 Zboru väzenskej a justičnej stráže    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


