

ZMLUVA O DIELO č. 85

uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Jesenského 340/5, 979 01 Rimavská Sobota**
IČO: **359 87 324**
v zastúpení: **Mgr. Darina Kišáková**

2. Zhotoviteľ: **PhDr. Ingrid Krštieňová Šulková**
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska: **P. Hostinského 22**
979 01 Rimavská Sobota

ČOP:
Číslo účtu:
IBAN:

II.PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – vytvorenie metodiky, sprievodného textu a odborného výkladu v rámci projektu DOTYKY S HISTÓRIOU – po stopách Gotickej cesty na Gemeri.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v zmysle článku III. tejto zmluvy.

III.

ODMENA

1. Za zhotovenia diela zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi odmenu vo výške **40 ,00,- €** brutto. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu bude uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane z príjmu. Za priznanie a zdanenie príjmu podľa tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.
2. Objednávateľ vyplatí odmenu prevodom na účet.

**IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 27.10. 2023
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi zmeny, ku ktorým došlo a riadiť sa jeho ďalšími pokynmi.

**V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a v potrebnej kvalite.
2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy obzvlášť hrubým spôsobom.

**VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany obsahu porozumeli, súhlasia s ňou na znak čoho ju podpisujú.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom zmluvných strán.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každá strana obdrží po jednom výtlačku tejto zmluvy.

V Rimavskej Sobote: 24.10. 2023

.....
zhotoviteľ

.....
Mgr. Darina Kišáková
riaditeľka GMOS