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Dohoda
0 prelozke telekomunikacného vedenia

l

|

1.

i

uzatvorena podla ustanovenia § 24 zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych
komunikaciach a § 18 ods. 13 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov

medzi
Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo: Bajkalska 28
817 62 Bratislava
V zastipeni: Bc. Roman Petényi — manazér siuziep a infrastruxtury
na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
ICO: 35763469
DIC: 2020273893
IC DPH: $K2020273893

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa,

vioZka ¢. 2081/B.
(dalej len ,Podnik®)

2. Obchodny nazov: Narodna dialni¢na spoloc¢nost) a.s.

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ zastlpeny predstavenstvom:
Ing. Vladimir Jacko, PhD., MBA - predseda predstavenstva a

generalny riaditel
Ing. Stanislav Beno — ¢len predstavenstva

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

ICO: 35919 001

DIC: 2021837775

IC DPH: SK202 193 7775

Akciova spoloénost, zapisana v Obchodnom registri Mestského
sOdu Bratislava lll, oddiel Sa, vlozka &islo 3518/B

(dalej len ,Stavebnik®)
(spoloéne dalej aj ako ,zmluvné strany®)

Clanok I.
Zakladné udaje

1. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunikacnych zariadeni a vedeni kablov

v lokalite Salkova (dalej len ,Vedenie").
2. Stavebnik je investorom stavby ,,R1 Banska Bystrica — Slovenska Lupéa, |. etapa“

(dalej len ,Stavebna Cinnost™).

3. Stavebnou &innostou Stavebnika je vyvolana potreba preloZky Vedenia Podniku, ktora
bude realizovana na zaklade ust. § 18 ods. 13 zakona ¢&. 135/1961 Zb. 0 pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a § 24 zakona ¢. 452/2021

Z. z. 0 elektronickych komunikaciach.



Clanok Il
Predmet dohody

Na =zaklade vyjadrenia k projektovej dokumentacii: VPD-2222000176 zo dnfa
25.04.2022 aVPD-2222000458 zo dia 31.10.2022, Podnik suhlasi s prelozkami
Vedenia do nahradného vedenia podla projektu.  Rychlostna cesta
R1 Banska Bystrica — Slovenska Lupca, |. etapa, ktory vypracovala spolo¢nost
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratisiava, stavebné& objekty:

a) SO 651-00 Prelozka DK Banska Bystrica - Breznov km 0,2 - 1,3 RC R1

b) SO 654-00 Prelozka DOK ST vkm 0,5-1,3 RC R1

c) SO 655-00 Prelozka DK Banska Bystrica - Breznov km 1,3 -2,7 RC R1

d) SO 658-00 Prelozka DOK ST vkm 1,3 — KU RC R1

e) SO 659-00 Prelozka PDOK Salkova

f) SO 661-00 Prelozka MTS Salkova §

g) SO 665-00 Prelozka nadzemného vedenia ST v Salkovej
(dalej len ,Prelozené vedenie®).

. Stavebnik je povinny zabezpecit realizaciu prelozky Vedenia prostrednictvom subjekiu,
ktory je zmluvnym partnerom Podniku, opravnenym na vykon tejto ¢innosti a realizuje
predmetné prace zamestnancami zaskolenymi z Technickych predpisov a Metodického
usmernenia Podniku uvedenych v ¢l Il ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

Vsetky naklady na prelozku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zakona &.

452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach znasat Stavebnik, ato vratane

pripadnych narokov vlastnikov alebo uzivatelov dotknutych nehnutelnosti podla § 21 a

23 zakona €. 4562/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach alebo akychkolvek inych

nahrad za umiestnenie a prevadzku PreloZzeného vedenia na/v  dotknutych

nehnutelmostiach.

Stavebnik je povinny na svoje naklady:

a) zabezpedit vo svojom mene akékolvek Uradné alebo iné povolenie, ohlasenia,
rozhodnutia, vyjadrenia alebo sihlasy potrebné na vykonanie prelozky Vedenia,
resp. na vybudovanie PreloZzeného vedenia;

b) zabezpedit majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia Prelozeného vedenia nafv
dotknutych nehnutelnostiach, ktoré umozni Podniku a jeho pravnym nastupcom
trvalé abezodplatné umiestnenie aprevadzku (vratane oprav, UGdrzby
a rekonstrukcie) PreloZzeného vedenia na/v dotknutych nehnutelnostiach (vratane
prava vstupu na nehnutelnost/do nehnutelnosti v nevyhnutnom rozsahu) tak, aby
vlastnici a uZivatelia tychto nehnutelnosti nemohli od Podniku a jeho pravnych
nastupcov poZadovat aklkolvek dal$iu finanén( alebo nefinanént nahradu za
umiestnenie alebo prevadzkovanie Prelozeného vedenia nafv nehnutelnosti.
V pripade, Ze sa PreloZzené vedenie umiestni na/v nehnutelnosti vo vlastnictve
Stavebnika, Stavebnik tymto v sllade s ustanoveniami § 21 ods.15 zakona &
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach udeluje Podniku suhlas s trvalym
(na Casovo neobmedzent dobu (§ 582 ods. 2 Obcianskeho zakonnika))
bezodplatnym umiestnenim a prevadzkou vratane oprav, Gdrzby a rekonstrukcie)
Prelozeného vedenia na/v dotknutych nehnutefnostiach (vratane prava vstupu na
nehnutelnost/do nehnutelnosti v nevyhnutnom rozsahu).

Stavebnik je povinny predloZit podniku doklady preukazujlice splnenie jeho povinnosti
podla tohto odseku 3 spolu s dokumentaciou k Prelozenému vedeniu pre udely
preberacieho konania (Cl. Il ods. 5). V pripade, ak niektoré doklady preukazujice
spinenie povinnosti uvedenej v pismene a) (napriklad kolaudaéné rozhodnutie) nebude
objektivne mozZné doloZit' k preberaciemu konaniu (¢l I ods. 5), Stavebnik je povinny
takéto doklady odovzdat Podniku do 30 dni odo dfia ich ziskania.



. PreloZzkou Vedenia nedochadza k zmene viastnickych pomerov a Podnik bude od
zaciatku vlastnikom Prelozeného vedenia.

. Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrziavat ustanovenia
platnej legislativy Slovenskej republiky.

. Stavebnik emailom oznami Podniku termin preloZzkv Vedenia minimalne 15 pracovnych
dni pred jej zaCatim na mailové adresy:

a poZiada o prerusenie prevadzky. Prace Stavebnik zaéne az po povoleni prerusenia
prevadzky za podmienck definovanych Podnikom.

V pripade, Ze sa prelozka Vedenia podla tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo
diia vyjadrenia Podniku k projektovej dokumentacii uvedeného v odseku 1, je Stavebnik
povinny pred zacCatim realizacie prelozky poziadat Podnik o vyjadrenie, &i nenastala
taka zmena okolnosti, ktora by vyzadovala zmenu projektu. Ak vzhfadom na zmenu
okolnosti bude potrebné zmenit projekt uvedeny v odseku 1, Stavebnik je povinny na
vlastné naklady zabezpecit zmenu projektu a tento predioZit Podniku na schvalenie.
PreloZzka vedenia sa nasledne vykona podfa schvaleneého zmeneného projektu.
Rovnako je Stavebnik povinny postupovat aj v pripade, Ze sa preloZka nezrealizuje ani
do 6 mesiacov odo dia schvalenia zmeneneho projektu

.V pripade, ze Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (dalej len ,zmluvné povinnosti®)
stanovené v povoleni prerudenia prevadzky, ktoré vyda Podnik, ma Podnik vodi
Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vySke 35 € za kazdu aj zacatu
hodinu omeskania s plnenim niektorej zo zmluvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty
narok Podniku na nahradu 3$kody, ktora mu vznikne porudenim zmluvnych povinnosti.
Podnik je opravneny vystavit fakturu, ktorou vyuctuje tuto zmluvni pokutu bez
zbytoéného odkladu po poruseni niektorej zo zmluvnych povinnosti Stavebnikom.
Fakttra je splatna do 30 dni od jej vystavenia.

Clanok Ill.
Spolocné ustanovenia

. Stavebnik je pri preloZzke Vedenia povinny postupovat len v sulade s projektom
uvedenym v Cl. Il ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zaroven zavézuje postupovat podfa
vyjadrenia Podniku, ktoré tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych
telekomunikaénych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo prevadzke.

. Stavebnik je povinny odovzdat Podniku meracie protokoly a kompletnd projektovd
dokumentaciu so zapracovanymi zmenami PreloZzeného vedenia so vSetkymi
vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do nahradného Prelozeného vedenia v zmysle
Technického predpisu Podniku T-326.

. Podnik je povinny prevziat Prelozené vedenie len za podmienky, Ze toto spliia
predpisané technické parametre na zaclenenie do telekomunikaénej siete Podniku
v zmysle aktualnych Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich
suvisiacich dodatkov.

. Stavebnik je povinny bezodkladne oznamit Podniku pisomnou formou ukon&enie prac
na prelozke Vedenia Podniku. Ukoné&enie stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku



je den ukongenia prepojenia pévodného Vedenia do PreloZzeného vedenia, zaroven je to
den urleny v Ziadosti o prerudeni prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. Samotne preberanie prac sa uskutoCni protokolarne za ucasti zastupcov oboch
zmiuvnych stran v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie
stavieb infrastruktury. Preberacie konanie sa musi uskuto¢nit do 15 pracovnych dni od
zaslania oznamenia o ukcenéeni prac na prelozke Vedenia Podniku Stavebnikom.
Preberacie konanie zvolava Stavebnik.

Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie Prelozeného vedenia minimalne
10 pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a sufasne odovzda
pozadovanu dokumentaciu k Prelozenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia
Podniku M-273-41.

V pripade, ze:

a) Stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie vlehote minimalne 10
pracovnych dni pred terminom preberaciecho konania alebo neodovzda
poZadovanu dokumentaciu v zmysle Metodickeho usmernenia Podniku M-273-41
alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Stavebnika Uspesne ukonéené
v lehote 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukongeni prac na prelozke
Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenej pod pismenom a) alebo b) Stavebnikom.

V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo
b) Stavebnikom ma Podnik voci Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 35 € za kaidy aj zaCaty den omeskania. Popri zmluvnej pokute je Podnik
opravneny pozadovat nahradu Skody presahujicu zmluvnd pokutu, ato az do jgj
skutonej vysky. Podnik je opravneny vystavit faktaru, ktorou vy(étuje zmluvni pokutu
afalebo nahradu Skody bez zbytotneho odkladu po poruseni zmiuvnej povinnosti
Stavebnikom. Faktura je splatna do 30 dni od jej vystavenia.

Clanok IV.
Zavereéné ustanovenia

. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodneho zakonnika, zadkona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach

azakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Téato dohoda nadobuda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlayv.

Stavebnik sa zavazuje zverejnit' tuto dohodu v sUlade s § 5a ods. 4 a5 zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a bezodkladne Podniku doruéit
pisomne potvrdenie o zverejneni tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovaZzuje
za porusenie a ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznatené v tejto
dohode ako déverné z zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zakonnika sa nepovaZuje za
doverné informacie.

V pripade, Ze Stavebnik nezrealizuje prelozku Vedenia v termine do troch rokov od
ucinnosti tejto dohody, G&innost tejto dohody zanikne.



5. Tato dohoda je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych tri patria Podniku a tri

Stavebnikovi.

6. Dohodu moZno menit a doplifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou

pisomnych oéislovanych dodatkov.

7. Zmiuvneé strany vyhlasuju, Ze si tito dohodu precitali a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Bratislave, diia: 0- 10 JUZS

Za Slovak Telekom, a.s. :

Bc. Roman Petényi
Manazér sluzieb a infrastruktary

V Bratistave, dia;
Za stavebnika: l' SEP 2023

Ing. Vladimir Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generalny riaditel

Ing. Stamtav Beno
Clen predstavenstva



