

Krycí list

Stavba : KLÚ MV SR ARCO Trenčianske Teplice - rekonštrukcia kuchyne					Miesto: Trenčianske Teplice					Rozpočet:																																																																																					
Objekt : Kúpeľno - liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice					JKSO :					Spracoval: Peter Mahrík																																																																																					
Časť :																																																																																															
										Dňa: 12.3.2020					Zmluva č.:																																																																																
Odberteľ: Kúpeľno-liečebný ústav min. vnútra SR ARCO					91451 Trenčianske Teplice					IČO:					DIČ:																																																																																
Dodávateľ: Peter Mahrík					91311 Trenčianske Stankovce 153					IČO: 30705851					IČ DPH: SK1020316341																																																																																
Projektant:										IČO:					DIČ:																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>ZRN</th><th>Konštrukcie</th><th>Špecifikovaný materiál</th><th>Spolu ZRN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV:</td><td>45 491,03</td><td></td><td>45 491,03</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV:</td><td></td><td>133 484,41</td><td>133 484,41</td></tr><tr><td>3</td><td>MCE:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Iné:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Súčtet:</td><td>45 491,03</td><td>133 484,41</td><td>178 975,44</td></tr></tbody></table>										A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	1	HSV:	45 491,03		45 491,03	2	PSV:		133 484,41	133 484,41	3	MCE:				4	Iné:				5	Súčtet:	45 491,03	133 484,41	178 975,44	<table border="1"><thead><tr><th>B</th><th colspan="2">IN - Individuálne náklady</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td>Práce nadčas</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7</td><td>Murárske výpomocce</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>Bez pevnej podlahy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Súčtet riadkov 6 až 9:</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>										B	IN - Individuálne náklady		6	Práce nadčas	0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	9			10	Súčtet riadkov 6 až 9:	0,00	<table border="1"><thead><tr><th>C</th><th colspan="2">NUS - náklady umiestnenia stavby</th></tr></thead><tbody><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Sťažené podmienky</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Súčtet riadkov 11 až 14:</td><td></td></tr></tbody></table>										C	NUS - náklady umiestnenia stavby		11	Zariadenie staveniska	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00	14			15	Súčtet riadkov 11 až 14:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN																																																																																											
1	HSV:	45 491,03		45 491,03																																																																																											
2	PSV:		133 484,41	133 484,41																																																																																											
3	MCE:																																																																																														
4	Iné:																																																																																														
5	Súčtet:	45 491,03	133 484,41	178 975,44																																																																																											
B	IN - Individuálne náklady																																																																																														
6	Práce nadčas	0,00																																																																																													
7	Murárske výpomocce	0,00																																																																																													
8	Bez pevnej podlahy	0,00																																																																																													
9																																																																																															
10	Súčtet riadkov 6 až 9:	0,00																																																																																													
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																																																																														
11	Zariadenie staveniska	0,00																																																																																													
12	Prevádzkové vplyvy	0,00																																																																																													
13	Sťažené podmienky	0,00																																																																																													
14																																																																																															
15	Súčtet riadkov 11 až 14:																																																																																														
<table border="1"><tr><td colspan="2">projektant, rozpočtár, cenár</td></tr><tr><td>dátum: _____ podpis: _____</td></tr><tr><td>pečiatka: _____</td></tr></table>					projektant, rozpočtár, cenár		dátum: _____ podpis: _____	pečiatka: _____	<table border="1"><tr><td colspan="2">dodávateľ, zhotoviteľ</td></tr><tr><td>dátum: _____</td></tr><tr><td>podpis: _____</td></tr><tr><td>pečiatka: _____</td></tr></table>					dodávateľ, zhotoviteľ		dátum: _____	podpis: _____	pečiatka: _____	<table border="1"><thead><tr><th>D</th><th colspan="2">ON - ostatné náklady</th></tr></thead><tbody><tr><td>16</td><td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17</td><td>Inžinierska činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18</td><td>Projektové práce</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Súčtet riadkov 16 až 19:</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					D	ON - ostatné náklady		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	18	Projektové práce	0,00	19			20	Súčtet riadkov 16 až 19:	0,00																																																						
					projektant, rozpočtár, cenár																																																																																										
					dátum: _____ podpis: _____																																																																																										
					pečiatka: _____																																																																																										
					dodávateľ, zhotoviteľ																																																																																										
dátum: _____																																																																																															
podpis: _____																																																																																															
pečiatka: _____																																																																																															
D	ON - ostatné náklady																																																																																														
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00																																																																																													
17	Inžinierska činnosť	0,00																																																																																													
18	Projektové práce	0,00																																																																																													
19																																																																																															
20	Súčtet riadkov 16 až 19:	0,00																																																																																													
<table border="1"><tr><td colspan="2">odberateľ, obstarávateľ</td></tr><tr><td>dátum: _____ podpis: _____</td></tr><tr><td>pečiatka: _____</td></tr></table>					odberateľ, obstarávateľ		dátum: _____ podpis: _____	pečiatka: _____	<table border="1"><thead><tr><th>E</th><th colspan="2">Celkové náklady</th></tr></thead><tbody><tr><td>21</td><td>Súčtet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td><td>178 975,44</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 20% z: 178 975,44</td><td>35 795,09</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z:</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>Súčtet riadkov 21 až 23:</td><td>214 770,53</td></tr></tbody></table>					E	Celkové náklady		21	Súčtet riadkov 5, 10, 15 a 20:	178 975,44	22	DPH 20% z: 178 975,44	35 795,09	23	DPH 0% z:		24	Súčtet riadkov 21 až 23:	214 770,53																																																																			
					odberateľ, obstarávateľ																																																																																										
					dátum: _____ podpis: _____																																																																																										
					pečiatka: _____																																																																																										
					E	Celkové náklady																																																																																									
21	Súčtet riadkov 5, 10, 15 a 20:	178 975,44																																																																																													
22	DPH 20% z: 178 975,44	35 795,09																																																																																													
23	DPH 0% z:																																																																																														
24	Súčtet riadkov 21 až 23:	214 770,53																																																																																													
					<table border="1"><thead><tr><th>F</th><th colspan="2">Odpočet - prípočet</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					F	Odpočet - prípočet																																																																																				
					F	Odpočet - prípočet																																																																																									