Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat
ICo

DIC

Zhotovitel

Nazov

Sidlo

Osoba opravnena konat
ICO

DIC

Clanok |
Zmluvné strany

Obec Novot

Novot 285, 029 55 Novot

Ing. Dusan Jendrasik, starosta obce
00314692

dk, s.r.o.

02955 Novot 902

Dusan Kozandk - konatel
47225548

1€ DPH: —

Bankové spojenie:
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd. Sro, vlozka ¢islo 59563/L

1.1

2.1

Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania zakazky s ndzvom:
,Rozéirenie kapacit ZS Novot — stavebné prace” na uskutocnenie stavebnych préc, ktory sa
vykonal v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Verejného obstardvanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 179/2023 dria 13.09.2023 pod zn. 30974 — WYP.

Clanok Il
Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitela zhotovit pre Objednévatela Dielo:
Nazov stavby: ,Rozirenie kapacit ZS Novot“

Miesto stavby: Aredl zakladnej skoly s materskou Skolou Novot 315, Obec Novot, KN-C
5529/1-8,5510,5511,5551/1-3, k.U. Novot

podla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo”, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne
uvedené nizsie v tomto bode;

b) Projektova dokumentdcia spolu s jej pripadnymi zmenami uskuto¢nenymi pocas
verejného obstardvania zakazky, ktora sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (dalej
aj ,Dokumentacia“),

c) Vykazvymer

d) Sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

a ponuka zhotovitela predlozena v tomto verejnom obstardvani.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zavazné a vzajomne sa dopliiujlce. V pripade rozporov
medzi nimi, plati poradie ich zadvaznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sidlade s platnymi
technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok
dohodnutych v zmluve, riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze s mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd na realizaciu
diela nevyhnutné. Cena diela odrdza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat.

V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo
dusevného vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpeci, Ze Objednavatel
nadobudnutim vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na
takéto prdva a odplata za pouzivanie tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o
dielo.

Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel,
pokial nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

Sucastou diela st nasledujice cinnosti, doklady a dokumenty suvisiace so zhotovenim a
odovzdanim diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyZaduje), bez ohladu na ich
uvedenie, ¢i neuvedenie vo vykaze vymer &i projektovej dokumentdcii:

- Vytycenie stavby, geodetické prace

- Dopravné znacenie pocas vystavby

- Informacna tabula

- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre Ucel realizacie

stavby

- Projektovd dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia stavby

- Prevadzkovy poriadok

- Zriadenie aj odstranenie staveniska

- Revizne spravy a protokoly skusok, preukazanie zhody zabudovanych stavebnych

vyrobkov, poZadované certifikaty a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a

technoldgii, doklady o likvidacii stavebnej sute vzniknutej pocas realizacie vystavby,

energeticky certifikat (ak ho pravne predpisy vyZaduju)

Clanok I
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje Dielo do 18 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskor vsak
do 31.12.2025. Objedndvatel odovzda pred zacatim realizdcie Diela Zhotovitelovi stavenisko
formou pisomného vzdjomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati. Objednavatel sa
zavazuje stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavazuje stavenisko od objednévatela
prevziat do 7 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje dielo realizovat, v sulade s Harmonogramom stavebnych prac (dalej len
»,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. Harmonogram predloZeny
zhotovitefom ako stucast ponuky vo verejnom obstardvani)

Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizicie diela iba v tychto pripadoch, ktoré



budl objektivne a preukazatelne branit v realizécii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zasahu orgdnov Statnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b) preruseni prac na diele Objednavatelom;

c¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vyssej moci, ktora znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho casti. Pod
pojmom vysSia moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na
voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri
zachovani vsetkej odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo
(napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.);

e) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuju
uskutocnovania diela alebo zabranuju pouZitiu technologickych postupov potrebnych na
vykonanie Diela.

3.4 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoénost, ze
Zhotovitel ohlasi dovod na zmenu a Objedndvatel tuto zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia
diela schvaluje Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je pocas tejto
schvalenej doby v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela. Zmena terminu zhotovenia diela sa
vykona formou pisomného dodatku tejto zmluvy v silade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,Zv0“)

3.5 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie st pre obsah
tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat do tvahy.

Clanok IV
Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 2 250212,79 EUR
DPH .... %: 450 042,56 EUR
Cena celkom vratane DPH: 2 700 255,35 EUR

4.2 Cenadielabolauréend ako stcet poloZiek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 2 ako stuéast tejto Zmluvy
o dielo bol vytvoreny ako sucast ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (dalej len ,Vykaz
vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky ndklady na zhotovenie diela, predovsetkym ndklady na pracu, vietky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prdc, dokoncenie, udribu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v
suvislosti s realizaciou diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, vSeobecné rizikd v sulade s ustanoveniami
Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavizkami a zodpovednostou.

4.4 Vysutazend cena je konetnd, zmene ceny diela méze dojst vyluéne z tychto dévodov ato
formou dodatku v sulade s § 18 ZVO:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre uréenie zvysenej ceny diela bude Vykaz
vymer. V pripade, ak bude pozadovat Objednavatel naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze
vymer, Zhotovitel predloZi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatela navrh ceny
takychto prac. Cena naviac prac musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatelom;

b) pri zmene technického rieSenia diela poZadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude
vtomto pripade rieSenda dohodou strdn, vyluéne na zdklade pisomného odsuhlasenia



Objednavatelom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysenu

alebo zniZenu polozku DPH;

d) zuZenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylucenia akejkolvek jeho polozky

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1.

Objednavatelom na zdklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade
sa cena diela znizZuje automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, ur¢end z Vykazu vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby
vSetkych prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy
obsah Vykazu vymer. Zhotovitel nie je opravneny Uctovat Objednavatelovi Ziadne dodatocné
naklady, hoci by pre riadne dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli
potrebné materidly, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu
na zaklade neskorsej poziadavky Objednavatela na zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto
Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného odsuhlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Zmluvna cena dohodnuta v bode 4.1. €l. IV. sa mdze zmenit dohodou zmluvnych stran aj v pripade,
ak dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich ndkladov na zhotovenie
Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vys$sia ako 8% v porovnani s
cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom pri priprave cenovej
ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.

Zhotovitel je zaroven opravneny pozadovat navysenie ceny Diela indexaciou, a to predloZenim
pisomne] Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zdklade Udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiovaného Statistickym uradom SR kvartdlne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou

.....

pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navysenie bude predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navysenou
0 8% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré este neboli obstarané
Zhotovitefom ku driu predloZenia Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexacie Objedndvatelovi. Po
odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je Zhotovitel povinny ku
kazdej dalsej faktire prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt
tiez zrejmé, aka Cast poloziek bola vyfakturovana pred indexdaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana
s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie
zmluvnej ceny Diela indexaciou na zdklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejfiovaného  Statistickym  Gradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 8%. Objednavatel uhradi Zhotovitelovi
zmluvnd cenu zniZzend o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o 8% a preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 8%. Indexacia cien sa bude tykat len
stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku diu predloZenia Ziadosti na
uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni tejto Ziadosti Zhotovitelovi,
je Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast poloZiek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny
a aka cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vsetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zdklade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

Clanok vV
Sposob fakturacie a platobné podmienky
Zhotovitel je opravneny fakturovat Objednavatelovi cenu diela a Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu diela v $tyroch Castiach / platbach:


https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/

a)

b)

c)

d)

30% ceny po realizacii 30% stavebnych prac uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podla Vykazu vymer (rozpoctu). Podkladom a zaroveri podmienkou pre
vystavenie faktury bude tiez:
- predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vietkych dovtedy vykonanych prac
a dodavok,
- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti
ceny.
dalSich 30% po realizacii 60% stavebnych prac uréenych na zdklade finanéného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podla Vykazu vymer (rozpoctu). Podkladom a zaroven podmienkou pre
vystavenie faktury bude tiez:
- predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych dovtedy
vykonanych prac a dodavok,
- fotodokumentdcia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto
Casti ceny.

dalsich 30% po realizacii 90% stavebnych prac uréenych na zéklade finané¢ného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podla Vykazu vymer (rozpoctu). Podkladom a zarovenn podmienkou pre
vystavenie faktury bude tiez:

- predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a
dodavok,

- fotodokumentdcia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto casti
ceny.

dalSich 10% ceny po zrealizovani celého diela a jeho riadnom odovzdani bez vad a nedorobkov
Objednavatelovi. Podkladom a zdrovert podmienkou pre vystavenie faktury a prilohami tejto
faktury budu:

- képia protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov,

- projekt skutkového vyhotovenia stavby,

- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto ¢asti ceny
diela,

- predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vykonanych prac a dodavok.

Splatnost faktury bude 60 dni odo dria jej dorucenia na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
zmluvy. Ak Zhotovitel nedoruci Objedndvatelovi Uplnu faktdru so vSetkymi predpisanymi
prilohami, tak nezac¢ne plynut lehota jej splatnosti.

5.2. Faktdra - dariovy doklad bude obsahovat vsetky nélezitosti dariového dokladu podla zakona
¢.431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, minimalne vsak:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
8)

h)
i)
j)
k)

oznacenie faktura - danovy doklad a jej Cislo;
nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktord ma byt faktura
zaslana, 1CO, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objedndvatela;
C¢islo zmluvy a oznacenie diela;
oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kdd) a Cislo Uctu (aj v tvare IBAN);
datum dodania plnenia;
den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;
vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu
fakturovanu sumu zaokruhlenu na dve desatinné miesta;
naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty;
peciatku a podpis Zhotovitela;
prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo
nazov projektu, z ktorého bude dielo financované.



5.3. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

5.4. V pripade, Ze faktura a jej prilohy nebude obsahovat vsetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel
sumu ceny uvedenU na takejto fakture neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vsetkych
nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynut driom riadneho dorudenia opravenej faktiry Objednévatelovi.

5.5. Zhotovitel zasle Objednavatelovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa povaZuje za uhradenu driom odpisania jej sumy z Uctu Objedndvatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.
6.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vsetky suvisiace vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol
a overil si vSetky s tym savisiace dostupné informdcie v takej miere, Ze je plne oboznadmeny s jeho
tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu
na stavenisko, ako aj s potrebou vsetkych pradv potrebnych pre realizdciu diela. Zhotovitel od
Objednavatela v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, ziadne
dalsie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

c) orgdnom verejnej spravy, vykondvajucim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,

d) inej osobe oprdavnenej na to vieobecne zdvaznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budu vykonavat prace
sUvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel je povinny riadne plnit vSetky poZiadavky predpisov upravujicich problematiku
poZiarnej ochrany a bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpecuje na
vlastné naklady koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
spoOsobilosti vietkych os6b, ktory budu vykonavat dielo.

6.6 Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednéavatel zavdzuje Zhotovitelovi odovzdat:
1. projektovi dokumentaciu,
stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)
3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikacnymi Udajmi tohto
subjektu.
Ku drfiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdit Objednavatelovi
identifikaciu osoby stavbyveduceho.

N

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrZiavat
vsetky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnd pravnu zodpovednost.
Zhotovitel je predovsetkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
znecistenim, udrZiavat na stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu
poriadok a Cistotu, odstrariovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na
vlastné naklady a nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie akychkolvek toxickych odpadov alebo
latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpe¢nost



technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najma v sulade s
ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdcach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel preberd plni zodpovednost za primeranost, stabilitu
a bezpeénost vsetkych pracovnych postupov a metdd vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit
bezpeénost vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku a podniknut vietky potrebné opatrenia
na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skoddam alebo
ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucéinkom realizacie stavby. Objednavatel
nezodpoveda za akékolvek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukolvek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, ato vjednom origindli av jednej kdpii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do
dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti, tykajlce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich casovy postup,

b) Udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

c) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentaécie a ich zdévodnenia,
f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia pracs ich odovodnenim,

i) iné Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

j) udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto Gcelom
zodpovedny zastupca Zhotovitela je povinny predloZit stavebnému dozoru denny zaznam
vykonanych prac, najneskor nasledujici deri na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznaci svoj suhlas pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov
nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo diia predloZenia zdznamu Zhotovitefom ma
sa za to, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimdlne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel bude informovat Objedndavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych droch, ktoré bude organizovat podla poziadavky Objednévatela.
Kontrolny deri sa bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od
obdrzZania Ziadosti Objedndvatela Zhotovitelom.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o dodavateloch, ktori sa budi podielat
na realizaénych pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat
k zhotoveniu inému subjektu. Objednéavatel ma pravo vyludit z realizicie diela alebo ktorejkolvek
jeho casti hociktorého z dodavatelov Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednavatela.
V pripade ak pokyny Objedndvatela budu podla nazoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to
Objednavatela pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel trvat na realizacii
predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spOGsobené nevhodnymi
pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sp6sobenu alebo zapricinenu Skodu pri realizacii diela
odstrani tak, Zze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné ndklady, alebo nahradi sp6sobenu
Skodu bez zbytocného odkladu Objednavatelovi. Uréenie sposobu odstranenia Skody podla tohto



bodu zmluvy patri Objednavatelovi.
6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZz musia byt predlozené
vykresy, a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto
Uéelom materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpectované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi v zmysle zadkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudd zodpovedat
Zmluve o dielo a poZzadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa Zhotovitel. Objednévatel mdze stanovit
termin na odstrdnenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpec¢nost uskutoc¢riovanej stavby,
Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vaine $kody. Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat a ziadat
Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpedil
a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu
k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych dévodov,
podla mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neZiaduca.

6.18 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budld nosit oblecenie zretelne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o ludoch pohybujucich sa v rdmci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznadeného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo
vykazat zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny odskodnit v plnej vyske Objednavatela za vsetky Skody a naroky suvisiace
s umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek majetku
(iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo
odstranenia vSetkych jeho vad. Medzi tieto ndroky patria tiez naklady suvisiace s reklamdaciami,
sudnym alebo sprdvnym konanim, ndhradami skéd inym osobdm, ktoré bude objednavatel
povinny zaplatit, inym ndakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZenou
Objednavatelovi.

6.20  Zhotovitel je povinny mat uzatvorené:

e poistenie proti poskodeniu Diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zédkazky
s DPH

® poistenie proti strate alebo poskodeniu akéhokolvek majetku dodaného na stavenisko
Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu
zadkazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré moze byt
spOsobené pocas realizacie diela, s vyskou poistného krytia min. 200 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voci zamestnancom Objednavatela alebo
ktorejkolvek osobe urcenej verejnym obstardvatefom alebo konajlcej v jeho mene v suvislosti s
predmetom Zmluvy voci zamestnancom Zhotovitela, zamestnancom zastupcu Objednavatela a
zamestnancom subdodavatelov za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného krytia
min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto



zmluvy a Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykolvek preukazat. Zhotovitel
preukaze Objednavatelovi existenciu vysSie uvedenych poisteni predloZzenim poistky alebo
poistnej zmluvy najneskdr do 7 dni od Ucinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je dalej povinny:

a) mat pocas celej realizacie diela platny certifikat systému zabezpecenia ochrany zdravia
zamestnancov a ich bezpecnosti vydaného nezdvislou institlciou, ktorym sa potvrdzuje
splnenie poZiadaviek na systém zabezpecenia ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpecnosti
pri praci zdujemcom podla normy STN EN ISO 45001 vztahujlci sa na oblast pozemnych
stavieb, pripadne iny, rovnocenny certifikdt systému zabezpelenia ochrany zdravia
zamestnancov a ich bezpecnosti vydany prisluSnym orgdnom c¢lenského $tatu; a

b) mat podas celej realizacie diela platny certifikat systému environmentalneho manazérstva
vydaného nezdvislou instituciou, ktorym uchadzac potvrdzuje splnenie poziadaviek na systém
environmentalneho manazérstva podla normy STN EN ISO 14001 vztahujuci sa na oblast
pozemnych stavieb, pripadne iny, rovnocenny certifikdt environmentalneho manazérstva
vydany prislusSnym organom clenského statu EU.

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ,Obchodny zdkonnik”) vyluéuji pre pravne vztahy
vyplyvajlce z tejto zmluvy Uéinnost: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika;
ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zdkonnika; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného
zakonnika; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia § 552
Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo
vykonat, a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp&sobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to bez zbytocného odkladu Objednavatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym
Zhotovitel nedostane pisomné pokyny Objedndavatela urcujice sposob a rozsah o zmeny diela je
Zhotovitel opravneny vykondvanie diela prerusit iba v tej Casti, ktord je postihnutd skrytymi
prekazkami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit pred zacatim vykonavania diela prekazky
uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma Objednavatel vo¢i nemu narok na
nahradu skody.

6.23 Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a archivovat podrobni fotodokumentéiciu o priebehu
vykonavania Diela, najma, nie vSak vyluéne vietkych zakryvanych &asti Diela. Na poziadanie
Objednavatela sa Zhotovitel zavazuje spristupnit Objednévatelovi fotodokumentaciu a umoznit
Objednavatelovi vyhotovenie kdpii fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
povinnost Zhotovitela archivovat fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie
Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel sa zavazuje najneskor do 7kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predloZit Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, ktori budd vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa
zavazuje pocas doby zhotovovania Diela priebeZne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto
povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 EUR za
kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel sa zavazuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodrZiavat podmienky
ustanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto
predpisy porusuju ako aj vsetky osoby, ktoré nie si uvedené v zozname, podla predchadzajiceho
bodu (netyka sa o0s6b poverenych Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavazuje
zabezpedit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodévatelov, absolvovali vSetky
prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi certifikdtmi, osvedceniami a
povoleniami.



6.26 Objedndvatel alebo nim poverend osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykondvania Diela v
ramci pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o
absolvovanie skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej
latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skiuSok sa Zhotovitel zavdzuje s okamzitou
uéinnostou odvolat z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo
subdodavatela; pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky
pracovnikom Zhotovitela alebo subdodavatela ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako
pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zavidzuje zabezpedit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez
stihlasu Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na castiach staveniska, ktoré
bezprostredne nesuvisia s vykonom prdac na Diele.

6.28 Zhotovitel sa zavazuje nepouzit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
akykolvek material alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentacii. Za tymto Ucelom sa
zhotovitel zavazuje, ze pri vykondvani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo
svojou povahou inak nevhodny. VSetky stavebné vyrobky a materialy pouZzité pri vykonavani Diela
musia splfiat kritérid uvedené v pravnych predpisoch a projektovej dokumentacii. Vietky
stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt bez akychkolvek pravnych vad a nesmie
sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a
to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vsetkych pripojok a instaldcie meracov a
rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj dalSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza
v celom rozsahu Zhotovitel.

Clanok Vi

Zmluvné pokuty a nahrada skody
7.1 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny diela za kaZdy zacaty
den omeskania, celkovo vsak maximalne do hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
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7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€éasnym uskuto¢riovanim zmluvného diela v silade
s Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1%
zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania, celkovo viak maximdlne do hodnoty 25 % z
celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o
dielo je okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 20 % zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené
Objednévatelom v zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az
do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur

za kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto
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Zmluvou o dielo, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z ceny diela a to aj
opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedena v zozname os6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 200 EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade ak Zhotovitel porusi niektorud zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28 tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo
vySke 200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na ndhradu Skody,
ktory ostava v celom rozsahu zachovany.

7.10 Pred podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotovitel zloZil na bankovy uUcet Objednavatela
zabezpeku vo vyske 100.000,-EUR. Tato zabezpeka slUzi na dhradu zmluvnych sankcii, nahrady skody
a ostatnych pohladavok, ktoré vznikni Objednavatelovi voci Zhotovitelovi na zdklade tejto Zmluvy o
dielo alebo v suvislosti s nou. V pripade vzniku pohladdvky Objednavatela voci Zhotovitelovi,
Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysku tejto pohfadavky a jej ihradu zo sumy zloZenej zabezpeky.
Vyska zloZzenej zabezpeky sa tym zniZi o prislusnd sumu a Zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni po
dorucéeni takéhoto ozndmenia zaplatit Objednavatelovi (prevodom na bankovy ucet) takd sumu,
ktorou doplni zloZenu zabezpeku na dohodnutd vysku 100.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym
sposobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel opravneny
poZiadat Objedndvatela o vratenie zloZenej zabezpeky, resp. jej nevycCerpanej ¢asti a Objednavatel je
v takom pripade povinny vratit zabezpeku, resp. jej nevyéerpanu ¢ast Zhotovitelovi najneskér do 7 dni
od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost dorucil.

7.11 Zabezpeku podla predchadzajuceho bodu tejto Zmluvy o dielo modze zlozZit Zhotovitel aj vo forme
bankovej zaruky, ktord umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajuiceho bodu na uhradzanie tam
uvedenych pohladavok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky
narok vzneseny Objedndvatelom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou alebo
Zhotovitefom. Bankova zaruka musi byt platnd po dobu o mesiac presahujicu dohodnuty termin
ukoncenia realizacie diela. V pripade Cerpania finanénych prostriedkov z bankovej zaruky je v
Zhotovitel povinny doplnit vysku bankovej zaruky do 7 dni tak aby opatovne zodpovedala pozadovanej
vyske, teda 100.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajucej vety v stanovenej
lehote je porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym sp6sobom. Po zaplateni celej ceny diela podla
bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel opravneny poziadat Objednavatela o vratenie zaruénej
listiny, a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit zaru¢nd listinu, ak uz nema Ziadne naroky,
ktoré by z nej mohol uplatriovat, a to najneskdr do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost dorucil.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy
8.1. Objednévatel méze odstupit od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstupit od tejto Zmluvy o
dielo, alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami
na primerané a preukazané naklady Zhotovitela bez ohladu na ceny uréené podla Vykazu vymer, a to
z nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (p&tnast) dni;

b) ak Zhotovitel preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 14
(8trnast) dni od dorucenia pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel inak podstatnym sp6sobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim
tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych
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v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie dalSich povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o
dielo.
d) ak na Zhotovitela bude vyhldseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho ndstupcu.

8.2. Ak nastane okolnost uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi ¢asti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela preukazatelné
zvysené naklady. Preukazatelné zvy$ené naklady musi zhotovitel uhradit Objednavatelovi najneskor
do 10 dni od kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Od tejto zmluvy je mozné odstupit v pripadoch, ktoré upravuje tato Zmluva o dielo, pripadne
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia
protokol, ktory podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané
v dohodnutej kvalite a v sulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel prevezme a
Zhotovitelovi uhradi,

c) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska
zabezpedi ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo sposobit
ohrozenie Zivota alebo zdravia 0s0b, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela
alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany mozu ukondit tuto Zmluvu o dielo odstipenim v pripade, ak zmluva
nenadobudne G¢innost do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok 1X
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost za vady
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskor 14 (strnast) dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade navrhu Zhotovitela,
Objednavatel zvola najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si
zmluvné strany dohodnu ¢asovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a Objednavatelovi odovzdat tieto
doklady:
a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skidskach pouzitych
materialov a konstrukcii,
b) dokumentaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),
c) kopiu Stavebného dennika,
d) geodetické porealizaéné zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat
predpisy zodpovedajuce zapisu do katastra nehnutelnosti.
e) doklady o likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi,
f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody stran,
g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak su podla predpisov
vyZzadované;
h) vsetky dalSie doklady vyZzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel a Zhotovitel preberaci protokol.

12



9.5. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov
a Zhotovitel odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi vetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto
zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté
a odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo
konat.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd, pokial
Objednavatel nevyuzije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaru¢nej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody, pre
ktoré dielo neprevzal. Po odstrdneni vdd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
Objednavatelom, opakuje sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze
pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat 60 (Sestdesiat) mesiacov a zacina plynut
odo dria odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzddvané po
Castiach, zaru¢na doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu ¢ast diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto
prava zanikaju.

9.12. Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V ozndmeni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju. K ozndmeniu pripadne predlozi dékazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani
a nasledne dohodnut s Objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sp6sob a primeranu
lehotu bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel u Zhotovitela vady zhotoveného
diela v zaruc¢nej dobe, je Zhotovitel povinny tieto odstranit v technicky najkratSom moZnom case.
Objednavatel mo6ze poskytnut na poziadanie Zhotovitela dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyZzaduje
dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode ohladom lehoty na odstranenie vad
diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania reklamacie Objednavatela Zhotovitelom.

9.14. Objednavatel méze zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. M6ze
tak urobit vtedy, ak Zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani v¢as. Objednavatel je povinny informovat
Zhotovitela minimalne 10 (desat) dni vopred o svojom Umysle zadat odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel sdm neodstrani takdto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrZania informacie podla
predchadzajicej vety, Objednavatel moze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané
naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi
do 5 (piatich) dni od dorucenia faktury.

13



Clanok X.
VyuzZitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel predklada v prilohe €. 4 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
vratane ich identifikanych Gdajov, podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelom a
predmety subdodavok, ako aj udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel musi spifiat podmienky Géasti
tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a nesmu existovat u neho dévody na vyluc¢enie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz g) a ods. 7 a 8 ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, 7e novy subdodavatel spifia podmienky Ucasti tykajlce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods.
6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 ZVO a zaroven uvedie jeho identifikacné Udaje, podiel zakazky, ktory ma v
Uumysle zadat subdodavatelom a predmety subdodavok, ako aj Uidaje o osobe opravnenej konat za
kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj
povinnost predlozit zapis do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto
subdodévatela tento zapis vyzaduje. Uvedené je nutné vykonat najneskér 7 dni pred prijatim
subdodavky od nového subdodavatela, alebo po uzavretim zmluvného vztahu s novym
subdodavatelom (podla toho ktord udalost nastane skor). Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o novom subdodavatelovi.
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10.3. Povinnosti uvedené vbodoch 10.1. a10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny,
napr. neoznamenie zmeny subdodavatela, vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podla §
41 ods. 1 ZVO alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo
odstUpit od Zmluvy a ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z ceny za dielo, za kaZdé porusenie
ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

11.1.  Zoznam os6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Karol Stahon ev. ¢islo 07405* 10*
(musi sa zhodovat s osobami, ktoré uspesny uchddzac uviedol pri preukazovani splnenia podmienok
ucasti technickej a odbornej spdsobilosti.). Zhotovitel modZe pocas plnenia tejto zmluvy pouZit aj iné
osoby zodpovedné za realiziciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimélne rovnakymi
kvalifika¢nymi predpokladmi a tuto kvalifikaciu musi Zhotovitel preukazat Objednavatelovi najneskor
tri dni pred zacatim cinnosti tychto oséb na dodavke diela a to sp6sobom rovnakym, ako bol povinny
preukazat kvalifikaéné predpoklady oséb zodpovednych za realizéciu stavebnych prac. V pripade ak
tento postup Zhotovitel nedodrzi, nembzu sa iné osoby zuclastriovat na dodavke diela ako osoby
zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2.  Priplnenitejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny
vztah zaloZzeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutdrnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutdarnymi zastupcami Objedndvatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékolvek
opravnenie rokovat alebo dohodovat so Zhotovitefom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit
dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmluvy.
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11.4. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsSenia a pod., ktoré nebudu Objedndvatelom
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objedndvatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vsetky pisomnosti musia byt doru¢ované na
adresy stran uvedené v ¢l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost
sa povaZuje za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tuto zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke
a/alebo képii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na
adresu zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vsak
uplynutim 3. dna nasledujiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohladu na Uspesnost
dorucenia a bez ohladu na to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o
dielo na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavazné len
vtedy, ked' st obojstranne podpisané a nadobudnu Géinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo
méze predkladat ktorakolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany
uzatvarat v sulade s ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla uctu alebo inych udajov alebo skutocnosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tdto skutoénost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost
niektorého z nich nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny
pravnej Upravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym
poriadkom (dalej len "kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost tejto
Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy
neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v tejto zaleZitosti spravovat vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by
nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Harmonogram prac (dopini uUspesny uchddza¢ podfa harmonogramu prdc
v predloZenej ponuke)
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Projektova dokumentadcia
Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov (doplni uspesny uchddzac pri podpise zmluvy)

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
pre kazdu zo zmluvnych stran.

11.12 Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost po splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v sulade s §47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika,
- nadobudne ucinnost Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
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11.13 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost
zhotovitela poskytnut Opravnenym osobam vietku potrebnu sucinnost.

v.. Novoti _dfia 27.10.2023 v.. Novoti dfia 27.10.2023

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Dus$ Sik - v Y, .
.ng. ou sanJendrasustarostaobce Dusan Kozanak - konatel
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Priloha ¢. 4
Zoznam subdodavatelov
Zhotovitel dk, s.r.o. zastUpeny Statutdrom Dusan Kozandk, tymto uvadza, Ze

X plnenie predmetu Zmluvy nebude poskytovat prostrednictvom subdodavatelov

O na plneni predmetu Zmluvy sa budu podielat nasledovni subdodavatelia

Obchodnynazovsubdodavatela:

Sidlo:

ICo:

Meno a priezvisko, adresapobytu a
datumnarodeniaosobyopravnenejkonat za
subdodavatela:

Podielsubdodavky (podielnaplneni Zmluvy) v %

Predmetsubdodavky.

Subdodavatelziska zo | O Anod Nie
subdodavkyfinanénéprostriedkyprevysujice
100.000 EUR bez DPH

V Novoti diia 27.10.2023

Dusan Kozanak
konatel dk, s.r.o.





