
Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rozšírenie kapacity ZŠ Fándlyho 11“

1. Objednávateľ: Mesto Pezinok
sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Osoby oprávnené na konanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
Číslo telefónu:

JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a SFRB
Prima banka Slovensko, a.s.
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
00305022
2020662226
033/6901 101

(ďalej len „objednávateľ“)

2, Zhotovitel’:
sídlo:
Osoby oprávnené na konanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Číslo telefónu:

e-mail:
zápis:

MFA, s.r.o.
Čečinová 2, 82105 Bratislava 

Ing. march. Marek Fillo 
Ing. arch. Msarek Fillo 
Ing. arch. Marek Fillo 
TATRA BANKA a.s.
SK8411000000002628073730
36714224
2022287795
0918467270
fdlo@fdloarchitekti.sk
Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 43719/B

(ďalej len “zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Článok I,
Úvodné ustanovenia

1.1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II.

Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať v rozsahu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi, príslušnými právnymi 
predpismi, technickými normami a pokynmi objednávateľa dielo „Projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie - Rozšírenie kapacity ZŠ Fándlyho 11“ (ďalej len „dielo“ alebo „PD“), toto
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dielo mu odovzdať a udeliť objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto zmluvou 
a s odbornou starostlivosťou vykonať všetky zmluvne dojednané činnosti a súčasne záväzok 
objednávateľa prevziať od zhotoviteľa riadne a včas zhotovené dielo (jeho časť) v súlade s touto 
zmluvou a uhradiť zhotoviteľovi cenu diela špecifikovanú v Článku III. tejto zmluvy.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
konanie v rozsahu realizačného projektu na stavbu „Rozšírenie kapacity ZŠ na Fándlyho 11“. 

Cieľom projektuje zvýšenie kapacity základnej školy (budova so súpis. č. 1323, k.ú. Pezinok, na 
parcele reg. C-KN č. 3477/2; 3478/2; 3477/3) o 6 kmeňových tried (6x29 žiakov) formou prístavby 
k jestvujúcemu objektu školy as tým súvisiace nevyhnutné úpravy kuchyne a jedálne tak, aby 
zodpovedali hygienickým a prevádzkovým parametrom z dôvodu zvýšenia kapacity stravníkov. 
Navrhovaná prístavba musí dodržať výšky existujúcej školy a priamo sa napojiť na existujúce 
komunikácie školy.

Rozšírenie kapacity základnej školy musí spĺňať náležitosti výzvy Ministerstva školstva, vedy 

výskumu a športu SR č. 07I02-20-V02 na Zvýšenie kapacít základných škôl. Súčasne návrh má 
v maximálnej možnej miere rešpektovať výšku finančných prostriedkov na jednu novovytvorenú 
kapacitu v zmysle výzvy.

Navrhované triedy budú súčasťou bezbariérovej prístavby. K triedam budú prislúchať potrebné 
šatne pre študentov, jedna zborovňa a sociálne zariadenia pre študentov a učiteľov vrátane 
bezbariérových. Prístavba musí výškovo rešpektovať usporiadanie priestoru v areály školy.

Okrem týchto hlavných objektov projekt bude riešiť aj pridruženú časť nádvoria medzi 
navrhovaným objektom a jestvujúcim objektom základnej školy, kde budú vytvorená spevnené 
plochy v kombinácii so zeleňou.

Situovanie prístavby bude vychádzať z charakteru predmetnej parcely a z optimálneho riešenia 
zástavby pozemku s ohľadom na funkčné riešenie, denné osvetlenie a prevádzkovo - funkčné 
vzťahy. Dispozičné riešenie prístavby bude podmienené priestorovými možnosťami lokality, 
možnosťou prístupu na pozemok, svetlotechnickými pomermi a funkciou stavby. 
Stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie musí spĺňať požiadavky hygieny, 

bezpečnosti a ochrany zdravia, civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že projektová dokumentácia bude obsahovať minimálne nasledovné 
časti s ich ďalším členením:

Prístavba bude navrhnutá ako monolitická konštrukcia, dispozičné prepojená s existujúcou 
budovou školy alebo školského klubu. V prístavbe bude situovaných minimálne 6 kmeňových tried 
(6 x 29 žiakov), šatne pre žiakov, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov vrátane bezbariérových, 
miestnosť pre upratovačku na každom podlaží, sklad pre učebné pomôcky, kancelária pre 
pedagogický zbor (8 osôb), v prípade viacpodlažnej prístavby aj výťah.

Hlavný objekt - stavebné úpravy bude zahŕňať nevyhnutné stavebné úpravy kuchyne a jedálne 
vzhľadom na existujúci a navýšený počet stravníkov.

Prekládky inžinierskych sietí budú navrhnuté podľa potreby vzhľadom na situovanie navrhovanej 
prístavby a telocvične a geodetického zamerania sietí.

Areálové rozvody inžinierskych sietí budú navrhnuté podľa potreby napojenia navrhovanej 
prístavby a telocvične v prípade, že nebude napájaná z vnútorných rozvodov.

Komunikácie a spevnené plochy budú navrhnuté v okolí navrhovanej prístavby v nadväznosti na 
existujúce spevnené plochy, vrátane výpočtov statickej dopravy.
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Sadové úpravy budú navrhnuté v okolí navrhovanej prístavby. Jedná sa o trávnaté plochy, v ktorých 
budú vysadené stromy.

Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude:
• geodetické zameranie územia so zákresom a overením inžinierskych sietí u správcov sietí

• svetlotechnické posúdenie
• položkový rozpočet a výkaz výmer

Dokumentácia pre stavebné povolenie bude vypracovaná v podrobnosti realizačnej projektovej 
dokumentácie a v zmysle Prílohy č. 2. a 3. Sadzobníku UNIKA.

Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude položkový rozpočet a výkaz výmer.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie všetky 
stanoviská a podmienky dotknutých orgánov a odborných oddelení v stavebnom konaní.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude protokolárne odovzdaná v 12-tich 
vyhotoveniach v tlačenej forme a lx na DVD nosiči v editovateľnom formáte (.doc, .xls, .dwg) aj 
needitovateľnom formáte (formáte .pdf). Súčasne bude projektová dokumentácia odovzdaná aj 
v elektronickej forme podľa požiadaviek Zákona o výstavbe č.201/2022 Z. z..

Geodetické zameranie územia, svetlotechnické posúdenie, rozpočet a výkaz výmer budú 
odovzdané v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a lx na DVD nosiči v editovateľnom formáte 
(.doc, .xls, .dwg) aj needitovateľnom formáte (formáte .pdf). Súčasne bude dokumentácia 
odovzdaná aj v elektronickej forme podľa požiadaviek Zákona o výstavbe č.201/2022 Z. z..

Pri návrhu je možné uvažovať s presťahovaním existujúceho detského ihriska Žihadielko a je 

nutné rešpektovať projekt s právoplatným stavebným povolením Modernizácia športovej 
infraštruktúry v areáli Základnej školy Fándlyho.

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), vyhláškami MZP 
SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., vyhláškami MZ SR č. 75/2023 Z.z., 533/2007 Z.z., 
príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, príslušných vyhlášok, STN, platného 
územného plánu mesta Pezinok a podkladov objednávateľa. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 
pasport existujúcej budovy v .dwg formáte.

Návrh dokumentácie je nevyhnutné v štádiu spracovania pravidelne prerokovávať s 
objednávateľom za účasti zodpovedných zástupcov Mestského úradu v Pezinku a zástupcov 
dotknutých orgánov a organizácií, ktorých určí objednávateľ zákazky. Zhotoviteľ dokumentácie 
vypracuje zápis z každého rokovania, ktorý objednávateľovi predloží na schválenie.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo, riadne a včas, bez vád a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi.

2.5. Zhotoviteľ predovšetkým zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s tuto zmluvou v znení 
jej prílohy, v súlade so súťažnými podkladmi a v rozsahu tam stanovenom, ďalej v súlade so 
všeobecne záväznými právnym predpismi, technickými normami, pokynmi objednávateľa a 
záväznými vyjadreniami a pripomienkami dotknutých orgánov.
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2.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, 
povahou a podmienkami vykonania diela, s podmienkami verejného obstarávania (súťažnými 
podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi v zmysle tejto zmluvy.

2.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti a úkony 
potrebné k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými 
v súťažných podkladoch.

Článok III.

Cena diela a platobné podmienky
3.1. Cena diela je stanovená ako výsledok výzvy na predloženie ponuky v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Cena diela bola dohodnutá v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá 
tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3.2. Cena diela je v zmysle cenovej ponuky vo výške:

Cena bez DPH 34560,- EUR (slovom:. Tridsať štyri tisíc päťsto šesťdesiat.)
DPH 20%
Celková cena diela vrátane DPH: 34560 EUR (slovom Tridsať štyri tisíc päťsto šesťdesiat).

3.3. Ceny za dielo je cena konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady pri zhotovení diela 
bez akýchkoľvek vád a nedorobkov.

3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že do cenovej ponuky zahrnul všetky výkony potrebné k splneniu predmetu 
zmluvy a všetky náklady, ktoré sú s nimi spojené. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bol pred 
podpisom tejto zmluvy oboznámený s požiadavkami pre vykonanie predmetu diela a popisom 
požadovaných výkonov a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude 
vykonateľné za tejto ceny.

3.5. V prípade, ak sa v priebehu realizácie diela vyskytne potreba výkonov, ktoré nie sú obsiahnuté 
v zmluve, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach objednávateľa bez zbytočného odkladu 
preukázateľne informovať.

3.6. Odovzdanie diela sa uskutoční na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí 
podpísaného poverenými osobami oboch zmluvných strán.

3.7. Fakturácia bude vykonaná po zhotovení diela. Po ukončení protokolárneho odovzdania a prevzatia 
diela vystaví zhotoviteľobjednávateľovi faktúru. Nárok na vystavenie faktúry zhotoviteľovi 
vzniká až po expertíznom posúdení diela objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný faktúru doručiť 
do 5 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

3.8. Splatnosť riadne vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 
objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ust. § 74 zák. č. 222/2004 
Z. z. o DPH v platnom znení a v ust. § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na výzvu „Projektová dokumentácia 
pre stavebné povolenie - Rozšírenie kapacity ZS Fándlyho 11“, číslo zmluvy, ustanovenie 
zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis 
oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou 
faktúry bude kópia obojstranne podpísaného preberacieho protokolu. V prípade, ak faktúra 
nespĺňa podmienky podľa tejto zmluvy a/alebo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť takúto faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie;
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v takomto prípade začne pre objednávateľa plynúť nová lehota na zaplatenie faktúry až doručením 
riadne prepracovanej faktúry.

3.9. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z hodnoty faktúry vystavenej za 
dielo bez DPH za účelom zabezpečenia všetkých peňažných aj nepeňažných nárokov 
objednávateľa z tejto zmluvy, predovšetkým za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných vád 
a/alebo nedorobkov zistených v čase po skončení preberacieho konania do nadobudnutia 
právoplatnosti kladného rozhodnutia stavebného úradu v rámci stavebného konania, ako aj za 
účelom započítania pohľadávok objednávateľa z titulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude 
poskytnutá do výšky 90 % dohodnutej ceny časti diela bez DPH.

3.10. Objednávateľ j e oprávnený akékoľvek peňažné plnenie, zmluvné pokuty, či iné finančné plnenie, 
vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré je povinný uhradiť zhotoviteľ objednávateľovi, 
jednostranne započítať voči faktúre zhotoviteľa.

Článok IV.
Termín a čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy 
v termíne: do 84 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že po vyhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na prevzatie 
diela, a to tak, že zhotoviteľ písomne vopred oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na 
odovzdanie a prevzatie najmenej 3 pracovné dni vopred.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní časti diela bude spísaný preberací protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela. Písomným odovzdaním diela zhotoviteľom vo forme a v počte vyhotovení 
určenom v súťažných podkladoch sa zaháji preberacie konanie. Počas trvania preberacieho konania 
môže objednávateľ uplatniť výhrady (vady, nedorobky, nezapracovanie požiadaviek príslušných 
kontrolných či dozorných orgánov SR) voči dodanému dielu. Preberacie konanie bude ukončené 
a dielo sa bude považovať za prevzatú objednávateľom až dátumom skončenia preberacieho 
konania uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ku ktorému budú pripojené podpisy 
oboch zmluvných strán. V prípade zistenia akejkoľvek vady a/alebo nedorobku diela, nie je 
objednávateľ povinný pristúpiť k ukončeniu preberacieho konania (doplnením dátumu skončenia 
preberacieho konania a pripojením podpisu), a to až do času preukázateľného odstránenia tejto 
vady a/alebo nedorobku. Po riadnom skončení preberacieho konania bude preberací protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami podkladom pre vystavenie 
faktúry za príslušnú dielo.

4.4. Na kontrolu a spolupôsobenie so zhotoviteľom určil objednávateľ zamestnancov Mesta Pezinok, 
ktorí budú vykonávať technický dozor objednávateľa - Ing. Moniku Hletkovú, Ing. Filipa 
Gschwandtnera a Ing. Gabrielu Repovú.

4.5. Zhotoviteľ určil pracovníka zodpovedného za realizáciu predmetu diela s preukázateľnou odbornou 
kvalifikáciou (hlavný inžinier projektu). Túto funkciu bude vykonávať Ing. arch. Marek Fillo.

4.6. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa, aby vykonali 
kontrolu a dozor v súlade s právnymi predpismi. Za porušenie podmienok stanovených príslušnými 
predpismi (vrátane predpisov o ochrane autorských práv) a podmienok stanovených technickými 
normami pri realizácii diela zodpovedá zhotoviteľ.
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Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a v dohodnutom čase podľa tejto zmluvy.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela a riadne vykonané dielo prevziať na 
základe príslušného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť k vykonaniu diela.

5.4. Vykonávanie diela bude počas spracovania priebežne prerokovávané s objednávateľom. Zároveň 
je objednávateľ oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný mu 
za týmto účelom poskytnúť potrebnú súčinnosť (predovšetkým zabezpečiť účasť svojho 
povereného zamestnanca alebo zástupcu pri takejto kontrole a bez zbytočného odkladu sprístupniť 
požadované informácie či podklady).

5.5. Ak má objednávateľ k vykonávaniu diela pripomienky, oznámi ich písomne alebo e-mailom 
zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich rešpektovať a pri vyhotovení diela sa nimi riadiť. Zhotoviteľ je 
ďalej povinný zapracovať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov 
predložených v rámci povoľovacích konaní pri vyhotovení diela.

5.6. Ak zhotoviteľ bezdôvodne nezapracuje pripomienky objednávateľa a/alebo podmienky dotknutých 
orgánov v rámci povoľovacích konaní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, 
a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatočné 
splnenie povinnosti.

5.7. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi ďalšími povinnosťami, 
je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil v dôsledku toho vzniknuté vady a dielo 
vykonával riadnym spôsobom. V prípade, že zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej lehote 
mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.8. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní diela s náležitou odbornou starostlivosťou 
a podľa pokynov objednávateľa. V prípade nevhodnosti pokynov objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozorniť.

5.9. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela iné osoby (subdodávateľov) bez súhlasu 
objednávateľa. Za subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ, ako by dielo vykonával sám.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady diela
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo (každá jeho časť) bude vykonané podľa podmienok, v rozsahu 

a kvalite vymedzenej v tejto zmluve. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo 
(a ukončiť tak preberacie konanie), ktoré nie je dodané v požadovanej kvalite alebo v dohodnutom 
čase, vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu alebo má právne vady v zmysle § 
559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za faktické ako aj za právne vady, ktoré má dielo, v čase ukončenia 
preberacieho konania, aj keď vyjdú najavo až po skončení preberacieho konania. Dielo má vady, 
ak nezodpovedá podmienkam vymedzeným v tejto zmluve alebo ak dielo nebolo vykonané v súlade 
s touto zmluvou.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady či nedorobky diela, resp. jeho časti, v záručnej dobe, ktorá je 60 
mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom skončenia preberacieho konania pri každej časti diela
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samostatne.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotoviteľ objednávateľa na nevhodnosť takýchto pokynov písomne upozornil 
a objednávateľ na ich dodržaní trval.

6.5. Zmluvné stany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje 
porušenie lehoty dodania diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade je objednávateľ oprávnený od 
zmluvy odstúpiť, a to bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatočné splnenie povinnosti.

6.6. Za vadu diela sa považuje aj jeho akýkoľvek nedostatok alebo nezapracovanie osobitnej 
požiadavky, ktorú požaduje zapracovať do diela stavebný úrad prípadne iný orgán verejnej správy 
v súvislosti s účelom použitia diela podľa tejto zmluvy.

6.7. Zhotoviteľ je povinný v prípade reklamácie reklamovanú vadu na vlastné náklady odstrániť bez 
zbytočného odkladu v primeranej lehote určenej objednávateľom, ktorá však nebude kratšia ako do 
5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Uplatnením reklamácie sa rozumie jej písomné 
doručenie zhotoviteľovi poštou prípadne emailom s potvrdením jeho prevzatia.

6.8. Ak zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v stanovenej lehote, postupuje objednávateľ v zmysle 
nárokov z vád diela priznaných Obchodným zákonníkom, predovšetkým podľa § 564 Obchodného 
zákonníka a je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Článok VII.
Zmluvná pokuta

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo v čase špecifikovanom v 
tejto zmluve, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za 
každý začatý deň omeškania, až do dňa odovzdania a prevzatia diela v plnom rozsahu. Zároveň má 
objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla v plnom rozsahu.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru včas alebo 
riadne, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
diela, za každý začatý deň omeškania.

7.3. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má objednávateľ právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň oneskorenia s odstránením 
reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho 
vznikla v plnom rozsahu.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy a Zodpovednosť za škodu
8.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany 

zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti

a) Zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy,
b) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
c) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu 

tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
d) ak bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s pripomienkami 

objednávateľa alebo podmienkami príslušných orgánov, ak ide o pripomienky alebo 
podmienky, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený a ktoré napriek tomu nezapracoval 
v primeranej lehote,
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e) zhotoviteľ je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeškaní s riadnym ukončením diela 
a je zrejmé, že nebude dodržaný ktorýkoľvek termín skončenia diela upravený v čl. IV. bod
4.1. zmluvy

f) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie

8.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade nepodstatného porušenia zmluvy 
zo strany zhotoviteľa. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je objednávateľ oprávnený od 
zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ neplní riadne povinnosti uložené mu touto zmluvou. Pred 
odstúpením od zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa písomne vyzvať na riadne plnenie 
povinností a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti v dĺžke najmenej 

piatich dní odo dňa prijatia písomnej výzvy.

8.3. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 
Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

8.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť 
diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

8.5. V prípade ukončenia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi 
všetky podklady a materiály, ktoré od neho získal za účelom plnenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
ďalej povinný zdržať sa akéhokoľvek použitia takýchto materiálov a dokumentov a je povinný 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s touto zmluvou, a to až do momentu písomného zbavenia mlčanlivosti zo strany 
objednávateľa. V prípade písomného pokynu objednávateľa je zhotoviteľ povinný poskytnutú 
dokumentáciu zlikvidovať. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi 
alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude 
znášať všetky náklady v plnej výške.

8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť aj písomnou dohodou 
zmluvných strán.

Článok IX.
Ďalšie dojednania

9.1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na 
objednávateľa po skončení protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvy dohodou, je zhotoviteľ oprávnený 
vyúčtovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu skončenia a požadovať úhradu za skutočne 
vykonané práce (s výnimkou prípadov podľa bodu 9.4. tejto zmluvy). Zhotoviteľ bude práce 
rozpracované fakturovať objednávateľovi vo výške skutočne vykonaných prác ku dňu ukončenia 
zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny, vzhľadom na rozpracovanost’ diela.

9.3. Nárok na pomernú časť ceny diela vzniká zhotoviteľovi len v prípade, ak umožní objednávateľovi 
s dielom, resp. dovtedy vyhotovenou časťou diela (za ktorú si zhotoviteľ nárokuje úhradu), v plnom 
rozsahu nakladať a toto dielo ďalej spracovávať, meniť, nakladať s ním v súlade s čl. X. tejto 
zmluvy objednávateľom alebo treťou osobou.

9.4. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy, najmä podľa bodu 5.6. zmluvy a bodu 6.5. tejto zmluvy, 
zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených na vykonanie diela. Rovnako nemá
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zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov, ak odovzdá len rozrobené dielo, ktoré objednávateľ nemôže 
ďalej použiť v súlade s účelom použitia diela podľa tejto zmluvy.

9.5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za 
škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za škodu sa považuje aj ujma, ktorá 
objednávateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby 
od zhotoviteľa prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva.

9.6. Veci určené na vykonanie diela. Ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použití 
najneskôr v deň odovzdania diela vráti objednávateľovi.

9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa diela po 
obdobie zhotovovania diela, pričom túto dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 
najneskôr súčasne s odovzdaním diela v termíne uvedenom v zmluve, ak objednávateľ neurčí inak.

9.8. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na 
objednávateľa prevzatím projektovej dokumentácie objednávateľom.

Článok X.

Licencia
10.1.Zhotoviteľ a autor diela v jednej osobe v rozsahu svojich práv na základe zákona č. 185/2015 Z.z., 

Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje 
objednávateľovi okamihom odovzdania diela súhlas na použitie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, 
a to na všetky zmluvným stranám pri uzavieraní tejto zmluvy známe spôsoby použitia diela, najmä 

na:

a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi ku dňu 
nadobudnutia účinkov tejto zmluvy, najmä na jeho priame používanie objednávateľom pri 
výkone jeho stavebnej činnosti,

b) vyhotovenie rozmnoženiny diela akoukoľvek známou formou,
c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny najmä predajom alebo inou 

formou prevodu vlastníckeho práva (vrátane bezplatného prevodu), nájmom alebo 
vypožičaním a spracovaním,

d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela akoukoľvek známou formou,
e) zaradenie diela do súborného diela akoukoľvek známou formou,
f) verejné vystavenie diela akoukoľvek známou formou,
g) verejné vykonanie diela akoukoľvek známou formou,
h) verejný prenos diela akoukoľvek známou formou,
i) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, úpravu, 

preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela,
j) zmenu názvu diela,
k) opatrenie diela inou jazykovou verziou,
l) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom 

objednávateľovi týmto článkom zmluvy akejkoľvek tretej osobe;

Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť objednávateľovi uvedené súhlasy týkajúce sa 
autorských práv a že má vysporiadané všetky právne vzťahy s jednotlivými autormi, ktorí sa 
podieľali na vytvorení diela, v opačnom prípade zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. 
Zhotoviteľ prevádza na objednávateľa a objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva autorov 
diela v zmysle Autorského zákona v plnom rozsahu, ktorí nebudú oprávnení si ich ďalej uplatňovať 
voči objednávateľovi ani tretím osobám.
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10.2. Zhotovitel’ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi licenciu

a) v územnom rozsahu neobmedzenom
b) vo vecnom rozsahu neobmedzenom
c) v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv zhotoviteľa podľa § 32 Autorského 

zákona

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi výhradnú 
licenciu.

10.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený udeliť licenciu podľa tejto zmluvy ako autor diela. 
V prípade, ak sa toto prehlásenie ukáže ako nepravdivé, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikla.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi licenciu 
bezodplatne.

10.6. Zhotoviteľ týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona vylučuje kolektívnu 
správu svojich práv týkajúcich sa použitia diela podľa tejto zmluvy.

10.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že udelenie licencie podľa tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho 
zmluvným záväzkom.

10.8. Objednávateľ je oprávnený v čase trvania tejto zmluvy alebo po jej skončení udeliť súhlas na 
ďalšie použitie diela (sublicenciu) akejkoľvek tretej osobe, a to za odplatu alebo bezodplatne, ako 
aj odplatne alebo bezodplatne postúpiť licenciu udelenú mu touto zmluvou na akúkoľvek tretiu 
osobu, na čo zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi podpisom tejto zmluvy svoj súhlas.

10.9. Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto licencie nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto článku 
zmluvy, pričom licencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo licencie 
a zostávajú platné a účinné. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej 
zmluvy na právneho nástupcu objednávateľa.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Objednávateľ na obstaranie diela uskutočnil verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a dodržal lehoty a podmienky verejného obstarávania.

11.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky, v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

11.3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu. Štyri vyhotovenia dostane 

objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

11.5. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou písomného dodatku k tejto zmluve a to po 

dohode oboch zmluvných strán.

11.6. Objednávateľ je oprávnený poskytovať projektovú dokumentáciu zhotovenú podľa tejto zmluvy
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tretím osobám, čo zhotoviteľ berie na vedomie a zároveň s tým súhlasí.

11.7. Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ zhotovené dielo uvedené v predmete zmluvy môže použiť na 
účely verejného obstarávania, a to v neobmedzenom rozsahu.

11.8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich 
slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s nimi a zaväzujú sajú dobrovoľne plniť.

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

Pezinku, dňa . V

100:36714224, DIČ: 20222i.'

Ing. arain. Marek Fillo

za zhotoviteľa'Objednáváte ľa

esto Pezinok
Dr. Roman Mács, primátor
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
Cenová ponuka

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rozšírenie kapacity ZŠ Fándlyho 11“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁMQ4
ni Nv NIE1

Cena v eur bez DPH Cena v eur s DPH

CENA 34560,- 34560,-

Predmet Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
vrátane geodetického zamerania, svetlotechnického 
posúdenia, rozpočtu a výkazu výmer

34560,- 34560,-

Spoločnosť MFA s.r.o. nie je platca DPH.

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov: MFA, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):Čečinova 2,82105 Bratislava 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia): Ing. arch. Marek Fillo 

IČO: 36714224 

DIČ:2022287795

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

IBAN: SK8411000000002628073730 

Telefónne číslo: 0918467270 

E-mailová adresa: fillo@filloarchitekti.sk

Vyhlásenie uchádzača

Uchádzač prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, týmto vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v predloženej 
ponuke sú pravdivé a úplné, v plnom rozsahu bol oboznámený s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom 
predmetu zákazky a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 
meno, priezvisko, podpis a pečiatka

nehodiace sa prečiarknuť

mailto:fillo@filloarchitekti.sk

