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Z M L U V A 
 

o postúpení práv a povinností stavebníka č. 699/64/2023/IÚ na časti stavby: 
 

„Veľký Šariš, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, 2. etapa“ 

 

 

Cedent:             Mesto Veľký Šariš 
   Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš 
   Zastúpené: JUDr. Viliamom Kallom - primátor mesta.  

                             Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
                  Číslo účtu: 8800923002/5600 
  IBAN: SK32 5600 0000 0088 0092 3002 

                         IČO: 00 327 972 
 DIČ: 2020521877 
 

Cesionár:  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
                                  Komenského 50, 042 48 Košice 
        Zastúpená:        Ing. Stanislavom Prcúchom – predsedom predstavenstva 
                                  Ing. Richardom Majzom, MBA. – členom predstavenstva  

                          Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. , 
                           Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V 

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. 
         Číslo účtu : 2922841155/0200 
                         IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 

 IČO: 36 570 460                                         
                           DIČ: 2020063518 

 IČ DPH: SK2020063518 
  
 

Cedent a cesionár sa dohodli na postúpení práv a povinností stavebníka súvisiacich 
s výkonom funkcie investora, na časti stavby: „Veľký Šariš - Rozšírenie vodovodu                          
a kanalizácie, 2. etapa“. 

  Stavba je povolená Rozhodnutím vydaným Okresným úradom Prešov, odborom 
starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PO-OSZP3-2020/037737-004, zo dňa 
30.11.2020 pre stavebníka Mesto Veľký Šariš.  
  

Predmetom cedácie je realizácia časti stavby v nasledovnom rozsahu bez zemných prác. 
Zemné práce sú špecifikované v bode 6. a 7. tejto Zmluvy. 

SO - 04 Stoková kanalizačná sieť – rozšírenie. 2. etapa   
- stoka „E-3“ (ul. E. Lackovej)  PVC  DN 250 (celý pov. rozsah)  o dĺžke   143,50 m 

- vrátane kanalizačných šácht v počte - 3 ks Š2, Š3, Š4 
  (od bodu napojenia – jestvujúca šachta Š1)      

- realizácia časti stavby v rozsahu dodávka a montáž potrubia – bez zemných prác  
 
Zmluva o postúpení práv investora sa uzatvára za nasledovných podmienok: 
 

1. Cedent postúpi práva investora na hore uvedenej časti stavby bez nároku na úhradu 
doposiaľ vynaložených prostriedkov. 

2. Cesionár prevezme práva a povinnosti investora na hore uvedenej časti stavby v plnom 
rozsahu. Stavba má platné územné rozhodnutie a vodoprávne povolenie. Stavba je 
rozostavaná. 
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3. Cedent si svoje prípadné pozdĺžnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou do 
dnešného dňa vysporiada sám.  

 

4. Cedent súhlasí so zriadením vecného bremena na svojich pozemkoch bezplatne na  
cedovanú trasu kanalizácie a vodovodu v prospech cesionára. Uznesenie zo VI.   
zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši č. 131/2023-27/VI zo dňa 
14.9.2023, tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 
5. Cedent nemá uzatvorenú platnú zmluvu o dielo so zhotoviteľom na realizáciu cedovanej 

časti stavby. Predmetná časť stavby je pripravená na začatie. 
 

6. Cedent pre zrealizovanie cedovaného rozsahu stavby zabezpečí: 
- zemné práce (výkop, podsyp, obsyp a zásyp) pre uloženie potrubia 
- dodávka vhodného materiálu na podsyp a obsyp potrubia 
- osadenie betónových šácht, t.j. dna a šachtových skruží  
- osadenie poklopov na niveletu terénu a obetónovanie 
- spätné povrchové terénne úpravy pre dotknuté územie 
 

7. Cedent zabezpečí a zodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, trasy 
potrubia (výškopisné a polohopisné umiestnenie) a zabezpečenie bezpečnosti výkopov.  
 

8. Cedent v rámci zemných prác zabezpečí cesionárovi doklad o nakladaní s odpadmi, 
alebo doklad o uložení prebytočnej zeminy. 

 
9. Cedent sa zaväzuje cesionárovi včas oznámiť pripravenosť diela k dodávke a montáži 

potrubia. 
 

10. Cesionár VVS a.s. zrealizuje dodávku a montáž stavebného objektu v zmysle projektovej 
dokumentácie a stavebného povolenia pracovníkmi závodu Prešov. Následne zabezpečí 
porealizačné zameranie a geometrický plán. 

 
11. Cesionár po podpísaní Zmluvy o postúpení práv a povinností investora oznámi listom 

zmenu investorstva a zmenu stavebného dozora na predmetnej stavbe na príslušný 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. 

 
12. Prevádzkovateľom stavby bude VVS a.s. Závod Prešov.  

 

13. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 
udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 – mesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po 
doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zaniká. 

 

14. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu 
oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia.  
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15. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami, vyhotovuje sa                      

v 4-och rovnopisoch, z ktorých cedent obdrží jedno vyhotovenie a cesionár tri 
vyhotovenia. 

 
 
 

Vo Veľkom Šariši, dňa: 28.09.2023            V Košiciach, dňa: 20.10.2023 
                   
 
     Za cedenta                                                                      Za cesionára 
 
 
 
 
 
    JUDr. Viliam KALL                                                         Ing. Stanislav PRCÚCH 
    primátor mesta                                                                 predseda predstavenstva  
  
 
 
                                                                                              Ing. Richard MAJZA, MBA   
                                                                                              člen predstavenstva 


