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zMLUVA o PosTupeľĺ pnÁv A PovlNľosrĺ sTAVEBľĺxn
uzatvorená podl'a s 269 ods' 2 zákona č. 513/'t991 zb. obchodný zákonník

(d'alej ajlen ,,Zmluva") medzi

ZMLUVNE STRANY:

Názov:
sídlo.
lČo:
otČ:
Zápis:
Zastúpená:

(d'alej aj len ,,Postupca")

a

obchodné meno
sídlo:
lČo:
DlČ:
lČ opH:
Zápis:

obec Horná Streda
Horná Streda 407, 916 24 Horná Streda
00 31 1 553
2021091468
Štatisticry úrad SR, reg. č. 318-5100ĺ284-18
Bc. Sĺmona Bičanová, starostka

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
KoŽušnícka 4,911 05 Trenčín
36 302724
2020175751
sK2020175751
obchodný register okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sa, vloŽka č.: 10100/R
lng. Marián Kortiš PhD., generálny riaditel'Zastúpená:

(d'alej aj len,,PostupnÍk')

(Postupca a Postupník spolu aj len ako ,,Zmluvné straný', alebo jednotlivo kaŽdý z nich ako
,,Zmluvná strana'') ,

čIánok I.
Úvodné ustanovenia

(1) Na Žiadost'Postupcu ako stavebníka bolivydané:

a) Rozhodnutie obce Potvorice č. sp. fu2016ĺ0o407lMi zo dňa 27.06.2016 o umiestnení
líniovej stavby ,,Horná Streda - stoková sieť, Čistiareň odpadových vÔd Horná Streda" v kat.
území Horná Streda v obci Horná streda, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08'2016,
pričom p-redmetom postúpenia podl'a tejto Zmluvy sú práva a povinnosti v rozsahu.
Stavba cov, ktorá tvoríjeden celok pozostávajúci zo
-stavebných objektov:
So 'ĺ Prevádzková budova s biologickým reaktorom
So 2 Biologický reaktor - ll' etapa
So 3 Biologický reaktor - lll. etapa
SO 5 Oplotenie
So 6 Spevnené plochy
So 7 Prĺstupová komunikácia
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So 8 Terénne a sadové úpravy
So 9 Vnútroareálové rozvody
So 10 odvod vyčistenej vody a merný objekt
_prevádzkových súborov:
PS 1 Mechanické predčistenie a čerpacĺa stanica
PS 2 Biologické čistenie
PS 3 Kalové hospodárstvo
PS 4 Prevzdušňovací systém
PS 5 Prevádzkový systém silnoprúdu a systém kontroly riadenia
PS 6 Biologĺcké čistenie ll. etapa
PS 7 Biologjcké čistenie lll. Etapa
(d'alej len,,Uzem né rozhodn uti e'')

b) Rozhodnutie okresného úradu Nové Mesto nad Váhom' odbor starostlivosti o Životné
prostredie o povoĺení stavby oU-NM-oszP-2016/010155-3/HD1 zo dňa 05.12.2016, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 12.01.2017, pričom predmetom postúpenia podl'a tejto Zmluvy
sú práva a povinnosti v rozsahu :

Stavba Čov, t<tora tvoríjeden celok pozostávajúci zo
_stavebných objektov:
So 1 Prevádzková budova s biologickým reaktorom
So 2 Biologický reaktor - ll. etapa
So 3 Biologický reaktor - lll. etapa
SO 5 Oplotenie
So 6 Spevnené plochy
So 7 Prístupová komunikácia
So 8 Terénne a sadové Úpravy
So 9 Vnútroareálové rozvody
so 10 odvod vyčĺstenej vody a merný objekt

-prevádzkových s ú borov:
PS 1 Mechanické predčĺstenie a čerpacia stanica
PS 2 Bĺologické čistenie
PS 3 Ka]ové hospodárstvo
PS 4 Prevzdušňovací systém
PS 5 Prevádzkový systém silnoprúdu a systém kontroly riadenĺa
PS 6 Biologické čistenĺe ll. etapa
PS 7 Biologické čistenie lll. etapa
(d'alej len,,Sŕayeó né povoelnie ")

(Uzemné rozhodnutie a Stavebné povolenie d'alej spolu len ,,Rozhodnutia'')

(2) Predmetom postúpenia práv a povinností na základe tejto Zmluvy sú práva
a povinnosti Postupcu vyplývajúce z Rozhodnutí a to v rozsahu špecifikovanom V bode (1)
tohto článku Zmluvy.

(3) Stavba ,,Horná Streda - čistiareň odpadových vÔd a stoková siet"' (d'alej len ,,Vodná
stavba"), má byt' realizovaná podl'a Projektovej dokumentácie vypracovanej lng' Pavlom
Fuksom, stavebným inŽinierom reg. č. 1405*z*2-2 (d'alej len ,,Projektová dokumentácia"),
ktorá bola podkladom pre Stavebné povolenie.

(4) Predmetom prevodu práv a povinností na základe tejto Zmluvy sú všetky práva
a povinnosti Postupcu ako stavebníka vyplýva1Úce z Rozhodnutí a týkajúce sa Vodnej stavby.

(5) Zmluvné strany sa vzájomne vyhlasujú, že aJ napriek tomu, Že stavebníkom Vodnej
stavby je Postupca, Postupca nemá záujem Vodnú stavbu realizovat' a namiesto Postupcu má
záujem realizovat'Vodnú stavbu na svoje vlastné nákĺady Postupník a to v celom rozsahu.
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(.ĺ)PostupcapostupujetoutoZmluvounaPostupnĺkavšetkyprávaapovinnosti
vyplývajúce pr"- posiupcu aro .t"u"unir.älnänoonuú.u 'o"'hu-poirebnom 

za účelom

umoŽnenia ,.^ur^"i"Ýodnei stavby P;-ňňik;m ako.stavebníkom namiesto Postupcu za

oodmienok ďalej uvedených v t"ito z.ru'Jä]írá;;" us"tr.y.ň pov k Projektovej dokumentácii

a d,alšejdokumentá.ĺ ruíiri.."i-. uvo"iyili ňlrnoonuti"..ĺ, I"ňrn"1ĺ.i právo na ich pouŽitie

na realizáciu Vodnej stavby. uynotouoJä;ä lä'ä'äisĺón xäpĺl imián a úprav (ďalej aj ako

,,postttpované práva a pov'nnosu )'

(2)PostupnĺktýmtoodPostupcupreberávšetkypostupovanéprávaapovinnostiabude
ďalej vystupovať ','il:i,.ň"*ý;ň 

p;ä';JJn"'ä'p"ňÄňo!ti.cň axo právny nástupca Postupcu a

)äáiiiúÉ Ýodnú stavbu na vlastne náklady'

Článor ll.
Predmet ZmluvY

článok lll.

Glánok lV'
Finančné vyrovnanie

I
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Práva a povinnostiZmluvných strán

(1)Postupcasazaväzuje,Žedo14(štrnást)dni.::,"dňaúiinnostitejtoZmluvy,na
základe pĺsomne1 ;ý^ŕ Ébrtupnĺka, odovzdá PostupníĹovi pravoptatne Rozhodnutia a

poskytne mu vsetň ňb!ň.J,i J"ŕyň;;i;;' " inĺ'oor<úmentáciú súvisiacu s Vodnou

stavbou' ako a.1 
"*äloiu"?ä:;lšĹ 

ilkläô';;;iňňty týräiuce sa postupovaných práv a

povinnostĺ.

(2) Zmluvné strany sa dohodli' Že Postupnĺk do 14 (štrnásť) dnĺ od účinnostitejto Zmluvy

oznámi prĺsluŠnéml,''il;j;ň" ".o,i ôäšij;ň" präu 
" oouinnostĺ podl'a tejto Zmluvy a

súčasne predloŽĺ pr.*lň;ilu staveonelĺffirJ; ;;ginar tJt; Žňtuvy zá úielom preukázania

postúpenia postupo-vJní.n prau " päuňňo'iĺ z ňostupäu n" Postupnĺka' Postupca sa

zaväzuje,Že vykonä'rj,Jtiiv ,irony poträná-ňä to' aby pŕíšĹs"ý stavebný úĺad povaŽoval v

zmysle stavebneho pouor"Áia za štaveofrr'" v"oňäl stävuy Postlpnĺka namiesto Postupcu' a

ak to bude potreoneiak aj na rozhodnuil; ň'i"ňéňo ,t"uäon"ho úradu o zmene stavebného

povolenia v tomto rozsahu'

(,l)Zmluvnéstranysadohodli,Ž'ePostupcapostupujepostupovanéprávaapovinnostina
Ď'J.tu p'í.ä ;;;;á pl"ĺne a Postu pn ĺ k tieto prij ĺ m a'

Článor V.

Vyhláseni a a zäväzky Zmluvných strán

(1)Postupcavyhlasujeapotvrd'.ujePostupnĺkovi'Žejeplneop.rávnený-postúpiťvšetky
postupovane práva 

" 
pouĺnnosti na pl"st'uäi-ä;#d"ŕ-iJh vyuŽitia na realizáciu Vodnej

stavby.

(2)Postupcavyhlasuje,Í.:]č??-"uzavretiatejtoZmluvyneexistujúŽiadneneuhradené
peňaŽné záväzky,Ŕtóié vznirli PostupcJíi, ,Jui'io'.ti . ein;'Äi"ňi p'"á"hádzajúcimi vydaniu

Rozhodnutĺ.

(3)Postupnĺksazaväzuje,ŽeposkytnePostupcovivšetkupotrebnúsúčinnosťnasplnenie' ' predmetu a účelu tejto Zmluvy'
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článok Vl'

Záverečné ustanovenia

(1)ZmluvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpisuvšetkýmiZmluvnýmistranamiaúčinnosť
dňom nasledujúcim po dnijej zvere1neniäí Iňý!r" $ 47a ooeiansrehb zákonnĺka Zmluvnými

stranami

(2) Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je moŽne vykonaťvýlučne na základe pĺsomnej dohody

Zmluvných strán formou písomnýcn ooáalŕŇ poápĺsanýcn óuo'" Zmluvnými stranami'

(3) Zmluva je vyhotovená. v 5 (piatich) rovnopisoch,. pričom kafudá zo Zmluvnýoh strán

obdžĺ po podpise Zmluvy ob9ma zmň'inymi siranami ó" z (dva) rovnopisy a 1 (jeden)

;"pišŕ'určäný pre prĺslušný stavebný úrad'

(4)Zmluvnéstranyvyhlasujú,Žeichzmluvnávol'nosťniejeobmedze,ná,Zmluvuuzatvorili
na základe ich slobodnej vÔle, Zmluva ;ilÉ uzatvorená uiiäsni a za nápadne nevýhodných

podmienok, zmtuvrišiňŕ".ĺt"ii, ;ei oosaňu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú'

(5) Prilohamitejto Zmluvy sú:

- Kopia Rozhodnutí

: ,ľ#:"*':ľ""J;5:#"#i3'íupit"r,. tva i,. 52ĺ2O23zo dha15 06.2023 o schválenĺ prevodu práv

a povinnostĺ

V Hornej Strede, dŕ.a24'10'2023 V Trenčĺne , dňúlL./O.2023

qp

obec Horná Streda
Bc. Simona Biianová, starostka

al
..,.....,....'.'./' 4. u' !/"w?"1

ir"nei"n4.e vodárne a kanalizácie' a's'

rng. úárian Kortiš PhD', generálny riaditeľ

KoŽušnícka
É0:36 302 724,

ľnenČtRtĺlsxE áäl
vooÁRrue
RxRtĺRutácle a.s.
4, 911 05 Trenčín
lČ DPH: sK2020175751
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