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Zmluva o zriadení vecného bremena 

uzavretá podľa  §151n a  nasl. Občianskeho zákonníka 

  

 

povinným  

z vecného bremena:     

Mesto Prievidza 

Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 

Štatutárny orgán:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

IČO 318 442  

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. účtu 6015-16626382/0200 

IBAN:    SK59 0200 0060 1500 1662 6382 

BIC kód: SUBASKBX 

 

 

oprávneným  

z vecného bremena:  

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. (v skratke PTH, a.s.) 

Sídlo: Ul. Priemyselná 82, Prievidza  971 01 

IČO:   36 325 961 

Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Januščák - predseda predstavenstva 

                             JUDr. Katarína Macháčková – člen predstavenstva               

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 

                                   oddiel Sa, vložka 10307/R 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., č. účtu: 5191511331 

SK79 0900 0000 0051 9151 1331 

BIC kód: GIBASKBX  

 

Čl.  I 

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z 

vecného bremena a na ťarchu povinného z vecného bremena. 

 

2. Mesto Prievidza ako povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti –  

pozemku v k. ú. Prievidza, zapísanom na LV 1 ako parcela registra C KN č. 6652/1, 

zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 779 m2. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Janu%9A%E8%E1k&MENO=Rastislav&SID=0&T=f0&R=0
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3. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., je investorom stavby „Rekonštrukcia te-

pelných rozvodov z okruhu VS-24“. 

 

 

Čl. II 

Obsah vecného bremena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zriaďujú vecné bremeno s povinnosťou mesta Prie-

vidza ako povinného z vecného bremena a vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza evi-

dovaných na LV č. 1 ako parcela registra C KN č. 6652/1, zastavané plochy a nádvo-

ria s výmerou 65 779m2 strpieť na časti tohto pozemku uloženie inžinierskych sietí – 

podzemných rozvodov tepla a strpieť vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase 

za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv týchto rozvodov k stavbe 

„Rekonštrukcia tepelných rozvodov z okruhu VS-24“, v rozsahu 97 m2 podľa zame-

rania geometrickým plánom, v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné hospodár-

stvo, a. s. 

2. Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu podľa zamerania Geometrickým plánom 

číslo 84/2023, ktorý vyhotovila dňa 12.06.2023 spoločnosť GEOmark s.r.o., G. Švé-

niho 6, 971 01 Prievidza, ktorý bol katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza 

overený dňa 02.08.2023 pod č. 868/2023 Ing. Barborou Petriskovou. 

3. Uzatvorenie tejto zmluvy a rozhodnutie o povolení vkladu katastrálnym odborom 

Okresného úradu Prievidza je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné ko-

nanie. 

4. Dňa 13.06.2023 bola do právnej kancelárie mesta Prievidza doručená žiadosť spo-

ločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. o zmenu trasovania k stavbe „Re-

konštrukcia tepelných rozvodov z okruhu VS-24“.  

Pri realizácii výkopových prác na parc. registra C KN č. 6652/1 v k. ú. Prievidza, pri 

objekte Ul. Gazdovská 10 v úseku medzi chodníkom a šachtou sekundárnych rozvo-

dov tepla, boli v trase plánovaného uloženia nových rozvodov zistené železobetóno-

vé kusy (pravdepodobne zo starého tepelného kanála). Z uvedeného dôvodu muselo 

dôjsť k posunutiu trasy. 

 

Zmena trasovania bola predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 

dňa 26.06.2023, ktoré ju uznesením č. 148/23 schválilo v zmysle Vyjadrenia zo dňa 
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15.06.2023 zn.: 1.2-1651-2023/72359 a doloženej novej pracovnej verzie Geometric-

kého plánu č. 84/2023 vyhotoveného dňa 12.06.2023 spoločnosťou GEOmark s.r.o., 

G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza. V zmysle uvedeného bol uzatvorený dňa 13.07.2023  

Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 

22.06.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.03.2022. 

Dodatkom č. 1 zo dňa 15.03.2022 bola predĺžená lehota na doloženie porealizač-

ného geometrického plánu do 22.10.2023 a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena do 22.12.2023 (uznesenie Mestskej rady v Prievidzi č. 50/22 zo dňa 

21.02.2022).   

 

5. Oprávnený z vecného bremena prehlasuje, že: 

- neumiestnil merače na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza. 

- dodržal podmienky stanovené v zmysle Vyjadrenia zo dňa 15.06.2023 zn.: 1.2-

1651-2023/72359, 

- v prípade, že by došlo k porušeniu existujúcich stojísk na nádoby na komunálny od-

pad a nádob na separované zložky komunálnych odpadov, PTH, a. s. ako žiadateľ je 

povinný ich dať do pôvodného stavu po realizácii stavby a nádoby umiestniť na pô-

vodné miesto; v prípade, že plánuje posunúť tieto nádoby počas realizácie stavby, je 

žiadateľ povinný informovať o tom referenta pre komunálne odpadové hospodárstvo 

v dostatočnom čase pred realizáciou. 

 

Zmluvné strany konštatujú v čase uzavierania tejto zmluvy k obsahu tretej zarážky 

tohto bodu, že strana oprávneného z vecného bremena počas realizačných prác ne-

porušila a nepremiestnila existujúce stojiská na nádoby na separované zložky komu-

nálnych odpadov a z toho dôvodu teda ani nekontaktovala príslušného referenta pre 

odpadové hospodárstvo ohľadom presunu kontajnerov a ani nebol nahlásený zásah 

do stojiska. 

 

6. Dňa 25.08.2023 spol. PTH, a. s. doručila porealizačný Geometrický plán č. 

84/2023 a jednoduchú Technickú správu od spol. GEOmark s.r.o. vyhotovenú 

dňa 18.07.2023, kde bolo skonštatované, že trasa tepelnej prípojky je zhodná 

s trasou v geometrickom pláne č. 84/2023.  

 

7. Zameranie tepelnej prípojky pre potreby aktualizácie DTM mesta Prievidza bolo 

zaslané e-mailom dňa 25.08.2023 zamestnancovi spoločnosti TSMPD s.r.o. – Mgr. 

Patrikovi Mokrému. 

8. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu oprávnený z vecného bremena prijíma a 

povinný z vecného bremena je povinný toto právo z vecného bremena strpieť. 
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 Čl. III 

Odplata za zriadenie vecného bremena a doba trvania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu, a to vo 

výške stanovenej podľa IS – 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievi-

dza, schválených Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi. 

 

2. Výška odplaty je určená ako násobok rozlohy pozemku v m2 zaťaženého vecným 

bremenom (vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky jej ochran- 

ného pásma po oboch stranách) a ceny rovnajúcej sa 1/3 ceny za predaj pozem-

ku, ktorým sieť prechádza, určenej východiskovými minimálnymi cenami pozem-

kov pri prevode vlastníckeho práva, ktoré sú prílohou č.1 Zásad, minimálne vo 

výške 300,00 € s tým, že cena pozemku pre tento účel a v danej lokalite je 75,00 

€/m2. 

 

3. Podľa Geometrického plánu č. 84/2023 výmera pozemku zaťaženého vecným 

bremenom je 97 m2.  

 

4. Odplata za zriadenie vecného bremena je 2 425,00 € (97 m2 * 75/3 €/m2 = 

2425,00 €).  

     Dňa 18.06.2020 bola v zmysle Čl. V ods. 4 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení     

     vecného bremena zo dňa 22.06.2020 zaplatená na depozitný účet mesta Prie- 

     vidza predpokladaná výška odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške  

     2650,00 €. Povinný z vecného bremena vráti oprávnenému z vecného bremena    

     spoločnosti PTH, a. s., pred podpisom tejto zmluvy rozdiel medzi predpokladanou  

     výškou odplaty a vypočítanou výškou odplaty podľa doloženého geometrického  

     plánu, ktorý je vo výške 225,00 € (2650 - 2425) na účet v: Slovenská sporiteľňa,  

     a. s., SK79 0900 0000 0051 9151 1331, BIC: GIBASKBX.  

 
5.  Vecné bremeno bolo schválené na neurčitú dobu, teda zriadi sa bez časového  

     obmedzenia. 

 
 
 

Čl. IV. 

Schválenie a vznik vecného bremena 

 

1. Zriadenie vecného bremena  bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi číslo 53/20 zo dňa 02.03.2020 v znení uznesenia č. 98/20 zo dňa 

13.05.2020 v znení uznesenia č. 148/2023 zo dňa 26.06.2023.  
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Čl. V 

Návrh na vklad vecného bremena 

 

1. Na základe tejto zmluvy a na návrh povinného z vecného bremena, katastrálny od-

bor Okresného úradu Prievidza rozhodnutím povolí vklad vecného bremena s povin-

nosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemku v k. ú. Prievidza parcela registra C 

KN č. 6652/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 779 m2 strpieť na časti 

tohto pozemku uloženie inžinierskych sietí – podzemných rozvodov tepla a strpieť 

vstup na tento pozemok v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykoná-

vania údržby a opráv týchto rozvodov k stavbe „Rekonštrukcia tepelných rozvodov z 

okruhu VS-24“, v prospech spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., v 

rozsahu 97 m2 podľa zamerania Geometrickým plánom číslo 84/2023, ktorý vyhoto-

vila dňa 12.06.2023 spoločnosť GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, 

ktorý bol katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza overený dňa 02.08.2023 

pod č. 868/2023 Ing. Barborou Petriskovou. 

2. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bre-

mena vkladom do katastra nehnuteľností na katastrálnom odbore Okresného úradu 

Prievidza. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného bremena podá katastrál-

nemu odboru povinný z vecného bremena bez zbytočného odkladu po nadobudnutí 

účinnosti tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že správny poplatok z návrhu na vklad vecného 

bremena uhradí oprávnený z vecného bremena kolkovými známkami v hodnote 

66,00 eur. 

 

Čl. VI 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Oprávnený z vecného bremena berie na vedomie, že podľa § 420 a nasl. Občian-

skeho zákonníka preberá objektívnu zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí poruše-

ním právnej povinnosti povinnému z vecného bremena. 

2. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že 

a)  po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinier-

skych sietí, bude PTH, a.s. priebežne a bez meškania zabezpečovať odstra-

ňovanie vád, ktoré vzniknú z prípadného nedokonalého spojenia konštrukčných 
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vrstiev vozovky, chodníka alebo inej spevnenej plochy, alebo poklesom výplne 

výkopu a bude uhrádzať následné škody, spôsobené v dôsledku týchto vád  

b)  v lehote 45 dní od doručenia výzvy mesta Prievidza odstráni na svoje náklady 

vady uvedené v bode 3 písm. a), a to po vzájomnom odsúhlasení skutkového 

stavu obidvoma zmluvnými stranami a jednoznačnom preukázaní príčinnej 

súvislosti medzi uplatňovanou vadou a zrealizovanou stavbou 

c) ak v lehote 45 dní od doručenia opakovanej výzvy mesta Prievidza PTH, a.s. 

vady neodstráni, mesto Prievidza je oprávnené tieto vady odstrániť. PTH, a.s. 

preplatí náklady na opravu takto odstránených vád, ktoré na základe nečinnosti 

PTH, a.s. vzniknú mestu Prievidza na miestnej komunikácii, a to po vzájomnom 

odsúhlasení skutkového stavu obidvoma zmluvnými stranami a jednoznačnom 

preukázaní príčinnej súvislosti medzi uplatňovanou vadou a zrealizovanou stav-

bou. Ak nedôjde k odsúhlaseniu, ktorákoľvek zmluvná strana má právo dať vy-

pracovať znalecký posudok. 

  

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia  

Občianskeho zákonníka a príslušných právnych predpisov slovenského právneho 

poriadku. 

 

2.  Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená po vzájomnej dohode zmluvných 

strán, a to písomne. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zro-

zumiteľne, bez skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade s pre-

javmi zmluvných strán a nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok.   

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy po-

rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

5.  Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami.  

 

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom 

registri zmlúv. 
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7. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykona-

teľným, neznamená to neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takom prípade sa 

strany zaväzujú také ustanovenie nahradiť novým, ktoré bude obsahom, zmyslom 

a účelom maximálne zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu. 

 

8. Oprávnený z vecného bremena udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré sa nachádzajú v dokumentoch a písomnostiach zaslaných mestu Prievidza,  

resp. Mestskému úradu Prievidza, a to podľa zákona o ochrane osobných údajov na 

účel naplnenia obsahu tejto zmluvy. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti možno doručovať osobne proti podpisu,  

prostredníctvom podateľne Mestského úradu Prievidza, alebo poštou doporučene na 

doručenku. Právna fikcia doručenia  písomnosti sa bude spravovať ustanoveniami § 

111, § 112 a § 113 Civilného sporového poriadku. 

 

10. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo 

zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej strany, ktorá je uvedená pri 

označení zmluvnej strany v úvode  tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je 

povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť druhej strane túto 

skutočnosť, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený,  

inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená, platí, 

že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní. 

 

11. Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých každý má povahu origi-

nálu. Mesto Prievidza dostane 3 vyhotovenia, oprávnený z vecného bremena do-

stane 2 vyhotovenia, dve vyhotovenia budú predložené katastrálnemu odboru Okres-

ného úradu Prievidza na účely vkladového konania. 

 

Prievidza  dňa                                                 Prievidza  dňa           

 

 

 

 

_______________________________          _______________________________                       

     povinný z vecného bremena                    oprávnený z vecného bremena                                                                               

                     mesto Prievidza                    Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. 

JUDr. Katarína Macháčková             Ing. Rastislav Januščák                                     

     primátorka mesta                                   predseda predstavenstva 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Janu%9A%E8%E1k&MENO=Rastislav&SID=0&T=f0&R=0
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                 Prievidza dňa 

 

 

 

 

                           

            _____________________________

      oprávnený z vecného bremena 

     Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. 

                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                        člen predstavenstva 
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. Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnostI.

Vyhotoviteľ Kraj
Trenčiansky

Okres
Prievidza

Obec
Prievidza

GEOmark s.r.o. 
G. Švéniho 6

Kat.
Prievidza

Číslo
84/2023

Mapový
VKMčúzemie plánu list Č.

97101, Prievidza na vyznačenie vecného bremena na, r 
IČO: 36305049 GEOMETRICKY PLAN priznanie práva uloženia inžinierskych sieti

t.č, 046 - 5424152 na p.č. 6652/1

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil BMeno:
. I " ko ,~t~ •

Dňa: I Meno: Dňa: I Meno: Dňa: Z AI'f' "'nr 3 IČíS~081 bOZ,:s12.6.2023 Bibiána Placbá 12.6.2023 Ing. Peter Petráš • Ll!;!. ZUi.
Nové hranice boli v prírode označené Ná1ežitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom Úradne overené podľa §9 zákona NR sk č.215/1995

inž.sieťou, neboli stabilizované 7 7. o geodézii a kartografii .

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.

9024
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské
údaje sú uloženévo všeobecnej dokumentácii

I t.č.6.50-1997



Výkaz výmer 
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo D k od Druh
Výmera Druh i Číslo Výmera pozemku Vlastník

Parcely parcele m2 parcely m2 (iná opráv.osoba)pozemku e parcely
PK KN ha m2 I číslo číslo ha m2 Kód adresa, ( sídlo)

Stav právny je totožný s registrom C KN 
Vyčíslenie rozsahu vecného bremena

6652/1 6 5779 zastav. plocha 1 6652/1 22 6652/1 6 5779 zastav. plocha doterajši

I 2 6652/1 20 18
3 6652/1 41
4 6652/1 14

l: 6 5779 97 6 5779

da:
t:. e sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierských sieti na parc. Č. 6652/1 vo vyznačenan rozsahu v prospech
r::DmÉ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, a. s. Prievidza

w:
;. ~ ebu využívania 18 - Pozemok na ktorom je dvor

. -.6.6-1997
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