


Príloha č. 5: Závazný termín dodávok jednotlivých položiek podľa VV

V Košiciach dňa 7.11.2023


Za kupujúceho:



Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva



Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva




V Bratislave dňa 25.10.2023

Za predávajúceho:



Ing. Robert Pátek, Ph.D.,
predseda predstavenstva



Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva



Príloha č.5: Závazný termín dodávok jednotlivých položiek podľa VV

Por. č.	Názov časti KZ	Dodávka a montáž do cca 12 mesiacov (predpoklad do 30.6.2024) od podpisu KZ
1	Diagnostická stanica	x