

Príloha č. 1 :

Technická a cenová špecifikácia pre vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Názov projektu: PD - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, DRS

Názov projektovanej stavby: III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Popis činnosti	HIP	ZOP	Projektant	Celkom bez DPH v €
	sadzba €/h 43,00 bez DPH	sadzba €/h 36,00 bez DPH	sadzba €/h 30,00 bez DPH	
A Sprievodná správa	14,00	3,00		710,00
B Technická správa	28,00	8,00		1492,00
C Ekonomická správa	24,00	16,00	20,00	2208,00
D Pisomnosti a výkresy objektov	254,00	402,00	864,00	51314,00
E Doklady a povolenia	8,00	8,00	8,00	872,00
F Prieskumy a štúdie	8,00	8,00	32,00	1592,00
G Súvisiaca dokumentácia - bilancia skryvky kultúrnej vrstvy pôdy	6,00	12,00	16,00	1170,00
Cena celkom bez DPH				59358,00
DPH 20%				11871,60
Cena celkom vrátane DPH				71229,60

Počet profesií v tabuľke nie je pre uchádzača záväzný.

V Bratislave dňa 20.10.2023

~~.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.~~

~~Ing. Ján Šutka
podpredsa predstavenstva a
ekonomický riaditeľ~~

~~.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.~~

~~Ing. Jozef Ivančík
člen predstavenstva a
technický riaditeľ~~

Príloha č. 2 :

Technická a cenová špecifikácia na výkon činnosti AD pre realizáciu stavby

Názov projektu: PD - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, DRS

Názov projektovanej stavby: III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18

Objednávateľ:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Popis dielčej činnosti - účasť	Predpokladaný počet výkonových hodín	Jednotková cena bez DPH (eur)	Cena celkom bez DPH (eur)
1. Odovzdanie staveniska	8,00		288,00
2. Preberanie stavby	8,00		288,00
3. Účasť na kontrolných dňoch stavby	192,00		6912,00
4. Doriešenie technických problémov a vypracovanie stanovísk k zmenovým konaniam	16,00	36,00	576,00
5. Vypracovanie stanoviska AD ku DRS	8,00		288,00
6. Vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby	8,00		288,00
Cena celkom bez DPH			8640,00
DPH 20%			1728,00
Cena celkom vrátane DPH			10368,00

V Bratislave dňa 20.10.2023

~~.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Martin Šutina
podpredseda predstavenstva a
ekonomický riaditeľ~~

~~.....
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Jozef Harvačík
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ~~