

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

007 - SO 10.1 - sedadlá štadiónu

JKSO:

Miesto: Košice IV, Košice

KS:

Dátum: 10.10.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEDASPORT, s.r.o.

IČO:

36315788

IČ DPH:

SK2020189556

Projektant:

HESCON, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	295 218,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	295 218,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	295 218,00	20,00%	59 043,60
znižovaná			

Cena s DPH	v EUR	354 261,60
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

007 - SO 10.1 - sedadlá štadiónu

Miesto:

Košice IV, Košice

Dátum: 10.10.2023

Objednávateľ:

Projektant: HESCON, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SEDASPORT, s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	295 218,00
PSV - Práce a dodávky PSV	295 218,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	295 218,00

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

295 218,00

ROZPOČET

Stavba:

KFA - Košická futbalová aréna II. a III. etapa

Objekt:

SO 10.1 - Futbalový štadión

Časť:

007 - SO 10.1 - sedadlá štadiónu

Adresa: Košice IV, Košice
 Objednávateľ: SEDASPORT, s.r.o.
 Zhotoviteľ: SEDASPORT, s.r.o.

Dátum: 10.10.2023
 Projektant: HESCON, s.r.o.
 Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

295 218,000

D PSV Práce a dodávky PSV

295 218,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

295 218,000

1	K	7674112OP03.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 03.1 (Kotvenie do steny železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	1 497,000	45,000	67 365,000
2	K	7674112OP03.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 03.2 (Kotvenie do steny železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	958,000	45,000	43 110,000
3	K	7674112OP03.3	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 03.3 (Kotvenie do steny železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	3 587,000	45,000	161 415,000
4	K	7674112OP04.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 04.1 (Kotvenie z vrchnej časti plochy železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	147,000	49,500	7 276,500
5	K	7674112OP04.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 04.2 (Kotvenie z vrchnej časti plochy železobetónovej tribúnovej lavice)	ks	309,000	49,500	15 295,500
6	K	7674112OP05.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 05.1 Doprovod pre imobilných (Kotvenie k oceľovej konštrukcii rampy Z10)	ks	4,000	49,500	198,000
7	K	7674112OP05.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 05.2 Doprovod pre imobilných (Kotvenie k oceľovej konštrukcii rampy Z10)	ks	2,000	49,500	99,000
8	K	7674112OP03.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 05.3 Doprovod pre imobilných (Kotvenie k oceľovej konštrukcii rampy Z10)	ks	2,000	49,500	99,000
9	K	7674112OP03.3	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 06.1 - Doprovod pre imobilných - vyvýšené sedenie (Kotvenie do steny železobetónovej steny v mieste plošiny pre imobilných)	ks	2,000	45,000	90,000
10	K	7674112OP03.1	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 06.2 - Doprovod pre imobilných - vyvýšené sedenie (Kotvenie do steny železobetónovej steny v mieste plošiny pre imobilných)	ks	4,000	45,000	180,000
11	K	7674112OP03.2	M+D Sedadlo štandard - vrátane kotvenia - OP 06.3 - Doprovod pre imobilných - vyvýšené sedenie (Kotvenie do steny železobetónovej steny v mieste plošiny pre imobilných)	ks	2,000	45,000	90,000