MLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

&. Zmluvy Objednavatela: ZM-35-23-1-00238-02210
&. Zmluvy Zhotovitela: ZM_39 2023

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ Jadrova a vyrad'ovacia spoloénost’, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vloZzka €. 10788/T

konajuci: Pavol Stuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva
JUDr. Vladimir Svigar, podpredseda predstavenstva
Ing. Jan Horvath, ¢len predstavenstva
Ing. Miroslav Bozik PhD., ¢len predstavenstva

ICQ: 35 946 024

DIC: 2022036599

IC DPH: SK2022036599

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK6111000000002629106127

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych: Ing. Erik Oravec, manazZér odboru spravy majetku a udrzby

- zmluvnych: JUDr. Mario Stru¢ka, manazér odboru pravnych sluZieb,

a riadenia dokumentacie

1.2 Zhotovitel” ROBO Piest'any, a.s.
Royova 2
921 01 Piestany
zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,

oddiel: Sa, vlozka &. 10027/T

konajuci: Ing. Robert Levéik, predseda predstavenstva
ICO: 36223204

DIC: 2020168909

IC DPH: SK2020168909

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Piestany

IBAN: SK52 0900 0000 0051 3667 4322
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- technickych: Ing. Zuzana Dingova, veduca obchodno-organizacného useku
- zmluvnych: Ing. Robert Levcik, predseda predstavenstva

ISM



Pokial nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s veflkym zaciatoénym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V8eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
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Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podla

zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Opravy stavebnych konstrukcii‘
Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve a Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvnych stran
vztahuje na viac druhov Prac, tak sa Zhotovitel zavazuje vykonavat ktorukolvek Pracu
v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho Cast prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podla
¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po €astiach na zaklade skutoéne vzniknutej potreby oprav
v €ase platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objedndvatelfom
v sulade s €l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podfla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vySke 617 520,- EUR bez DPH

(slovom: Sest'stosedemnasttisicpat'stodvadsat,- EUR bez DPH) (dalej len ,Cena®).
Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pri plneni Diela sa budu realizovat €innosti, ktoré su uvedené v prilohe €.1. Zhotovitel sa
zaroven zavazuje ocenit’ tieto Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizené o 12% pre
prace vykonavané v kontrolovanom pasme (KP) a znizené o 12% pre prace vykonavané mimo
KP.
Cena za Dielo bude ur¢ena:
- Cenou za pozadované €innosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej 0 12% pre
prace v KP,
- Cenou za pozadované Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej 0 12% pre
prace mimo KP.

Objednavatel je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho €ast' cenu, ktora sa vypocita
ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku CENEKON ponizenych o 12%
a poCtu skuto€ne vykonanych prac v KP, ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom
cenniku CENEKON ponizenych o 12% a poctu skuto¢ne vykonanych prac mimo KP.

V cenach podla bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
vratane OOPP, prepravnych nakladov, nakladov na likvidaciu odpadov, $kolenie pre vstup do
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aredlu, ato aj naklady, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na
riadne dodanie plnenia a el uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel si nebude samostatne
uplatfiovat’ dopravné naklady na presuny mimo arealov pracovisk JAVYS, a.s. (napr. zo sidla
svojej spolo¢nosti) uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy ani Ziadne dalSie naklady.

Zhotovitel je povinny vystavit faktiru najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny prilozit k faktire zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych prac.

Poskytovatel’ berie na vedomie, ze Sluzby budu scasti financované z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (dalej len ,NJF*). Uhradu fakturovaného zékladu dane (cena bez DPH) v tomto
pripade je Objednavatel povinny vykonat' bezodkladne po pripisani financnych prostriedkov z
NJF na jeho bankovy ucet. Objednavatel’ nie je v omeskani s Uhradou faktiry, pokial' nema
prislusné financné prostriedky z NJF pripisané na bankovom Ucte. Splatnost’ fakturovanej DPH
je 30 dni odo dna dorucenia faktdry Objednavatel'ovi.

Vzhl'adom na osobitny spdsob financovania predmetu tejto Zmluvy - z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (NJF) — si Objednavatel’ vyhradzuje v pripade zmeny financného krytia upravit’
Plnenie tejto Zmluvy dodatkom k tejto Zmluve a Poskytovatel' sa zavdzuje na zmenu Zmluvy
z tohto dévodu pristupit’.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho Cast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zaciatkom zhotovenia
Diela alebo jeho Casti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na rdéznych
miestach sucasne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
dévodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prisludnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 VysSia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho Cast’ v lokalite Objednavatela:
- pracovisko Jaslovské Bohunice
- pracovisko RU RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce
- pracovisko Bratislava (TomaSikova 22)

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najm& o druhu, rozsahu a Case realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel je
povinny pracovny prikaz prevziat ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitelovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitelovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
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7.2

8.1

pracovnici Zhotovitelfa v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 25,15 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy den prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a podet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Bezpec€nostnych a technickych podmienok. Dielo sa bude realizovat maximalne
30 % v kontrolovanom pasme.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu €asti Diela subdodavatefom, plnit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (i) VOP, ktoré tvoria Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel zasle informaciu o subdodavateloch Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat' vo
veciach technickych a na adresu: Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s., Odbor obstaravania,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Clanok 6

Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni vopred, kedy bude

Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokonené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem
iného zahffa nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho ¢ast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovnom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho &ast bude zodpovedat prislusSnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokon&ena v sulade so Zmluvou a spifia
poziadavky a iné parametre uvedené vtejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole uré&i lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviuje konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zagiatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Zze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a sucinnost’
Zhotovitel je povinny zabezpeéit' na vlastné naklady vSetky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho c¢asti v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
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zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom &ase, aby mohol riadne a v&as plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spOsobenu. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu sucinnost’ potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu suginnost’

8.2.1 Objednavatel vynaloZi maximélne Usilie, aby na Ziadost Zhotovitefa poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technickl spolupracu spocivajucu v odovzdani
doplfujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného diia zacatia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je oddvodnene potrebné pre Zhotovitefa na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelfovi najneskér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie ¢i stanovisko prisluSnych organov, ktoré predpisy vyzaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatela
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Zze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotovitelom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a vSetkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, pricom
zoberie do Uvahy vSetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym oddévodnenim. Takéto dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zrudenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatefla.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravriuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatefa.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci

Objednavatel za u¢elom zabezpedenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné &innosti podla tejto Zmluvy budu vykonavat len
odborne spbsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poZiadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedceni.

Zhotovitel je povinny poéas celého zmluvného obdobia spifiat poziadavky normy ISO 9001 na
systém manazérstva kvality, normy ISO 14001 na systém environmentalneho manazérstva
anormy I1SO 45001 na systém manazérstva BOZP, aspori jednu relevantna ¢innost v oblasti
predmetu zakazky (stavebnych a montaznych prac) alebo musi mat zavedené rovnocenné
opatrenia na zabezpecenie kvality v silade s pozadovanymi normami zabezpedenia kvality. Na
preukazanie skutonosti podfa prvej vety je Zhotovitel povinny disponovat certifikatmi vydanymi
nezavislou institiciou alebo prislusnym organom C¢&lenského Statu, potvrdzujicim splnenie
poZiadaviek noriem na systémy manazZérstva alebo ekvivalentnym dokladom. Certifikaty tvoria
Prilohy €.7,8,9 tejto Zmluvy.
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Clanok 11
Spoésob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu oznamit' Objednavatelovi akékolvek skutoCnosti,
ktoré mozu byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tuto skutoCnost Objednavatefa v pisomnej forme. Ak
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, &i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny pinit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpeéenstvo Skody
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho Casti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materialov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitenu Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spdsobom avsulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy.

VSetky dolasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, dofasné stavebné materidly,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainstalované
a spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako su€ast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych poloZkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spifiat poziadavky zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zékona €. 87/2018 Z. z. o radiaénej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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Pocgas poskytovania Plnenia budu aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 zékona €.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel, alebo jeho
subdodavatel' je povinny poskytovat zamestnancovi, ktory realizuje vykon Plnenia mzdovu
kompenzaciu za stazeny vykon prace v zmysle uvedeného paragrafu (najma poskytovanie
Sluzieb v kontrolovanom pasme, t.j. v priestoroch pracoviska, v ktorych sa vykonavaju Cinnosti
veduce k oziareniu). Kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo uskutoénit
u Zhotovitefa, alebo jeho subdodavatela audit za u&elom overenia dodrZiavania povinnosti
Zhotovitela podla prvej vety tohto bodu. Cas auditu je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitefovi, alebo jeho subdodavatelovi najneskér 15 dni pred diiom navrhovaného zadiatku
auditu. Zhotovitel, alebo jeho subdodavatel su povinni umoznit Objednavateflovi audit vykonat a
zaroven poskytnut informéacie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. V pripade
zistenia porusenia povinnosti Zhotovitela, alebo jeho subdodavatela podla prvej vety tohto bodu
je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti. V pripade zistenia opakovaného porusenia tejto
povinnosti Zhotovitela je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel vo&i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
deri omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie Zmluvy, ak za dané porusSenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy$8ia zmluvna pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poziadat o schvalenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Ak poruSi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu vbode 8.1 VOP (omeskanie sriadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho Casti), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy den omeSkania
Zhotovitela. VySka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela
vSak neprekro¢i sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omeSkanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1%
zCeny za kazdy defi ome$kania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. VySka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho
istého porusenia povinnosti Zhotovitela za v3etky samostatné vady vSak neprekroCi sumu vo
vyske 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zalatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit’ druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omes$kanie s odstranenim
alebo napravou porusenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyucétovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z Ceny za kazdy deri omeskania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknuta ztoho istého porusenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekro€i sumu 3%
z Ceny.
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Clanok 15
Zaverec€né ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovatel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatelom v zmysle platnej a uginnej pravnej Upravy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, ato odo dna nasledujuceho po dni zverejnenia,
najskor vSak od 1.1.2024 do 31.12.2026.

Objednéavatel ma pravo, ale nie povinnost prediZit trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podlfa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyCerpana do
uplynutia dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi
svoje pravo na prvé prediZenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskér do
31.12.2026, nasledné opakované prediZenie platnosti Zmluvy o dal$ie tri (3) mesiace je
automatické, pokial Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych stran s vypovednou
lehotou jeden mesiac. Vypovedna lehota zacne plynuat prvym driom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doru¢ena druhej Zmluvnej strane,
priéom maximalna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZeni je najviac do 30.06.2027.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spoloénosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej
republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢&. 1 - Specifikacia Diela
Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny

Priloha €. 3 - VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - BezpeCnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

Priloha ¢. 5 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 6 — Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora

Priloha €. 7 — Certifikat systému manazérstva kvality podfa normy ISO 9001
Priloha €. 8 - Certifikat systému environmentalneho manazérstva podla normy ISO 14001
Priloha €. 9 - Certifikat systému manazérstva BOZP podfla normy ISO 45001

Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluCuje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.


http://www.crz.gov.sk/

15.8 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach diia V Piedtanoch, diia

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

Ing. Miroslav Bozik PhD.
Clen predstavenstva

Ing. Jan Horvath
¢len predstavenstva

JUDr. Vladimir Svigar Ing. Robert Levéik
podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva

Pavol Stuller, PhD., MBA
predseda predstavenstva
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Priloha &. 1 k Zmluve

Specifikacia Diela

Specifikacia diela

Predmet zakazky tvoria opravy stavebnych konStrukcii objektov, ktorych potreba vznikne pocas
platnosti zmluvy. Opravy budu zadavané a vykonavané po Castiach, na zaklade skutoénej potreby
a vystavenych Pracovnych prikazov.

Jedna sa o:

Opravy socialnych zariadeni (WC, umyvarne, odpadové potrubie),
Opravy obkladov a dlazieb vnutornych priestorov,

Opravy sprchovych kutov, batérii a sprchovacich hlavic,
Opravy vstupnych priestorov objektov, vchodovych dveri,
Opravy kuchyniek - kuchynskych liniek,

Opravy vonkajSich plastov, omietok, soklov, fasad, obkladov,
Opravy sadrokarténovych stien a stropov,

Opravy omietok, soklov a podhladov v miestnostiach,
Opravy energokanalov v aredli J. Bohunice,

Opravy okien, dveri a Zeleznych bran,

Opravy oplotenia,

Opravy beténovych pléch, najazdov a pristreskov,

Korektivne opravy stavebnych kon&trukcii a odstrafiovanie zavad BOZP a PO.

Opravy audrzba stavebnych konsStrukcii objektov sa moézu vyskytovat v technologickych

a netechnologickych objektoch v nasledujucich lokalitach:

Pracovisko Jaslovské Bohunice
Pracovisko RU RAO Mochovce
Pracovisko FS KRAO Mochovce
Pracovisko Bratislava, Tomasikova 22

Popis polozky

Cinnosti realizované na zéklade aktualneho cennika CENEKON pocas plnenia zmluvy
Polozky skupin:

011-Bezné stavebné prace

012-Stavebné prace z prefabrikovanych dielcov

014-Opravy a udrzba

015-Zvlastne stavebné prace

016-Stavby s jadrovo-energetickym zameranim




711-1zol4cia proti vode

713-1zolacie tepelné

721-Zdravotechnické instalacie budov

731-Ustredné vykurovanie

760-Vyplne otvorov

763-Drevostavby-montaz

764-Konstrukcie klampiarske

766-Konstrukcie stolarske

767-Kovové stavebné doplnkové konstrukcie

771-Podlahy z dlaZzdic a keramické obklady

773-Podlahy terazzové a zo syntetickych hmét

783-Natery

784-Malby-tapety

921-Elektromontaze

HZS-Hodinové zuctovacie sadzby

Sposob plnenia a spésob odovzdavania a preberania Diela
Zhotovitel bude dielo realizovat po €astiach.
Dielo bude realizované max 30% v kontrolovanom pasme.
Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:
a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr“), ktory bude obsahovat:
- Cislo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- ndzov a presnu Specifikaciu poZzadovanej €innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

@nh~m

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zaatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prislusného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatela.

d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpodet, ktord vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpo&tu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku
prilohy ¢.3 (VOP) tejto zmluvy. Na pozadované cinnosti nastupi po schvaleni rozpoctu
Objednavateflom (bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat za veci
technické, alebo nim povereného zamestnanca) V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovi ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podla skuto€ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekro€i schvaleny rozpoc€et na pozadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekrocil schvaleny rozpocet, Zhotovitel na prekroCenie rozpoctu
uvedenych prac v PPr Objednavatela upozorni pisomnym zapisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatela v denniku prac nemdze Zhotovitel pozadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych dfioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.
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PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a ¢asu sankcionovatelnym v zmysle
prislusného ¢&lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom dingova@robo.sk alebo

telefonicky na €. +421903223943. Datum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako
,Planovany zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatelnym v zmysle prisludného ¢&lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukonéit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukongit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukonCeni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych strdn podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatela a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat
overiteflnym spdsobom, supisy prac budi vystavené prehladne, pricom musi dodrziavat
poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podfa Zmluvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev.

Zhotovitel je povinny v systtme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu véetkych
tych zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukoneny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastipi na vykon prac:
- do 12 hodin na prace, opravy stavebnych konstrukcii objektov s prioritou 1 po oznameni
Zhotovitelovi na mail resp. telefénne Cislo uvedené v ¢asti B bod 5

- do 24 hodin na prace, opravy stavebnych konstrukcii objektov s prioritou 2 po oznameni
Zhotovitelovi na mail resp. telefénne Cislo uvedené v ¢asti B bod 5

- do 7 dni na prace, opravy stavebnych konstrukcii objektov s prioritou 3

P1,P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Za nahlasenie poziadavky Objednavatelom sa povazuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Zhotovitefom v pracovnych dfioch od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Zodpovedny maijster Zhotovitela je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuc¢tovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ - stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatn polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je
dévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster (vid priloha €.1 k ZoD) Zhotovitela je
zodpovedny za dodrZiavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v
ARSOZe. Za poruSenie tychto povinnosti vdak zodpoveda Zhotovitel.


mailto:dingova@robo.sk

Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zacCatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifia poziadavky podia § 42 ods. (1) zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spolo¢nosti
JAVYS, as., JESS, a.s. v aredli Jaslovské Bohunice a Skolenie do priestorov JZ FS KRAO
Mochovce v spoloCnosti SE, a.s. v areali Mochovce.

Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
spbsobilost’ svojich zamestnancov pracovat’ v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do =zaliatku vykonu prac predloZit
Objednavatefovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpelovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi platnymi a
nevyhnutnymi osvedCeniami a dokladmi na vykon danej €innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro€ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spésobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v €asti B bod 5 najneskér 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty.
Kazdé d’alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt drzitefom prisluSsného platného opravnenia v zmysle poziadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a Cinnost mézu vykonavat len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a
osved€enia o odbornej spbsobilosti oséb, ktorymi vykonava c¢innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydané) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdu zmenu - nastup novej odborne spbsobilej osoby ako aj skonenie vykonu &innosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej sposobilosti (prechodnu alebo UpInd) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych v
tomto bode ma Objednavatel pravo vyuctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 700.-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zaCatim cCinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich zaSkoleni v zmysle vSetkych prislusnych
pravnych predpisov a poziadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme képii ich platného osved&enia/opravnenia. Objednavatel si
vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osvedCeni o odbornej
spobsobilosti, pouceni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
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Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat’ k dispozicii po€as platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: stavebny robotnik, stavbyveduci.

Ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel vykondva c&innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osved&enia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skuto¢nost sa bude povazovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuctovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 700,- EUR za kazdy zisteny pripad poruSenia povinnosti podfa tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost' vyplyvajucu zo zak.¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pdévodca odpadov, ktoré vznikaju jeho c¢innostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpedéi nakladanie a koneénu likvidaciu vzniknutych odpadov
podla citovaného zakona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v
sulade s bodom €.11 prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednéavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.

b) Za Zhotovitela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni
zamestnanci

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mdézu zapisy v denniku prac vykonat’ organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skutoCnost povazovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku podla § 18 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého ciefom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpec€ovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit' Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred dfiom
navrhovaného zaciatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi (alebo nim
poverenej osobe) audit vykonat a zaroven poskytnut prislusné informacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zapozi¢anie pracovnych prostriedkov (viazacie prostriedky, naradia a pod.) sa budu fakturovat
10 EUR/den/ks podla zaznamov o zapozi¢ani v denniku prac. Zapozi¢anie pracovnych strojov
a vykon obsluhy sa budu fakturovat podla aktualneho cennika CENEKON.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do v3etkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpeduje vykon ¢innosti
na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sam zabezpecit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
Uctovat 25,-Eur /osoba / za¢ata hod., za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny postupovat podfa platnej dokumentacie systému manazérstva kvality
podia ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. Poziadavky. (ISO 9001:2015)¢,
a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla zakona ¢&. 124/2006 Z.z.



0 bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel ruci, Ze opravy stavebnych konstrukcii objektov budu vykonavané v sulade platnych
noriem a dodrziavania bezpe€nostnych pravidiel podla zdkona &. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb (,Dennik®). Pokial Zhotovitel riadne nevedie
Dennik odo dha prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoCnost povazovana za
podstatné porudenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeéi jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatefa. Dennik musi mat o&islované
strany, znehodnotend strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zadznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika

zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Plnenia, s désledkom
omeskania alebo predlzenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poZiadavkdm Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poZiadavky, v opaénom pripade sa to povaZuje za jeho suhlas so zapisom
Objednavatefa,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi¢anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).

Opravnena osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaSkoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov pozadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zaznam,

ktory tento rozsah/ vykony definuje v stlade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu

musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni

po vykonani zapisu poziadavky, v opacnom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so

zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania PInenia a dodrziavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi€ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,

Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

\Y

A\

pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v fiom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit’ prerudenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.



6. Povinnost’ viest Dennik kon&i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
driom, ked su odstranené vSetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

G. Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto€nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia zak. €. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto€nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a plnit’ vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred zacCatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
zivotné prostredie, ktoré mdzu vzniknat Objednavatefovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov® a predlozit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela méze zagat az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat s realizaciou predmetu pinenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpecfnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodavatefov a subdodavatelov alebo tretich osdb
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispésobia svoje Cinnosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitef
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom,
inymi dodavatefmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele po€as rovnakého obdobia.
V zmysle vys8ie uvedeného Zhotovitel uskutoéni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spésobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutoCni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znedistenia) tak, aby nedoS$lo k uplatfiovaniu zodpovednosti voci objednavatelovi zo
strany Statnej spravy alebo tretich osbéb. Zhotovitel zabezpeci potrebnu sucinnost svojho
persondlu v sulade s ustanoveniami nar. vl.&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
Zjavnym spésobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia,
mdze Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINIiCIE POJMOV
Doklady bezpecnej prace

Dokumenty aplikacie [IS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.



Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom urcenej
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych sucastou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuzivali riadenu Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnoZstvom va¢sim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy materidl pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ZiariCe, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu €innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizac¢né opatrenia pre zaistenie bezpecnej prace zabezpecuje:

« Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecCnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeCnej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

» R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvy$eného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat vramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoZhiujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materialové zabezpelenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiadného rizika, ktory urcuje
miesto, ¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiacnej ochrany,
ZloZenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiaCnej
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat' tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, ze efektivha davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vysSia
ako 0,3 Bg/cm2. Je platny obvykle jeden deri a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade ¢erpania ED vacsej ako 1
mSyv, resp. KD vacésej ako 20 mSy, je potrebna autorizacia ¢erpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mézu zmenovi zamestnanci
vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivne davky poCas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho suhlasom.
Prikaz ,R" pre dodavatelské organizécie vystavi zodpovedny zamestnanec utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy®,
ktora je su€astou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.



Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie cinnosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zalatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpeduje zaskolenie a pisomne poZiada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat' veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouZitych
materidlov na v8etky suc€asti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz su€asti
doloZenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasené).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznadia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skutoCne
tieto prilohy su sugastou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stdva PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z""R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukoncenie:

e Uzavrie po ukonc&eni vSetkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. kopiu PPr. ziadatelovi a ziska potvrdenie ukoncenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom Utvaru Ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporuenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materidlu a ND. Doplni spotrebovany material a pouZité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

¢ Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e VyplIni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

¢ Vyplni odpracované hodiny pracovnikov ha PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zazhamenané udaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz

Zodpovedd za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku

poZiaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpecenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych dopliujucich bezpecnostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrziavanie tychto opatreni.



Zodpovedny vedtci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaCeny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaCive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R“ na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Urgit zloZenie ¢lenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat pravidla radiacnej ochrany.

-Dodrziavat bezpeénostné pracovné postupy.

-Riadit prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat’ zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spdésobena ¢innostou pracovne;j
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukonceni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s cielom
zaistenia bezpecného vykonania prace v poZadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zaCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na
pracovny prikaz plni si¢asne aj funkciu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpe€nostou vietkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomécok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mdzu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, mdze sa priamo zu&astnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpecne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa mbzZe zuc&astnit aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpedenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace
nevyhnutne vzdialit z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajlcou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvaracskych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prislusnym technolégom
pripravy udrzby. DodrZiava zasady znalenia technologického =zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na urené miesto po ukon&eni zasahu. Uvedie znacenia technologického
zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom poskodeni po¢as zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podfa Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie Cinnosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpe&ného vykonania predmetnych ¢&innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.



Zodpovedny zamestnanec

Zamestnanec zodpovedny za spravnu ¢innost v procese zabezpeCenia a dodrzZiavania podmienok
bezpecénej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je sucastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, Cislo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Priloha &. 2 k Zmluve

Popis polozky

Predpokladany
finanény
objem pre
prace mimo
KP

Predpokladany
finanény
objem pre
prace v KP

Poskytnuta
cennikova
zlava pre
prace
mimo KP

Poskytnuta
cennikova
zlava pre
prace v KP

Cinnosti realizované na zaklade
aktualneho cennika CENEKON
pocas plnenia zmluvy

PoloZzky skupin:

011-Bezné stavebné prace

012-Stavebné prace z
prefabrikovanych dielcov

014-Opravy a udrzba

015-Zvlastne stavebné prace

016-Stavby s jadrovo-
energetickym zameranim

711-1zolacia proti vode

713-1zolacie tepelné

721-Zdravotechnické inStalacie
budov

731-Ustredné vykurovanie

760-Vyplne otvorov

763-Drevostavby-montaz

764-Konstrukcie klampiarske

766-Konstrukcie stolarske

767-Kovové stavebné doplnkové
konStrukcie

771-Podlahy z dlazdic a
keramické obklady

773-Podlahy terazzové a zo
syntetickych hmét

783-Natery

784-Malby-tapety

921-Elektromontaze

HZS-Hodinové zuctovacie
sadzby

432 264,00 €

185 256,00 €

12,00%

12,00%




Priloha &. 5 k Zmluve
Zoznam subdodavatelov

Ku diu podpisu Zmluvy neprenechava Zhotovitel ziadnu ¢ast' prac subdodavatelovi/om.



VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 17.10.2023

Cislo vlozky: 9641

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ROBO Piestany, a.s.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Royova
b) Supisné/Orientacné cislo: 2

c) Nazov obce: Piestany

d) Psé: 92101

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36223204

Pravna forma: Akciova spolo¢nost
Platnost’ : od: 01.02.2017

Il. Opravnena osoba

Meno : Mgr. Monika Bartovicova
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: E. BelluSa
b) Supisné/Orientacné cislo: 8

c) Nazov obce: Piestany

d) Psé: 92101

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 50969340

Platnost’ : od: 19.07.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Stefan Kaémary

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Velké Borové
b) Supisné/Orientaéné cislo: 94

c) Nazov obce: Velké Borové

d) Ps¢: 02732

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 10.05.1962

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 19.07.2017



Meno : Viasta Kacmaryova

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Vysoka
b) Supisné/Orientacné Cislo: 5281/52

c) Nazov obce: Piestany

d) Iv’s(:: 92101

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 17.01.1939

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 26.03.2020

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamowv.

V. Oznamenie o overeni kone¢nych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 07.02.2023
Datum overenia : 06.02.2023
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




Certifikat SK12/1798

Systém riadenia spolocnosti

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 PieStany

bol prevereny, certifikovany a vyhovel poziadavkam

EN ISO 9001:2015

Pre tieto ¢innosti

Vyrad'ovanie jadrovoenergetickych zariadeni,
Dekontaminacné prace v jadrovych elektrarniach,
InZinierska €innost’ a technické poradenstvo,
Projektovanie stavieb a vypracovanie dokumentacie stavieb,
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénymi odpadmi
a s inymi ako nebezpecnymi odpadmi,

Komplexné antikordzne a protipozZiarne ochrany konstrukcii,
Natery a malby, Komplexné Cistenie zariadeni a objektov, a M
Stavebnomontazne prace aj vo vyskach a hibkach
vykonavané technol6giou priemyselného horolezectva,
Diamantové vitanie Zelezobeténovych konstrukeii,
Geodeticka kartograficka ¢innost.

Reg. No. 158/Q-044

PodrobnejSie vysvetlenie tykajlce sa rozsahu tohto certifikatu a aplikacie

EN SO 9001:2015 je mozné ziskat u organizacie.

Tento certifikét je platny od 23. februara 2021 do 22. februara 2024
a zostéava v platnosti v pripade Uspesnych dohladovych auditov.
Recertifikacny audit je potrebné vykonat minimalne 60 dni

pred uplynutim doby platnosti.

Vydanie 4. Certifikovany s SGS od 30. oktdbra 2012

Schvalil

cnce

Ing. Rébert Bodnar
Riaditef

SGS Slovakia spol. s T. 0.
Kysucka 14, 040 11 Kosice, Slovakia
t+42155783 6111 f+4215578361 20, www.sgs.com

Strana1z1

Tento dokument je vydany spolonostou podfa VSeobecnych obchodnych
podmienok pre certifikaéné sluzby, ktoré si dostupné na www.sgs.com /
terms_and_conditions.htm.  Upozoriiujeme na obmedzenie zodpovednosti,
od8kodnenia a otazky pravnej prislusnosti v nich stanovenych. Pravost tohto
dokumentu mdze byt overena nahttp:/www.sgs.com/clients/certified_clients.htm.
Akeékolvek neopra é zmeny, falSovanie alebo falSovanie obsahu alebo vzhladu
tohto dokumentu je protipravne a pachatelia mozu byt' stihani v plnom rozsahu
prava.




Certificate SK12/1798

The management system of

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 Piestany, Slovak republic

has been assessed and certified as meeting the requirements of

EN ISO 9001:2015

For the following activities

Decommissioning of nuclear energy facilities,

Decontamination works in nuclear power plants,

Engineering and technical advice services,

Constructions design and preparation of documentation of buildings,
Business in handling of disposal of hazardous wastes

and other non-hazardous waste,

Complex anticorrosion and fire protection of constructions,

Coatings and paintings, Complex cleaning of objects and technological
equipment, Construction and assembly works also in heights and
depths performed by technology of industrial climbing,

Diamond drilling of reinforced concrete constructions,

Geodetic cartographic activities.

Further classifications regarding the scope of this certificate and the applicability

of EN:ISO-9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organisation.

This certificate is valid from 23 February 2021 until 22 February 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days

before the expiration date.

Issue 4. Certified with SGS since 30 October 2012

Authorised by

e

Ing. Rébert Bodnar
Director

SGS Slovakia spol. s . 0.
Kysucka 14, 040 11 KoSice, Slovakia

t+42155783 6111 f+42155783 6120, www.sgs.com

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at
http:/Awww.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Any unauthorized alteration,
forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful
and offenders may be prosecuted fo the fullest extent of the law.

Page 1 of 1

B SNAS
Reg. No. 158/Q-044




Certifikat SK12/1799

Systém riadenia spolocnosti

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 Piestany

bol prevereny, certifikovany a vyhovel poZiadavkam

EN ISO 14001:2015

Pre tieto ¢innosti

Vyrad'ovanie jadrovoenergetickych zariadeni,
Dekontaminacné prace v jadrovych elektrariiach,
InZinierska €innost’ a technické poradenstvo,
Projektovanie stavieb a vypracovanie dokumentacie stavieb,
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpe¢nymi odpadmi
a s inymi ako nebezpeénymi odpadmi,

Komplexné antikorézne a protipoziarne ochrany konstrukcii,
Natery a mal'by, Komplexné Eistenie zariadeni a objektov, a M
Stavebnomontazne prace aj vo vyskach a hibkach
vykonavané technolégiou priemyselného horolezectva, Reg. No. 158/R-049
Diamantové vitanie Zelezobetonovych konstrukcii,
Geodeticka kartograficka ¢innost.

PodrobnejSie vysvetlenie tykajuce sa rozsahu tohto certifikatu a aplikacie
EN 1SO 14001:2015 je mozné ziskat u organizacie.

Tento certifikat je platny od 23. februara 2021 do 22. februara 2024
a zostéava v platnosti v pripade Uspesnych dohladovych auditov.
Recertifikacny audit je potrebné vykonat' minimalne 60 dni

pred uplynutim doby platnosti.

Vydanie 4. Certifikovany s SGS od 30. oktébra 2012

Schvalil

T

Ing. Robert Bodnér

Riaditel

SGS Slovakia spol. s T. 0.

Kysucka 14, 040 11 Kosice, Slovakia

t-+42155783 6111 f+421557836120, www.sgs.com

Strana 1z 1

Tento dokument je vydany spolofnostou podfa VSeobecnych obchodnych
podmienok pre certifikatné sluzby, ktoré sl dostupné na www.sgs.com /
terms_and_conditions.htm.  Upozorfiujeme na obmedzenie zodpovednosti,
odskodnenia a otazky pravnej prislusnosti v nich stanovenych. Pravost tohto
dokumentu moZe byt overena nahttp:/www.sgs.com/clients/certified_clients.htm.

Akekolvek neopravnené zmeny, falSovanie alebo fal$ovanie obsahu alebo vzhladu
tohto dokumentu je protipravne a péchatelia mdzu byt stihani v plnom rozsahu
prava.



Certificate SK12/1799

The management system of

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 Piestany, Slovak republic

has been assessed and certified as meeting the requirements of

EN ISO 14001:2015

For the following activities

Decommissioning of nuclear energy facilities,

Decontamination works in nuclear power plants,

Engineering and technical advice services,

Constructions design and preparation of documentation of buildings,
Business in handling of disposal of hazardous wastes

and other non-hazardous waste,
Complex anticorrosion and fire protection of constructions, a SN AS
Coatings and paintings, Complex cleaning of objects and technological e
equipment, Construction and assembly works also in heights and :
depths performed by technology of industrial climbing, Reg. No. 158/R-049

Diamond drilling of reinforced concrete constructions,
Geodetic cartographic activities.

Further classification regarding the scope of this certificate and the applicability
of EN1SO 14001:2015 requirements may be obtained by consulting the organisation.

This certificate is valid from 23 February 2021 until 22 February 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days

before the expiration date.

Issue 4. Certified with SGS since 30 October 2012

Authorised by

i,

Ing. Rébert Bodnar

Director

SGS Slovakia spol. s T. 0.

Kysucka 14, 040 11 Kosice, Slovakia

t +42155 644 38 27 f+421 55 644 38 26, www.sgs.com

Page 1 of 1

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
issues established therein. The authenticity of this d may be verified at
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Any unauthorized alteration,
forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful
and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.




Certifikat SK12/1800

Systém riadenia spolo¢nosti

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 PieStany

bol prevereny, certifikovany a vyhovel poziadavkam

EN ISO 45001:2018

Pre tieto ¢innosti

Vyrad'ovanie jadrovoenergetickych zariadeni,
Dekontaminaéné prace v jadrovych elektrariach,

InZinierska ¢innost’ a technické poradenstvo,

Projektovanie stavieb a vypracovanie dokumentacie stavieb,
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénymi odpadmi

a s inymi ako nebezpeénymi odpadmi,

Komplexné antikordzne a protipoziarne ochrany konstrukcii,
Natery a malby, Komplexné Cistenie zariadeni a objektov,
Stavebnomontazne prace aj vo vyskach a hibkach
vykonavané technolégiou priemyselného horolezectva,
Diamantové vitanie Zelezobeténovych konstrukcii,
Geodeticka kartograficka ¢innost'.

Podrobnejsie vysvetlenie tykajlice sa rozsahu tohto certifikatu a aplikacie
ISO 45001:2018 je mozné ziskat u organizacie.

Tento certifikét je platny od 23. februéra 2021 do 22. februéra 2024
a zostava v platnosti v pripade Uspesnych dohladovych auditov.
Recertifikacny audit je potrebné vykonat' minimaine 60 dni

pred uplynutim doby platnosti.

Vydanie 4. Certifikovany s SGS od 30. oktébra 2012

Schvalil

R
Ing. Rébert Bodnar
Riaditef

SGS Slovakia spol. s T. 0.
Kysucka 14, 040 11 KoSice, Slovakia
t+42155783 6111 f+4215578361 11, www.sgs.com

Strana1z1

g SNAS
Reg. No. 158/R-050

Tento dokument je vydany spolonostou podfa VSeobecnych obchodnych
podmienok pre certifikatné sluzby, ktoré su dostupné na www.sgs.com /
terms_and_conditions.htm.  Upozorfiujeme na obmedzenie zodpovednosti,
od8kodnenia a otazky pravnej prislusnosti v nich stanovenych. Pravost tohto
dokumentu moZe byt overena nahttp:/awww.sgs.com/clients/certified_clients.htm.

Akékolvek neopra ¢ zmeny, fal$ovanie alebo fal$ovanie obsahu alebo vzhladu

tohto dokumentu je proﬁpravné a pachatelia mozu byt stihani v plnom rozsahu
prava.




Certificate SK12/1800

The management system of

ROBO Piestany, a.s.

Royova 2
921 01 Piestany, Slovak republic

has been assessed and certified as meeting the requirements of

EN ISO 45001:2018

For the following activities

Decommissioning of nuclear energy facilities,

Decontamination works in nuclear power plants,

Engineering and technical advice services,

Constructions design and preparation of documentation of buildings,
Business in handling of disposal of hazardous wastes

and other non-hazardous waste,

Complex anticorrosion and fire protection of constructions,

Coatings and paintings, Complex cleaning of objects and technological
equipment, Construction and assembly works also in heights and
depths performed by technology of industrial climbing,

Diamond drilling of reinforced concrete constructions,

Geodetic cartographic activities.

Further classifications regarding the scope of this certificate and the applicability
of ISO45001:2018 requirements may be obtained by consulting the organisation.

This certificate is valid from 23 February 2021 until 22 February 2024
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days

before the expiration date.

Issue 4. Certified with SGS since 30 October 2012

Authorised by

s

Ing. Rébert Bodnér

Director

SGS Slovakia spol. s. 0.

Kysucka 14, 040 11 KoSice, Slovakia

t+42155783 6111 f-+42155783 6120, www.sgs.com

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of
Certification  Services ible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at
hitp:/www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Any unauthorized alteration,
forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful
and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
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	12.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých Materiáloch (vrátane Materiálov dodaných inými dodávateľmi), ktoré používa pri vykonávaní Diela.
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