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Zmluva o zriadení vecného bremena 

uzavretá podľa  §151n a  nasl. Občianskeho zákonníka 

  

 

povinným  

z vecného bremena:     

Mesto Prievidza 

Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza 

Štatutárny orgán:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

IČO 318 442  

Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. účtu 16626382/0200 

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382  

BIC kód: SUBASKBX 

 

oprávneným  

z vecného bremena:  

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. (v skratke PTH, a.s.) 

Sídlo: Ul. Priemyselná 82, Prievidza  971 01 

IČO: 36 325 961 

Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Januščák - predseda predstavenstva 

                             JUDr. Katarína Macháčková – člen predstavenstva               

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 

                                   oddiel Sa, vložka 10307/R 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., č. účtu: 5191511331 

SK79 0900 0000 0051 9151 1331 

BIC kód: GIBASKBX  

 

Čl.  I 

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom   tejto   zmluvy   je   zriadenie   vecného   bremena  v  prospech   

oprávneného z vecného bremena a  na ťarchu povinného z vecného bremena. 

 

2. Mesto Prievidza ako povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľností –  

pozemkov v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV 1 ako  

- parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 575 m2,  

- parcela registra C KN č. 5345/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2 , 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Janu%9A%E8%E1k&MENO=Rastislav&SID=0&T=f0&R=0
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- parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 277 m2  

- parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9945 m2, 

- parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 058 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5353/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 656 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11366 m2, 

- parcela registra C KN č. 5363/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 46 m2, 

- parcela registra C KN č. 5363/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2, 

- parcela registra C KN č. 5361, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1277 m2, 

- parcela registra C KN č. 5392/1, ostatné plochy s výmerou 5724 m2 ,  

- parcela registra C KN č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 701 m2 ,  

- parcela registra C KN č. 5399/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5399/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 162 m2 ,  

- parcela registra C KN č. 5399/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 311 m2.  

 

3. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., je investorom stavby „Rekonštrukcia zá-

sobovania teplom v okruhu VS 1, Prievidza“. 

 

 

Čl. II 

Obsah vecného bremena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zriaďujú vecné bremeno s povinnosťou mesta Prie-

vidza ako povinného z vecného bremena a vlastníka pozemkov v k. ú. Prievidza 

evidovaných na LV č. 1 ako  

- parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 575 m2,  

- parcela registra C KN č. 5345/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 277 m2  

- parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9945 m2, 

- parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 058 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5353/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 656 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11366 m2, 

- parcela registra C KN č. 5363/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 46 m2, 

- parcela registra C KN č. 5363/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2, 

- parcela registra C KN č. 5361, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1277 m2, 

- parcela registra C KN č. 5392/1, ostatné plochy s výmerou 5724 m2 ,  

- parcela registra C KN č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 701 m2,  

- parcela registra C KN č. 5399/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2, 

- parcela registra C KN č. 5399/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 162 m2,  

- parcela registra C KN č. 5399/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 311 m2, 
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 strpieť na časti týchto pozemkov právo uloženia inžinierskych sietí – podzemných 

rozvodov horúcovodu a strpieť vstup na tieto pozemky v ktoromkoľvek čase za 

účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv týchto rozvodov k stavbe 

„Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS 1, Prievidza“, v rozsahu 1206 m2 

podľa zamerania Geometrickým plánom č. 83/2023 a v  rozsahu 601 m2 podľa 

zamerania Geometrickým plánom č. 51/2023, v prospech spoločnosti Prievidzské 

tepelné hospodárstvo, a. s. 

 

2. Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu podľa zamerania  

- Geometrickým plánom číslo 51/2023, ktorý vyhotovila dňa 13.07.2023 spoločnosť 

GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, ktorý bol katastrálnym odborom 

Okresného úradu Prievidza overený dňa 14.08.2023 pod č. 869/2023 Ing. Zuzanou 

Fašánekovou, 

- Geometrickým plánom číslo 83/2023, ktorý vyhotovila dňa 18.07.2023 spoločnosť 

GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, ktorý bol katastrálnym odborom 

Okresného úradu Prievidza overený dňa 14.08.2023 pod č. 870/2023 Ing. Zuzanou 

Fašánekovou. 

3. Uzatvorenie tejto zmluvy a rozhodnutie o povolení vkladu katastrálnym odborom 

Okresného úradu Prievidza je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Zmluvné strany sa dohodli, že táto podmienka bude aj podmienkou pre stavebné ko-

nanie. 

4. Dňa 13.04.2023 bola do právnej kancelárie mesta Prievidza doručená žiadosť 

spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. o zmenu trasovania k stavbe 

„Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS-1, Prievidza“. 

Pri výkopových prácach na parcele registra C KN č. 5363/1 v k. ú. Prievidza, v úseku 

od bodu L4 po bod L16, bolo zistené reálne uloženie inžinierskych sietí, ktoré nebolo 

v súlade s projektovou dokumentáciou. V záujme dodržania zákonom stanovených 

ochranných pásiem a STN noriem bolo potrebné posunúť trasu uloženia 

teplovodného potrubia tak, aby boli všetky priestorové normy dodržané, t. z. zo 

zeleného pásu do pravého kraja miestnej prístupovej komunikácie k areálu SOŠOaS, 

Prievidza. 

 

V zmysle Čl. III bod 6 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 

29.04.2021 zaujala k zmene trasy odborné stanovisko vedúca odboru stavebného 

poriadku, výstavby a životného prostredia a bolo vydané Vyjadrenie zo dňa 

17.04.2023 s konkrétnymi podmienkami. 
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Zmena trasovania podzemných rozvodov horúcovodu na Ul. energetikov  bola 

predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 24.04.2023, ktoré ju 

uznesením č. 90/23 schválilo v zmysle Vyjadrenia zo dňa 17.04.2023 zn.: 1.2-4323-

2023/36851 a doloženej novej pracovnej verzie Geometrického plánu č. 51/2023 

vyhotoveného dňa 19.04.2023 spoločnosťou GEOmark, s.r.o., Ul. G. Švéniho 6, 971 

01 Prievidza. V zmysle uvedeného bol dňa 27.06.2023 uzatvorený Dodatok č. 2 

k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 29.04.2021 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2022. 

Dodatkom č. 1 zo dňa 12.12.2022 bola predĺžená lehota na doloženie porealizač-

ného geometrického plánu do 29.02.2025 a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena do 29.04.2025 (uznesenie Mestskej rady v Prievidzi č. 346/22 zo dňa 

07.11.2022).  

 

5. Dňa 18.05.2023 bola do právnej kancelárie mesta Prievidza doručená žiadosť 

spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. o zmenu trasovania k stavbe 

„Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS-1, Prievidza“. 

Pri realizácii výkopových prác došlo na viacerých úsekoch z objektívnych príčin k po-

sunutiu trasy tak, aby bolo možné čo v najkratšom čase technicky správne zrealizo-

vať uloženie tepelných rozvodov (viaceré vstupy do objektov) a najmä eliminovať 

časť uzávierky miestnych komunikácií a parkovacích miest (posunutie trasy do centra 

chodníka tak, aby nedošlo k rozkopávke MK alebo parkoviska).  

 

Dňa 13.06.2023 bola do právnej kancelárie mesta doručená nová žiadosť spoločnosti 

PTH, a. s. – zmena trasovania k stavbe „Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu 

VS-1, Prievidza“.  

Pri realizácii výkopových prác na parc. registra C KN č. 5399/1 v k. ú. Prievidza, 

v úseku bodu napojenia NB2, bolo zistené reálne uloženie rozvodov tepla, v danom 

úseku bol odkrytý kompenzátor primárneho potrubia, čo nebolo v súlade s projekto-

vou dokumentáciou. V záujme dodržania platných technických noriem boli nútení po-

sunúť trasu uloženia teplovodného potrubia ako aj bod napojenia NB2 na hlavný roz-

vod.  

V zmysle Čl. III bod 6 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 

29.04.2021 zaujala k zmene trasy odborné stanovisko vedúca odboru stavebného 

poriadku, výstavby a životného prostredia a boli vydané vyjadrenia s konkrétnymi 

podmienkami: 

- Vyjadrenie č. 2 zo dňa 22.05.2023 zn.: 1.2-4323-2023/66081,  

- Vyjadrenie č. 3 zo dňa 14.06.2023 zn.: 1.2-4323-2023/72341.  
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Zmena trasovania podzemných rozvodov horúcovodu bola predmetom rokovania 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 26.06.2023, ktoré ju uznesením č. 147/23 

schválilo v zmysle Vyjadrenia č. 2 zo dňa 22.05.2023 zn.: 1.2-4323-2023/66081, 

Vyjadrenia č. 3 zo dňa 14.06.2023 zn.: 1.2-4323-2023/72341 a doloženej novej 

pracovnej verzie Geometrického plánu č. 83/2023 vyhotoveného spoločnosťou 

GEOmark, s.r.o., Ul. G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza. V zmysle uvedeného bol 

uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo 

dňa 29.04.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2022 a v znení Dodatku č. 2 zo 

dňa 27.06.2023. 

 

6. Oprávnený z vecného bremena prehlasuje, že: 

- neumiestnil merače na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza, 

- inžinierske siete realizovať pretlakom popod komunikácie (t. j. teleso ciest a chodní-

kov), 

- dodržal podmienky stanovené v zmysle Vyjadrenia zo dňa 17.04.2023 zn.: 1.2-

4323-2023/36851, 

- dodržal podmienky stanovené v zmysle Vyjadrenia zo dňa 22.05.2023 zn.: 1.2-

4323-2023/66081, 

- dodržal podmienky stanovené v zmysle Vyjadrenie č. 3 zo dňa 14.06.2023 zn.: 

1.2-4323-2023/72341. 

 

7. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje: 

- v prípade, ak mesto ako vlastník pozemku, bude realizovať verejnoprospešnú 

stavbu, oprávnený z vecného bremena v nevyhnutnom rozsahu a na vlastné náklady 

(ak sa nedohodne inak), upraví IS a záber z vecného bremena.   

 

8. Dňa 25.08.2023 spol. PTH, a. s. doručila  

- porealizačný Geometrický plán č. 83/2023 a jednoduchú Technickú správu od spol. 

GEOmark s.r.o. vyhotovenú dňa 23.08.2023, kde bolo skonštatované, že trasa 

tepelnej prípojky je zhodná s trasou v geometrickom pláne č. 83/2023, 

 - porealizačný Geometrický plán č. 51/2023 a jednoduchú Technickú správu od spol. 

GEOmark s.r.o. vyhotovenú dňa 23.08.2023, kde bolo skonštatované, že trasa 

teplovodu je zhodná s trasou v geometrickom pláne č. 51/2023. 

 

 

9. Zameranie tepelnej prípojky a teplovodu pre potreby aktualizácie DTM mesta 

Prievidza bolo zaslané e-mailom dňa 25.08.2023 zamestnancovi spoločnosti TSMPD 

s.r.o. – Mgr. Patrikovi Mokrému. 
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10. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu oprávnený z vecného bremena prijíma 

a povinný z vecného bremena je povinný toto právo z vecného bremena strpieť. 

 

 Čl. III 

Odplata za zriadenie vecného bremena a doba trvania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu, a to  podľa 

ceny stanovenej znaleckým posudkom (za obmedzenie výkonu vlastníckeho 

práva), ktorý dal na vlastné náklady vypracovať investor (v zmysle uzn. MsZ č. 

286/20 zo dňa 26.10.2020) 

 

2. Výška odplaty je určená ako násobok rozlohy pozemku v m2 zaťaženého vecným 

bremenom (vypočítanej z dĺžky trasy vedenia inžinierskych sietí a šírky jej  

ochranného pásma po oboch stranách) a ceny stanovenej Znaleckým posudkom 

č. 005/2021 vypracovaného Ing. Pavlom Jurkovičom dňa 19.01.2021. 

 

3. Podľa Geometrického plánu č. 83/2023 výmera pozemkov zaťažených vecným 

bremenom je 1 206 m2.  

 

4. Podľa Geometrického plánu č. 51/2023 výmera pozemkov zaťažených vecným 

bremenom je 601 m2.  

 

5. Odplata za zriadenie vecného bremena je 5 910,20 € (1807 m2 * 3,270725 €/m2 = 

5 910,20 €).  

     Dňa 28.04.2021 bola v zmysle Čl. V ods. 4 Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení     

     vecného bremena zo dňa 29.04.2021 zaplatená na depozitný účet mesta  

     Prievidza predpokladaná výška odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške  

     5821,89 €. Oprávnený z vecného bremena uhradí pred podpisom tejto zmluvy  

rozdiel medzi predpokladanou výškou odplaty a vypočítanou výškou odplaty podľa 

doložených geometrických plánov, ktorý je vo výške 88,31 € (5910,20 – 5821,89 = 

88,31) na účet mesta Prievidza vo VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. účtu 

16626382/0200, IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382, BIC: SUBASKBX, VS 

55902021.  

  

5.  Vecné bremeno bolo schválené na neurčitú dobu, teda zriadi sa bez časového  

     obmedzenia. 
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Čl. IV. 

Schválenie a vznik vecného bremena 

 

1. Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi číslo 208/20 zo dňa 24.08.2020 v znení uznesenia č. 286/20 zo dňa 

26.10.2020 v znení uznesenia č. 90/23 zo dňa 24.04.2023 a uznesenia č. 147/23 zo 

dňa 26.06.2023 a uznesenia č. 288/23 zo dňa 30.10.2023. 

 

Čl. V 

Návrh na vklad vecného bremena 

 

1. Na základe tejto zmluvy a na návrh povinného z vecného bremena, katastrálny od-

bor Okresného úradu Prievidza rozhodnutím povolí vklad vecného bremena s povin-

nosťou mesta Prievidza ako vlastníka pozemkov v k. ú. Prievidza  

- parcela registra C KN č. 5345/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 575 m2,  

- parcela registra C KN č. 5345/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5346/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 277 m2  

- parcela registra C KN č. 5348/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9945 m2, 

- parcela registra C KN č. 5351, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 058 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5353/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 656 m2 , 

- parcela registra C KN č. 5363/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11366 m2, 

- parcela registra C KN č. 5363/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 46 m2, 

- parcela registra C KN č. 5363/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 m2, 

- parcela registra C KN č. 5361, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1277 m2, 

- parcela registra C KN č. 5392/1, ostatné plochy s výmerou 5724 m2 ,  

- parcela registra C KN č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 701 m2,  

- parcela registra C KN č. 5399/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 90 m2, 

- parcela registra C KN č. 5399/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 162 m2,  

- parcela registra C KN č. 5399/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 311 m2, 
 strpieť na časti týchto pozemkov právo uloženia inžinierskych sietí – podzemných 

rozvodov horúcovodu a strpieť vstup na tieto pozemky v ktoromkoľvek čase za 

účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv týchto rozvodov k stavbe 

„Rekonštrukcia zásobovania teplom v okruhu VS 1, Prievidza“, v prospech 

spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., v rozsahu 1206 m2 podľa 

zamerania Geometrickým plánom č. 83/2023, ktorý vyhotovila dňa 18.07.2023 

spoločnosť GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, ktorý bol katastrálnym 

odborom Okresného úradu Prievidza overený dňa 14.08.2023 pod č. 870/2023 Ing. 
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Zuzanou Fašánekovou a v rozsahu 601 m2 podľa zamerania Geometrickým plánom 

č. 51/2023, ktorý vyhotovila dňa 13.07.2023 spoločnosť GEOmark s.r.o., G. Švéniho 

6, 971 01 Prievidza, ktorý bol katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza 

overený dňa 14.08.2023 pod č. 869/2023 Ing. Zuzanou Fašánekovou. 

2. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bre-

mena vkladom do katastra nehnuteľností na katastrálnom odbore Okresného úradu 

Prievidza. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného bremena podá katastrál-

nemu odboru povinný z vecného bremena bez zbytočného odkladu po nadobudnutí 

účinnosti tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že správny poplatok z návrhu na vklad vecného 

bremena uhradí oprávnený z vecného bremena kolkovými známkami v hodnote 

66,00 eur. 

 

Čl. VI 

Zodpovednosť za škodu 

 

1. Oprávnený z vecného bremena berie na vedomie, že podľa § 420 a nasl. Občian-

skeho zákonníka preberá objektívnu zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobí poruše-

ním právnej povinnosti povinnému z vecného bremena. 

2. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že 

a)  po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávky, potrebnej na uloženie inžinier-

skych sietí,  bude  PTH, a.s. priebežne  a  bez  meškania  zabezpečovať  od-

straňovanie  vád,  ktoré  vzniknú  z    prípadného  nedokonalého  spojenia  kon-

štrukčných vrstiev vozovky, chodníka alebo inej spevnenej  plochy,   alebo  po-

klesom  výplne výkopu  a bude  uhrádzať  následné  škody,  spôsobené v dô-

sledku týchto vád  

b)  v lehote  45 dní  od doručenia výzvy  mesta Prievidza  odstráni na svoje ná-

klady vady uvedené  v bode 3 písm. a), a to po vzájomnom odsúhlasení skutko-

vého stavu obidvoma zmluvnými stranami a jednoznačnom preukázaní príčin-

nej súvislosti medzi uplatňovanou vadou a zrealizovanou stavbou 

c) ak v lehote  45 dní od doručenia opakovanej výzvy mesta Prievidza PTH, a.s. 

vady neodstráni, mesto Prievidza je oprávnené tieto vady odstrániť. PTH, a.s. 

preplatí náklady na opravu takto odstránených vád, ktoré na základe nečinnosti 

PTH, a.s. vzniknú mestu Prievidza na miestnej komunikácii, a to po vzájomnom 

odsúhlasení skutkového stavu obidvoma zmluvnými stranami a jednoznačnom 
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preukázaní príčinnej súvislosti medzi uplatňovanou vadou a zrealizovanou stav-

bou. Ak nedôjde k odsúhlaseniu, ktorákoľvek zmluvná strana má právo dať vy-

pracovať znalecký posudok. 

  

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Na právne  vzťahy  touto  zmluvou   neupravené  sa  vzťahujú  príslušné  ustano-

venia  Občianskeho zákonníka a príslušných právnych predpisov slovenského práv-

neho poriadku. 

 

2.  Táto  zmluva  môže  byť  zmenená  alebo doplnená po vzájomnej dohode zmluv-

ných strán, a to písomne. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zro-

zumiteľne, bez skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade s pre-

javmi zmluvných strán a nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok.   

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že  s  obsahom  zmluvy súhlasia,  obsahu zmluvy po-

rozumeli a na  znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

5.  Zmluva  nadobúda  platnosť jej  podpísaním  zmluvnými  stranami.  

 

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom 

registri zmlúv. 

 

7. Pokiaľ  sa niektoré  ustanovenie  tejto  zmluvy stane neplatným  alebo nevykona-

teľným, neznamená  to  neplatnosť  ostatných  ustanovení  zmluvy.  V  takom  prí-

pade  sa strany zaväzujú také  ustanovenie nahradiť  novým,  ktoré  bude obsahom,  

zmyslom a  účelom  maximálne  zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu. 

 

8. Oprávnený  z  vecného  bremena  udeľuje  súhlas  so  spracovaním osobných 

údajov, ktoré  sa nachádzajú v dokumentoch a písomnostiach zaslaných mestu  Prie-

vidza,  resp. Mestskému úradu   Prievidza,  a  to  podľa zákona o ochrane osobných 

údajov na účel naplnenia obsahu tejto zmluvy. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti možno doručovať osobne proti podpisu,  

prostredníctvom podateľne Mestského úradu Prievidza, alebo poštou doporučene na 
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doručenku. Právna fikcia doručenia  písomnosti sa bude spravovať ustanoveniami § 

111, § 112 a § 113 Civilného sporového poriadku. 

 

10. Všetky   písomné  doklady  týkajúce  sa  vzťahov  z  tejto zmluvy, jej zmeny alebo 

zániku, zasiela jedna zmluvná strana na  adresu  druhej  strany, ktorá je uvedená pri 

označení zmluvnej strany v úvode  tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je 

povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť druhej strane túto 

skutočnosť, pričom na oznámení  zmeny  adresy  musí  byť podpis  úradne osved-

čený,  inak platí,  že  zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoru-

čená, platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní. 

 

11. Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých každý má povahu origi-

nálu. Mesto Prievidza dostane 3 vyhotovenia, oprávnený z vecného bremena do-

stane 2 vyhotovenia, dve vyhotovenia budú predložené katastrálnemu odboru Okres-

ného úradu Prievidza na účely vkladového konania. 

 

Prievidza  dňa                                                 Prievidza  dňa           

 

 

 

 

_______________________________          _______________________________                       

     povinný z vecného bremena                    oprávnený z vecného bremena                                                                               

                     mesto Prievidza                    Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. 

JUDr. Katarína Macháčková             Ing. Rastislav Januščák                                     

     primátorka mesta                                   predseda predstavenstva 

                 

Prievidza dňa 

 

 

 

 

                           

            _____________________________

      oprávnený z vecného bremena 

     Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. 

                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                        člen predstavenstva 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Janu%9A%E8%E1k&MENO=Rastislav&SID=0&T=f0&R=0
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Geometrický plánje poďdadam na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuternostf.
Vyhotovitef

GEOmark s.r.o.

G. Švéniho 6
97101, Prte^dza

IČO: 36305049

Lč. 046 - 5424152

Kraj

Kat.
úzenrie

Trenčianslcy

Prievidza

Okres

Číslo
plánu

Prievidza

51/2023

Obec

Mapový
UstC.

Prievldza

VKMč

y . navyznačenievecnéhobrcmenana
priznanic práva utoženia inžinierslych sietí

Däa:

Vyhotovil

Meno:

AutorizaCne overil

Dňa:

na poz. registra C KN p. č. 5348/1, 5361,
5363/1 5363/2 5363/12

Úradneoveril.
Meno:'~'~~i"S Zuzana Fašánekové'

Čislo^;
13. 7.2023 Ing. NinaJanesovi 13.7.2023 Íng. Peter Petráš Tí -08-2023 s GS /23

NovéhramceboUvprirodeoznaCené Náležitosťam^apresnosfouzodpovedáprei^isom Úradne overené po ' zaKottíN^ é.215/1995
inzinierskymi sieťami, neboli stabilizované .<;'"; - ZAogeodéziia' mfiir'n/n-eí'-.

Záznam podrobného merania (meraCský ná&t) č.
8987

Súradnice bodov oznaíených ítslami a ostatné meraCské
údaje sú uložené vo všeobecriej dokumentácií

t. C. 6. 50-1997 K'-y
.
^9^^^,-

.. /'"'f-..,,„•.., <• ľ '^//

9



Doterajší stav

Výkaz výmer

Zmeny Nový stav
Císlo k od ., Druh

Pk.vI. Parcely Druh. [ parcele m2 parcely m2 č'slc) výmera pozemku
LV PK KN ha m2

pozemku e
1 ôíslo číslo parcely

ha m2 Kód

Vlastník

(iná opráv.osoba)
adresa, (sídlo)

Spolu

Stav právny je totožný s registrom C KN
Vyéíslenie rozsahu vecného bremena

5363/1 I 1366 zastav. plocha 1

2

3

4

5

5363/2 46 zastav. plocha 6

5363/12 29 zastav. plocha 7

5348/1 9945 zastav. plocha 8
9

10

5361 1277 zastav. plocha 11

5363/1
5363/1
5363/1
5363/1
5363/1
5363/2

5363/12

5348/1
5348/1
5348/1

5361

73
135
20
14

270
34

5363/1 1 1366 zastav. plocha
22

5363/2

6 5363/12

8 5348/1

2 2663

28
11

2

601

5361

46 zastav, plocha
22

29 zastav. plocha
22

9945 2astav, plocha
22

1277 zastav. plocha
15
9

22663

doterajši

doterajši

doterajši

doterajši

doterajši

toznäiiky:

^^ (riadije sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inzinierských sieti na pozemku registra CKN p. č, 5348/1, 5361, 5363/1,
5363/2, 5363/12 vo vyznaéencn rozsahu v prospech PBIEVID2SKÉ TEPELNÉ HOSPODftRSIVO, a. s. Prievidza,

^S Itavba na pozeinku p. č, 5361 je evidovaná na IV c. 5936.

legendai

Kód spôsóbu vyuzivania 15 - Pozemólt na ktoran je postavená bytová budova oznaôená súpisnym éislca
22 - Eozeinok na ktoran je postanná inžinierska sta*a - cestná, iniestaa a úóelová konunikáda, lesná cesta, polná

cesta, chodnik, nekryté parkoyisko a ich súcasti

síii-«A, )!6d druhu Btavby 9 - Bytový don

^.

lé. 6. 76-1997
GEOrľ. artí s„r..
G. Svénihoh. 'in Ui i''";;v;
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№

s^tía

:o ^'
•J

Vyhotoviteľ

GEOmark s.r.o.

G. Švéniho 6
97101, Prievldza

IČO: 36305049

t£. 046 - 5424152

Kraj

Kat.
úzenrie

^iOpiaiiit-ífcv --••. '''•

Geometrický plánje podHadom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu v^mer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katasä-a nehnuteFnostf.

Treníiansky okres Prievidza obec Prievldza

Prie^dza S; 83/2023 Ävý VKMÍ
na vyznaíenie vecného bremena na

,
irmT<^< / T»T A TVT Priznanie Práva UIO^enia inžinierskych siet

'nap.č. 5345/1,5345/15,5346/13348/1,5351,

Vyhotovil Autorizafine overil

5353/1 5392/1 5399/1-2 5399/9-10.
Úradne ovenl
Meno; i'ng. Zuzana FaŠánetové

Dňa: Meno:

Blbiéna Plachá

Dňa:

18.7.2023

Nové hraaice boli v prirode oznaCené

inž. sieťou, neboli stabilizované

Záznam podrobného merania (meračský náCrt) č.
9023

Súradnice bodov oznaCených iislami a ostataé meračské
údaje sú uložené vo väeobecnej dokumentácií

t. £. 6. 50-1997

Meno:

Ing. PeterPetráš
Dňa:

18.7.2023

Náležitosťaatí ä presnosťou zodpovedá predpisom
^?'''-..- . '• '"

14 -G°- ?n?3
čfslo:

70 / :•

Uradne overené
Z.z. ogeodézii I^rtciBralfi'i

C.215/1995

^^^^
~'<,h')*'-i _ , * "



Výkaz výmer

Doterajší stav Zmeny Nový stav

^l. Parcely výmera^Druh^ ^ parcele m2 parcely m2 _Č;s^ ^era p^ (,^lba)
LV PK KN ham2 pozemku ! -'° -'° parcely ha m2 Kód 'adresa:(sídio)/

Stav právny je totožný s registrom C KN
Vyéfslenie rozsahu vecného bremena

5345/1 7 7575 zastav. plocha

5345/15

5346/1

5348/1

5351

5353/1

5392/1

5399/1

5399/2

5399/9

5399/10

38 zastav. ploclia

2277 zastav. ploclia

9945 zastav. plocha 6
7

10

11

12

2058 zastav. plocha 13
14

6656 zastav. plocha 15
16
17
18
19
20

5724 ostatnä plocha 27
28

701 zastav. plocha 29

30
31

90 zastav. plocha 32

162 zastav. plocha 33

1311 zastav, plocha 34

5345/1
5345/1
5345/1
5345/15

5346/1

5348/1

5348/1
5348/1
5348/1
5348/1

5351
5351

5353/1
5353/1
5353/1
5353/1
5353/1
5353/1
5392/1

5392/1
5399/1
5399/1
5399/1
5399/2

5399/9

5399/10

224
224

93
4

30
37
10
12
2

5345/1

5345/15

16 5346/1

5348/1

5353/1

5392/1

5399/1

5399/2

42 5399/9

59 5399/10

7 7575 zastav, plocha

22

38 zastav. plocha
22

2277 zastav. plocha
22

9945 zastav. plocha
22

22

6656 zastav. plocha

22

572< ostatnä plocha
29

701 zastav, plocha
22

90 zastav. plocha
18

162 zastav. plocha

22

1311 zastav. plocha

22

doterajši

doterajsi

doterajši

doterajši.

doterajši

doterajši

doterajši

doterajši

doterajši

doterajši

JpOlU ! 10 6537 1206 10 6537

loinaika!

tiiadije sa vecné breineno na priznanie práva ulozenia, údizby a rekonstrukcie inžinierskýčh sietí. na parc. é.
; J3<5/1,5345/15,5346/1,5348/1,5351,5353/1,5392/1,5399/1,5399/2,5399/9,5399/10 vo vyznacenon rozsahu v prospech EBIEVIDZSKÉ IÍPEĽNÉ HOSEOMIiSTVO, a„
i Kievidza.

využivania 18 • Pozenok na ktoron je dvor
22 - Pozenuk na ktoroii je postavená inžinierslía stavba - cestná, iniestna a uéelová komunikácia, lesná cesta, polná

cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súcasti
29 - Pozemók na ktorcin je okrasná záhrada, uliäiá a sidlisková zeleň, park a iná funkmá zeleň a lesný pozenok na

rekreamé a polovnicke využivanie

G. Švéniho6. 971 01

6. 76-1997
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