

Odberateľ: obec Veľká Lomnica

Spracoval: K. Berková

Projektant: Ing.arch.Václav Hochmuth

Ks:

Dodávateľ: výberové konanie

Dátum: 26. 6. 2023

Stavba BIKEPARK VEĽKÁ LOMNICA

Objekt SO 01 Spevnená plocha a oporný múr

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5 459,28	5 994,60	11 453,88	539,5100	0,0000
ZÁKLADY	584,71	31,68	616,39	8,1800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	5 570,10	0,00	5 570,10	52,1000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	51,62	0,00	51,62	0,0300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	14 277,28	627,30	14 904,58	240,3800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 218,43	0,00	8 218,43	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	840,20	0,00	840,20	0,0000	0,0000
Práce HSV	35 001,62	6 653,58	41 655,20	840,2000	0,0000
Celkom v EUR	35 001,62	6 653,58	41 655,20	840,2000	0,0000