

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

č. Zmluvy Objednávateľa: ZM-96-23-2-00321-02210

č. Zmluvy Poskytovateľa: 88-48905

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci: Pavol Štuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Božík, PhD., člen predstavenstva

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK611100000002629106127
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Erik Oravec, manažér odboru správy majetku a údržby
- zmluvných: JUDr. Mário Štručka, manažér odboru právnych služieb, ISM
a riadenia dokumentácie

1.2 Poskytovateľ:

ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15, Bolevec
316 00 Plzeň, Česká republika

IČO: 25235753
DIČ: CZ25235753

Konajúci: Ing. František Krček, predseda predstavenstva
Petr Altschul, podpredseda predstavenstva

Zapísaný v: Obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, Oddiel: B, Vložka č.: 811.
ŠKODA JS a.s. je právnická osoba založená v súlade s legislatívou
Českej republiky a vykonávajúca svoju činnosť na území Slovenskej
republiky prostredníctvom organizačnej zložky:

Organizačná zložka: ŠKODA JS a.s. organizačná zložka
SE-EMO34 Machovce 32

Zapísaný v: 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd:
Po., vl.č.98/N
Platiteľ DPH v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
v znení neskorších predpisov

Konajúci: Ing. Jan Vybulka, vedúci organizačnej zložky

IČO: 34013423
DIČ: 2020401966
IČ DPH: SK202041966

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Hodžovo
námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO:47231 564

IBAN: SK44 8100 00001 0769 0181 0227

BIC (SWIFT): KOMBSKBAXXX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ján Fraňa, projektový manažér
- zmluvných: Martina Šipková, manažér predaja

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa (ďalej iba „VOP“), ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vykonávať pre Objednávateľa „**Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov**“ (ďalej len „Služby“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a špecifikované v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac druhov Služieb, tak sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať ktorúkoľvek Službu v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje objednané Služby za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (alebo v pracovnom príkaze podľa článku 5 tejto Zmluvy) prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.3 Služby bude Poskytovateľ realizovať po častiach na základe skutočne vzniknutej potreby služby v čase platnosti Zmluvy a na základe Pracovných príkazov vystavených Objednávateľom v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za Služby v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške

327 804,43 EUR bez DPH

(slovom: tristodvadsaťsedemtisícosemstoštyri EUR štyridsaťtri centov bez DPH) (ďalej len „Cena“).

- 4.2 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto Zmluvy Služby za ceny uvedené v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Služby budú mať počas trvania tejto Zmluvy ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy (ďalej len „Cenník“).
- 4.4 Cena za Služby sa skladá z ceny určenej:
 - 4.4.1 za výkon plánovanej údržby žeriavov a kladkostrojov,
 - 4.4.2 hodinovou zúčtovacou sadzbou za neplánovanú opravu mimo kontrolované pásma a v kontrolovanom pásme,
 - 4.4.3 hodinovou zúčtovacou sadzbou za hotovosť pracovníka na mieste bez vykonávania prác,
 - 4.4.4 za rektifikáciu žeriavových dráh v kontrolovanom pásme a mimo kontrolované pásma,
 - 4.4.5 za geodetické zameranie žeriavových dráh v kontrolovanom pásme a mimo kontrolované pásma,
 - 4.4.6 v prípade potreby dodania náhradných dielov a spotrebného materiálu aj z ceny za nešpecifikované náhradné diely (ND) a spotrebný materiál (SM) dodaný spolu so Službou, určenou podľa bodu 4.6 tejto Zmluvy.
- 4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté Služby cenu, ktorá sa vypočíta ako súčet:
 - súčinov príslušnej jednotkovej ceny plánovaných činností uvedenej v Cenníku a počtu skutočne zrealizovaných týchto činností, (bod 1 Cenníka),
 - súčinov skutočne odpracovaných hodín pri odstraňovaní neplánovaných opráv žeriavov a kladkostrojov a príslušnej hodinovej zúčtovacej sadzby uvedenej v Cenníku (bod 2, 3 Cenníka),
 - súčinov skutočne odpracovaných hodín za hotovosť pracovníka na mieste bez vykonávania prác a príslušnej hodinovej zúčtovacej sadzby uvedenej v Cenníku (bod 4 Cenníka),
 - cien náhradných dielov (bod 5 Cenníka),
 - súčinov príslušnej jednotkovej ceny za rektifikáciu žeriavových dráh v kontrolovanom pásme a mimo kontrolované pásma a počtu skutočne zrealizovaných bežných metrov rektifikácie (bod 6 a 7 Cenníka),

- súčinov príslušnej jednotkovej ceny za geodetické zameranie žeriavových dráh v kontrolovanom pásme a mimo kontrolované pásmo a počtu skutočne zrealizovaných bežných metrov geodetického zamerania (bod 8 a 9 Cenníka).
- 4.6 Ak bude potrebné pri poskytovaní Služby dodať aj spotrebný materiál (SM), resp. náhradné diely (ND), Poskytovateľ na to vopred písomne upozorní Objednávateľa so špecifikáciou SM a ND. Poskytovateľ dodá SM a ND na vykonanie neplánovanej opravy až po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany Objednávateľa, pričom je Poskytovateľ povinný doložiť: v prípade existujúceho výrobcu - cenovú ponuku alebo cenník náhradných dielov od výrobcu, výhradného zástupcu z dôvodu overenia jednotkovej ceny za SM a ND. Ak Poskytovateľ nedokáže zaobstaráť cenovú ponuku alebo cenník od výrobcu z objektívnych dôvodov, ktoré musí písomne vysvetliť a Objednávateľ odsúhlasiť, musí predložiť nadobúdaciu faktúru resp. iný účtovný doklad. Kópie týchto faktúr resp. účtovných dokladov je Poskytovateľ povinný predložiť k príslušnej faktúre. Ak jednotková cena v účtovnom doklade je väčšia ako 100,- Eur, fakturovaná jednotková cena nemôže byť väčšia ako jednotková cena získaná Objednávateľom. Poskytovateľ musí danú jednotkovú cenu získanú Objednávateľom akceptovať. Poskytovateľ si pri dodávke ND a SM môže uplatniť na odsúhlasené jednotkové ceny maximálne 5% obstarávaciu prirážku.
- 4.7 Špecifikácia a cena náhradných dielov dodaných na vykonanie neplánovanej opravy budú schválené Objednávateľom aj v protokole o odovzdaní a prevzatí poskytnutej služby – v súpise vykonaných prác.
- 4.8 V jednotkových cenách položiek sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym poskytnutím Služby, vrátane ochranných osobných pracovných pomôcok (OOPP), prepravných nákladov, nákladov na likvidáciu odpadov, školenie pre vstup do areálu, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Poskytovateľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady. Cena za náhradné diely a materiál musí byť odsúhlasená osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za Objednávateľa vopred pred nástupom na prácu.
- 4.9 Objednávateľ má právo počas trvania Zmluvy aktualizovať zoznam zariadení uvedených v Cenníku. V prípade potreby vykonania neplánovaných bežných opráv (aj na novom zariadení) budú tieto bežné opravy oceňované nasledovným spôsobom: Poskytovateľ pred výkonom neplánovaných bežných opráv postúpi na odsúhlasenie cenovú ponuku na kontrolu porovnateľného zariadenia podľa Cenníka alebo cenovú ponuku na kontrolu neporovnateľného zariadenia zástupcovi Objednávateľa zodpovednému za veci technické. Odsúhlasená cenová ponuka bude súčasťou faktúry. Pri predkladaní a schvaľovaní cenovej ponuky bude Poskytovateľ postupovať tak, ako je uvedené v **Prílohe č.1**, písmeno B, bod 3c,e. Po vykonaní bežnej opravy je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi detailný rozpis činností a ich trvania, použitého materiálu a ND.
- 4.10 V prípade neplánovaných opráv oceňovaných hodinovou zúčtovacou sadzbou (bod 2 a 3 **Prílohy č. 2** Cenník) je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie predbežnú kalkuláciu ceny danej činnosti s detailným rozpisom činností a doby trvania. Po vykonaní činnosti je Poskytovateľ povinný priložiť k zisťovaciemu protokolu vygenerovanému aplikáciou ARSOZ detailný rozpis činností a ich trvania. Pri predkladaní a schvaľovaní cenovej ponuky bude Poskytovateľ postupovať tak, ako je uvedené v **Prílohe č.1**, písmeno B, bod 3c, e.
- 4.11 Cena za náhradné diely a materiál použitý pri odstránení neplánovaných opráv je stanovená ako maximálna na celé zmluvné obdobie vo výške **80 000,- EUR** bez DPH (slovom: **osemdesiatisíc EUR** bez DPH) z Ceny podľa bodu č. 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.12 Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúry za časti poskytnutých Služieb najneskôr do pätnástich (15) dní od riadneho prevzatia časti Služieb. Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre zisťovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb vygenerovaný aplikáciou ARSOZ Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí služieb.
- 4.13 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej riadneho doručenia Objednávateľovi.
- 4.14 Poskytovateľ služby berie na vedomie, že služby budú sčasti financované z prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“). Úhradu fakturovaného základu dane (cena bez DPH) v tomto prípade je Objednávateľ povinný vykonať bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov z NJF na jeho bankový účet. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ nemá príslušné finančné prostriedky z NJF pripísané na bankovom účte. Splatnosť fakturovanej DPH je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Článok 5

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Služby kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to na pracovný príkaz (ďalej len „PPr“).
- 5.3 Miesto poskytnutia Služieb a podrobnosti najmä o množstve, druhu a čase poskytovania, mieste poskytovania objednaných Služieb je Objednávateľ povinný uviesť v pracovnom príkaze.
- 5.4 Poskytovateľ je povinný pracovný príkaz prevziať čo potvrdí svojím podpisom do knihy záznamov o prevzatí a odovzdaní pracovných príkazov.
- 5.5 Pri prácach vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa, si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov Poskytovateľovi s tým, že objednávateľ je následne oprávnený fakturovať Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú pracovníci Poskytovateľa v zmysle platnej legislatívy povinní používať pri prácach v kontrolovanom pásme Objednávateľa vykonávaných na základe platného R-príkazu. Odplata za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanovená vo výške **25,15 EUR** bez DPH za každého pracovníka Poskytovateľa a za každý deň práce v kontrolovanom pásme bez ohľadu na dĺžku pobytu v kontrolovanom pásme a počet vstupov konkrétneho pracovníka Poskytovateľa za daný deň. Ostatné podmienky práce v kontrolovanom pásme sa riadia príslušnými ustanoveniami Bezpečnostných a technických podmienok (BaTP).
- 5.6 Poskytovateľ je povinný, v prípade zámeru prenechania výkonu časti Diela subdodávateľom, plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, písm. (i) VOP, ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy. Poskytovateľ zašle informáciu o subdodávateľoch Objednávateľovi – osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu:
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Odbor obstarávania
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
- 5.7 Poskytovateľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávať len odborne spôsobilé osoby, ktorými Poskytovateľ disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba, s ktorou má zmluvný vzťah) a bude poskytovať Služby v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov Objednávateľa a na základe platných oprávnení/osvedčení, a to:
- a) revízny technik vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho: odborná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 – osvedčenie na vykonávanie činností vydané príslušným inšpektorátom práce v min. rozsahu „Aa, Ba, Bc“ podľa časti II, prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009“) alebo ekvivalent,
- b) osoba na opravu vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho: odborná spôsobilosť podľa § 18 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 – osvedčenie na opravu, rekonštrukciu a montáž vyhradeného technického zariadenia vyhotovené revíznym technikom v min. rozsahu „Aa, Ba, Bc“ podľa časti II, prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalent,
- c) samostatný elektrotechnik: odborná spôsobilosť – osvedčenie na výkon činností podľa § 22 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie - v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, skupina E2 – technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalent,
- d) revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického: odborná spôsobilosť – osvedčenie na výkon činností podľa § 24 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie - v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, skupina E2 – technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalent,
- e) oprávnenie, preukaz alebo osvedčenie na činnosť podľa § 15 resp. 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa toho či je Poskytovateľ právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom) vydané oprávnenou právnickou osobou v minimálnom rozsahu opráv vyhradeného technického

- zariadenia zdvíhacieho v rozsahu bodu A. písm. a), bodu B. písm. a) a bodu B. písm. c) podľa časti II., prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 alebo ekvivalentný doklad.
- 5.8 Poskytovateľ je povinný počas celého zmluvného obdobia spĺňať požiadavky normy ISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality, normy ISO 14001:2015 na systém environmentálneho manažérstva, normy ISO 45001:2018 na systém manažérstva BOZP v rozsahu opráv alebo údržby technologických zariadení alebo musí mať zavedené rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. Na preukázanie skutočnosti podľa prvej vety je Poskytovateľ povinný disponovať certifikátmi vydanými nezávislou inštitúciou alebo príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúcim splnenie požiadaviek noriem na systémy manažérstva alebo ekvivalentným dokladom. Certifikáty tvoria **Prílohu č. 6** tejto Zmluvy.
- 5.9 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky oprávnenia alebo odborné osvedčenia o spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosti podľa tejto Zmluvy boli platné (aktualizované, novo vydané) počas celého trvania tejto Zmluvy.
- 5.10 Poskytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi (osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických) každú zmenu odborne spôsobilej osoby Poskytovateľa alebo každú zmenu týkajúcu sa dokladov podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy. Zmeny odborne spôsobilej osoby musia byť odsúhlasené Objednávateľom. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má Objednávateľ právo uplatniť Zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každé porušenie tejto povinnosti.
- 5.11 Osobitné povinnosti Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním Služieb sú uvedené v **Prílohe č. 1**.
- 5.12 Poskytovateľ je povinný plniť podmienky stanovené v Bezpečnostných a technických podmienkach Objednávateľa v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 4**.
- 5.13 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby spôsobom a v súlade s povinnosťami Poskytovateľa a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve.
- 5.14 Poskytovateľ pred podpisom tejto Zmluvy:
- a) zložil na účet Objednávateľa finančnú čiastku vo výške **15 000 EUR**
 - b) alebo Objednávateľovi predložil/zabezpečil predloženie originálu bankovej záruky vo výške **15 000 EUR** platnej počas celého zmluvného obdobia.
- Finančná čiastka alebo banková záruka bude slúžiť ako inštitút výkonovej záruky riadneho poskytovania služieb, ich kvality, včasnosti a dodržiavania ostatných zmluvných podmienok. V prípade, ak Poskytovateľ v priebehu platnosti Zmluvy závažným spôsobom poruší zmluvné povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo k dátumu začatia realizácie Plnenia nenastúpi na samotnú realizáciu predmetu Plnenia s dostatočným počtom kvalifikovaných a vyškolených zamestnancov, výkonová záruka v plnej sume prepadá v prospech Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do pätnástich (15) pracovných dní po uplynutí prvých dvanástich mesiacov riadneho plnenia predmetu Zmluvy povinný vrátiť Poskytovateľovi na jeho účet výkonovú záruku v plnej výške. Doklad o zložení výkonovej záruky tvorí **Prílohu č. 7** tejto Zmluvy.
- 5.15 Počas poskytovania Plnenia budú aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších prepisov. Poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi, ktorý realizuje výkon Plnenia, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce v zmysle uvedeného paragrafu (najmä poskytovanie Služieb v kontrolovanom pásme, t. j. v priestoroch pracoviska, v ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu). Kedykoľvek počas trvania Zmluvy má Objednávateľ právo uskutočniť u Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa audit za účelom overenia dodržiavania povinnosti Poskytovateľa podľa prvej vety tohto bodu. Čas auditu je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi alebo jeho subdodávateľovi najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu. Poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ sú povinní umožniť Objednávateľovi audit vykonať a zároveň poskytnúť informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. V prípade zistenia porušenia povinnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. V prípade zistenia opakovaného porušenia tejto povinnosti Poskytovateľa je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného

- predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, nie však skôr ako od 1.1.2024 do 31.12.2026
- 6.3 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednávateľ si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Poskytovateľa najneskôr do 31.12.2026, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 30.06.2027.
- 6.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia VOP Objednávateľa, ustanoveniami Obchodného zákonníka im najbližšími a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- 6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- 6.5.1 Príloha č. 1 - Špecifikácia Služieb
- 6.5.2 Príloha č. 2 - Cenník
- 6.5.3 Príloha č. 3 - Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
- 6.5.4 Príloha č. 4 - Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
- 6.5.5 Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov
- 6.5.6 Príloha č. 6 - Certifikáty systému manažérstva kvality
- 6.5.7 Príloha č. 7 - Doklad o zložení výkonovej záruky
- 6.5.8 Príloha č. 8 - Doklady o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Poskytovateľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov
- 6.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.7 Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred VOP; ustanovenia VOP sa použijú, ak Zmluva dané otázky neupravuje.
- 6.8 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach dňa

V Plzni dňa

V mene Objednávateľa:

V mene Poskytovateľa:

Ing. Miroslav Božík, PhD.
člen predstavenstva

Petr Altschul,
podpredseda predstavenstva

Pavol Štuller, PhD., MBA
predseda predstavenstva

Ing. František Krček,
predseda predstavenstva

Špecifikácia Služieb

„Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov“

A. Rozsah a miesto plnenia

Predmetom zmluvy sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., (ďalej len „Služby“).

Služby pozostávajú z nasledovných činností:

1. Plánované bežné opravy a údržba

- Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov
- Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov
- Plánované geodetické zamerania žeriavových dráh
- Plánované opravy žeriavov

2. Neplánované (korektívne) opravy

- Neplánované opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov a kladkostrojov a ich príslušenstva

3. Hotovosť pracovníka na mieste bez vykonávania prác

4. Dodávka materiálu a náhradných dielov potrebných pre vykonanie opráv alebo údržby

- Dodávka nešpecifikovaných náhradných dielov

5. Rektifikácia žeriavových dráh

- Rektifikácia žeriavových dráh mimo kontrolovaného pásma
- Rektifikácia žeriavových dráh v kontrolovanom pásme

6. Geodetické zameranie žeriavových dráh

- Geodetické zameranie žeriavových dráh mimo kontrolovaného pásma
- Geodetické zameranie žeriavových dráh v kontrolovanom pásme

Postup pri rektifikácii žeriavovej dráhy:

- smerové a výškové zameranie pred rektifikáciou
- korekcia smerových a výškových odchýlok
- vyhovujúce smerové a výškové zameranie po rektifikácii v súlade s požiadavkami STN EN 1090-2
- vypracovanie elaborátu / správy o geodetickom zameraní po rektifikácii.

Kvalitatívne podmienky:

§ 33 vyhlášky č. 300/2009 Z. z., STN EN 1090-2+A1, STN EN 1993-6

Elaborát vypracovať podľa § 34 ods. 5 vyhlášky č.300/2009 Z. z., v digitálnej forme 1 ks a papierovej forme 3 ks do 10-tich pracovných dní.

Postup pri geodetickom zameraní žeriavovej dráhy:

- smerové a výškové zameranie žeriavovej dráhy
- vyhovujúce smerové a výškové zameranie v súlade s požiadavkami STN EN 1090-2
- vypracovanie elaborátu / správy o geodetickom zameraní.

Kvalitatívne podmienky:

§ 33 vyhlášky č. 300/2009 Z. z., STN EN 1090-2+A1, STN EN 1993-6

Elaborát vypracovať podľa § 34 ods. 5 vyhlášky č.300/2009 Z. z., v digitálnej forme 1 ks a papierovej forme 3 ks do 10-tich pracovných dní.

Zoznam žeriavov a kladkostrojov, na ktorých sa budú vykonávať plánované a neplánované opravy a údržba a zoznam žeriavových dráh sa nachádzajú v **Prílohe č.2 – Cenník** tejto zmluvy.

Služby budú vykonávané na základe vystavených pracovných príkazov. Časť služieb bude vykonávaná v kontrolovanom pásme.

Služby budú poskytované na pracoviskách:

- ~ pracovisko 919 30 Jaslovské Bohunice,
- ~ pracovisko RÚ RAO Mochovce,
- ~ pracovisko FS KRAO Mochovce.

B. Spôsob plnenia a spôsob odovzdávania a preberania diela

1. Poskytovateľ bude služby realizovať po častiach.
2. Poskytované služby budú realizované s časťou v kontrolovanom pásme. Informácia o umiestnení daného zariadenia v KP je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy, v hárku „Plánovaná údržba“ v stĺpci O „KP“.
3. Poskytovateľ bude služby poskytovať podľa predpisov Objednávateľa pre realizáciu opráv a údržby nasledovne:
 - a) Objednávateľ vystaví pracovný príkaz (ďalej len „PPr“), ktorý bude obsahovať:
 - číslo zmluvy
 - miesto realizácie
 - požadovaný termín realizácie
 - názov a presnú špecifikáciu požadovanej činnosti
 - technologický postup Poskytovateľa na poskytovanie Služieb
 - podpis zodpovedného zamestnanca Objednávateľa
 - b) Poskytovateľ obdrží na požadovanú službu PPr.
 - c) V prípade požiadavky Poskytovateľ pred nástupom na neplánovanú opravu predloží na schválenie cenovú ponuku – rozpočet, ktorú vypracuje a dodá najneskôr do troch dní po písomnej výzve (e-mailom) Objednávateľa. Nedodanie cenovej ponuky-rozpočtu do troch dní po písomnej výzve (e-mailom) sa stane sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) zmluvy. Na práce nastúpi po schválení rozpočtu Objednávateľom, osobou zodpovednou rokovať za veci technické, alebo ním povereného zamestnanca. V prípade nástupu na neplánovanú opravu s prioritou P1, P2 nie je potrebné vypracovať cenovú ponuku pred nástupom na neplánovanú opravu. Náklady na tieto opravy sa odsúhlasia podľa skutočne vykonaných prác.
 - d) Poskytovateľ prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu príslušného zariadenia, resp. zodpovedným zamestnancom Objednávateľa.
 - e) Poskytovateľ neprekročí schválený rozpočet na požadovanú neplánovanú opravu. V prípade, že rozsah prác uvedených v PPr by prekročil schválený rozpočet, Poskytovateľ na prekročenie rozpočtu uvedených prác v PPr Objednávateľa upozorní písomným zápisom v denníku prác. Bez písomného súhlasu Objednávateľa v denníku prác nemôže Poskytovateľ požadovať uhradenie nákladov za vykonanie neplánovanej opravy nad schválený rozpočet.
 - f) Pracovná doba na výkon prác v pracovných dňoch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.
4. PPr sa po potvrdení Objednávateľom stane pre zmluvné strany záväzným a neplnenie schváleného rozsahu služieb, jeho kvality a času sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) zmluvy.
5. Objednávateľ vyzve Poskytovateľa na nástup na výkon prác e-mailom jan.frana@skoda-js.cz. alebo telefonicky na č.+421 902 802 627. Dátum nástupu prác uvedený v PPr ako „Plánovaný začiatok“ je pre Poskytovateľa záväzný.
6. Pred nástupom je Poskytovateľ povinný prevziať si PPr u koordinátora uvedeného v PPr. Pred prevzatím pracoviska je Poskytovateľ povinný posunúť v ARSOZe PPr. do stavu 55 na realizáciu. Ak tak neurobí po prevzatí PPr. od koordinátora uvedeného v PPr. sa stane sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) zmluvy.
7. Po realizácii vykonaných prác je oprávnení zástupca Poskytovateľa povinný do troch dní ukončiť pracovný príkaz aj v aplikácii ARSOZ posunutím do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie a do 14 dní ukončiť pracovný príkaz s následnou fakturáciou.
8. Po realizácii PPr. oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpíšu „zistovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb“ vygenerovaný aplikáciou ARSOZ

Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí časti služieb – Súpis vykonaných prác. Protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác sa podpisuje v prípade spôsobu určenia ceny ak cena nie je zrejmá. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác je výkaz skutočne vykonaných množstiev.

9. Poskytovateľ je povinný v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplniť všetkých pracovníkov, ktorý vykonávali práce na konkrétny pracovný príkaz a pri neplánovanej oprave aj s uvedeným odpracovaných hodín na pracovný príkaz s konkrétnym dátumom. Ďalej je povinný zaevidovať do ARSOZu všetkých tých zamestnancov, ktorý budú vykonávať práce na pracovný príkaz.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať po ukončení prác aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ a to:
 - vyhodnotenie
 - nevykonané práce
 - navyše vykonané práce
 - zmeny údajov v dokumentácii
 - doporučenia
11. Poskytovateľ sa zaväzuje, že od nahlásenia požiadavky Objednávateľom nastúpi na výkon prác:
 - do 6 hodín na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 1 po oznámení Poskytovateľovi na mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce v rámci možností bez prerušenia až do ukončenia prác.
 - do 24 hodín na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 2 po oznámení Poskytovateľovi na mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce v rámci možností bez prerušenia až do ukončenia prác
 - do 30 dní na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 3
 - P1, P2 bude z celkového počtu pracovných príkazov menej ako 2%.Za nahlásenie požiadavky Objednávateľom sa považuje odovzдание a písomné prevzatie pracovného príkazu Poskytovateľom v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 18.00 hod.
12. Zodpovedný majster Poskytovateľa je povinný v prípade ocenenia služby **hodinovou zúčtovacou sadzbou vyplniť položku (ARSOZ – stĺpec NPRAC)**, ak bol dodaný materiál, vykazovať materiál ako samostatnú položku (ARSOZ – stĺpec N (mat)). Zisťovací protokol môžu potvrdiť len oprávnené osoby rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení – nedodržanie je dôvod na vrátenie faktúry. Zodpovedný majster Poskytovateľa je zodpovedný za dodržiavanie termínov, preberanie prác, vyplnenie potrebných údajov v ARSOZe. Za porušenie týchto povinností však zodpovedá Poskytovateľ.

C. Podmienky plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie predmetu plnenia oznámiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 42 ods. (1) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (§42 - Odborný zástupca).
2. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na práce absolvovať školenie pre vstup do spoločnosti JESS a JAVYS, a.s. v areáli Jaslovské Bohunice a školenie do priestorov JZ FS KRAO Mochovce v spoločnosti SE, a.s. v areáli Mochovce
3. Poskytovateľ je povinný pred vstupom do vnútorných priestorov objednávateľa dokumentovať spôsobilosť svojich zamestnancov pracovať v kontrolovanom pásme v súlade s bodom 5.a) prílohy č. 4 zmluvy (BaTP JAVYS).
4. Poskytovateľ je v súlade s BaTP povinný do začiatku poskytovania Služieb predložiť Objednávateľovi:

a) menný zoznam zodpovedných majstrov, vrátane oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ. Predpokladaný rozsah školenia pre získanie oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ je cca 3 hodiny. Objednávateľ poskytne prvé školenie zodpovedných majstrov bez odplaty. **Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 176 EUR/1 školenie.**

b) menný zoznam vedúcich prác na pracovný príkaz, vedúcich prác na zabezpečovací príkaz, vedúcich prác na požiarneho príkaz, vedúcich prác na B príkaz so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami a dokladmi na výkon danej činnosti, a tento zoznam aktualizovať 1-krát ročne. Predpokladaný rozsah školenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto školenia je 12 mesiacov. Pred uplynutím uvedenej doby musí pracovník absolvovať periodické školenie, inak stráca všeobecnú spôsobilosť (vstupné školenie nenahrádza periodické školenie zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zákona, za absolvovanie ktorých je zodpovedný vykonávateľ prác a služieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ poskytne prvé školenie vedúcich prác a periodické školenie vedúcich prác vo vopred stanovených 2 termínoch (oznámené na mail uvedený v časti B bod 5 najneskôr 1 mesiac pred periodickým školením) bez odplaty. **Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 152 EUR/1 školenie.**

5. Poskytovateľ musí byť držiteľom príslušného platného oprávnenia v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov objednávateľa a činnosť môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby (vlastní zamestnanci resp. subdodávateľa). Všetky oprávnenia Poskytovateľa a osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosť musia byť platné (aktualizované, novo vydané) počas celého trvania Zmluvy.
6. Každú zmenu - nástup novej odborne spôsobilej osoby ako aj skončenie výkonu činnosti konkrétnou odborne spôsobilou osobou, zmenu jej všeobecnej, psychickej, zdravotnej, odbornej spôsobilosti (prechodnú alebo úplnú) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi formou záznamu do denníka alebo osobitným listom a osobe oprávnenej rokovať za veci technické. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má Objednávateľ právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každý zistený prípad.
7. Poskytovateľ je povinný predložiť oprávnenému zamestnancovi Objednávateľa, osobe oprávnenej rokovať za veci technické ku kontrole pred začatím činnosti zoznam osôb s dokladmi o ich zaškolení v zmysle všetkých príslušných právnych predpisov a požiadaviek Objednávateľa o potrebnej odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov vo forme kópií ich platného osvedčenia/oprávnenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobmedzenej kontroly platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov kedykoľvek v priebehu plnenia Zmluvy. Poskytovateľ s touto kontrolou súhlasí.
8. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ vykonáva činnosť osobami, ktoré nemajú platné oprávnenia a osvedčenia o všeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti, táto skutočnosť sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ má právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každý zistený prípad porušenia povinností podľa tohto bodu.
9. Poskytovateľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu Zmluvy. Zabezpečí nakladanie a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a podľa smernice Objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
10. Poskytovateľ je povinný viesť denník prác odo dňa prevzatia pracoviska a začatia činnosti v súlade s bodom č. 11 BaTP.
11. Osoby oprávnené potvrdzovať záznamy v denníku:
 - a) Za Objednávateľa: oprávnené osoby rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení zamestnanci alebo správca zariadenia.
 - b) Za Poskytovateľa: Ján Fraňa, projektový manažér

Okrem oprávnených zástupcov Zmluvných strán môžu zápisy v denníku prác vykonať orgány štátnej správy. Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Poskytovateľa.

12. Poskytovateľ je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
13. Objednávateľ má právo vykonať v sídle Poskytovateľa a na jeho pracoviskách externý audit systému kvality Poskytovateľa ktorého cieľom je overiť dodržiavanie požiadaviek na zabezpečovanie kvality dohodnutých v Zmluve alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Čas vykonania auditu je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu. Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi (alebo ním poverenej osobe) audit vykonať a zároveň poskytnúť príslušné informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu.
14. Zapožičanie pracovných prostriedkov (viazacie prostriedky, náradia a pod.) sa budú fakturovať 10 EUR/deň/ks podľa záznamov o zapožičaní v denníku prác. Zapožičanie pracovných strojov a výkon obsluhy sa budú fakturovať podľa CENEKON cenová úroveň podľa aktuálneho obdobia v čase zapožičania uvedených prostriedkov, strojov a obsluhy.
15. Poskytovateľ je povinný mať vyškolených svojich zamestnancov s platnými vstupmi do všetkých priestorov na pracoviskách JAVYS, a.s., prostredníctvom ktorých zabezpečuje výkon opráv na zmluvu. V prípade požiadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodávateľov) je Poskytovateľ povinný si sám zabezpečiť doprovod do areálu JAVYS, a.s. Ak bude Poskytovateľ potrebovať doprovod zamestnanca Objednávateľa, má v tomto prípade Objednávateľ právo si účtovať 25,-Eur /osoba / začatá hod, za každý takýto prípad.

D. Súvisiaca dokumentácia, ktorá sa odovzdáva s predmetom Plnenia

1. Vypracovanie správy o oprave zariadenia do Denníka zdvíhacieho zariadenia
2. Vypracovanie elaborátu-správy o geodetickom zameraní žeriavovej dráhy pred a po rektifikácii
3. Vystavenie dokladu o kontrole a odskúšaní, vypracovanie revíznej správy
4. Vystavenie a odovzdanie inej dokumentácie, ktorú je potrebné dodať spolu s plneným zmluvy s dodržaním platnej legislatívy.

E. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia riadne poskytnutej služby. Poskytovateľ ručí, že bežné opravy vykoná v predpísanom termíne zadanom Objednávateľom.

F. Povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný postupovať podľa platnej dokumentácie systému manažérstva kvality podľa „STN EN ISO Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001:2015)“, a spracovaných pracovných postupov pre opravy podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ je povinný pri zakúpení, dodaní a montáži nového zariadenia odovzdať Objednávateľovi STD v zmysle normy STN EN 13460 – Údržba. Dokumentácia údržby (návod na obsluhu, údržbu, prístupové kódy a inú dokumentáciu).

Ak bude Objednávateľ požadovať aj zaškolenie na obsluhu, opravy a údržbu týchto zariadení je Poskytovateľ povinný toto školenie bezodplatne vykonať.

G. Denník

1. Poskytovateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných zmluvných výkonov viesť Montážny/Stavebný denník / Denník služieb / Servisný výkaz („**Denník**“). Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie Denník odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie Zmluvy.
2. Denník dodá na pracovisko Poskytovateľ pri nástupe na výkon Plnenia a zabezpečí jeho zaevidovanie prostredníctvom oprávnenej osoby Objednávateľa. Denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v Denníku - nesmie sa vytrhávať. V priebehu pracovného času musí byť Denník trvale prístupný na pracovisku a musí byť neustále k dispozícii pre Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi predkladať na podpis záznamy v Denníku.
3. Odo dňa prevzatia staveniska alebo pracoviska oprávnená osoba Poskytovateľa do Denníka zaznamenáva:
 - Denne vykazovanie odpracovaných výkonov požadovaných v zmysle Zmluvy. Záznam musí obsahovať mernú jednotku a počet jednotiek podľa Zmluvy s jasnou identifikáciou výkonov pre jednotlivé pracovné príkazy, ktoré realizoval, spolu s informáciou o mieste výkonu plnení, pokiaľ toto miesto nedefinuje pracovný príkaz zo systému ARSOZ.
 - Informácie o problémoch pri Plnení a o rozhodujúcich okolnostiach spojených s Plnením, a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Plnenia, s dôsledkom omeškania alebo predĺženia termínu Plnenia.
 - Stanoviská a vyjadrenia k požiadavkám Objednávateľa, a to do 3 pracovných dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom Objednávateľa,
 - Stanoviská k požiadavkám Objednávateľa nad rámec Plnenia dohodnutého v Zmluve
 - Prevzatie zapožičaných špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, pod. – dátum a rozsah).
4. Oprávnená osoba Objednávateľa v Denníku zaznamenáva:
 - Zápis o vstupnom zaškolení pracovníkov Poskytovateľa na pracovisku, obsahujúci podpisy oboch zmluvných strán
 - Rozsah prác a výkonov požadovaných od Poskytovateľa, alebo odvolávku na iný záznam, ktorý tento rozsah/ výkony definuje v súlade s predmetom Zmluvy. Každá zmena rozsahu musí byť písomne zdokumentovaná v súlade so Zmluvou.
 - Stanoviská Objednávateľa k zápisom a požiadavkám Poskytovateľa, a to do 3 pracovných dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom Poskytovateľa,
 - Kontrolu vykonávania Plnenia a dodržiavania ustanovení Zmluvy.
 - Potvrdenie s podpisom o zapožičaní špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, pod.)
 - Potvrdenie s podpisom o vecnom plnení zmluvných výkonov.
5. V prípade, keď Objednávateľ zapíše do Denníka zistené nedostatky, je Poskytovateľ povinný tieto nedostatky odstrániť v termíne v ňom uvedenom. Ak tak neurobí, Objednávateľ je oprávnený nariadiť prerušenie zmluvných výkonov až do odstránenia nedostatkov.
6. Povinnosť viesť Denník končí odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Plnenia podľa Zmluvy obojstranným podpísaním Zápisnice o odovzdaní a prevzatí / Protokolom / resp. dňom, keď sú odstránené všetky vady podľa Zápisnice o odovzdaní a prevzatí / Protokolu.

H. Iné povinnosti

V prípade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovaných skutočností, Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia zák. č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plniť všetky povinnosti z toho vyplývajúce.

Poskytovateľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje vypracovať „Zoznam environmentálnych vplyvov“ a predložiť ho Objednávateľovi v písomnej forme na odsúhlasenie. Realizácia predmetu Plnenia môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov na životné prostredie Objednávateľom.

Poskytovateľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu Plnenia na pracovisku po vypracovaní plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Poskytovateľa vrátane prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo tretích osôb zainteresovaných na Službách. V každom prípade a počas Plnenia Poskytovateľa jeho zamestnanci prispôsobia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia diela. Poskytovateľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi a subdodávateľmi zainteresovanými na diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného Poskytovateľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu susedov (najmä pokiaľ ide o hluk, prach, olej alebo iný druh znečistenia) tak, aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo tretích osôb. Poskytovateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami nar. vl. č. 396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na pracovisku v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnených koordinátorov.

Poskytovateľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Poskytovateľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť bez toho, aby Poskytovateľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.

I. Definície pojmov

Doklady bezpečnej práce

Dokumenty aplikácie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-príkaz, B-príkaz, R-príkaz, PO-príkaz.

Jadrové zariadenia

Súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projekte určenej konfigurácii, určených na:

1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využili riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentráту,
3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Koordinátor

Zamestnanec zabezpečujúci koordináciu činností na technologickom aj netechnologickom zariadení.

Organizačné opatrenia pre zaistenie bezpečnej práce zabezpečuje:

- **Z-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na technologických a netechnologických zariadeniach,
- **B-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na elektrozariadeniach a sieťach VN, VVN, ZVN, na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN
- **R-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce v priestoroch zvýšeného radiačného rizika,
- **PO-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Pracovný príkaz

Základný doklad spisu prípravy údržby, ktorým je písomnou formou nariadená práca, ktorú je potrebné realizovať v rámci údržbárskeho resp. opravárenského zásahu. Predstavuje doklad umožňujúci

vykonanie požadovaných prác na objekte, ktorý určuje objekt, jeho umiestnenie, čas, popis práce, rozpis operácií – ich kapacitné a materiálové zabezpečenie, zoznam predpísaných kontrol pre jednotlivé operácie, zoznam dokumentov potrebných pre vykonanie prác.

R-príkaz

Písomné nariadenie vykonania práce v podmienkach zvýšeného radiačného rizika, ktorý určuje miesto, čas a podmienky práce, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpečenie radiačnej ochrany, zloženie pracovnej skupiny a menovite uvádza osoby, zodpovedné za dodržiavanie pravidiel radiačnej ochrany. Opravy a ostatné práce v neobsluhovaných a poloobsluhovaných priestoroch JZ sa musia vykonávať na R-príkaz.

Na R-príkaz sa musia vykonávať tiež práce v ostatných prevádzkových priestoroch, pri ktorých sa predpokladá, že efektívna dávka bude vyššia ako 0,1 mSv alebo povrchová kontaminácia je vyššia ako 0,3 Bq/cm². Je platný obvykle jeden deň a povoľuje sa ním vykonanie práce, pri ktorej sa predpokladajú efektívne dávky vo výške maximálne 1 mSv. Pri predpoklade čerpania ED väčšej ako 1 mSv, resp. KD väčšej ako 20 mSv, je potrebná autorizácia čerpania princípom ALARA. Obhliadku na zariadení alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovaných priestoroch môžu zmenoví zamestnanci vykonávať bez R-príkazu, pokiaľ efektívne dávky počas uvedených prác neprevýšia 0,1 mSv po oznámení TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRÚRAO a s jeho súhlasom.

Príkaz „R“ pre dodávateľské organizácie vystaví zodpovedný zamestnanec útvaru uvedeného na ZoD s dodávateľskou organizáciou.

Na vystavenie, schvaľovanie a evidenciu R-príkazov je využívaná programová aplikácia „R-príkazy“, ktorá je súčasťou IIS ARSOZ.

Správca zariadenia

Vykonávateľ správy zvereného majetku.

Zodpovedný majster na pracovný príkaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovateľa služieb zodpovedný za koordináciu realizácie činností požadovaných v pracovných príkazoch. Musí mať oprávnenie pracovať v aplikácii ARSOZ. Vyplní zodpovedných pracovníkov – vedúcich prác za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na začatie prác. Zodpovedný majster zodpovedá za výkon a kvalitu prevedenia prác. Zabezpečuje zaškolenie a písomne požiada o doplnenie do databázy ARSOZ pracovníkov, ktorí budú vykonávať vedúcich prác. Hlavné povinnosti pri realizácii:

Príprava:

- Preveruje a vykonáva kontrolu (súvisiace PPr, sprievodné listy, atestový materiál) použitých materiálov na všetky súčasti, ND a pod. V príprave na stavebnú skúšku vyhotovuje výkaz súčastí doložených atestom.
- Dodržiava technologickú disciplínu (prípadné zmeny v technologických postupoch musia byť vopred odsúhlasené).
- Zabezpečuje výkon zvárania iba úradne skúšanými zvaračmi (s odpovedajúcou skúškou, platné skúšky), ktorí zvary označia štítkami (číslo zvaru, značka zvarača).
- Skontroluje pri preberaní PPr, či PPr má vypísaný zoznam príloh, ktoré obsahuje a či skutočne tieto prílohy sú súčasťou PPr. Ak nie, PPr. vráti odboru koordinácie údržby a riadenia energií.
- Skontroluje úplnosť PPr. Prevzatím PPr osobne prípadne poverenou osobou alebo emailom sa stáva PPr záväzným pre zhotoviteľa.
- Vykoná pred nástupom na realizáciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentácia, materiál, atestové lístky, "Z", "R" príkazy, "Povolenie..", vybavenosť pracovníkov, pripravenosť náradia, prípravkov a pod.), poučí pracovníkov a vydá príkaz na nástup na akciu.

Priebeh:

- Vykoná kontrolu pracoviska a jeho pripravenosť na akciu.

Ukončenie:

- Uzavrie po ukončení všetkých prác PPr. PPr posunie do stavu 58.
- Preskúma a schváli po vykonanej práci "Kontrolný list".
- Odovzdá 1. kópiu PPr. žiadateľovi a získa potvrdenie ukončenia prác a prevzatie STD v PPr. zodpovedným zamestnancom útvaru žiadateľa.
- Doplní technické vyhodnotenie prác v ARSOZe.
- Doplní technické odporúčenia v ARSOZe.

- Doplní práce naviac v ARSOZe.
- Preverí výkaz prác, spotrebu materiálu a ND. Doplní spotrebovaný materiál a použité náhradné diely v ARSOZe.
- Doplní nevykonané práce v ARSOZe, zmeny v TÚZ, zmeny v dokumentácii v ARSOZe.
- Vyhodnotí PSO v ARSOZe.
- Vyplní pracovníkov na PSO v ARSOZe.
- Vyplní odpracované hodiny pracovníkov na PSO v ARSOZe.
- Uzatvorením a vyhodnotením PPr potvrdí zaznamenané údaje a odovzdá PPr na technické vyhodnotenie (prípravárovi údržby) posunutím PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydávajúci PO-prikaz

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a za vykonanie jemu nariadených opatrení v povolení.

Zodpovedný vedúci prác na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru sa smie pracovať na zariadení len na písomný PO-prikaz a po vykonaní v ňom nariadených doplňujúcich bezpečnostných opatrení. Zodpovedný vedúci prác na PO-prikaz zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení.

Zodpovedný vedúci prác na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz označený ako vedúci prác. Zmena vedúceho prác na R-prikaze (tlačive) musí byť parafovaná zamestnancom, ktorý R-prikaz vydal, resp. pri jeho neprítomnosti jeho zástupcom.

Pre pracovníkov dodávateľských organizácií musí byť na práce v kontrolovanom alebo sledovanom pásme vždy vystavený prikaz „R“ na všetky vykonávané práce.

Zodpovednosti:

- Určiť zloženie členov pracovnej skupiny.
- Dodržiavať pravidlá radiačnej ochrany.
- Dodržiavať bezpečnostné pracovné postupy.
- Riadiť práce priamo na mieste.
- Dekontaminovať zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminácia spôsobená činnosťou pracovnej skupiny.
- Priebežne triediť odpad na aktívny a neaktívny.
- Likvidovať odpad okamžite po ukončení práce.

Zamestnanec vydávajúci B-prikaz

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na zariadeniach MN a NN, ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadených opatrení v povolení.

Zodpovedný vedúci prác na pracovný prikaz

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý riadi práce vykonávané na základe PPr s cieľom zaistenia bezpečného vykonania práce v požadovanom termíne, objeme a kvalite. Povolením nástupu na prácu a začatím prác zodpovedá za pracovnú skupinu z hľadiska dodržiavania platných legislatívnych predpisov, noriem a interných predpisov JAVYS a.s. Zodpovedný vedúci prác na pracovný prikaz plní súčasne aj funkciu koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Od okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko preberá vedúci práce dozor nad bezpečnosťou všetkých zamestnancov ako aj nad správnym postupom prác a správnym používaním ochranných a pracovných pomôcok. Za správny postup práce zodpovedá vedúci práce. Pracujúci môžu vykonávať iba tie práce, ktoré im boli nariadené zodpovedným vedúcim práce. Aby zodpovedný vedúci práce mohol spoľahlivo vykonávať dozor, môže sa priamo zúčastniť na práci iba vtedy, ak je celá pracovná skupina sústredená na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpečne svojím dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnuť. Práca sa môže zúčastniť aj vtedy, ak nehrozí ani iné nebezpečenstvo okolitými vplyvmi (napríklad dopravou). Ak sa musí zodpovedný vedúci práce nevyhnutne vzdialiť z pracoviska, je povinný ustanoviť svojho zástupcu s kvalifikáciou zodpovedajúcou vykonávanej práci. Ak takýto pracovník nie je, musí sa pred jeho odchodom z pracoviska práca zastaviť, musí sa odvolať pracovná skupina z pracoviska a zaistiť, aby neboli ohrozené osoby ani zariadenia. Poverí realizáciou zväračských prác na TS* iba zväračov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zabezpečí dodržiavanie TP* a vykonanie jednotlivých operácií TP* zapisuje do "Kontrolného listu vykonaných operácií". Nechá si vopred odsúhlasiť prípadné zmeny v TP* príslušným technologom

prípravy údržby. Dodržiava zásady značenia technologického zariadenia, umiestni značenia technologického zariadenia na určené miesto po ukončení zásahu. Uvedie značenia technologického zariadenia do pôvodného stavu pri prípadnom poškodení počas zásahu.

Zodpovedný vedúci prác na Z – príkaz

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý je zodpovedný za prevzatie zariadenia podľa Z-príkazu do údržby, resp. na definitívnu demontáž a riadenie činností v spolupráci s vedúcimi prác na PPr združenými v Z-príkaze s cieľom bezpečného vykonania predmetných činností v požadovanom termíne stanovenom Z-príkazom. Svojim podpisom v Z-príkaze potvrdzuje, že si fyzicky skontroloval všetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-príkaze.

Zodpovedný zamestnanec

Zamestnanec zodpovedný za správnu činnosť v procese zabezpečenia a dodržiavania podmienok bezpečnej práce.

Súpis prác

Dokument, ktorý je súčasťou faktúry. Obsahuje údaje o objednávateľovi a dodávateľovi, číslo zmluvy, pracovného príkazu, názov tovaru, služby a prác, súpis vykonaných a ocenených prác a podpis oprávnených osôb podľa zmluvných podmienok.

Planované činnosti

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Vyr. číslo	BO/20	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
1	2210	041BI	41 tech.c	KLADKOSTROJ 4182-DA	Elektrické poľajzné zdvíhadlo JORD	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	ATYP 41	JO-217-1		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	683,57	3	2050,71	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
2	2210	041BI	41 tech.c	ZERIAV 4181-DA	MOSTOVÝ ZERIAV ELEKT.PODVESNÝ	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	5 T			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	21175	BO ZZ mostový žeriav čast stroja
3	2210	041BI	41 tech.c	ZERIAV 4181-DE	MOSTOVÝ ZERIAV ELEKT.PODVESNÝ	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	5 T			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	22354	BO mostového žeriava elektro čast
4	2210	041BI	44/10	44/10-kladkostroj E.C4490b	Elektrický kladkostroj	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	EHF 150	30019.20.1		ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
5	2210	041BI	44/10	44/10-portáls-EC-4490a	Portálový elektrický mostový žeriav 11 x 2,8m	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	PEMŽ 1000	D-2017-282		ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
6	2210	041BI	44/10	KLADKOSTROJ 4484-DE	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	N-425-16 5 T			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	83	3	249	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
7	2210	041BI	44/70	4483-DA	ELEKTRICKÝ DVOJOSNÝKOVÝ MOSTOVÝ ŽERIAV	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 5 T			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	488,26	3	1464,78	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
8	2210	0X105	53 tech.c	5366-DR	MOSTOVÝ ZERIAV RUCNÝ	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	16-01 1 T			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	214,83	3	644,49	13823	BO ZZ mostový ručný žeriav
9	2210	8098I	28 tech.c	ZERIAV 2872-DA	MOSTOVÝ ZERIAV ELEKTRICKÝ 5 RUCNÝM	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-II-50 5 T			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	683,57	3	2050,71	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
10	2210	8098I	28 tech.c	ZERIAV 2873-DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 2873	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 5 T			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
11	2210	8098I	723	N-01-DE-72301	ZDVIHACIE ZARIADENIE	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
12	2210	8098I	809	45KE04001	Podvesná dráha s kladkostrojom	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	PDK 3,2-7,5	2011.0008		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	600	3	1800	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
13	2210	8098I	809	N-02-DE-809209	ZDVIHACIE ZARIADENIE N-02	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	4 AP 90L 8			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
14	2210	8098I	809	N-03-DE-809210	ZDVIHACIE ZARIADENIE N-03	zdvíhacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	4 AP 90L 8			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
15	2210	809BI	809	N-04-DE-809207	ZDVIHACIE ZARIADENIE N-04	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	4 AP 112M 85		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosiakového mostového žeriavu
16	2210	809BI	809	N-05-DE-809212	ZDVIHACIE ZARIADENIE N-05- elektrický kladkostroj	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	11 T 108 32 M	80291	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
17	2210	810IS	810	10PQ01Q001- EČ 81001	Mostový dvojnosiakový žeriav s mačkou	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	BZ-M2C-64/0,5T-23,8M12	1289.15A	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosiakového mostového žeriavu
18	2210	810IS	810	10PQ01Q001/ZD	Žeriavová dráha 20t	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	BZ-M2C-20/0,5T-23,8M12	1289 15.08	ZAA	GEOD	Geodetické merania	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2	A	1200	1	1200	31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy
19	2210	810IS	810	10PQ02Q001- EČ 81002	Mostový dvojnosiakový žeriav s mačkou	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	BZ-M2C-20/0,5T-23,8M12	1289.15B	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosiakového mostového žeriavu
20	2210	810IS	810	10PQ02Q001/ZD	Žeriavová dráha 64t	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	BZ-M2C-64/0,5T-23,8M12	1289 15.0A	ZAA	GEOD	Geodetické merania	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2	A	1200	1	1200	31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy
21	2210	DEKON	30 tech.c	3009-DA	ELEKTRICKÝ KĽADKOSTROJ	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	Kladkostroj oj LIFTKET 1t		ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
22	2210	DEKON	30 tech.c	3018-DA	Kladkostroj elektrický, obj.30	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	29/06E		ZAB	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
23	2210	DEKON	30 tech.c	3025-DA	POJAZDNÉ ZDVIHADLO ELEKTRICKÉ, obj.30	zdvihacie, odtáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	PZ 1,5/2		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
24	2210	FRG34	34 tech.c	001.3459-DA	ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 3 200 kg	Dvihacie zariadenia - elektrické	MŽ 3200	JO-015	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	21175	BO ZZ mostový žeriav čast strojna
25	2210	FRG34	34 tech.c	001.3459-DE	ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ ŽERIAV - 3 200 kg	Dvihacie zariadenia - elektrické	MŽ 3200		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	195,3	2	390,6	22354	BO mostového žeriava elektro čast
26	2210	FRG34	34 tech.c	002.3458-DA	ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĽPOVÝ ŽERIAV - 1000kg	Dvihacie zariadenia - elektrické	OSŽ	JO-SO-02	ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	21177	BO ZZ kladkostroja strojna čast
27	2210	FRG34	34 tech.c	002.3458-DE	ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĽPOVÝ ŽERIAV - 1000kg	Dvihacie zariadenia - elektrické	OSŽ		ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	195,3	2	390,6	21176	BO ZZ kladkostroja elektro čast
28	2210	FRG34	34 tech.c	002.3460-DA	ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĽPOVÝ ŽERIAV - 500 kg	Dvihacie zariadenia - elektrické	OSŽ	468-171-959	ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	21177	BO ZZ kladkostroja strojna čast
29	2210	FRG34	34 tech.c	002.3460-DE	ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĽPOVÝ ŽERIAV - 500 kg	Dvihacie zariadenia - elektrické	OSŽ		ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	195,3	2	390,6	21176	BO ZZ kladkostroja elektro čast

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Vyr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
30	2210	FRG34	34 tech.c.	007 3457:DA	ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĽPOVÝ ŽERIAV -1000 kg	Dvŕhacie zariadenia - elektrické T 10316			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
31	2210	FRG34	34 tech.c.	007 3457:DE	ELEKTRICKÝ OTOČNÝ STĽPOVÝ ŽERIAV -1000 kg	Dvŕhacie zariadenia - elektrické T 10316			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
32	2210	FRG34	34 tech.c.	007 3467:DA	ELEKTRICKÝ KĽADKOSTROJ DO 800 KG	Dvŕhacie zariadenia - elektrické DKUN5-400 KV1 2/1 F4		61269976	ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
33	2210	FRG34	34 tech.c.	007 3467:DE	ELEKTRICKÝ KĽADKOSTROJ DO 800 KG	Dvŕhacie zariadenia - elektrické DKUN5-400 KV1 2/1 F4			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
34	2210	FSSTR	808/1-01	OKPG12AE001	Zerjav mostový 32 t	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	654,27	3	1962,81	31097	Bežná oprava elektrického dvojosníkového mostového žerjavu
35	2210	FSSTR	808/1-01	OKPG12AE002	Zerjav mostový 16 t	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	654,27	3	1962,81	31097	Bežná oprava elektrického dvojosníkového mostového žerjavu
36	2210	FSSTR	808/1-01	OKPG12AE003	Zerjav mostový 5 t	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	654,27	3	1962,81	31097	Bežná oprava elektrického dvojosníkového mostového žerjavu
37	2210	MSVP	840M	9PQ02Q01 - 840187	Zerjav 130/20/21-31m	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	GEOD	Geodetické merania	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2	A	336,9	6	2021,4	31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy
38	2210	MSVP	840M	9PQ03Q01 - 840188	Zerjav 16x28,5m	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	GEOD	Geodetické merania	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2	A	834,93	6	5009,58	31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy
39	2210	POOKR	32 tech.c.	ZZ-3287:DE	Elektrické pojazdné zdvíhadlo DEMAG	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	366,2	3	1098,6	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
40	2210	POOKR	32 tech.c.	ZZ-3288:DA	Elektrické pojazdné zdvíhadlo DEMAG	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	Meister M		ZBA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	3	1171,83	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
41	2210	POOKR	34 tech.c.	ZZ 3451:DA	ELEKTRICKÉ POJAZDNÉ ZDVÍHADLO - ŽERIAV CMP	Dvŕhacie zariadenia - elektrické	Meister M		ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	366,2	3	1098,6	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
42	2210	POOKR	34 tech.c.	ZZ 3451:DE	ELEKTRICKÉ POJAZDNÉ ZDVÍHADLO - ŽERIAV CMP	Dvŕhacie zariadenia - elektrické			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	366,2	3	1098,6	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
43	2210	PRHVB	30 tech.c.	ZERIAV 3015 DE	KĽADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3015	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	T-0963 5T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	175,77	3	527,31	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
44	2210	PRHVB	30 tech.c.	ZERIAV 3015:DA	KĽADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3015	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	T-0963 5T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
45	2210	PRHVB	30 tech.c.	ZERIAV 3017:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3017	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	T-10632 5 T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	3	908,16	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
46	2210	PRHVB	30 tech.c.	ZERIAV 3017:DE	KLADKOSTROJ ELEKT.3017	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	T-10632 5 T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	175,77	3	527,31	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
47	2210	PRHVB	30 tech.c.	ZERIAV 3023A DE	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3023a	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 5 T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	332,02	3	996,06	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
48	2210	PRHVB	30 tech.c.	ZERIAV 3023A:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3023A	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 5T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	332,02	3	996,06	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
49	2210	PRHVB	30 tech.c.	ZERIAV 3023B DE	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3023B	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 5 T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	332,02	3	996,06	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
50	2210	PRHVB	30 tech.c.	ZERIAV 3023B:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3023B	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 5T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	332,02	3	996,06	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
51	2210	RUSTR	202/RÚ	ORURAOZDC	ŽERIAVOVÁ DRÁHA RAD C	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	GEOD	Geodetické merania	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2	N	1652,29	3	4956,87	31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy
52	2210	RUSTR	202/RÚ	ORURAOZDD	ŽERIAVOVÁ DRÁHA RAD D	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	GEOD	Geodetické merania	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2	N	1652,29	3	4956,87	31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy
53	2210	RUSTR	202/RÚ	ORURAOZP2	ŽERIAV PORTÁLOVÝ JO- 827	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	488,26	3	1464,78	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosičkového mostového žeriavu
54	2210	TECEM	808	D-AE 30001	ZDVÍHACIE ZARIADENIE	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	DKUN-2- 200-KV1 1/1 F4			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	830,05	3	2490,15	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
55	2210	TECEM	808	D-AE 40001	ZDVÍHACIE ZARIADENIE	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	DKUN-2- 200-KV1 1/1 F4			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	3	1171,83	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
56	2210	TELIS	808	09 AE 02009:DA	Ručný kladkostroj TYP:PZ 1/2,4	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	...			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	A	390,61	3	1171,83	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
57	2210	TELIS	808	09 AE 01003:DA	ŽERIAV SÚRADNICOVÝ evid. číslo: 808223	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	Most súra d žeriav Zt, -4,45m		ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	3	1171,83	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosičkového mostového žeriavu
58	2210	TVP	30 tech.c.	3021:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3021	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	T-10632 5 T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	292,96	2	585,92	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
59	2210	TVP	30 tech.c.	3021:DE	KLADKOSTROJ ELEKT. 3021	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	T-10632 5 T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	175,77	3	527,31	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Vyr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
60	2210	TVP	30 tech.c.	3001:DA	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ obj.30	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	KSB 160/32 T		ZAA	80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	3	1171,83	21175	BO ZZ mostový žeriav čast' strojná
61	2210	TVP	30 tech.c.	3001:DE	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ obj.30	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	KSB 160/32 T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	366,2	3	1098,6	22354	BO mostového žeriava elektro čast'
62	2210	TVP	30 tech.c.	3003:DA	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	KSB 5,0 T- MĐZES/1 2,3		ZAA	80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	3	1171,83	21175	BO ZZ mostový žeriav čast' strojná
63	2210	TVP	30 tech.c.	3003:DE	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	KSB 5,0 T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	3	1171,83	22354	BO mostového žeriava elektro čast'
64	2210	TVP	30 tech.c.	3004:DA	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	KSB 5,0 T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21175	BO ZZ mostový žeriav čast' strojná
65	2210	TVP	30 tech.c.	3004:DE	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	KSB 5,0 T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	22354	BO mostového žeriava elektro čast'
66	2210	TVP	30 tech.c.	3006:DA	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	TZ-10642 HHC 3T	BT- 3E		80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21175	BO ZZ mostový žeriav čast' strojná
67	2210	TVP	30 tech.c.	3006:DE	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKTRICKÝ	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	TZ-10642 HHC 3T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	22354	BO mostového žeriava elektro čast'
68	2210	TVP	30 tech.c.	3008:DA	MOST. ŽERIAV EL.PODVESNÝ	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	LM-315 S 1,5T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21175	BO ZZ mostový žeriav čast' strojná
69	2210	TVP	30 tech.c.	3008:DE	MOST. ŽERIAV EL.PODVESNÝ	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	LM-315 S 1,5T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	22354	BO mostového žeriava elektro čast'
70	2210	TVP	30 tech.c.	3011:DA	Elektrické pojazdné zdvíhadlo MŽp JE 0,5t/6,0m	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy				80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	1	390,61	21177	BO ZZ kladkostroja strojná čast'
71	2210	TVP	30 tech.c.	3011:DE	Elektrické pojazdné dvíhadlo MŽp JE 0,5t/6,0m	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy				80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	1	390,61	21176	BO ZZ kladkostroja elektro čast'
72	2210	TVP	30 tech.c.	3016:DE	KLADKOSTROI ELEKT.obj.30	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	5 T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	1	390,61	21176	BO ZZ kladkostroja elektro čast'
73	2210	TVP	32 tech.c.	3247:DA	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT.obj.32	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	Uřtket 5000/2- 4/1,25/20 00. 12,5t		ZAA	80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21175	BO ZZ mostový žeriav čast' strojná
74	2210	TVP	32 tech.c.	3247:DE	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT.obj.32	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	Uřtket 5000/2- 4/1,25/20 00. 12,5t			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	22354	BO mostového žeriava elektro čast'
75	2210	TVP	32 tech.c.	3248:DA	MOSTOVÝ ŽERIAV ELEKT.	zdvíhacie, ošklápcie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 5 T			80	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21175	BO ZZ mostový žeriav čast' strojná

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
76	2210	TVP	32 tech.c.	3248-DE	MOSTOVY ŽERIAV ELEKT.	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	L-III-50 5 T			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	1	390,61	22354	BO mostového žeriava elektro časť
77	2210	TVP	34 tech.c.	3455-DA	MOSTOVY ŽERIAV ELEKT.obj.34	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	KSB 100/20 T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná
78	2210	TVP	34 tech.c.	3455-DE	MOSTOVY ŽERIAV ELEKT.obj.34	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	100/20 T			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	390,61	2	781,22	22354	BO mostového žeriava elektro časť
79	2210	VDL34	34 tech.c.	VDL 3456-DA	EL KLADKOSTROJ	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	PZ 5/42, STAHL SH 4012-20 4/1	4154/07	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	166,01	2	332,02	21177	BO ZZ kladkostroja strojná časť
80	2210	VDL34	34 tech.c.	VDL 3456-DE	EL KLADKOSTROJ	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	M2, 12/2H42/ 100.522		EAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	166,01	2	332,02	21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť
81	2210	VICHR	30 tech.c.	3020-DA	Pojazdné zdviadlo GSM 5026-12-2/1- 9M.R,28, obj.30	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	PZ 5/58		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
82	2210	VICHR	30 tech.c.	3038-DA1	MOST.ŽERIAV M2 5000/125 kg, nosnosť-St, obj.30	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	M2 5000/125 kg		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosmičového mostového žeriavu
83	2210	VICHR	30 tech.c.	3048-DA	EL KLADKOSTROJ,t Vp PZ 5/60m, obj.30	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	PZ 5/60		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	302,72	2	605,44	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
84	2210	VICHR	30 tech.c.	KP127AE01 (evid.č.3039)	EL kladkostroj Balkancar,18T103 32MA,1t., obj.30.	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	18T10332 MA-1t			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	605,45	2	1210,9	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
85	2210	VKSTR	641	641.146-ŽERIAV 0:DE	ŽERIAV MOSTOVÝ EL.5t v.č. 468-016- 061/1 641146	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	488,26	3	1464,78	22354	BO mostového žeriava elektro časť
86	2210	VKSTR	641	641.146 žeriav DA	ŽERIAV MOSTOVÝ EL.5t v.č. 468-016- 061/1 641146	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	664,04	3	1992,12	21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná
87	2210	VKSTR	641	641.147 žeriav DA	ŽERIAV MOSTOVÝ EL.5t v.č. 468-016- 061/2 641147	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	332,02	3	996,06	21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná
88	2210	VKSTR	641	641.147-ŽERIAV 1:DE 5t	ŽERIAV MOSTOVÝ EL.5t v.č. 468-016- 061/2 641147	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	488,26	3	1464,78	22354	BO mostového žeriava elektro časť
89	2210	VKSTR	641	641.148 žeriav DA 5t	ŽERIAV MOSTOVÝ EL. v.č 468-016- 061/3 641148	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	664,04	3	1992,12	21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná
90	2210	VKSTR	641	641.148- ŽERIAV/DE 5t	ŽERIAV MOSTOVÝ EL.5t v.č. 468-016- 061/3 641148	zdvihače, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	488,26	3	1464,78	22354	BO mostového žeriava elektro časť

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Vyr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
91	2210	VKSTR	641/VVBK	641.771 - ŽERIAV 32t DE	ŽERIAV MOSTOVÝ EL.32t v.č.31-615- 1852 641771	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	N	664,04	3	1992,12	22354	BO mostového žeriava elektro časť
92	2210	VKSTR	641/VVBK	641.771 žeriav DA 32t	ZERIAV MOSTOVÝ EL. v.č.31-615- 1852 641771	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZAA	BO	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	375,96	3	1127,88	21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná
93	2210	VKSTR	641/VVBK	641.772 - ŽERIAV :DA 8t	ZERIAV MOSTOVÝ EL. 8t v.č.468021- 837 641772	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZAA	BO	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	683,57	3	2050,71	21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná
94	2210	VKSTR	641/VVBK	641.772 - ŽERIAV:DE 8t	ŽERIAV MOSTOVÝ EL.32t v.č.468- 837 641772	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZAA	BO	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	664,04	3	1992,12	22354	BO mostového žeriava elektro časť
95	2210	VKSTR	641/VVBK	641.774 žeriav balkan DA 3,2t	ZERIAV MOSTOVÝ EL.32t v.č. 468- 141-005/2 641774	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZAA	BO	Bežná oprava strojnej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	332,02	3	996,06	21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná
96	2210	VKSTR	641/VVBK	641.774 - ŽERIAV:IDE 3,2t	ŽERIAV MOSTOVÝ EL.32t v.č. 468- 141-005/2 641774	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZAA	BO	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	175,77	3	527,31	22354	BO mostového žeriava elektro časť
97	2210	VKSTR	641/VVBK	701-00611- ZZ:DE	Kladkostroj el. montážny 0,5t (EPZ)	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	N	390,61	1	390,61	21176	BO ZZ kladkostroj elektro časť
98	2210	VKSTR	641/VVBK	701-00612- ZZ:DA	Kladkostroj el.- vlákno 1t (EPZ)	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	N	390,61	2	781,22	21177	BO ZZ kladkostroj strojná časť
99	2210	VKSTR	641/VVBK	701-00612- ZZ:DE	Kladkostroj el.- vlákno 1t (EPZ)	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZBA1	BO	Bežná oprava elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	390,61	2	781,22	21176	BO ZZ kladkostroj elektro časť
100	2210	VKSTR	641/VVBK	702-00617-ZZ	Zavesné zar. na úchop FORMY kontajnera	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy		233/97		ZBC2	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	N	390,61	2	781,22	22214	BO montážnej klietky, kontajnera vnút. časti reaktora, závesného zariadenia
101	2210	OZZO2	364-V1	ZZ364129:DR	KLADKOSTROJ RUCNY 0.55 t 364129	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZBA1	BO	Bežná oprava a pravidelná prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
102	2210	OZZO2	364-V1	ZZ364130:DR	KLADKOSTROJ RUCNY 1t 364130	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZBA1	BO	Bežná oprava a pravidelná prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
103	2210	OZZO2	364-V1	ZZ364132:DR	KLADKOSTROJ RUCNY 0.55 t 364132	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZBA1	BO	Bežná oprava a pravidelná prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
104	2210	OZZO2	377-V1	ZZ3771127:DR	KLADKOSTROJ RUCNY 1t 3771127	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				ZBA1	BO	Bežná oprava a pravidelná prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
105	2210	02202	490-V1	ZZ490055:DA	ZERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 125/50t 490055	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	125/50t.		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	6	2636,64	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
106	2210	02202	490-V1	ZZ490056:DA	ZERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 125/50t 490056	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	125/50T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	6	2636,64	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
107	2210	02202	532-V1	ZZ532133:DR	ZERIAV MOSTOVÝ RUCNÝ 5t v.č.60029 532133	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	...		ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	239,44	3	718,32	13823	BO ZZ mostový ručný žeriav
108	2210	02202	532-V1	ZZ532134:DR	KLADK. POJAZDNÝ RUCNÝ NA1 PROFILE 0,5t 532134	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	Z200	50253	ZCD	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
109	2210	02202	562-V1	ZZ562112:DR	ZERIAV MOSTOVÝ RUCNÝ 2t 562112	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	2T 16-01	8928	ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehľ. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	239,44	3	718,32	13823	BO ZZ mostový ručný žeriav
110	2210	02202	585a-V1	ZZ585079:DA	ZERIAV MOSTOVÝ JEDNONOSNIKOVÝ 3,2t 585079	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	EKKE 3,2t		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
111	2210	02202	585b-V1	ZZ585080:DA	ZERIAV MOSTOVÝ JEDNONOSNIKOVÝ 3,2t 585080	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	EKKE 3,2t		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
112	2210	02202	590a-V1	ZZ590118:DA	ZERIAV MOSTOVÝ RUCNÝ 5 EL.KLADKOSTROJ. 5t 590118	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	ST T-10632		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
113	2210	02202	640-V1	ZZ640094:DA	ZERIAV MOSTOVÝ EL.12,5t v.č.31-613-7141 640094	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	12,5T VUDUT		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
114	2210	02202	640-V1	ZZ640095:DA	ZERIAV MOSTOVÝ EL 5t v.č.468-011-693/A 640095	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	5T		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
115	2210	02202	640-V1	ZZ640096:DA	ZERIAV MOSTOVÝ EL 5t v.č.468-011-693/B 640096	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	VUDUT št.		ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
116	2210	02202	760-III.3-5	ZZ760054:DA	ZERIAV PORTALOVÝ EL. 125/20 t v.č./1963 760054	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
117	2210	02202	760-III.1	ZZ760054:DR	Geodetické zariadenie a dráhy	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	GEOD	Geodetické merania	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2	N	2000	1	2000	31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
118	2210	02Z02	800/b:V1	ZZ490058:DA	ZERIAV MOSTOVÝ PODVEŠNÝ ELEKTRICKÝ 5 t 490058	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	ST T-0264- MA	482613	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
119	2210	02Z02	800/b:V1	ZZ490073:DA	ZERIAV MOSTOVÝ PODVEŠNÝ ELEKTRICKÝ 5t 490073	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	ST N425- 162 124	5411664	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
120	2210	02Z02	800/v:V1	_15JB10AE04:D A	ZERIAV MOSTOVÝ PODVEŠNÝ EL. ST ev.č.800004	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
121	2210	02Z02	800/v:V1	_75JB10AE08:D A0UQ11D04	Zerlav mostový podvesný,el. 3,2t 800008	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
122	2210	02Z02	800/v:V1	0230K-1:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 1t 800007	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	336,9	3	1010,7	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
123	2210	02Z02	800/v:V1	ZZ800001:DA	ZERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 250/32/2t 800001	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	488,26	6	2929,56	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
124	2210	02Z02	800/v:V1	ZZ800002:DA	ZERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 32/8t 800002	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	488,26	6	2929,56	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
125	2210	02Z02	800/v:V1	ZZ800003:DA	ZERIAV MOSTOVÝ ELEKTRICKÝ 32/8t 800003	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	488,26	6	2929,56	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
126	2210	02Z02	800/v:V1	ZZ800005:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 5t 800005	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	336,9	3	1010,7	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
127	2210	02Z02	800/v:V1	ZZ800016:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3t 800016	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	292,96	3	878,88	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
128	2210	02Z02	800/v:V1	ZZ800017:DA	ZERIAV MOSTOVÝ PODVEŠNÝ ELEKTRICKÝ 5t 800017	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
129	2210	02Z02	800/v:V1	ZZ800022:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3,2t 800022	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	192,96	3	578,88	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
130	2210	02Z02	800/v:V1	ZZ800024:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3,2t 800024	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	292,96	3	878,88	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
131	2210	02202	800-V1	Z28000029:DA	OTVÁRANIE PREKRÝTIA VLEČKOVÉHO KORIDORU 800029	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	13 T 0263M 5t			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti 2ks. el. kladkostrojov Balkancar typ 13 T 0263M 5t podľa príslušného TP a požiadavky výrobcu.	A	605,45	3	1816,35	31098	Bežná oprava elektr. kladkostroja
132	2210	02202	800-V1	Z28000038:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 5t 800038	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	5T-T- 10632-MA	545973	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	292,96	3	878,88	31098	Bežná oprava elektr. kladkostroja
133	2210	02202	800-V1	Z28000039:DR	KLADKOSTROJ RUCNÝ 1t 800039	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	A	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
134	2210	02202	800-V1	Z28000040:DR	KLADKOSTROJ RUCNÝ 1,6t 800040	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	A	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
135	2210	02202	800-V1	Z28000041:DR	KLADKOSTROJ RUCNÝ 1,6t 800041	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	A	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
136	2210	02202	800-V1	Z28000157:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3t 800157	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	292,96	3	878,88	31098	Bežná oprava elektr. kladkostroja
137	2210	02202	800-V1	Z28000161:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3,2t 800161	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	292,96	3	878,88	31098	Bežná oprava elektr. kladkostroja
138	2210	02202	800-V1	Z28000162:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 3,2t 800162	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	292,96	3	878,88	31098	Bežná oprava elektr. kladkostroja
139	2210	02202	800-V1	Z28000172:DA	KLADKOSTROJ ELEKTRICKÝ 5t 800172 mimo KP	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	5T-T-103- 32MA	545971	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	292,96	3	878,88	31098	Bežná oprava elektr. kladkostroja
140	2210	02202	800-V1	Z28000173:DR	KLADKOSTROJ RUCNÝ 1,6t 800173	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	A	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
141	2210	02202	800-V1	Z28000174:DR	KLADKOSTROJ RUCNÝ 1,6t 800174	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	A	192,96	3	578,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
142	2210	02202	800-V1	Z28000186:DR	KLADKOSTROJ RUCNÝ 3,2 t v.č. 40023 800186	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	A	292,96	3	878,88	13820	BO ZZ kladkostroj ručný
143	2210	02202	800-V1	Z28000190:DA	Zeriov portálový s el. kladkostrojom 5t.	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	D5-4/4- B/EE	551114	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	239,44	3	718,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
144	2210	02202	800-V1	Z28000191:DA	Zeriov portálový s el. kladkostrojom 2t.	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	D2-10/13- L/EE	561114	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	239,44	3	718,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu
145	2210	02202	800-V1	Z28000192:DA	Zeriov portálový s el. kladkostrojom 2t.	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	P2-3/2- L/EE	571114	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnej a elektrickej časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	239,44	3	718,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
146	2210	02Z02	800:V1	ZZ800193:DA	Zerlav portálový s el.kladkostrojom 2t.	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	P2-3/2- L/SEE	591114	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	239,44	3	718,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
147	2210	02Z02	800:V1	ZZ800194:DA	Zerlav portálový s el.kladkostrojom 2t.	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	P2-3/2- L/SEE	581114	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	239,44	3	718,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
148	2210	02Z02	800:V1	ZZ800195:DA	Kladkostroj pojazdny na l profile 2t.	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	D2-7/3- L/XEE	541114	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	192,96	3	578,88	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
149	2210	02Z02	800:V1	ZZ800196:DA	Kladkostroj pojazdny na l profile 2t.	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	D2-19/3- L/XEE	531114	ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	192,96	3	578,88	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
150	2210	02Z02	800:V1	ZZ800197:DA	Kladkostroj elektrický 0,3t. ev.č.800197	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	GSZ300/6 00	1708	ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	192,96	3	578,88	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
151	2210	02Z02	801/2:V1	ZZ801042:DA	KLADKOSTROI EL 3,2t. ELMOT ev.č.801042	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	292,96	3	878,88	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
152	2210	02Z02	801/2:V1	ZZ801044:DA	ZERIAV MOSTOVY JEDNOSNIKOVY EL 5t 801044	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava dvojosnosnikového mostového žeriavu
153	2210	02Z02	801/2:V1	ZZ801045:DA	KLADKOSTROI EL BALKANCAR 2t ev.č. 801045	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	239,44	3	718,32	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
154	2210	02Z02	801:V1	75IB10AE47:DA	ZERIAV MOSTOVY PODVESNY EL 5t 801047	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
155	2210	02Z02	801:V1	75IB10AE48:DA	ZERIAV MOSTOVY PODVESNY EL 2t 801048	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
156	2210	02Z02	801:V1	ZZ801050:DA	ZERIAV MOSTOVY PODVESNY ELEKTRICKY 3,2t 801050	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
157	2210	02Z02	801:V1	ZZ801051:DA	ZERIAV MOSTOVY PODVESNY ELEKTRICKY 2t 801051	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	292,96	3	878,88	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
158	2210	02Z02	801:V1	ZZ801052:DA	ZERIAV MOSTOVY PODVESNY ELEKTRICKY 2t 801052	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31097	Bežná oprava elektrického dvojosnosnikového mostového žeriavu
159	2210	02Z02	801:V1	ZZ801053:DA	Zerlav el. nástenný ev.č.801053	zdvíhacie, oškláacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnjej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja

Plánované činnosti

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj. Číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr. číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	početnosť	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	Názov TPP
160	2210	OZZ02	801/V1	ZZ801054:DA	Kladkostroj pojazdový elektr. na 1 prf. ev. č. 801054	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnovej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	508	3	1524	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
161	2210	OZZ02	900A/1:V1	ZZ900128:DR	ZERIAV MOSTOVY RUCNY 1t 900128	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy	1T 16-01	6634	ZBA1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava a pravidelná prehli. podľa STN 27 0143 zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu.	N	192,96	3	578,88	13823	BO ZZ mostový ručný žeriav
162	2210	OZZ02	900A/2:V1	ZZ900129:DE	Kladkostroj el. 0,2t, v.č.4500150457 ev.č.900129	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnovej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	N	192,96	3	578,88	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
163	2210	OZZ02	R801/V1	ZZ801046:DA	ZERIAVOVA MACKA 12,5t. 801046	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Bežná oprava strojnovej a elektro časti ZZ zariadenia podľa príslušného TP a návodu výrobcu. Pravidelná prehliadka podľa STN 27 0143 čl. 43a	A	439,44	3	1318,32	31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja
164	2210	OZZ02	R801/V1	ZZ801046:ORA	Zeriová dráha žeriava ev. č. 801046	zdvíhacie, otáčacie, vyklápacie zariadenie a dráhy			ZAA	GEOD	Geodetické merania	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy podľa Vyhl.508/2009 Z.z a STN EN 1090-2	A	500	1	500	31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy
Celková cena za plánované opravy a údržbu žeriavov a kladkostrojov v EUR bez DPH														184410,43				

Číslo TPP	Názov TPP	Číslo operácie	Názov operácie	Popis operácie
13820	BO ZZ kladkostroj ručný	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovnom príkaze a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIť ZACIATOŤ, PŘERUŠENÍE A UKONČENÍE PRÁČ NA TECHNOLÓGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, VI-čt-2010 a A1-6677111
13820	BO ZZ kladkostroj ručný	2	BO ZZ kladkostroj ručný	1.kontrola a zaistenie pracoviska, príprava pracoviska. 1.1.vykonať kontrolu zaistenia pracoviska podľa ZP ak bol vydaný. 1.2 pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti práce: a) pri práci vo výškach - zásady zdvíhania a viazania bremien. b) pri použití zdvíhacieho zariadenia - zásady zdvíhania a viazania bremien. c) pri čistení horľavínami - zásady používania a skladovania horľavín. d) pri použití prenosného el.zariadenia - zásady používania a údržby týchto zariadení. 2.prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia 3.doplniť mazacie tuky a oleje 4.skontrolovať funkciu koncového vypínača zdvíhu 5.skontrolovať uchytenie lana, skont. stav vodiacej matice 6.vyčistiť a namazať nosné lano 7.dotiahnuť všetky skrutkové spoje kladkostroja 8.skontrolovať brzdové obloženie - nastaviť brzdový kotúč podľa návodu výrobcu 9.skontrolovať vyznačenie nosnosti, evidenčné číslo JAVVS, výstražné a bezpečnostné nátery, poškodené a nečitateľné označenie obnoviť 10.skontrolovať nárazky kladkost. na dráhe 11.odskúšať zariadenie vrátane koncových vypínačov 12.do "denníka zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie bežnej opravy ZZ 13.vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem vrátane dráhy, prístupov, prejazdnych profilov, vykonať vizuálnu kontrolu na častiach konštrukcie, vykonať kontrolu technických parametrov 14.vykonať kontrolu vybavenia kladkostroja podľa noriem alebo technických pomienok t.j.bezpečnostných náterov, výstr.bezpečn. tabuliek, výrobných štítkov, značenia nosnosti 15.bez zaťaženia bremenom vykonať všetky pohyby zo ZZ postupne všetkými stupňami rýchlosti a opatrne dochádzať do krajných polôh, vyskúšať funkciu koncových výnačov, súčasne sa presvedčiť o správnosti pohybov podľa značenia na ovládacích prístrojoch, funkciu brzd, signál a pod. 16.do "denníka zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie pravidelnej prehliadky, technického stavu prevádzkovým technikom a prípadné závery zistené pri prehliadke 17.odovzdanie zariadenia
13820	BO ZZ kladkostroj ručný	3	Odobzdanie	

Číslo TPP	Názov TPP	Číslo operácie	Názov operácie	Popis operácie
13823	BO ZZ mostový ručný žeriav	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIŤ ZÁČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677111
13823	BO ZZ mostový ručný žeriav	2	BO ZZ mostový ručný žeriav	1. Kontrola a zaistenie pracoviska. 1.1 Vykonať kontrolu zaistenia pracoviska a) Podľa ZP príkazu (ak bol na prácu vydaný). 1.2 Pri práci dodržiavať zásady bezpeč. práce: a) Pri prácach vo výškach - zásady prác vo výškach. b) Pri použití zdvíhacieho zariadenia - zásady zdvíhania a viazania bremien. c) Pri čistení horľavinami - zásady používania a skladovania horľavín. d) Pri použití prenosného el. zariadenia zásady používania a údržby týchto zariadení. 2. Prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia. 3. Doplniť mazacie tuky a oleje. 4. Skontrolovať uchytenie nosnej reťaze. Reťaz musí byť zrovnaná tak, aby výstupky po zvarovaní boli na jednej strane. 5. Vyčistiť a namazať nosné a ovládacie reťaze. Namazať čap kladnice háku mazacím tukom. 6. Skontrolovať a dotiahnuť všetky skrutkové spoje. 7. Skontrolovať brzdové obloženie. 8. Skontrolovať označenie nosnosti, evidentné číslo Javys, výstražné a bezpečnostné nátery, poškodené a nečitateľné označenie obnoviť. 9. Skontrolovať nárazníky na dráhe. 10. Vyčistiť žeriav a odstrániť nežiaduce predmety zo žeriavu a dráhy. 11. Odsúšťať zariadenie. 12. Do "Denníku zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie Bežnej opravy ZZ. 13. Vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem, vrátane žeriavovej dráhy, prístupov, prejazdnych profilov. Vykonať vizuálnu kontrolu na častiach konštrukcie pre ktoré normy a predpisy neurčujú žiadne zvláštne požiadavky, na dodržanie všeobecne platných technických zásad. Vykonať kontrolu technických parametrov. 14. Vykonať kontrolu vybavenia žeriavu podľa noriem alebo technických podmienok t.j. bezpečnostných náterov, výstražných a bezpečnostných tabuliek, výrobných štítkov, značenia nosnosti. 15. Bez zataženia bremenom vykonať všetky pohyby zo ZZ, postupne všetkými stupňami rýchlosti a opatrne dochádzať do krajných polôh, vyskúšať funkciu koncových vypínačov. 16. Do "Denníka zdvíhacieho zariadenia" zapísať vykonanie pravidelného prehliadky.
13823	BO ZZ mostový ručný žeriav	3	Odobrdanie	
21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojňá	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIŤ ZÁČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677111
21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojňá	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	

Číslo TPP	Názov TPP	Celo operá cie	Názov operácie	Popis operácie
21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná	3	BO ZZ mostový žeriav strojná časť	pre strojnú časť: - kontrola a zaistenie pracoviska, príprava pracoviska 1.1 vykonať kontrolu zaistenia pracoviska podľa ZP príkazu ak bol vydaný 1.2 pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti práce - pri práci vo výškach - zásady práce vo výškach, - pri použití zdvihacieho zariadenia-zásady zdvíhania a viazania bremien, - pri čistení horľavinami-zásady používania a skladovania horľavín, - dĺž pri pož. prenosného el. zariad. - zásady požívania a údržby týchto zariadení, - prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia 3.doplniť mazacie tuky a oleje 4.skontrolovať funkciu všetkých koncových vypínačov 5.skontrolovať uchytenie lana na bubne 6.vyčistiť a namazať nosné lano, 7.dotiahnuť všetky skrutkové spoje konštrukcie mostu, matky a žeriavovej dráhy, dotiahnuť všetky skrutky úpiniek žeriavovej dráhy 8.skontrolovať brzdové obloženie - nastaviť brzdy podľa dokumentácie výrobcu, vyčistiť a namazať kľobové prevody brzd 9.skontrolovať označenie nosnosti, evidenčné číslo, výstražné a bezpečnostné nátery poškodené a nečitateľné označenie obnoviť, skontrolovať zábradlia, podlahy lávk plošín a schodov 10.skontrolovať nárazníky pojazdu matky a mostu 11.odskúšať zariadenie vrátane koncových vypínačov 12.do "Denníka zdvihacieho zariadenia" zapísať vykonanie bežnej opravy ZZ 13.vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem, vrátane dráhy, prístupov, prejazdnych profilov 14.vykonať kontrolu vybavenia žeriava podľa noriem, bezpečnostné nátery, výstražné tabuľky, výrobné štítky 15.bez záťaže urobiť všetky pohyby ZZ, postupne zo všetkými stupňami rýchlosti a opatrne dochádzať do krajných polôh, vyskúšať funkciu koncových vypínačov 16.do "Denníka zdvihacieho zariadenia" zapísať vykonanie pravidelnej prehliadky Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIŤ ZACIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677II!
21175	BO ZZ mostový žeriav časť strojná	4	Odvzdanie zariadenia	
21177	BO ZZ kladkostroj strojná časť	1	Poučenie	
21177	BO ZZ kladkostroj strojná časť	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	pre strojnú časť: - kontrola a zaistenie pracoviska, príprava pracoviska. 1.1 vykonať kontrolu zaistenia pracoviska podľa ZP príkazu ak bol vydaný 1.2 pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti práce - pri práci vo výškach - zásady práce vo výškach - pri použití zdvihacieho zariadenia-zásady zdvíhania a viazania bremien, - pri čistení horľavinami-zásady používania a skladovania horľavín, - dĺž pri pož. prenosného el. zariad. - zásady požívania a údržby týchto zariadení, - prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia 3.doplniť mazacie tuky a oleje 4.skontrolovať funkciu koncového vypínača zdvíhu 5.skontrolovať uchytenie lana, skontrolovať stav vodiacej matice 6.vyčistiť a namazať nosné lano 7.dotiahnuť všetky skrutkové spoje kladkostroja 8.skontrolovať brzdové obloženie - nastaviť brzdový kotúč podľa návodu výrobcu 9.skontrolovať označenie nosnosti, evidenčné číslo, výstražné a bezpečnostné nátery poškodené a nečitateľné označenie obnoviť 10.skontrolovať nárazníky kladkostroja na dráhe 11.odskúšať zariadenie vrátane koncových vypínačov 12.do "Denníka zdvihacieho zariadenia" zapísať vykonanie bežnej opravy ZZ 13.vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem, vrátane kladkostrojovej dráhy, prístupov, prejazdnych profilov 14.vykonať kontrolu vybavenia kladkostroja podľa noriem, bezpečnostné nátery, výstražné tabuľky, výrobné štítky 15.bez záťaže urobiť všetky pohyby zo ZZ 16.do "Denníka zdvihacieho zariadenia" zapísať vykonanie pravidelnej prehliadky
21177	BO ZZ kladkostroj strojná časť	3	BO ZZ kladkostroj strojná časť	
21177	BO ZZ kladkostroj strojná časť	4	Odkúšanie zdvihacieho zariadenia	

Číslo TPP	Názov TPP	Číslo operácie	Názov operácie	Popis operácie
21177	BO ZZ kladkostroja strojnej časti	5	Odvádzanie zariadenia, poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OZ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle herecudeneho potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdať" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevziať" na tomto pracovnom príkaze.
31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy	2	Smernové a výškové zameranie žeriavovej dráhy	
31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy	3	Geodetické zameranie podľa STN EN 1090-2	
31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy	4	Vypracovanie správy o zameraní žeriavovej dráhy	
31095	Geodetické zameranie žeriavovej dráhy	5	Odvádzanie správy správcov zariadenia	
22354	BO mostového žeriava elektro časti	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle herecudeneho potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdať" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevziať" na tomto pracovnom príkaze. Pracovníci dodávateľa sú povinní nahlásiť začiatok, prerušenie, ukončenie prác na technologickom zariadení každý deň vedúcemu zmeny na A1 tel:6666, 6677, mob: 0910 834 330.
22354	BO mostového žeriava elektro časti	2	Prevzatie pracoviska, kontrola zaistenia	Technologický postup pre plánovanú bežnú opravu mostového žeriava pre elektro časť: 1. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 1.1. Vykonáť kontrolu zaistenia pracoviska pred začiatkom práce na zariadení podľa Z príkazu a všeobecných ustanovení BOZP 1.2. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci: a) kde je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti práce vyznačiť pracovisko výstražnými tabuľkami a značkami, pracovník ich musí rešpektovať b) pri práci na lešení, montážnych plošinách, rebříkoch dodržiavať spoločné ustanovenia pre bezpečnosť práce vo výškach c) pri práci v kontrolovanom pásme dodržiavať zásady radiačnej bezpečnosti 2. Kontrola hlavného vypínača žeriava a jeho uzamykania 3. Kontrola izolátorov trolejového vedenia a opotrebenia zberačov, domazanie klbov zberačov olejom PP90, u priečnej troleje kontrola vozíkov a ich premazanie mazacím tukom NH2 4. Kontrola funkcie a prehliadka kontaktov koncových vypínačov a ovládacích prvkov 5. Kontrola, doplnenie, prípadne výmena oleja v el. dráhach 6. Vyčistiť dotykové plochy a dotiahnuť skrutky spojov ochrany proti dotykovému napätiu 7. Kontrola el. prístrojov v rozvádzači žeriava, dotiahnuť skrutky svorkovnic a svoriek prístrojov 8. Premeranie izol. stavov elektric. rozvodu, izolálny odpor musí byť podľa STN392000-6-61 čl.612.3 a zapisovanie do prílohy zázpisu o meraní 9. Odstránenie zistených závad 10. Uvoľnenie pracoviska
22354	BO mostového žeriava elektro časti	4	Odkúšanie el. zariadenia	
22354	BO mostového žeriava elektro časti	5	Odvádzanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
22214	BO montážnej kletky, kontajnera vnút. časti reaktora, závesného zariadenia	1	Priprava pracoviska	
22214	BO montážnej kletky, kontajnera vnút. časti reaktora, závesného zariadenia	2	Postup a rozsah prác	kontrola funkčnosti zariadenia, previesť BO zariadenia podľa návodu výrobcu a príslušných noriem. Vykonanie prác v zmysle smernice BZ/BK/SM-06-Organizácia bezpečnej práce

Číslo TPP	Názov TPP	Číslo operácie	Názov operácie	Popis operácie
22214	BO montážnej kletky, kontajnera vnútri časti reaktora, závesného zariadenia	3	Odkúšanie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzдание pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdať" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevziať" na tomto pracovnom príkaze.
31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzдание pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdať" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevziať" na tomto pracovnom príkaze.
31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja	2	BO kladkostroja časť elektro	Technologický postup pre plánovanú bežnú opravu kladkostroja. pre elektročasť: 1. požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 1.1. vykonať kontrolu zaistenia pracoviska pred začiatkom práce na zariadení podľa R príkazu a všeobecných ustanovení BOZP 1.2. dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci: a) kde je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti práce vyznačiť pracovisko výstražnými tabuľkami a značkami, pracovník ich musí rešpektovať, b) pri práci na lešení, montážnych plošinách, rebríkoch dodržiavať spoločné ustanovenia pre bezpečnosť práce vo výškach, c) pri práci v kontrolovanom pásme dodržiavať zásady radiačnej bezpečnosti, 2. kontrola zaistenia pracoviska a prevzatie zariadenia do opravy, 3. kontrola uzamykania hlavného vypínača, 4. kontrola napájacieho kábla, 5. očistenie zariadenia, 6. premazanie ložísk elektrického motora mazacím tukom NH2, 7. kontrola funkcie koncového vypínača tlačidiel ovládacieho panela 8. kontrola upevnenia nosného lanka ovládacieho kábla, 9. kontrola elektr. prístrojov v rozvodnej skrine kladkostroja, očistenie a dotiahnutie skrutkových spojov, 10. premeranie izol. stavov elektric. rozvodu, izol. odpor musí byť podľa STN 332000-6-61 čl. 612.3 a zapísanie doprilož. zápisu o meraní, 11. odstránenie zistených závad, 12. ugotavenie pracoviska, odkúšanie. pre strojnú časť: 1. kontrola a zaistenie pracoviska, príprava pracoviska, 1.1. vykonať kontrolu zaistenia pracoviska podľa ZP príkazu ak bol vydaný, 1.2. pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti práce a) pri práci vo výškach - zásady práce vo výškach b) pri použití zdvihacieho zariadenia - zásady zdvíhania a viazania bremien, c) pri čistení horľavými - zásady používania a skladovania horľavín, d) pri pož. prenosného el. zariadenia - zásady požívaní a udržiav týchto zariadení, 2. prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia 3. doplniť mazacie tuky a oleje. 4. skontrolovať funkciu koncového vypínača zdvíhu, 5. skontrolovať uchytenie lana, skontrolovať stav vodiacej matice, 6. vyčistiť a namažť nosné lano, 7. dotiahnuť všetky skrutkové spoje kladkostroja 8. skontrolovať brzdové obloženie - nastaviť brzdový kotúč podľa návodu výrobcu, 9. skontrolovať vyznačenie nosnosti, evidenčné číslo, výstražné a bezpečnostné nátery poškodené a nečitateľné označenie obnoviť, 10. skontrolovať nárazky kladkostroja na dráhe, 11. odkúšať zariadenie vrátane koncových vypínačov, 12. do Denitka zdvihacieho zariadenia "zapísať vykonanie bežnej opravy ZZ, 13. vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem, vrátane kladkostrojovej dráhy, prístupov, prejazdnych profilov, 14. vykonať kontrolu vybavenia kladkostroja podľa noriem, bezpečnostné nátery, výstražné tabuľky, výrobné štítky, 15. bez záťaže urobiť všetky pohyby zo ZZ, 16. do Denitka zdvihacieho zariadenia "zanísať vykonanie pravidelnej prehliadky.
31098	Bežná oprava elekt. kladkostroja	4	Odvodzenie	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektuje požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektroniky a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavať pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OZ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
31097	Bežná oprava elektrického dvojnosníkového mostového žeriavu	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzдание pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdať" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevziať" na tomto pracovnom príkaze.

Číslo TPP	Názov TPP	Číslo operácie	Názov operácie	Popis operácie
31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu	2	BO mostov elekt žeriavu časť elektro	Technologický postup pre plánovanú bežnú opravu mostového elekt žeriava pre elektročasť: 1. požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 1.1. vykonať kontrolu zaistenia pracovníka pred začiatkom práce na zariadení podľa R príkazu a všeobecných ustanovení BOZP 1.2. dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci: a) kde je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti práce vyznačiť pracovisko výstražnými tabuľkami a značkami, pracovník ich musí rešpektovať, b) pri práci na lešení, montážnych plošinách, rebriekoch dodržiavať spoločné ustanovenia pre bezpečnosť práce vo výškach, c) pri práci v kontrolovanom páse dodržiavať zásady radiácie bezpečnosti, 2. kontrola zaistenia pracovníka a prevzatie zariadenia do opravy, 3. kontrola hlavného vypínača žeriavu a jeho uzamykanie, 4. kontrola izolátorov trolejového vedenia a opotrebenia zberačov, domazanie klbov zberačov olejom PP90, u priečnej troleje kontrola vozíkov a ich premazanie mazacím tukom NH2. 5. kontrola funkcie a prehliadka kontaktov koncových vypínačov a ovládacích prvkov 6. premazanie ložísk elektrického motora mazacím tukom NH2, 7. vyčistiť dotykové plochy a dotiahnuť skrutkovodných spojov ochrany proti dotykovému napätiu, 8. kontrola el. prístrojov v rozvádzači žeriavu, dotiahnutie skrutiek svorkovnic a svoriek prístrojov 9. premeranie izol. stavov elektric. rozvodu, izol. odpor musí byť podľa STN 332000-6-61 čl. 612.3 a zapísanie doprilož. zápisu o meraní, 10. odstránenie zistených závad, 11. uzatvorenie pracoviska odskúšanie pre strojnú časť: 1. kontrola a zaistenie pracovníka, príprava pracovníka, 1.1. vykonať kontrolu zaistenia pracovníka podľa ZP príkazu ak bol vydaný, 1.2. pri práci dodržiavať zásady bezpečnosti práce a) pri práci vo výškach - zásady práce vo výškach b) pri použití zdvíhacieho zariadenia - zásady zdvíhania a viazania bremien, c) pri čistení horľavinami - zásady používania a skladovania horľavín, d) pri pož. prenosného el. zariad. - zásady požívania a udržiavy týchto zariadení, 2. prevzatie zariadenia do opravy a príprava náradia 3. doplniť mazacie tuky a oleje. 4. skontrolovať funkciu všetkých koncových vypínačov 5. skontrolovať uchytenie lana na bubne 6. vyčistiť a namažť nosné lano, 7. dotiahnuť všetky skrutkové spoje konštrukcie mostu, mačky a žeriavovej dráhy, dotiahnuť všetky skrutky úpiniek žeriavovej dráhy, 8. skontrolovať brzdové obloženie - nastaviť brzdy podľa dokumentácie výrobcu, vyčistiť a namažť klbové prevody brzd. 9. skontrolovať vyznačenie nosnosti, evidenčné číslo, výstražné a bezpečnostné nátery poškodené a nečitateľné označenie obnoviť, skontrolovať zábradlia, podlahy lávok plošín a shodov 10. skontrolovať nárazníky pojazdu mačky a mostu 11. odskúšať zariadenie vrátane koncových vypínačov, 12. do Denníka zdvíhacieho zariadenia "zapsať vykonanie bežnej opravy ZZ, 13. vykonať vizuálnu kontrolu základných konštrukčných častí podľa platných noriem, vrátane dráhy, prístupov, prejazdnych profilov, 14. vykonať kontrolu vybavenia žeriavu podľa noriem, bezpečnostné nátery, výstražné tabuľky, výrobné štítky, 15. bez záťaže urobiť všetky pohyby ZZ, postupne zo všetkými stupňami rýchlosti a opatrne dochádzať do krajných polôh, vyskúšať funkciu koncových vypínačov. 16. do Denníka zdvíhacieho zariadenia "zapsať vykonanie navedenia na prevádzku. V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, oleje...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OZ/SN-03 Odpadové hospodárstvo.
31097	Bežná oprava elektrického dvojnosnikového mostového žeriavu	4	Odvodzanie	Pracovník, dodávateľ zúčastňujúci sa výkonu prác na tomto pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracovníka, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracovníka v zmysle hereuvedeného potvrď zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť	1	Poučenie	NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-667711!
21176	BO ZZ kladkostroja elektro časť	2	Zaistenia zariadenia a pracovníka	

Číslo TPP	Názov TPP	Číslo operácie	Názov operácie	Popis operácie
21176	BO ZZ kladostroja elektro časť	3	BO ZZ kladostroja elektro časť	Technologický postup pre plánovanú bežnú opravu kladostroja. pre elektročasť: 1. požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 1.1.vykonať kontrolu zaistenia pracovníka pred začiatkom práce na zariadení podľa R príkazu a všeobecných ustanovení BOZP 1.2 dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci: a) kde je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti práce vyznačiť pracovisko výstražnými tabuľkami a značkami, pracovník ich musí rešpektovať, b) pri práci na leštení, montážnych plošinách, rebríkoch dodržiavať spoločné ustanovenia pre bezpečnosť práce vo výškach, c) pri práci v kontrolovanom pásme dodržiavať zásady radiačnej bezpečnosti, 2.kontrola zaistenia pracovníka a prevzatie zariadenia do opravy, 3.kontrola uzamykania hlavného vypínača, 4.kontrola napájacieho kábla, 5.očistenie zariadenia, 6.premazanie ložísk elektrického motora mazacím tukom NHZ, 7.kontrola funkcie koncového vypínača tlačidla ovládacieho panela 8.kontrola upevnenia nosného lanka ovládacieho kábla, 9.kontrola elektr. prístrojov v rozvodnej skrine kladostroja očistenie a doľahnutie skrutkových spojov, 10.premezanie izol. stavov elektric. rozvodu, izol. odpor musí byť podľa STN 332000-6-61 čl. 612.3 a zapísanie doprilož. zápisu o meraní, 11.odstránenie zistených závad, 12. upratovanie pracovníka odskúšanie.
21176	BO ZZ kladostroja elektro časť	4	Odkúšanie zvhacieho zariadenia	
21176	BO ZZ kladostroja elektro časť	5	Odvodzenie zariadenia, poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, oleje...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OZ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.

Por. číslo	Názov	Typové označenie	Výrobca	Výrobek číslo	Rok výroby	Obj. kotiz. m.L.;	Základné technické zaťaženie parametre pre VTZ zohľadne						Žeriavová dráha				Technická zaťaženie skupiny	Evid. číslo
							Nemotný /mín/	Zvln. /m/	Minerálny plynosled /minimáln/	Rozpätie /m/	Ovzdialenie	Druh pohonu	Dov. zaťaženie /MWh/sekund/	Odšas / m /	Rozchod /m/	Výkonnosť úrovni /m/		
1	El motový žeriav s ručným pohonom	L-III-50	Vnútorná Sieň	131814	1966	28 a0.018a	5,0	8,0	základu 5,4,	8,4	úlož. ovlád. ručné	elektr.	31,0	21,63	8,4	8	2872	
2	Elektrické posuvné zariadenie	L-III-50	OPF Gabo	58872	1968	28 a0.034	5,0	12,0	základu 8,0, posuv 5,5	5,0	ovlád. zo zeme	elektr.	/	5,0	/	3,5	2873	
3	Elektrický motový žeriav	EMZ180020913m	Univerzálny strojový úložný	203556	1964	30 +13,5700	18072	40/46	základ 180 110 17, základ 20 250 0 25, posuv mosta 250 25, posuv mostu 2002	13,0	diaľkové ovládanie	elektr.	667,08	78,485	13,0	37	3001	
4	Motový žeriav elektrický	M02E 51/23	KPK s i o Martin	1921003	2003	30 +13,5700	5,0	36	základ 1 5910 mostu 575, mosta 350,	12,3	diaľkové ovládanie	elektr.	27,5	48	15,3	37	3002	
5	Motový žeriav depozitný elektrický	M02E 51/3	KPK s i o Martin	462008	2008	30 +6,0531	5,0	15,0	základ 0,85, mostu 200, mosta 440,	15,3	diaľkové ovládanie	elektr.	46,44	48	15,3	12	3004	
6	Motový žeriav jednonosový elektrický	M02E 3/14,5	KPK s i o Martin	454008	2008	30 +6,0532	3,2	12,0	základ 0,85, mostu 220, mosta 440,	4,5	diaľkové ovládanie	elektr.	20,33	40	4,5	11,945	3006	
7	Elektrický jednonosový motový žeriav	M02E 1,55	KPK s i o Martin	324405	2006	30 +6,0516	1,5	4,38	základ 1 5910 mostu 2 510 mostu 500	5,0	diaľkové ovládanie	elektr.	11,44	11,094	5,0	5,360	3008	
8	Posuvné zariadenie	PZ 1,52	KPK s i o Martin	516509	2008	30 +0,0425	5,0	4,24	základ 1,255 minimálna mosta 500	/	úlož. Záves ovl zo zeme	elektr.	/	2,0	/	5,0	3009	
9	Posuvné zariadenie	PZ 1,613,4	KPK s i o Martin	1224	2002	30 +13,5700	1,6	36	základ 0,85 posuvu 500	/	diaľkové ovládanie	elektr.	/	12	/	37	3010	
10	Posuvné zariadenie	M02E 0,56	KPK s i o Martin	214004	2003	30 +13,5700	0,5	15	základ 4,8, posuvu 0,7,	/	diaľkové ovládanie	elektr.	/	6	/	15	3011	
11	Posuvné zariadenie	PZ 5 R	PODEM Gabo	50033	1968	30 +0,0460	5,0	12,0	základ 8 posuvu ručné,	/	ovlád. zo zeme	elektr. ručné	/	10,0	/	5,4	3015	
12	Posuvné zariadenie	PZ 5	KPK s i o Martin	490308	2008	30 +0,0460	5,0	10,6	základ 1,255 mosta 416	/	diaľkové ovládanie	elektr.	13,8	7,3	/	5,4	3016	
13	Posuvné zariadenie	PZ 5	PODEM Gabo	23 005	1968	30 +0,0436	5,0	10,0	základ 811,3, posuv 205,	/	ovlád. z podlahy	elektr.	/	40,0	/	10,0	3017	
14	Elektrické posuvné zariadenie	PZ 558	KPK s i o Martin	138502	2002	30 +6,0555	5,0	12,0	základ 5,4, posuv 17,	/	diaľkové ovládanie	elektr.	/	53,95	/	12,0	3020	
15	Posuvné zariadenie	PZ 5	PODEM Gabo	132 996	1972	30 +6,0501	5,0	12,0	základ 8,0, posuv 20,0,	/	ovlád. z podlahy	elektr.	/	50,0	/	12,0	3021	
16	Elektrické posuvné zariadenie	L-III-50	PODEM Gabo	10818	1968	30 +13,5721	5,0	11,0	základ 5,4, posuvu 20,	/	ovlád. z podlahy	elektr.	/	7	/	13	3022	
17	Posuvné zariadenie	PZ 5	PODEM Gabo	10811	1972	30 +6,0218a	5,0	10,0	základ 5,4, posuvu 17,	/	ovlád. z podlahy	elektr.	/	20,0	/	12,555	3023a	
18	Elektrické posuvné zariadenie	PZ5/40	KPK s i o Martin	419107	2007	30 +6,0218a	5,0	12,0	základ 0,85 posuvu 500	/	diaľkové ovládanie	elektr.	/	40,0	/	12,555	3026b	
19	Elektrické posuvné zariadenie	L-III-50	PODEM Gabo	340184	1968	30 +0,0425	3,0	8,0	základ 2,25 posuvu 0,38	/	ovlád. zo zeme	elektr.	/	12	/	10,5	3024	
20	Elektrické posuvné zariadenie	L-III-50	PODEM Gabo	340165	1966	30 +0,0425	1,5	10,0	základ 8, posuvu 8,	/	ovlád. zo zeme	elektr.	/	3,0	/	12,0	3025	
21	Motový žeriav elektrický	M2 5000/25g	HOFMANN GMBH Wetzlar, BRD	001	2000	30 +13,5702	5,00,125	30,5	základ 4,00 mostu 16,20, mostu 12,28, mostu 440,	2,25	ovlád. z podlahy	elektr. ručné	/	3,5	/	7,5	3028	
22	Elektrické posuvné zariadenie	1B11003DMA	PODEM Gabo	916259	1991	30 +13,5714	1,0	8,0	základ 0,85 posuvu 500	/	ovlád. zo zeme	elektr.	/	4	/	12,5	3029	
23	Ručné posuvné zariadenie	10-00	KPS Bano, Hradec n. Moravou	05712	1950	30 +13,5710	3,2	9,0	základ 2,25 posuvu 0,38	/	ručné ref. ručné	ručné	/	5	/	13	3043	
24	Posuvné zariadenie	GIGA GSW RS12-12,4H	KPK s i o Martin	109185087200	2000	30 +13,5721	5	10,06	základ 1,38, posuvu 500,	/	ovlád. z podlahy	elektr.	/	60,0	/	13,5	3048	
25	Motový žeriav elektrický	M02E	KPK s i o Martin	303303714	2003	32 +0,054	12,5	10,755	základ 12,51,3, mostu 448, 15 mosta 448,	7,8	diaľkové ovládanie	elektr.	75,700	81,6	7,8	5,26	3247	
26	Motový žeriav jednonosový elektrický	M02E 55,1	KPK s i o Martin	305505	2005	32 +0,055	5,0	5,3	základ 12,51,3, mosta 500 mostu 540	5,1	diaľkové ovládanie	elektr.	27,4	65,09	5,1	5,5	3248	
27	Posuvné zariadenie	PZ 5/16	KPK s i o Martin	523509	2009	32 +21,0714	5,0	15,5	základ 1,6/10 minimálna mosta 520 minim	/	diaľkové ovládanie	elektr.	341,505	6,0	/	16,153	3267	
28	Elektrické posuvné zariadenie	LIFTET B 9/06	KPK s i o Martin	24805	2002	34 +0,04ener	0,5	3,0	základ 1,38 posuvu 520,	/	ovlád. z podlahy	elektr.	/	/	/	3,2	3451	
29	Motový žeriav elektrický	M2 1000209	KPK s i o Martin	201164	2004	34 +0,013	10,020	16,0	základ 1,250 25, mosta 40, mostu 20,	29,0	diaľkové ovládanie	elektr.	421,6	93,5	29,0	16,0	3455	
30	Elektrické posuvné zariadenie	PZ 5V,2	R. STANL	4154	2007	34 +0,013	5,0	10,0	základ 0,85, posuvu 500,	/	ovlád. z podlahy	elektr.	/	60,0	/	6,0	3456	

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

15-ZOZ-801

Vydanie č.6

Str.:2

31	Elektrická požiarne záložná elektrická	1018AMV10	PODEM Gabovo BUR	JO-SO-01	1997	34 ±0,013	1,0	6	základ 0,05 pozadu 500	4,0	odklad z podlahy	elektr.	/	8,0	/	4,0	Ba1	3457
32	Elektrická požiarne záložná elektrická	1018AMV10	PODEM Gabovo BUR	JO-SO-02 9746098	1997	34 ±0,013	1,0	6	základ 0,05, pozadu 3,0	/	odklad z podlahy	elektr.	/	4	/	/	Ba1	3458
33	Elektrická požiarne záložná elektrická	1018AMV2,2	PODEM Gabovo BUR	JO 015 974 0098	1997	34 ±0,016	3,2	4,0	základ 8,0, pozadu 30,0, pozadu 1,4	4,5	odklad z podlahy	elektr.	18,7	8,0	4,5	4,97	Aa	3459
34	Elektrická požiarne záložná elektrická	310 Z26	PODEM Gabovo BUR	JO-SO-01	1997	34 ±0,013	0,5	4,8	základ 0,05, pozadu 3,0	4,0	odklad z podlahy	elektr.	/	5	/	/	Ba1	3460
35	Elektrická požiarne záložná elektrická	KEB-CEMAG	Manstein-DEMAG SRN	10039101	2001	34 ±0,013	0,8	6,5	základ 0,05, pozadu 3,0	/	odklad z podlahy	elektr.	/	4,0	/	/	Ba1	3467
37	Mosť železná elektrická	MZ-ES65-6m	KPS s.r.o. Martin	4919108	2008	41 ±0,025	5,0	18	základ 50,6, pozadu 2-25, pozadu 500	6,6	odklad z podlahy	elektr.	28,8	11,25	6,6	13	Aa	4181
38	Mosť železná ručná	270203	VHORIAT Slna	131 489	1965	42 ±0,005p	3,2	3,2	základ 2,25, pozadu 0,38	8,0	odklad z podlahy	núže	/	10	8	3,8	Ba1	4261
39	El dopravníkový mosť železný	MZE 050/13,2, MNG 330-3	KPS s.r.o. Martin	55709	1999	4420 ±0,07 hala	20,050	25	základ 1,050,2, pozadu 1,38, pozadu 4,40, pozadu 2,20	13,5	odklad z podlahy	elektr.	102,8	88	13,5	9,13	Aa	4483
40	Elektrická požiarne záložná elektrická	14 ZS-16/21 STAHL	KPS Brno ČR	5 402 621	1972	4410 ±0,004d	5,0	9,0	základ 8,0, pozadu 10	/	odklad z podlahy	elektr.	/	16,0	/	/	Aa	4484
42	Ručná požiarne záložná elektrická	16-12	BRAND, Hradec n. Moraví	1484	/	718 ±0,005p	3,2	6,5	základ 2,25, pozadu 0,38	6,5	odklad z podlahy	núže	/	12	6	3,9	Ba1	7185
43	Mosť železný elektrický	MZE 51/10,7	KPS s.r.o. Martin	175003	2003	720 ±0,014slad	5,0	6,0	základ 0,05, pozadu 500	10,7	odklad z podlahy	elektr.	37,2	29,22	10,7	5,87	Aa	72001
44	Elektrická dopravníkový mosť železný	MZ-2 x 16/12 85m	KSB, Brno ČR	7440016/7443017	1995	808 ±0,01 01	18 ±0,8	7	základ 4,500/18, pozadu 4,071/02, pozadu 4,071/02, pozadu 4,071/02	12,85	odklad z podlahy	elektr.	/	39,85	12,85	7,15	Aa	808201
45	Súrad. el. dopravníkový mosť železný	MZ-18/09 45m	KSB, Brno ČR	7443020	1996	808 ±0,01 120	16,0	3,425	základ 4,500/18, pozadu 4,071/02, pozadu 4,071/02, pozadu 4,071/02	9,45	odklad z podlahy	elektr.	/	13,8	9,45	4,375	Aa	808222
46	Súrad. el. dopravníkový mosť železný	SEZ 2x1 x 45m	KSB, Brno ČR	7453012	1996	808 ±0,01 116	2,0	4,4	základ 2,5016, pozadu 40,4, pozadu 0,37	4,45	odklad z podlahy	elektr.	/	10,3	4,45	4,9	Aa	808223
47	Elektrická dopravníkový mosť železný	MZ-6,3/07,3m	KSB, Brno ČR	7453004	1995	808 ±0,01 120	6,3	2,8	základ 1,480,3, pozadu 0,0116, pozadu 0,066, pozadu 0,0116	7,3	odklad z podlahy	elektr.	/	7,9	7,3	3,5	Aa	808224
48	Mosť železný elektrický	MZ-2x1,2m	KSB, Brno ČR	7443018	1995	808 ±0,01 119	2,0	3,9	základ 3,0, pozadu 1,4, pozadu 1,4	4,2	odklad z podlahy	elektr.	/	7,7	4,2	4,4	Aa	808225
49	Elektrická dopravníkový mosť železný	MZ-2x1 x 41m	KPS, Brno ČR	7453003	1995	808 ±1,1/01018	2,0	3,0	základ 0,0084/13, pozadu 0,13, pozadu 0,0160/13	4,1	odklad z podlahy	elektr.	/	6,6	4,1	3,3	Aa	808226
50	Elektrická požiarne záložná elektrická	T-0203	Hellmann GmbH BRD	7443022	1996	808 ±0,01 121	1,0	6,0	základ 8,0, pozadu 20,1	4,162	odklad z podlahy	elektr.	/	/	/	/	Ba1	808227
51	Elektrická požiarne záložná elektrická	AS 50	STAHL	7443021/1	1997	808 ±0,01 111	12,5	10,0	základ 3,180/48, pozadu 3,950/96	/	odklad z podlahy	elektr.	/	10,0	/	6,200	Aa	808228
52	Elektrická požiarne záložná elektrická	Lufket	Hellmann GmbH BRD	7443023	1995	808 ±0,01 125	1,0	6,0	základ 8,0, pozadu 20,1	/	odklad z podlahy	elektr.	/	/	/	/	Ba1	808229
53	Elektrická požiarne záložná elektrická	T-0203	KSB, Brno ČR	7453007	1996	808 ±0,01 113	1,0	6,0	základ 8,0, pozadu 20,1	4,162	odklad z podlahy	elektr.	/	/	/	/	Ba1	808230
54	Elektrická požiarne záložná elektrická	GIGA-3,2x	Hellmann GmbH BRD	007594	1995	808 ±0,01 402	3,2	24,0	základ 1,38, pozadu 3,916	/	odklad z podlahy	elektr.	/	11,450	/	4,7	Aa	808231
55	Základ s ručným pohonom	PZ 1/2,4	KPS s.r.o. Martin	233604	2004	808 ±0,01 113	1,0	5,0	základ 0,05, pozadu 3,0	/	odklad z podlahy	núže	2	2,48	/	3,5	Ba1	808232
56	Mosť železný elektrický	MZE	KPS, Brno ČR	366977	2007	809 ±0,050	12,5	8,235	základ 0,566, pozadu 20,15, pozadu 15	13,8	odklad z podlahy	elektr.	98,7	68	13,8	8,601	Aa	809207
57	Mosť železný elektrický	DEVIS	Vötsch Sroka	468141-344	1987	809 ±14,4/407	5,0	24,0	základ 8,1, pozadu 30,0, pozadu 20	17,1	odklad z podlahy	elektr.	37,6	/	17,1	8,601	Aa	809208
58	Mosť železný elektrický	MZE/113,8	KPS s.r.o. Martin	465007	2007	809 ±0,050	1,6	9,270	základ 1,6/10, pozadu 12,57, pozadu 2,16, pozadu 20	13,8	odklad z podlahy	elektr.	37,544	68	13,8	8,601	Aa	809209
59	Mosť železný elektrický	MZE/113,8	KPS s.r.o. Martin	465107	2007	809 ±0,050	1,0	8,2	základ 12,57, pozadu 2,16, pozadu 20	13,8	odklad z podlahy	elektr.	34,6	68	13,8	8,601	Ba1	809210
60	Elektrická požiarne záložná elektrická	MZ21	BALAJAN car	8616210	1986	809 ±0,031	0,125	3,0	základ 2,25, pozadu 0,38	6	odklad z podlahy	núže	/	3,2	/	3,0	Ba1	809211a
61	Elektrická požiarne záložná elektrická	AEZ02	BALAJAN car	9706536	1997	809 ±0,0329	0,125	3,0	základ 2,25, pozadu 0,38	6	odklad z podlahy	núže	/	3,5	/	3,0	Ba1	809211b
62	Elektrická požiarne záložná elektrická	11110002M	PODEM Gabovo, BER	80291	1987	809 ±0,058	12,5	12,0	základ 5,5/1,3, pozadu 20	15	odklad z podlahy	elektr.	98,7	15,0	15	8,6	Aa	809212
63	Základ s ručným pohonom	16-01	BRAND, Hradec n. Moraví	5348	1986	809 ±0,043	1,6	3,0	základ 2,25, pozadu 0,38	/	odklad z podlahy	núže	/	/	/	/	Ba1	809213
64	Základ s ručným pohonom	16-01	BRAND, Hradec n. Moraví	5369	1986	809 ±0,059	1,6	3	základ 2,25, pozadu 0,36	/	odklad z podlahy	núže	/	/	/	/	Ba1	809214
65	Základ s ručným pohonom	16-01	BRAND, Hradec n. Moraví	5370	1986	809 ±0,060	1,6	3	základ 2,25, pozadu 0,37	/	odklad z podlahy	núže	/	/	/	/	Ba1	809215
66	Základ s ručným pohonom	16-01	BRAND, Hradec n. Moraví	2220	1986	809 ±0,0219	1,6	3	základ 2,25, pozadu 0,38	/	odklad z podlahy	núže	/	/	/	/	Ba1	809219
67	Elektrická dopravníkový mosť železný	EMZ 130/02 x 31m	Stavské strojárny, Uherský Brod, ČR	22 629-3102	1995	840 ±7,7/202	130/02	20	základ 1,050/2, pozadu 1,6/3, pozadu 1,10, pozadu 0,020	31,0	odklad z podlahy	elektr.	489,15	24,0	31	22,65	Aa	840187
68	Elektrická dopravníkový mosť železný	EMZ 18x28,5m	Stavské strojárny, Uherský Brod, ČR	22 629-3101	1995	840 ±7,7/202	16,0	20,0	základ 0,25/15, pozadu 1,10, pozadu 1,10	28,5	odklad z podlahy	elektr.	/	55,75	28,5	15,6	Aa	840188

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

15-ZOZ-801

Vydanie č.6

Str.:3

69	Motový žiar elektrický pohonný	PM 1	VHORIAT Sna	466-662	1985	840-712/20	2,0	12,0	záhu 8,0 - hreana 30,0 mučy 20,0	0,54/50,5	ovlád z podšhy	elektr	/	10	12,5	6	Aa	840189
70	Elektrické požiarne zahušho	1110442	VHORIAT Sna	114532	1984	840-117/2 301	2,0	18	záhu 8,0 - požiaru 20,0		ovlád z podšhy	elektr	/	18,0			Aa	840190
71	Elektrické požiarne zahušho	1110442	VHORIAT Sna	114531	1984	840-117/2 305	2,0	18	záhu 8,0 - požiaru 20,1	18	ovlád z podšhy	elektr	/	18,0	18	20,5	Aa	840191
72	Motový žiar	NZV18FO	VHORIAT Sna	5441	1985	840-48/013	3,2	4	záhu 2,3 požiaru 0,29	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	/	Ba1	840192
73	Zahušho s ručným pohonom	16-12	BRANO, Hradec n. Moravi	6278	1985	840-010/12	1,0	4	záhu 4,8 požiaru 0,7	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	/	Ba1	840193
74	Zahušho s ručným pohonom	16-12	BRANO, Hradec n. Moravi	6277	1985	840-010/14	1,0	3	záhu 4,8 požiaru 0,7	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	/	Ba1	840194
75	Zahušho s ručným pohonom	16-12	BRANO, Hradec n. Moravi	6279	1985	840-010/107	1,0	3	záhu 4,8 požiaru 0,7	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	/	Ba1	840195
76	Zahušho s ručným pohonom	16-12	BRANO, Hradec n. Moravi	2078	1985	840-010/114	5,0	4,5	záhu 1,8 požiaru 0,145	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	/	Ba1	840196
77	Zahušho s ručným pohonom	16-12	BRANO, Hradec n. Moravi	6654	1985	840-010/114	3,2	3	záhu 2,3 požiaru 0,29	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	/	Ba1	840197
78	Zahušho s ručným pohonom	16-12	BRANO, Hradec n. Moravi	971	1985	840-010/10	5,0	4,5	záhu 1,8 požiaru 0,145	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	/	Ba1	840198
79	Zahušho s ručným pohonom	16-12	BRANO, Hradec n. Moravi	2717	1985	840-010/15	3,2	3	záhu 2,3 požiaru 0,29	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	/	Ba1	840199
80	Elektrické požiarne zahušho	P23/59/56	Hoffmann GmbH BRD, GGA	745308	1988	840-318/179	0,5	3	záhu 4,8 požiaru 1,1	9,56	ovlád z podšhy	elektr	/	/	/	4	Ba1	840204
81	Zahušho s ručným pohonom	Z200	BRANO, Hradec n. Moravi	80174	1985	840-4-805	1,0	3	záhu 4,8 požiaru 0,7	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	4	Ba1	840205
82	Zahušho s ručným pohonom	16-12	BRANO, Hradec n. Moravi	2134	1985	840-17/201	5,0	8	záhu 1,8 požiaru 0,145	/	refrazu z podšhy	núže	/	/	/	9,5	Ba1	840206
83	Pokročný motový žiar s elektrickým	B51Jhel	JORD Komano	J.O.-108	2002	840-010/13	1,0	3	záhu 4,8 požiaru 0,7	/	ovlád z podšhy	elektr	/	/	/	4	Ba1	840207
84	Posuvný žiar	P2, 2018	Kukhodskaja a. Bno, KPR s. r. o. Mainn	7253042, 478608	1997/2008	RUFAO -010/202	20,0	12,0	záhu 1,86,4, most 3,30 mačha 1,6 15,6	18,0	palové	elektr	200,5	155,0	18,0	6,45	Aa	OPGT19AE001
85	Kukhodskaja Bn2m	T10722N	PODEM Grabove, BUR	831471588	1988	RUFAO -010/200	8,0	12,0	záhu 80,8, mačha 20,		ovlád z podšhy	elektr	/	14,0	/	7	Aa	OPGT19AE001
86	Síťový odšly žiar	1W45m	KPR s. r. o. Mainn	174203	2003	RUFAO -010/121	1,0	3,0	záhu 4,8 požiaru 0,7	4,5	ovlád z podšhy	elektr	/	/	/	4	Ba1	ORUBAUCS021
87	Síťový odšly žiar	1W45m	KPR s. r. o. Mainn	174200	2003	RUFAO -010/121/10	1,0	3,0	záhu 4,8 požiaru 0,7	4,5	ovlád z podšhy	elektr	/	/	/	4	Ba1	ORUBAUCS022
88	Elektrický motový žiar	slp	JORD Komano	J.O.-207	2005	FS 803/1-01 W110	32,0/2,0	6,0	záhu N 40,05, pen 82 most 3010 mačha 205,	15,9	duškové ovládane	elektr	199,02	36,6	15,9	7,3	Aa	OPGT19AE001
89	Elektrický motový žiar	slp	JORD Komano	J.O.-206	2005	FS 805/1-01 W103	16,0	6,0	záhu N 40,05, pomocny 82 most 3010 mačha 205,	11,0	ovlád z zeme	elektr	98,0	18,5	11,0	6,3	Aa	OPGT19AE002
90	Elektrický motový žiar	slp	JORD Komano	J.O.-313	2005	FS 809/1-01 W 405	5,0	20,0	záhu 47,25 most 3010 mačha 205,	6,9	ovlád z zeme	elektr	25,76	8,1	6,9	4,2	Aa	OPGT19AE003
92	Elektrické požiarne zahušho	13P10252	PODEM Grabove, BUR	974017	1997	641W8K	0,5	24	záhu 8, - požiaru 20,	/	ovlád z podšhy	elektr	/	3	/	/	Ba1	KOHT 00611
93	Elektrické požiarne zahušho	13P10320MA	PODEM Grabove, BUR	974018	1997	641W8K	1,0	12	záhu 8, - požiaru 20,	/	ovlád z podšhy	elektr	/	3	/	/	Ba1	KOHT 00612
95	Vypozičná pracovná plocha	VMP 20090	MEZ Povstalec zjed Záhyn, ČR	626	1978	840-40JCP	0,250	7,19	záhu 7 m ² , s ² , kresne 10 m ²	/	tačdovt	elektro- hydraulický	/	/	/	/	Ab	840143
96	Pozážka pohybliva pracovná plocha	PHC 1100 - EU1	Rocer Bocker GmbH Vene, HSR	8418	2005	34-01013	0,14	8,85	0,34 m s ⁻¹ ,	/	tačdovt z podšhy, kula	elektro- hydraulický	/	/	/	/	Ab	3400
97	Zár na udrpene brevena	1511P05	KAUF GERMANY	4085011	1998	808-010/120	15,0	/	/	/	ovlád z panelu	elektr	/	/	/	/	Bc2	808220a
98	Udrp na korajper VBK	1511170 S	KAUF GERMANY	20 865 E-2	1995	808-010/120	15,0	/	/	/	ovlád z panelu	elektr	/	/	/	/	Bc2	BSC 0081
99	Udrp na sudy	1511-1024	Kalodockia a. s. Bno	780408	1995	808-010/119	1,2	/	/	/	/	mech	/	/	/	/	Bc2	808225a
100	Zár na udrpene brevena	Traverza BSC	KPR s. r. o. Mainn	20104	2004	808-010/111	12,5	/	/	/	/	mech	/	/	/	/	Bc2	808235a
101	Udrp na korajper PC55	111- T	Kalodockia a. s. Bno	71431021	1995	808-010/111	11,0	/	/	/	/	mech	/	/	/	/	Bc2	BOS 8060
102	Zár na udrpene brevena	1511P05	KPR s. r. o. Mainn	40 89 50-21955	1995	808-010/101	15,0	/	/	/	ovlád z panelu	mech	/	/	/	/	Bc2	808271a

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

Str.:4

15-ZOZ-801

Vydanie č.6

103	307191420	KAUF GERMANY	5100510595	1596	606x607x101	24,0	/	/	/	/	ovlád. z podoby	mech.	/	/	/	/	Bc1	882216	
104	Traverza 809	KPK s1 s Malin	20404	2004	609x610x155	12,5	/	/	/	/	ovlád. z podoby	mech.	/	/	/	/	Bc2	860126	
105	V 15 2891-03	Sovacké stroje, Uherský Brod, ČR	0371555	1555	846x7,2702	125,0	/	/	/	/	ovlád. z podoby	mech.	/	/	/	/	Bc2	840157a	
106	VBR - A1YP	GRUPE 111 FRANCE	962731997	1997	RUIJAO 52002x6,0	15,0	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	OKP126E005	
107	J3	KPK s1 s Malin	Z331997	1997	641xVBRK	8x2,5 ton	/	/	/	/	ovlád. z podoby	elektr.	/	/	/	/	Bc2	KOH120617	
108	NM700250-5-160	VAKUUM TECHNIK Holbevec	9706071997	1997	641xVBRK	0,7	/	/	/	/	ovlád. z podoby	elektr.	/	/	/	/	Bc2	KOH120618	
109	Záver	CSC	PM 50	1994	641xVBRK	5,0	/	/	/	/	ovlád. z podoby	ručne	/	/	/	/	Bc2	KOH120619	
110	MMS 330.3	Solinger Maschinenbau GmbH - SMAG - ISR	2118	1999	4420 x407x6	5,0	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	4833a	
111	2800E	Henschel de Fries GmbH	1074591001	2008	30 x40x49	0,6	4,5	zbohu 4,5x1,1 pozica 16,0x4,0	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	7,0	/	3,5	Ba	3018	
112	TRAUFT	A.L.B.	180248	2008	30 x40x49	0,3	3	ručný pohon	/	/	reflex. z podoby	ručne	/	/	/	3	Ba	3019	
113	Z20.B	BRAMO s.s. Hradec nad Moravou ČR	140010	2011	800 x407x108	1,6	3,0	zbohu 0,36, pozad 2,25	/	/	reflex. zo zeme	ručne	7,5	3,0	/	3,0	Ba1	88265	
114	Gefier pre VBR	JORD Komlino	JO-Z22	2005	FS 809/41.W 1031	15	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	OKP126E004	
115	Gefier pre VBR	JORD Komlino	JO-Z22-5	2005	FS 809/41.W 110	15	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	OKP126E005	
116	Uchytávacie zariadenie pre veľkú VBR	JORD Komlino	061520	2005	FS 809/41.W 110	12	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	OKP126E010	
117	Traverza pre ISO kontajner	JORD Komlino	JO-Z22-1	2005	FS 809/41.W 110	15	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc1	OKP126E013	
118	Hák na zátky	JORD Komlino	JO-Z22-6	2006	FS 809/41.W 110	0,1	/	/	/	/	ručne	/	/	/	/	/	Bc2	OKP126E014	
119	RUčný kladkost	Gutman Lifing	035	2007	FS 809/41.W 110	1	/	/	/	/	ručne	/	/	/	/	/	Ba1	OKP126E015	
120	Uchytávacie zariadenie na stoly	VAKUUM TECHNIK Holbevec	070312	2007	FS 809/41.W 110	0,5	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	OKP126E018	
121	Kozový žerav ručný	JORD Komlino	JO-302	2007	FS 809/41.W 135	2	2	/	/	/	ručne	ručne	/	/	/	/	Ba1	OKP126E019	
122	Záver veľká impozitného karpenters křozstav	VAKUUM TECHNIK Holbevec	070311	2007	FS 809/41.W 110	1,25	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	OKP126E021	
123	Záver veľká VBR s kladkost dcly	Sauer Linceo	700364	2007	FS 809/41.W 110	3	/	/	/	/	ručne	/	/	/	/	/	Bc2	OKP126E022	
124	EL. zdobný hák pre drobnostik	Rehm Völzce	01-11-2007-400	2008	FS 809/41.W 103	16	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	OKP126E023	
125	Uchytávacie zariadenie na stoly	VAKUUM TECHNIK Holbevec	05125	2005	FS 809/41.W 1031	0,5	/	/	/	/	ďalšie ovlád.	elektr.	/	/	/	/	Bc2	OKP126E037	
126	Elektrický mrazový žerav	VHOBRAUT n.p. - Sava	468-016-081/1	1979	641	5	6,139	4,8/15,0/19,20	16,5	/	Zverný ovlád.	Elastický	Iz. tlakom 0,6 normou 3000 kg			67,6	16,5	6,5	61116
127	Elektrický mrazový žerav	VHOBRAUT n.p. - Sava	468-016-061/2	1979	641	5	6,139	4,8/15,0/19,20	16,5	/	Zverný ovlád.	Elastický				67,6	16,5	6,5	61147
128	Elektrický mrazový žerav	VHOBRAUT n.p. - Sava	468-016-061/3	1979	641	5	6,139	4,8/15,0/19,20	16,5	/	Zverný ovlád.	Elastický	67,6	16,5	6,5	61148			
129	Kladkost elektrický	LIFTEK Hellman	H0662	2017	641xVBRK	2,5	7,2	10,16	/	/	Zverný ovlád.	Elastický	3,9 pozad			7,46	/	64175	
130	Elektrický mrazový žerav	Sovacké stroje, Uherský Brod	31615 1852	1980	641xVBRK	12,5	4,758	6,020,040,08,0	16,5	/	Rúšová dlatová	Elastický				57,2	16,5	7,96	641771

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

Str.:5

Vydanie č.6

15-ZOZ-801

[illegible]

Zoznam JZ V1...

Zariadenie						Umiestnenie				Technické parametre pre zdvihacie zariadenia						Poznámka	Stav zariadenia PREV / NEPREV	Rozdelenie podľa Vyh. 508/2009 Z.z.
Projektové číslo	Názov zariadenia	Typové označenie	Výrobca	Výrobné číslo	Rok výroby	JE	Objekt	Podlažie	Miestnosť	Nosnosť	Zdvih	Menovitá rýchlosť	Rozpätie / Výloženie	Ovládanie	Druh pohonu	Ev.č./úroveň	[P/N]	
										[t]	[m]	[m/min]	[m]					
ZZ490055.DA	Žeriav mostový elektrický	VUDUT	KSB Brno	7413023/1	1975	V-1	490	±0,00	S201	125/50	25/28	zdvih 2/0,8 pomoc. zdvih 5/2 mačka 40/4 most 65/6,4	36,5	pákové z kabinu	elektrický	490055	P	Aa
ZZ490056.DA	Žeriav mostový elektrický	VUDUT	KSB Brno	7413023/2	1975	V-1	490	±0,00	S201	125/50	25/28	zdvih 2/0,8 pomoc. zdvih 5/2 mačka 40/4 most 65/6,4	36,5	pákové z kabinu	elektrický	490056	P	Aa
ZZ585079.DA	Žeriav mostový jednoslúňový elektrický	EKKE- 3,2x11,5 m	Signatech Šafa	10821	2000	V-1	585a	±0,00	M.Č.101	3,2	20	most: 0,333/0,083m/s mačka: 0,333/0,083m/s zdvih: 0,105/0,017m/s	11,5	diaľkové s kombináciou tlačidlov zo zeme	elektrický	585079	P	Aa
ZZ585080.DA	Žeriav mostový jednoslúňový elektrický	EKKE- 3,2x11,5 m	Signatech Šafa	10822	2000	V-1	585b	±0,00	M.Č.101	3,2	20	most: 0,333/0,083m/s mačka: 0,333/0,083m/s zdvih: 0,105/0,017m/s	11,5	diaľkové s kombináciou tlačidlov zo zeme	elektrický	585080	P	Aa
ZZ590118.DA	Žeriav mostový elektrický	EMŽ 5b8,1m	Vihorlat Snina	468-047-082	1977	V-1	590a	±0,00		5	12	zdvih 8/1,4 mačka 20 most ručne	8,1	tlačidlové z podlahy, most relačkou	elektrický + ručný pojazd mostu	590118	P	Aa
ZZ640094.DA	Žeriav mostový elektrický	VUDUT	Vihorlat Snina	31-613-7141	1976	V-1	640	±0,00		12,5	8	zdvih 8 mačka 25 most 50	16,5	pákové z kabinu	elektrický	640094	P	Aa
ZZ640095.DA	Žeriav mostový elektrický	VUDUT	Vihorlat Snina	468-011-693/A	1975	V-1	640	±0,00		5	8	zdvih 8 mačka 25 most 50	16,5	pákové z kabinu	elektrický	640095	P	Aa
ZZ640096.DA	Žeriav mostový elektrický	VUDUT	Vihorlat Snina	468-011-693/B	1975	V-1	640	±0,00		5	8	zdvih 8 mačka 25 most 50	16,5	pákové z kabinu	elektrický	640096	P	Aa
ZZ760054.DA	Žeriav portálový elektrický	PŽDE	Uničovské strojiny Uničov	356	1961 / 2007 /	V-1	760-II- 3,4,5	±0,00		125/20	14	hl. zdvih 3,2 pom. zdvih 9 poj. žer. 50 poj. mačky 40	18	z koša resp. rádiové diaľkové	elektrický	760054	P	Aa
_7SJB10AE08.DA 0UQ11D04	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-841	1979	V-1	800	+6,30	R215	3,2	18	zdvih 8/0,6 mačka 20 most 35/7,5	9	tlačidlové z podlahy	elektrický	800006	P	Aa
_1SJB10AE04.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-839	1978	V-1	800	+10,50	V304	5	18	zdvih 8/0,7 poj. mač. 32/8 poj. mostu 32/8	08/7/0,8	tlačidlové z podlahy	elektrický	800004	P	Aa
ZZ800190.DA	DKP3-Portálový žeriav	D5-4/4-BXEE	Kučera-Kučera s.r.o.	551114	2014	V-1	800	±10,5	R301	5	4	zdvih: 6/1 mačka: 20/5	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800190	P	Aa
ZZ800005.DA	Kladkostroj elektrický	TE5-961	Mašino-export Moskva ZSSR	508	1976	V-1	800	+10,50	V304/1	5	36	zdvih 8 poj. mačky 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800005	P	Aa
ZZ800010.DA	Kladkostroj elektrický	13T10636 MA	Balkancar Podem Bulharsko	8994661	1989	V-1	800	+2,85	R102/1	5	12	zdvih 8/1,4 pojazd 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800010	P	Aa
ZZ800011.DA	Kladkostroj elektrický	13T10636 MA	Balkancar Podem Bulharsko	8994184	1989	V-1	800	+2,85	R102/1	5	12	zdvih 8/1,4 pojazd 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800011	P	Aa
ZZ800013.DA	Kladkostroj elektrický	13T10636 MA	Balkancar Podem Bulharsko	8994156	1989	V-1	800	+2,85	R102/1	5	12	zdvih 8/1,4 pojazd 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800013	P	Aa
ZZ800014.DA	Kladkostroj elektrický	13T10636 MA	Balkancar Podem Bulharsko	8994160	1989	V-1	800	+2,85	R102/1	5	12	zdvih 8/1,4 pojazd 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800014	P	Aa
ZZ800016.DA	Kladkostroj elektrický	TE3-521	Mašino-export Moskva ZSSR	27199	1976	V-1	800	+2,70	R111/1	3	6	zdvih 8 poj. mačky 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800016	P	Aa
ZZ800022.DA	Kladkostroj elektrický	T10532MA	Balkancar Podem Bulharsko	532266	1977	V-1	800	±0,00	V008/1	3,2	12	zdvih 8/1,4 pojazd 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800022	P	Aa
ZZ800024.DA	Kladkostroj elektrický	T10532MA	Balkancar Podem Bulharsko	603674	1978	V-1	800	-1,80	V005/1	3,2	12	zdvih 8/0,8 pojazd 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800024	P	Aa
ZZ800152.DA	Kladkostroj elektrický	13T10636 MA	Balkancar Podem Bulharsko	8994263	1989	V-1	800	+2,85	R102/2	5	12	zdvih 1,4/8 mačka 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800152	P	Aa
ZZ800153.DA	Kladkostroj elektrický	13T10636 MA	Balkancar Podem Bulharsko	8994158	1989	V-1	800	+2,85	R102/2	5	12	zdvih 1,4/8 mačka 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800153	P	Aa
ZZ800154.DA	Kladkostroj elektrický	13T10636 MA	Balkancar Podem Bulharsko	8994157	1989	V-1	800	+2,85	R102/2	5	12	zdvih 1,4/8 mačka 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800154	P	Aa
ZZ800155.DA	Kladkostroj elektrický	13T10636 MA	Balkancar Podem Bulharsko	8994150	1989	V-1	800	+2,85	R102/2	5	12	zdvih 1,4/8 mačka 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800155	P	Aa
ZZ800157.DA	Kladkostroj elektrický	TE3-521 U2	Mašino-export Moskva ZSSR	28679	1977	V-1	800	+2,70	R111/2	3	6	zdvih 8 mačka 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800157	P	Aa
ZZ800161.DA	Kladkostroj elektrický	T10532MA	Balkancar Podem Bulharsko	603677	1978	V-1	800	±0,00	V008/2	3,2	3	zdvih 8/1,4 mačka 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800161	P	Aa
ZZ800162.DA	Kladkostroj elektrický	T10532MA	Balkancar Podem Bulharsko	532269	1977	V-1	800	-1,80	V005/2	3,2	12	zdvih 8/1,4 mačka 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800162	P	Aa
ZZ800171.DA	Kladkostroj elektrický	TE5-961	Mašino-export Moskva ZSSR	550	1977	V-1	800	+10,50	V304/2	5	36	zdvih 8 mačka 20	-	tlačidlové z podlahy	elektrický	800171	P	Aa
ZZ800012.DR	Kladkostroj ručný		Mašino-export Moskva ZSSR	466	1977	V-1	800	+2,85	R102/1	8	12	ručne	-	tlačidlové z podlahy	ručný	800012	P	Aa
ZZ800015.DR	Kladkostroj ručný		Mašino-export Moskva ZSSR	469	1977	V-1	800	+2,85	R102/1	8	12	ručne	-	ručne relažou	ručný	800015	P	Aa
ZZ800151.DR	Kladkostroj ručný		Mašino-export Moskva ZSSR	2385	1979	V-1	800	+2,85	R102/2	8	12	ručne	-	relažkou z podlahy	ručný	800151	P	Aa

Zoznam IZ V1...

ZZ800156.DR	Kladiostroj ručný		Mašino-export Moskva ZSSR	776	1979	V-1	800	+2,85	R102/2	8	12	ručne	-	ručne refazou	ručný	800156	P	Aa
ZZ800191.DA	Portálový žeriav jednosmerníkový	D2-10/13-LXEE	Kučera-Kučera s.r.o.	561114	2014	V-1	800	±10,5	R301	2	3,5	Zdvih: 30,75 mačka: 20/5	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	800191	P	Aa
ZZ800192.DA	Portálový žeriav jednosmerníkový	P2-3/2-USSE	Kučera-Kučera s.r.o.	571114	2014	V-1	800	±10,5	R301	2	3,5	Zdvih: 30,75 mačka: 20/5	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	800192	P	Aa
ZZ800193.DA	Portálový žeriav jednosmerníkový	P2-3/2-USSE	Kučera-Kučera s.r.o.	591114	2014	V-1	800	±10,5	R301	2	3,5	Zdvih: 30,75 mačka: 20/5	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	800193	P	Aa
ZZ800194.DA	Portálový žeriav jednosmerníkový	P2-3/2-USSE	Kučera-Kučera s.r.o.	581114	2014	V-1	800	±10,5	R301	2	3,5	Zdvih: 30,75 mačka: 20/5	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	800194	P	Aa
ZZ800002.DA	Žeriav mostový dvojnosiťový elektrický	EM2	Slovácke strojárny Uherský Brod	31-615-6223/1	1974	V-1	800	+10,50	R301	32/8	32	zdvih 32l 2 zdvih 8l 12,5 poj mačky 20 poj mostu 50	35,5	diaľkové ovládanie	elektrický	800002	P	Aa
ZZ800003.DA	Žeriav mostový dvojnosiťový elektrický		Slovácke strojárny Uherský Brod	31-615-6223/2	1974	V-1	800	+10,50	R301	32/8	32	zdvih 32l 2 zdvih 8l 12,5 poj mostu 50	35,5	diaľkové ovládanie	elektrický	800003	P	Aa
ZZ800001.DA	Žeriav mostový elektrický	SKET	SKET Magdeburg NDR	2308.90	1975	V-1	800	+10,50	R301	250/32/2	250l-30 32l-32 2l-30	zdvih hl 250l 2,50,25 32l 6,30,63 2l 2,50,25 poj mačky 20l 1,50,3 poj mostu 20/20,3	36	pákové z kabíny a z dvoch ovládacích pulov a diaľkové ovládanie	elektrický	800001	P	Aa
ZZ800009.DA	Žeriav mostový elektrický	TE3-511	Mašino-export Moskva ZSSR	7711	1977	V-1	800	+3,70	R112/1	3	6	zdvih 8 poj mačky 20 poj mostu 20	4,5	tláčidlové z podlahy	elektrický	800009	P	Aa
ZZ800017.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-878	1978	V-1	800	+2,70	R117	5	12	zdvih 1,4/8 poj. mač. 8/32 poj mostu 8/32	0,5/6/0,5	tláčidlové z podlahy	elektrický	800017	P	Aa
ZZ800195.DA	Žeriavová drážka	D2-7/3-LXEE	Kučera-Kučera s.r.o.	541114	2014	V-1	800	±10,5	R301	2	3,5	Zdvih: 30,75 mačka: 20/5	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	800195	P	Aa
ZZ800196.DA	Žeriavová drážka	D219/3-LXEE	Kučera-Kučera s.r.o.	531114	2014	V-1	800	-1,8	R033	2	3,5	Zdvih: 30,75 mačka: 20/5	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	800196	P	Aa
ZZ800038.DA	Kladiostroj elektrický	T10632MA	Balkancar Podem Buharsko	545973	1977	V-1	800/a	-3,60	E001/1	5	12	zdvih 8/1,2 mačka 20	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	800038	P	Aa
ZZ490058.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-781	1977	V-1	800/b	+14,70	E402/1	5	18	zdvih 12/1,4 mačka 32/16 most 32/16	1/6/0,5	tláčidlové z podlahy	elektrický	490058	P	Aa
ZZ490073.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-773	1977	V-1	800/b, 800/c	+21,90	E501	5	36	zdvih 80,66 mačka 20/8 most 32/6	1/7,5/1	tláčidlové z podlahy	elektrický	490073	P	Aa
ZZ800172.DA	Kladiostroj elektrický	T10532MA	Balkancar Podem Buharsko	545971	1977	V-1	800/d	-3,80	E018/2	5	14	zdvih 8 mačka 20	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	800172	P	Aa
7SJB10AE47.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-2	Vihorlat Snina	468-061-842	1977	V-1	801	+6,30	SK201	5	18	zdvih 8/0,7 mačka 32/8 most 32/8	1,2/12/12/1,2	Diaľkové ovládanie	elektrický	801047	P	Aa
7SJB10AE48.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-836	1976	V-1	801	+6,30	SK201	2	12	zdvih 8/0,7 mačka 32/8 most 32/8	0,5/3/0,5	tláčidlové z podlahy	elektrický	801048	P	Aa
ZZ801045.DA	Kladiostroj elektrický	13T 10436M	Vihorlat Snina	917-101-471	1994	V-1	801	+6,30	SK230	2	12	zdvih 1,4/8 mačka 20	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	801045	P	Aa
ZZ801042.DA	Kladiostroj elektrický	52 VMT	VÚEZ Levice	802065	2008	V-1	801	+6,30	SK231	3,2	12	zdvih 2/8 mačka 10/20	-	tláčidlové z podlahy	elektrický	801042	P	Aa
ZZ801046.DA	Mačka žeriavová elektrická 12,5t	VT 1 atyp	Vihorlat Snina	468-031-458	1991	V-1	801	-1,50	SK012/3	12,5	8	zdvih 0,8/8 mačka 16/1,5	1,75	tláčidlové z podlahy	elektrický	801046	P	Aa
ZZ801044.DA	Žeriav mostový elektrický	JEVS	Vihorlat Snina	468-271-648	1994	V-1	801	+6,30	SK231	5	12	zdvih 8/1 poj. mostu 15/1 poj. mač. 15/1	12,1	tláčidlové z podlahy	elektrický	801044	P	Aa
ZZ801050.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-837	1978	V-1	801	+2,80	SK105	3,2	12	zdvih 0,7/8 poj. mač. 8/32 poj. mostu 8/32	0,45/3/0,5	tláčidlové z podlahy	elektrický	801050	P	Aa
ZZ801051.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-840	1978	V-1	801	-1,50	SK010	2	12	zdvih 8/1,4 mačka 8/32 most 8/32	0,5/6/0,5	tláčidlové z podlahy	elektrický	801051	P	Aa
ZZ801052.DA	Žeriav mostový elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-838	1978	V-1	801	-1,50	SK009	2	12	zdvih 8/0,7 mačka 8/32 most 8/32	0,5/6/0,5	tláčidlové z podlahy	elektrický	801052	P	Aa
ZZ364129.DR	Kladiostroj ručný	16-02	Brancké železářny Branka u Opavy	13-19	1976	V-1	364	±0,00		1	3	ručne	-	refazou z podlahy	ručný	364129	P	Ba1
ZZ364130.DR	Kladiostroj ručný	16-02	Brancké železářny Branka u Opavy	1766	1976	V-1	364	±0,00		1	5	ručne	-	refazou z podlahy	ručný	364130	P	Ba1
ZZ364132.DR	Kladiostroj ručný	16-02	Brancké železářny Branka u Opavy	1373	1976	V-1	364	±0,00		1	5	ručne	-	refazou z podlahy	ručný	364132	P	Ba1
ZZ377127.DR	Kladiostroj ručný	16-01	Brancké železářny Branka u Opavy	117152		V-1	377	±0,00		1	8	ručne	-	refazou z podlahy	ručný	377127	P	Ba1
ZZ532133.DR	Žeriav mostový ručný	1R	Vihorlat Snina	468-056-704	1976	V-1	532	±0,00		4,8	6	ručne	11,1	refazou z podlahy	ručný	532133	P	Ba1
ZZ532134.DR	Kladiostroj ručný	Z200	BRANO CZ	50253	1993	V-1	532	±0,00	PRÍSTAVBA	0,5	6	ručne	-	refazou z podlahy	ručný	532134	P	Ba1
ZZ562112.DR	Žeriav mostový ručný	1R	Vihorlat Snina	468-056-138	1973	V-1	562	±0,00		2	6	ručne	8,1	refazou z podlahy	ručný	562112	P	Ba1
18.1127	Kladiostroj elektrický	R1	OPOP Valašské Meziříčí	25267	1976	V-1	590	±0,00		250	5	zdvih 10	-	tláčidlovým ovládačom z podlahy	elektrický	590116	P	Ba1
18.1128	Kladiostroj elektrický	R1	OPOP Valašské Meziříčí	25285	1976	V-1	590	±0,00		250	5	zdvih 10	-	tláčidlovým ovládačom z podlahy	elektrický	590117	P	Ba1

Zoznam JZ V1...

ZZ590115.DR	Kladkostroj ručný	16-02	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	15-19	1976	V-1	590	±0,00		3,2	6	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	590115	P	Ba1
DZ30K-1.DA	Kladkostroj elektrický	T-10332MA	Balkanar Podem Bulharsko	800147	1977	V-1	800	+6,10	R218	1	12	zdvih 8/1,4 mačka 32/16	-	z podlahy	elektrický	800007	P	Ba1
ZZ800186.DR	Kladkostroj ručný	ZZ10A	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	40023	2006	V-1	800	-2,10	R005/2	3,2	3	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800186	P	Ba1
ZZ800039.DR	Kladkostroj ručný	16-12	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	1490	1977	V-1	800	+10,50	R301	1	8	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800039	P	Ba1
ZZ800040.DR	Kladkostroj ručný	16-12	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	9440	1991	V-1	800	±0,00	V008/1	1,6	3	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800040	P	Ba1
ZZ800041.DR	Kladkostroj ručný	16-12	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	9441	1991	V-1	800	±0,00	V008/1	1,6	3	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800041	P	Ba1
ZZ800158.DR	Kladkostroj ručný	16-02	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	2117	1977	V-1	800	+2,70	V110/2	1,6	3	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800158	P	Ba1
ZZ800159.DR	Kladkostroj ručný	16-02	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	2123	1977	V-1	800	+2,70	V110/2	1,6	3	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800159	P	Ba1
ZZ800160.DR	Kladkostroj ručný	16-02	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	406	1978	V-1	800	+2,70	V110/2	1	3	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800160	P	Ba1
ZZ800173.DR	Kladkostroj ručný	16-12	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	,3570	1988	V-1	800	±0,00	V008/2	1,6	10	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800173	P	Ba1
ZZ800174.DR	Kladkostroj ručný	16-12	Branecké železárný Hradec nad Moravicí	8917	1990	V-1	800	±0,00	V008/2	1,6	6	ručne	-	refázou z podlahy	ručný	800174	P	Ba1
0 02 2 06 1.DA	Zariadenie na vyvezenie vnútorných častí reaktora		Atomenergo export Moskva	8508 29 00 PS	1978	V-1	800	+10,50	R301	250	-	-	Ø / L 4,100/12,83	z podlahy pomocou prenosného ovládacieho pultu	elektrický	Odb 4420	P	Bc2
ZZ800023.DA	Žeriav podvesný elektrický	PVS-1	Vihorlat Snina	468-061-879	1978	V-1	800	-1,80	R033	1	12	zdvih 8 poj.mač 8/32 poj.mosl.8/32	0,5/6,05/ 0,45	tláčidlým ovládačom z podlahy	elektrický	800023	P	Ba1
ZZ800197.DA	Kladkostroj elektrický 0,3t	SZDVIH	Kučera-Kučera s.r.o.	51820-1108-0846	2014	V-1	800.V1	-1,8	R033	0,3t				tláčidlové z podlahy	elektrický	4420	P	Ba1
ZZ900128.DR	Žeriav mostový ručný	jednosníkový	Vihorlat Snina	468-056-270	1974	V-1	900	±0,00		1	8	ručne	8,1	refázou z podlahy	ručný	900128	P	Ba1
ZZ801054.DE	Kladkostroj pojazdový elektr. na 1 prf.	PZ 1/2	STAHL Nemecko	313145	2019	V-1	801	+2,70	SK105	1	7	5/20m/min		tláčidlým ovládačom z podlahy	elektrický	801054	P	Ba1

Žeriavové dráhy na JZ V1

Zariadenie					Umiestnenie				Technické parametre pre žeriavové dráhy				Poznámka	Stav zariadenia PREVNEPREV	Rozdelenie podľa Výnl. 508/2009 Z.z.
Názov zariadenia	Typové označenie	Výrobca	Výrobné číslo	Rok výroby	JE	Objekt	Podlažie	Miestnosť	Dovolené zaťaženie [t]	Dĺžka [m]	Rozchod [m]	Výšková úroveň [m]	Ev.č. ZZ	[P/N]	
Žeriavová dráha	250t	HM Ostrava	2634	1976	V-1	800	+10,50	R301	547	117	36	25,5	800001	P	Aa
Žeriavová dráha	32t	HM Ostrava	2634	1976	V-1	800	+10,50	R301	300	122,5	35,5	19	800002, 800003	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 5t	Vihorlat Snina	468-621-667	1978	V-1	800	+10,50	V304	6,45	103	7	15,3	800004	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 3t	Vihorlat Snina	7711	1977	V-1	800	+3,70	R112/1	8,08	8	4,5	9,7	800009	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 5t	Vihorlat Snina	468-621-696	1978	V-1	800	+2,70	R117	6,316	12	1,5	9,1	800017	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 3,2t	Vihorlat Snina	468-621-665	1978	V-1	801	+2,80	SK105	4,162	43,3	3	5,3	801050	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 2t	Vihorlat Snina	468-621-668	1978	V-1	801	-1,50	SK010	5,674	10,7	6	4,7	801051	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 2t	Vihorlat Snina	468-621-666	1978	V-1	801	-1,50	SK009	5,674	18,6	6	4,7	801052	P	Aa
Žeriavová dráha	125t	HM Ostrava	3747	1975	V-1	490	+21,38	S201	297	246	36,5	21,5	490055, 490056	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 5t	Vihorlat Snina	468-621-612	1977	V-1	800/b, 800/c	+14,70	E402	6,316	42	6	19,8	490058	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 5t	Vihorlat Snina	468-061-773	1977	V-1	800/b, 800/c	+21,90	E501	6,316	114	7,5	27,8	490073	P	Aa
Žeriavová dráha	S1A1	Slovácke strojirny Uherský Brod	31-632-7142	1976	V-1	640	±0,00		45,6	69,65	16,5	7,5	640094	P	Aa
Žeriavová dráha	S1A1	Slovácke strojirny Uherský Brod	31-632-7142	1976	V-1	640	±0,00		26	69,65	16,5	7,5	640095	P	Aa
Žeriavová dráha	S1A1	Slovácke strojirny Uherský Brod	31-632-7142	1976	V-1	640	±0,00		26	69,65	16,5	7,5	640096	P	Aa
Žeriavová dráha	podves ŽD 5t	Vihorlat Snina	468-611-454	1976	V-1	590a	±0,00		13,4	15	8,1	5,36	590118	P	Aa
Žeriavová dráha	3,2t x 11,5m	Sigmatech Šafa	10821	2000	V-1	585a	±0,00	M.Č.101	3,2	18	11,5	7,5	585079	P	Aa
Žeriavová dráha	3,2t x 11,5m	Sigmatech Šafa	10822	2000	V-1	585b	±0,00	M.Č.101	3,2	18	11,5	7,5	585080	P	Aa
Žeriavová dráha	VT 1 alyp.	Vihorlat Snina	468-031-458	1991	V-1	801	-1,50	SK012/3	14,95	11,4	1,75	5,015	801046	P	Aa
Žeriavová dráha	468 910 100 017	Vihorlat Snina	41172	1977	V-1	801	+6,30	SK201	7,096	36	12+12	17,2	801047	P	Aa
Žeriavová dráha	468 910 100 019	Vihorlat Snina	41166	1978	V-1	801	+6,30	SK201	5,408	36	3	17,2	801048	P	Aa
Žeriavová dráha	5t	Vihorlat Snina	468-271-648	1994	V-1	801	+6,30	SK231	5	41,3	12,1	13	801044	P	Aa
Žeriavová dráha	3,2t	Vihorlat Snina	468-061-841	1978	V-1	800	+6,30	R215	3,2	12,5	9	17,5	800008	P	Aa
Žeriavová dráha	125t	IMO-CRANE, s.r.o.	356	1961/2007	V-1	760-II,3,4,5	±0,00		28 / koleso	165,21	18	0	760054	P	Aa

Cenník

p.č.	položka	MJ	predpokladaný počet MJ	cena za MJ v EUR bez DPH	cena za položku v EUR bez DPH
1	Plánovaná oprava a údržba žeriavov a kladkostrojov	súbor	1	184 410,43 €	184 410,43 €
2	Neplánované opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov mimo kontrolované pásma	hodina	400	26,50 €	10 600,00 €
3	Neplánované opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov v kontrolovanom pásme	hodina	900	30,00 €	27 000,00 €
4	Hotovosť pracovníka na mieste bez vykonávania prác	hodina	100	16,00 €	1 600,00 €
5	Náhradné diely - nešpecifikované (maximálna cena)	súbor	1	80 000,00 €	80 000,00 €
6	Rektifikácia žeriavových dráh mimo kontrolované pásma	bm	200	35,00 €	7 000,00 €
7	Rektifikácia žeriavových dráh v kontrolovanom pásme	bm	200	40,00 €	8 000,00 €
8	Geodetické zameranie žeriavových dráh bez rektifikácie mimo kontrolované pásma	bm	220	15,20 €	3 344,00 €
9	Geodetické zameranie žeriavových dráh bez rektifikácie v kontrolovanom pásme	bm	300	19,50 €	5 850,00 €
Cena celkom v EUR bez DPH					327 804,43 €

Zoznam subdodávateľov

Poskytovateľ nebude pri realizácii predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.



CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:
207337-2016-AQ-CZS-RvA

Datum původní certifikace:
25. listopad 2008

Platnost:
29. září 2022 – 28. září 2025

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

ŠKODA JS a.s.

Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika

a na pobočkách uvedených v příloze tohoto certifikátu

byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu kvality:

ISO 9001:2015

Certifikát je platný pro následující rozsah:

Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.

Místo a datum vystavení:
Praha, 23. září 2022



Za vystavující jednotku:
DNV - Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha, Czech Republic

Mária Lichnerová
Představitel vedení

Příloha k certifikátu

ŠKODA JS a.s.

Pobočky, kde je systém řízení uplatňován:

Název	Adresa	Rozsah certifikace
ŠKODA JS a.s.	Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	provoz Reaktorová hala, Tylova 57, 301 00 Plzeň, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín, Česká republika	Instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4, Česká republika	Projektování jaderných systémů, dílů a svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	JE Mochovce, P. O. BOX 25, 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Hornopotočná 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika	Nabídkové, poptávkové řízení. Řízení zakázek.



DNV

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:
207338-2016-AE-CZS-RvA

Datum původní certifikace:
25. listopad 2008

Platnost:
29. září 2022 – 28. září 2025

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

ŠKODA JS a.s.

Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika

a na pobočkách uvedených v příloze tohoto certifikátu

byl shledán shodným s požadavky normy systému environmentálního managementu:
ISO 14001:2015

Certifikát je platný pro následující rozsah:

Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.

Místo a datum vystavení:
Praha, 23. září 2022



Za vystavující jednotku:
DNV - Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha, Czech Republic

Mária Lichnerová
Představitel vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.

AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance



Číslo certifikátu: 207338-2016-AE-CZS-RvA
Místo a datum vystavení: Praha, 23. září 2022

Příloha k certifikátu

ŠKODA JS a.s.

Pobočky, kde je systém řízení uplatňován:

Název	Adresa	Rozsah certifikace
ŠKODA JS a.s.	Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	provoz Reaktorová hala, Tylova 57, 301 00 Plzeň, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín, Česká republika	Instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4, Česká republika	Projektování jaderných systémů, dílů a svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	JE Mochovce, P. O. BOX 25, 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Hornopotočná 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika	Nabídkové, poptávkové řízení. Řízení zakázek.



CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:
207339-2016-AHSO-CZS-RvA

Datum původní certifikace:
31. červenec 2008
(na základě OHSAS 18001)

Platnost:
29. září 2022 – 28. září 2025

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

ŠKODA JS a.s.

Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika

a na pobočkách uvedených v příloze tohoto certifikátu

byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu bezpečnosti:

ISO 45001:2018

Certifikát je platný pro následující rozsah:

Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.

Místo a datum vystavení:
Praha, 23. září 2022



Za vystavující jednotku:
DNV - Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha, Czech Republic

Mária Lichnerová
Představitel vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.

AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance



Číslo certifikátu: 207339-2016-AHSO-CZS-RvA
Místo a datum vystavení: Praha, 23. září 2022

Příloha k certifikátu

ŠKODA JS a.s.

Pobočky, kde je systém řízení uplatňován:

Název	Adresa	Rozsah certifikace
ŠKODA JS a.s.	Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	provoz Reaktorová hala, Tylova 57, 301 00 Plzeň, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany, Česká republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín, Česká republika	Instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4, Česká republika	Projektování jaderných systémů, dílů a svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	JE Mochovce, P. O. BOX 25, 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika	Projektování, výroba a instalace jaderných systémů a dílů. Komplexní dodávky a technický servis pro jaderné elektrárny v oblasti technologického zařízení, systémů kontroly a řízení (SKŘ) a elektrických systémů. Projektování, výroba, instalace a testování tepelných výměníků, nádrží, kotlů, tlakových nádob a těžkých svařovaných konstrukcí.
ŠKODA JS a.s.	Hornopotočná 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika	Nabídkové, poptávkové řízení. Řízení zakázek.

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.

AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

Doklad o zložení výkonovej záruky

Československá obchodní banka, a. s. Ústředí

SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odosielateľ: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika
Vybavuje

Lucie Vítoušová
Telefón +420 608 860 701
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
IČO: 35946024
("veriteľ")

Praha, 20. októbra 2023

Banková záruka č. PRAGGO0059503

Boli sme informovaní, že ŠKODA JS a.s., so sídlom Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 25235753, (ďalej len "Zhotoviteľ") s Vami uzavrie ZMLUVU O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB na vykonanie prác "Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov" (ďalej len "Zmluva") a že Vám má predložiť bankovú záruku zaisťujúcu splnenie povinností zo Zmluvy.

Týmto sa my, Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, so sídlom Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. č. BXXXVI 46, neodvolateľne zaväzujeme zaplatiť Vám sumu alebo sumy až do celkovej výšky

EUR 15.000,00 slovami: Euro pätnásť tisíc 00/100

na základe Vašej riadne podpísanej výzvy na plnenie v listinnej forme, ktorá bude v súlade so všetkými podmienkami tejto záruky a bude obsahovať Vaše vyhlásenie, že Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Vaše vyhlásenie musí obsahovať identifikáciu Zhotoviteľa, Zmluvy a nesplneného záväzku.

Z dôvodu identifikácie musí byť Vaša výzva na plnenie obsahujúca Vaše vyhlásenie vlastnoručne podpísané osobami oprávnenými vás zastupovať a podpisy na tejto výzve na plnenie musia byť overené Vašou bankou.

Táto záruka je platná do 31. decembra 2024, a Vaša prípadná výzva na plnenie obsahujúca Vaše vyhlásenie nám musí byť doručená výlučne doporučenou poštou, kuriérskou službou alebo osobne na našu adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, najneskôr v posledný pracovný deň záruky. Iné spôsoby doručenia sú výslovne vylúčené.

Táto záruka sa automaticky znižuje o všetky nami prevedené platby na základe výzvy na plnenie z tejto záruky.

Pokračovanie na 2. strane

Banková záruka č. PRAGGO0059503

2. strana

Žiadame Vás o vrátenie originálu tejto záručnej listiny, keď skončí platnosť tejto záruky. Naše záväzky z tejto záruky zaniknú uplynutím jej platnosti, aj keď nám jej originál nebude vrátený.

Naša záruka zaniká aj v okamihu, kedy nám bude doručený (vrátený) tento originál záručnej listiny, ak vrátenie záručnej listiny nastane pred uvedeným dátumom ukončenia platnosti tejto záruky.

Právo uplatniť túto záruku nesmie byť postúpené. Právo na plnenie z tejto záruky môže byť postúpené alebo založené. Akékoľvek postúpenie alebo založenie nám musí byť oznámené písomne v listinnej forme, podpísané osobami oprávnenými Vás zastupovať a podpisy na oznámení musia byť overené Vašou bankou.

Táto záruka nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2024.

Táto záruka sa bude spravovať a bude vykladaná v súlade so slovenským právom a podlieha jurisdikcii súdov Slovenskej republiky.

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

1800

H. Pítrincová

A 14170

L. Vítoušová

A 6388

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 19.09.2023

Číslo vložky: 19926

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ŠKODA JS a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Orlík

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 266/15

c) **Názov obce:** Bolevec, Plzeň

d) **Psč:** 31600

e) **Štát:** Česká republika

IČO: 25235753

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 29.09.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Dvořákovo nábřeží

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 10

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81102

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 31403417

Platnosť : od: 29.09.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. František Krček

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Orlík

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 266/15

c) **Názov obce:** Plzeň

d) **Psč:** 316 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 03.05.1972

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.07.2023

Meno : Martin Moulis

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Orlík

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 266/15

c) **Názov obce:** Plzeň

d) **Psč:** 316 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 13.05.1978

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.07.2023

Meno : Petr Altschul

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Orlík

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 266/15

c) **Názov obce:** Plzeň

d) **Psč:** 316 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 27.10.1977

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.07.2023

Meno : Ing. Ondřej Dvořák MBA

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Orlík

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 266/15

c) **Názov obce:** Plzeň

d) **Psč:** 316 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 22.03.1978

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.07.2023

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 30.01.2021

Dátum overenia : 12.01.2021

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
