Zmluva o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena

uzavreta podla § 289 nasl. Obchodného zakonnika

budicim povinnym

z vecného bremena:

Mesto Prievidza

Mestsky urad, Namestie slobody 14, Prievidza

Statutarny organ: JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

ICO 318 442

Bankové spojenie: VUB, a. s. poboé&ka Prievidza, &. Gétu 6015-16626382/0200
IBAN: SK59 0200 0060 1500 1662 6382

BIC kéd: SUBASKBX

buducim opravnenym

z vechého bremena:

Prievidzské tepelné hospodarstvo, a. s. (v skratke PTH, a.s.)

Sidlo: Ul. Priemyselna 82, Prievidza 971 01

ICO: 36 325 961

Statutarny organ: Ing. Rastislav Janu$&ak - predseda predstavenstva
JUDr. Katarina Machackova — Clen predstavenstva

Spoloc¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin

oddiel Sa, vlozka 10307/R

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a. s., €. uctu: 5191511331

SK79 0900 0000 0051 9151 1331

BIC kod: GIBASKBX

CL 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok buducej zmluvy o zriadeni
vecného bremena v prospech buduceho opravneného z vecného bremena a na

tarchu buduceho povinného z vecného bremena.

2. Mesto Prievidza ako buduci povinny z vecného bremena je vlastnikom nehnutef-
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nosti — pozemku v k. U. Prievidza, zapisaného na LV 1 ako parcela registra C KN
¢. 5345/1, zastavané plochy a nadvoria s vymerou 77 575 m?2.

. Buduci opravneny z vecného bremena dorucil pracovnu verziu Geometrického
planu €. 110/2023, vyhotoveného dna 25.08.2023 spolo¢nostou GEOmark s.r.o.,
G. Svéniho 6, Prievidza, ktorym bol zamerany priebeh inZinierskych sieti spolu

s ich ochrannym pasmom a rozsah je zaznamenany v popisnej Casti
geometrického planu ako diel ¢. 1 v rozsahu vymery 19 m? z pozemku parcela
registra C KN €. 5345/1. Geodet dolozil k pracovnej verzii geometrického planu aj
zoznam suradnic.

. Prievidzské tepelné hospodarstvo, a. s., je investorom stavby pripojky tepla
k zdravotnému stredisku, Ul. M. Gorkého 1, Prievidza.

CL
Obsah vecného bremena

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zriadia vecné bremeno s povinnostou mesta Prie-
vidza ako buduceho povinného z vecného bremena a vlastnika pozemku v k. U.
Prievidza parcela registra C KN ¢&. 5345/1, zastavané plochy a nadvoria s vyme-
rou 77 575 m?, strpiet na ¢asti tohto pozemku oznac¢eného v popisnej ¢asti pra-
covnej verzie Geometrického planu ¢. 110/2023 ako diel 1 v rozsahu vymery

19 m?, pravo uloZenia inZinierskych sieti — vybudovanie pripojky tepla k Zdravot-
nému stredisku, Ul. M. Gorkého 1, Prievidza — ulozenie podzemnych rozvodov
tepla na Casti pozemku a strpiet’ vstup na tento pozemok v ktoromkolvek ¢ase

za ucelom prevadzkovania a vykonavania udrzby a oprav tychto rozvodov, v pros-
pech spolo¢nosti Prievidzské tepelné hospodarstvo, a. s., v rozsahu podla zame-
rania geometrickym planom a za podmienky:

- Ziadatel je povinny umiestnit merace na pozemku vlastnika alebo Ziadatela (t. j.
nie na pozemkoch vo vlastnictve mesta).

. Podmienkou pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia je uzatvorenie zmluvy o zria-
deni vecného bremena a rozhodnutie o povoleni vkladu na katastralnom odbore
Okresného uradu v Prievidzi. Zmluvné strany sa dohodli, ze tato podmienka bude
aj podmienkou pre stavebné konanie.
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CL I
Lehota na uzavretie zmluvy a geometricky plan

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze buduci opravneny z vecného bremena je povinny
dorucit buducemu povinnému z vecného bremena overeny geometricky plan na
zameranie inzinierskych sieti v 2 vyhotoveniach (originaloch) najneskér do 22
mesiacov od uzavretia tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit Zmluvu o zriadeni vecného bremena
najneskoér do dvoch rokov od uzatvorenia Zmluvy o buducej zmluve o zriadeni
vecného bremena.

3. V pripade nedodrzania povinnosti dolozit geometricky plan v lehote podl'a bodu
1. tohto ¢lanku alebo nedodrzania lehoty na uzatvorenie Zmluvy o zriadeni vec-
ného bremena podla bodu 2. tohto ¢lanku, je opravneny z vecného bremena
povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty predpokladanej odplaty
za zriadenie vecného bremena alebo odplaty za zriadenie vecného bremena za
jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti a za kazdy aj zaCaty mesiac omeskania
na zaklade vyzvy povinného z vecného bremena.

4. Buduci opravneny z vecného bremena berie na vedomie, Ze geometricky plan
musi byt vyhotoveny tak, aby z neho bolo bez akychkolvek pochybnosti zrejmé,
aku vymeru z pozemkov vo vlastnictve buduceho povinného z vecného bremena
inZinierske siete spolu s ochrannym pasmom zabrali, priCom tieto ¢asti pozemkov
budu na geometrickom plane oddelené a zapisané v popisnej Casti ako diel s vy-
znacenim presnej vymery. Suc¢astou GP bude jednoducha technicka sprava
od geodeta so zoznamom suradnic po realizacii s uvedenim, &i trasovanie suhlasi
alebo nesuhlasi s pracovnou verziou GP a s grafickym zobrazenim navrhovanej IS
(priebeh pdovodného trasovania) a vyhotovenej IS (realne trasovanie). Zameranie
IS - grafické znazornenie realneho trasovania je potrebné ulozit na CD nosi¢ vo
formate DWG, DGN alebo DXS a po uzatvoreni Zmluvy o zriadeni vecného
bremena dorucit zamestnancovi spol. TSMPD s.r.o.

5. Geometrickym planom musi byt zamerana maximalne ta ¢ast’ pozemkov vo
vlastnictve mesta Prievidza ako buduceho povinného z vecného bremena, ktora
je uvedena v pracovnej verzii Geometrického planu €. 110/2023, na zaklade
ktorej poslanci Mestského zastupitel'stva v Prievidzi zriadenie vecného
bremena schvalili a na ktoré uz nie je zriadené vecné bremeno (t. j. v novej
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trase). Pracovna verzia Geometrického planu €. 110/2023 je neoddelitelnou
sUucast’'ou tejto zmiuvy.

6. Buduci povinny z vecného bremena berie na vedomie a suhlasi s moznymi od-
chylkami rozsahu vecného bremena spocivajuceho v trasovani, ktoré budu sp6-
sobené objektivnymi dévodmi vzniknutymi az pri realizacii stavby priamo na mies-
te samom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak nebude technicky mozné
dodrzat’ trasu podla situacného nakresu, je buduci opravneny povinny bezodklad-
ne buduceho povinného o tom informovat’ a vopred prerokovat zmenu realizacie
ulozenia inzinierskych sieti s buducim povinnym este pred realizaciou. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze buduci povinny z vecného bremena zaujme k zmene trasy
odborné stanovisko najneskér do 3 pracovnych dni od doru€enia pisomného
oznamenia. Zo strany buduceho povinného z vecného bremena zaujmu odborné
stanovisko veduci pravnej kancelarie mesta a veduci odboru UP, stavebného po-
riadku, vystavby a ZP MsU, ktori zaroven zabezpeg&ia zosUladenie nového stavu
formou schvalovacieho uznesenia v zastupitel'stve, ak je to potrebné. V pripade,
Ze buduci povinny z vecného bremena v lehote do troch dni nevyda stanovisko,
ma sa za to, ze suhlasi so zmenou realizacie.

7. Buduci opravneny z vecného bremena sa zavazuje, ze geometricky plan
doruéi mestu Prievidza v lehote uvedenej v Cl. . bod 1. V pripade, Ze nebu-
de mozné z objektivnych dévodov dodrzat’ tento termin, poziada o predize-
nie tohto terminu v dostatoénom ¢asovom predstihu, najneskér vsak 1 me-
siac pred uplynutim lehoty, kedy uplynie lehota na dolozenie geometrického
planu. Ku zmene terminu bude vypracovany dodatok k tejto zmluve, podpi-
sany oboma zmluvnymi stranami.

CL IV
Odstupenie od zmluvy a zodpovednost’ za Skodu

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie podmienok uvedenych v €l. Ill bod 1.,

2., 3,4.ab5., alebo akychkolvek inych podmienok tejto zmluvy buducim opravnenym
z vecneého bremena, opravnuje buduceho povinného z vecného bremena od zmluvy
odstupit. Buduci opravneny z vecného bremena je v takomto pripade povinny uviest
pozemky, na ktorych umiestnil inZinierske siete, resp. inak zasiahol do pozemkov vo
vlastnictve povinného z vecného bremena (pravo prechodu peSo a prejazdu motoro-
vymi vozidlami — napr. vybudovanie pristupovej komunikacie) do pdvodného stavu,

a to najneskdr do 30 dni od doruc€enia pisomnej vyzvy. Po uplynuti tejto lehoty uhra-
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di pokutu vo vySke 150 eur za kazdy deri omeskania, pri€om narok na plnenie vznika
mestu Prievidza odo dna nasledujuceho po dni, kedy uplynie 30 dhova lehota na
uvedenie pozemkov do povodného stavu. Pokuta bude pocitana az do dna vykona-
nia napravy na pozemkoch vo vlastnictve buduceho povinného z vecného bremena,
a to preukazatelnym spésobom zo strany opravneného z vecného bremena mestu
Prievidza.

V pripade, Ze buduci opravneny z vecného bremena nedodrzi schvalené trasovanie
alebo spbsob realizacie inzinierskej siete, je buduci opravneny z vecného bremena
sucasne povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 20 € denne za jednotlivé poruse-
nie zmluvnej povinnosti na zaklade vyzvy buduceho povinného z vecného bremena,
a to na zaklade dojednani tejto zmluvy.

Buduci opravneny sa zavazuje a suhlasi s tym, ze v pripade pokial dojde k
poruseniu zmluvnych podmienok tak, ze buduci opravneny nedodrzi dohod-
nuté trasovanie cez predmetné pozemky a odchyli sa od dohodnutého zaberu
vecného bremena, a ani na zaklade pisomnej vyzvy budiceho povinného z vec-
ného bremena buduci opravneny z vecného bremena v lehote do 30 dni neza-
bezpedi odstranenie stavby z nedovoleného zaberu vecného bremena, aby bu-
duci povinny z vecného bremena vykonal tuto povinnost’ za buduceho oprav-
neného z vecného bremena a buduci opravneny z vecného bremena sa zavazu-
je zaplatit’ budicemu povinnému z vecného bremena vSetky vynalozené oprav-
nené naklady na odstranenie stavby v lehote do 15 dni na zaklade pisomnej
vyzvy buduceho povinného z vecného bremena.

2. Buduci opravneny z vecného bremena zodpoveda za Skodu podfa prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika .

3. Buduci opravneny z vecného bremena sa zavazuje, Ze:

a) po dobu 60 mesiacov od ukoncenia rozkopavky, potrebnej na ulozenie inzinier-
skych sieti, bude PTH, a. s. priebezne a bez meskania zabezpecCovat odstra-
novanie vad, ktoré vzniknu z pripadného nedokonalého spojenia konstrukénych
vrstiev vozovky, chodnika alebo inej spevnenej plochy, alebo poklesom vypine
vykopu a bude uhradzat nasledné skody, spésobené v désledku tychto vad

b) vlehote 45 dni od doruCenia vyzvy mesta Prievidza odstrani na svoje naklady
vady uvedené v bode 3 pism. a), a to po vzajomnom odsuhlaseni skutkového
stavu obidvoma zmluvnymi stranami a jednoznacnom preukazani priinnej
suvislosti medzi uplatiiovanou vadou a zrealizovanou stavbou
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c) ak v lehote 45 dni od doru€enia opakovanej vyzvy mesta Prievidza PTH, a.s.
vady neodstrani, mesto Prievidza je opravnené tieto vady odstranit. PTH, a.s.
preplati naklady na opravu takto odstranenych vad, ktoré na zaklade necinnosti
PTH, a.s. vzniknu mestu Prievidza na miestnej komunikacii, a to po vzajomnom
odsuhlaseni skutkového stavu obidvoma zmluvnymi stranami a jednoznacnom
preukazani pri€innej suvislosti medzi uplatfiovanou vadou a zrealizovanou stav-
bou. Ak neddjde k odsuhlaseniu, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo dat
vypracovat znalecky posudok.

4. Buduci opravneny z vecného bremena sa zavazuje:
- umiestnit meraCe na pozemku vlastnika alebo Ziadatela (t. j. nie na pozemkoch vo
vlastnictve mesta).

CLV
Odplata za zriadenie vecného bremena a doba trvania vecného bremena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vecné bremeno sa zriadi za odplatu, a to vo vyske
stanovenej podla IS — 126 Zasady hospodarenia s majetkom mesta Prievidza,
schvalenych Mestskym zastupitelstvom v Prievidzi.

2. Vyska odplaty sa uréi ako nasobok rozlohy pozemku v m? zataZzeného vecnym
bremenom a ceny rovnajucej sa 1/3 ceny za predaj pozemku, uréenej vycho-
diskovymi minimalnymi cenami pozemkov pri prevode vlastnickeho prava, ktoré
su prilohou ¢€.1 Zasad, minimalne vo vyske 300,00 € s tym, Ze cena pozemku pre
tento Ucel a v danej lokalite je 75,00 €/m?.

3. Buduci opravneny z vecného bremena zaplati na depozitny u¢et mesta 100 %
predpokladanej odplaty za zriadenie vecného bremena vypocitanej na zaklade
schvalenej Ziadosti pri podpise tejto zmluvy o buducej zmluve. Po dolozZeni geo-
metrického planu bude vypocitana skutocna vyska odplaty za zriadenie vecného
bremena a pripadny rozdiel bude zaplateny na ucet mesta, resp. vrateny pred
podpisom zmluvy o zriadeni vecného bremena.

4. Buduci opravneny z vecného bremena prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy
zaplatil na depozitny uet mesta Prievidza vo VUB, a. s. poboé¢ka Prievidza,
Cislo uctu 6015-16626382/0200, IBAN: SK59 0200 0060 1500 1662 6382, BIC
koéd: SUBASKBX, VS 119272023, 100 % predpokladanej vysky odplaty za zria-
denie vecného bremena, a to vo vyske 475,00 € (19 m? * 75/3 €/m?= 475,00 €),
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5.

1.

2.

€o zaroven buduci povinny z vecného bremena potvrdzuje preverenim platby na
ucte mesta Prievidza.

Vecné bremeno bolo schvalené na neurditu dobu, teda zriadi sa bez ¢asového
obmedzenia.

CL VI
Schvalenie a vznik vecného bremena

Zriadenie vecného bremena bolo schvalené uznesenim Mestského zastupitelstva
v Prievidzi Cislo 253/23 zo dria 30.10.2023.

Pravo zodpovedajuce vecnému bremenu nadobudne buduci opravneny z vecného
bremena vkladom do katastra nehnutelnosti na katastralnom odbore Okresného
uradu v Prievidzi.

CL. Vil
Zaverecéné ustanovenia

Na pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika a prislusnych pravnych predpisov slovenského pravneho
poriadku.

Tato zmluva méze byt zmenena alebo doplnena po vzajomnej dohode zmluvnych
stran, a to pisomne.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, urcite

a zrozumitelne, bez skutkového a pravneho omylu, bez natlaku, v uplnom sulade
S prejavmi zmluvnych stran a nebola uzavreta v tiesni a za nevyhodnych pod-
mienok.

Zmluvné strany prehlasuju, Zze s obsahom zmluvy suhlasia, obsahu zmluvy poro-
zumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisanim zmluvnymi stranami.
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6. Zmluva nadobuda uc¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Central-
nom registri zmluv.

7. Pokial sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo nevykonatel-
nym, neznamena to neplatnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. V takom pripade
sa strany zavazuju také ustanovenie nahradit novym, ktoré bude obsahom,
zmyslom a u¢elom maximalne zodpovedat doterajSiemu ustanoveniu.

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti mozno dorucovat osobne proti podpisu,
prostrednictvom podatelne Mestského uradu Prievidza, alebo postou doporucene
na dorucenku. Pravna fikcia doru€enia pisomnosti sa bude spravovat ustanove-
niami § 111, § 112 a § 113 Civilného sporového poriadku.

9. VsSetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zani-
ku, zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej strany, ktora je uvedena pri
oznaceni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ druhej strane
tuto skuto€nost, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne
osvedceny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati ne-
doruc€ena, plati, ze ucinky doruc€enia nastali tretim dnom po jej odoslani.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma povahu origina-
lu. Buduci povinny z vecného bremena obdrzi 3 rovnopisy a buduci opravneny
obdrzi dva rovnopisy.

Prievidza dna Prievidza dna
buduci povinny z vecného bremena buduci opravneny z vecného bremena
mesto Prievidza Prievidzské tepelné hospodarstvo, a.s.
JUDr. Katarina Machackova Ing. Rastislav Januscak
primatorka mesta predseda predstavenstva
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Prievidza dna

buduci opravneny z vecného bremena
Prievidzské tepelné hospodarstvo, a. s.
JUDr. Katarina Machackova
Clen predstavenstva
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Geometricky plan je podkladom na pravne tkony, ked’ Gidaje doterajsicho stavu vykazu vymer su zhodné s udajmi platnych vypisov z katastra nehnutel'nosti.

Vyhotovite Kraj Trendiansky Okes Prievidza Obec Prievidza
GEOmark s.r.o. ot cl Manoud

y at. .. islo apovy .

G. Svéniho 6 {zemie Prievidza planu 110/2023 list &. VKM ¢

971 01, Prievidza
1¢0: 36305049

na vyznacenie vecného bremena

GE OMETRICKY PLAN na priznanie prava ulozema inZinierskych

25.8.2023

Ing. Nina Janesova

25.8.2023

Ing. Peter Petras

t.g. 046 - 5424152 sieti na p. ¢. 5345/1
Vyhotovil Autorizaéne overil Uradne overil
Meno:
Dna: Meno: Dna: Meno: Dna: Cislo:

Nové hranice boli v prirode ozna¢ené
inZ. siet’ou, neboli stabilizované

Zaznam podrobného merania (mera¢sky nacrt) ¢.
9060

Suradnice bodov oznagenych ¢islami a ostatné meracské
udaje su uloZené vo vieobecnej dokumentacii

Nalezitostami a presnost'ou zodpoveda predpisom

Peciatka a podpis

Uradne overené podl'a §9 zékona NR SR &215/1995
Z.z. o geodézii a kartografii

Peciatka a podpis

t.¢. 6.50-1997




Vykaz vymer
Doterajsi stav Zmeny Novy stav
Cislo D k od Druh i
Vymera i - Vymera Vlastnik
Pk.vl|  Parcely Druh ' |parcele] m2 | parcely m2 | Cislo pozemku (ina oprav.osoba)
pozemku | €| .. ” parcely .
LV PK KN | ha|m2 | Cislo Cislo halm2 Kod adresa, ( sidlo)
Stav pravny je totozny s registrom C KN
Vyc¢islenie rozsahu vecného bremena
1 534511 | T |7579zastav. plocha | 1 53451 19 534511 | 7 |7579 zastav. plocha doterajsi
22
Spolu : 7 |7579 19 7 |7579
Poznamka:

Zriaduje sa vecné bremeno na priznanie prava ulozenia, udrzhy a rekonstrukcie inzinierskych sieti na pozemku registra C KN p. . 5345/1 vo vyznacenom
rozsahu v prospech PRIEVIDZSKE TEPELNE HOSPODARSTVO, a.s. Prievidza.

Legenda:

Kod sposobu vyuzivania 22 - Pozemok na ktorom je postavend inZinierska stavba - cestnd, miestna a iéelova komunikacia, lesna cesta, pofna
cesta, chodnik, nekryté parkovisko a ich sii¢asti

t.€. 6.76-1997
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ZOZNAM SURADNIC novych bodov

JTSK

=== C.B.
2690600001
2690600002
2690600003
2690600004
2690600005
2690600006
2690600007
2690600008

Y

454249.
454254
.82

454254

454249.
.79
.37

454249
454255

454254.
454249.

63
94

57

49
41

X

1220835.
.37
1220838.
1220836.
1220834.
1220837.
1220839.
1220837.

1220838

84

65
14

63
43
01

NDNDNDNDEFE NN



