

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KA230113_1_a_SK_E
 Stavba: Denný stacionár - Lužianky

JKSO:
 Miesto: Lužianky

Objednávateľ:
 Obec Lužianky

Zhotoviteľ:
 AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Projektant:

Spracovateľ:
 Katarína Andrasková

Poznámka:

KS:
 Dátum: 20. 11. 2023

IČO: 34003517
 IČ DPH:

IČO: 36548707
 IČ DPH: SK2020154246

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			585 920,59
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	585 920,59	117 184,12
Cena s DPH v EUR			703 104,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

D

Pečiatka



AB-STAV, s.r.o.
 951 07 MALÝ CETÍN 157
 IČO: 36 548 707

-2-

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KA230113 1 a SK E

Stavba: Denný stacionár - Lužianky

Miesto: Lužianky

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		585 920,59	703 104,71
SO01	DENNÝ STACIONÁR	455 010,61	546 012,73
PS01.1	PS01.1 Búracie práce	39 380,22	47 256,26
PS01.2	PS01.2 Stavebná časť , statika pož. posúdenie	250 588,70	300 706,44
PS03	PS03 Zdravotechnika	44 156,97	52 988,36
PS04	PS04 Vzduchotechnika	51 830,98	62 197,18
PS05	PS05 Plynoinštalácia	2 523,92	3 028,70
PS06z	PS06 Vykurovanie	27 023,76	32 428,51
PS07	PS07 Elektroinštalácia	38 712,98	46 455,58
PS01.8	PS01.8 Sesterský komunikačný systém + slaboprúd	793,08	951,70
SO11	SO11 VODOVOD	41 801,69	50 162,03
SO11.1	SO11.1 Vodovodná prípojka, SO11.2 Areálový vodovod pre SO 01, SO11.3 Požiarná nádrž	41 801,69	50 162,03
SO12	SO12 KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ	27 473,74	32 968,49
SO12.2	SO12.2 Areálová splašková, SO11.2 Tuková kanalizácia pre SO 01	27 473,74	32 968,49
SO14	SO14 PLYNOVOD	14 213,50	17 056,20
SO14.1	SO14.1 Prípojovací plynovod, SO14.2 Areálový plynovod pre SO01	14 213,50	17 056,20
SO15	SO15 NN PRÍPOJKA	14 275,47	17 130,56
SO15.1	SO15.1 Elektrická prípojka NN pre obj.SO01	14 275,47	17 130,56
01	PODKLADNY BETÓN	18 249,65	21 899,58
02	PRIPOJKA NN - SO 02	2 390,39	2 868,47
03	ZMENA SDK STROPU	0,00	0,00
04	ODKOP POD PRIJAZDOVU CESTU A POZIARNU NADRZ	8 183,22	9 819,86
05	ZELEZOBETONOVY STROP NAD PRISTAVKOM	4 322,32	5 186,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

SO01 - DENNÝ STACIONÁR

Časť:

PS01.1 - PS01.1 Búracie práce

JKSO:

Miesto: Lužianky

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

IČO:

34003517

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 380,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	39 380,22	20,00%	7 876,04

Cena s DPH

v EUR

47 256,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 2 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

SO01 - DENNÝ STACIONÁR

Časť:

PS01.1 - PS01.1 Búracie práce

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Spracovateľ: Katarína Andrasková

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 380,22

HSV - Práce a dodávky HSV

23 666,63

1 - Zemné práce

99,67

96B - Buranie - výplní

1 875,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 099,73

96P - Podlahy - búranie

3 348,00

94L - Lešenie

950,00

97 - Presun sutí na stavenisku

5 212,81

97a - Presun sutí - na regulovanú skladku

3 568,51

979 - Poplatok za sute

4 512,66

PSV - Práce a dodávky PSV

14 113,59

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 248,54

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 800,11

763 - Konštrukcie - drevostavby

81,71

764 - Konštrukcie klampiarske

261,23

766 - Konštrukcie stolárske

35,59

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 128,75

775 - Podlahy vlysové a parketové

2 908,72

783 - Nátery

6 596,20

787 - Zasklievanie

52,74

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

SO01 - DENNÝ STACIONÁR

Časť:

PS01.1 - PS01.1 Búracie práce

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 380,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 666,63
D	1		Zemné práce				99,67
1	K	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t - B17	m2	42,960	2,32	99,67
D	96B		Búranie - výplní				1 875,25
2	K	968061125.S	Vyvesenie DREVENNÉHO dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t - B1	ks	11,000	3,28	36,08
3	K	968072455.S	Vybúranie oceľových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t - B1	m2	17,000	53,70	912,90
4	K	968061113.S	Vyvesenie DREVENNEHO okenného kridla do suti - 0,01600t - B2	ks	20,000	4,08	81,60
5	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t - B2	m2	74,378	7,78	578,66
6	K	968081113.S	Vyvesenie PLASTOVÉHO okenného kridla do suti - 0,02000t - B3	ks	1,000	1,52	1,52
7	K	968081115.S	Demontáž okien plastových 1 bm obvodu - 0,007t - B3	m	3,460	6,33	21,90
8	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t - B4	ks	4,000	2,98	11,92
9	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t - B4	m2	6,720	13,42	90,18
10	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t - B4 / ZS	m	22,300	6,30	140,49
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 099,73
11	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t - B5	m2	232,304	3,46	803,77
12	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t - B9	m2	15,391	50,15	771,86
13	K	963054949.S	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t - B9	m	38,160	13,49	514,78
14	K	971055008.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t - B9	m	5,700	92,47	527,08
15	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t - B12	m	5,880	8,73	51,33
16	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - B14	m3	5,040	30,70	154,73
17	K	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t - B15	m2	2,000	8,56	17,12
18	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t - B16	m3	0,122	122,16	14,90
19	K	964053111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t - B16	m3	2,000	165,99	331,98
20	K	976075211.S	Vybúranie oceľových prvkov pod hmotnosti do 20 kg, -1,0000t	t	1,000	460,19	460,19
21	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s výškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t - ostenia	m2	37,579	7,18	269,82
22	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	19,135	9,52	182,17
D	96P		Podlahy - búranie				3 348,00
23	K	965081812.S	Búranie keramická dlažba vr. malty, s poterom - 0,06500t - B8a	m2	39,200	9,26	362,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - B8 liate terazzo	m3	14,842	95,06	1 410,88
25	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t - B08	m2	187,620	8,39	1 574,13
	D	94L	Lešenie				950,00
26	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m-posuvné lešenie int.	m2	100,000	9,50	950,00
	D	97	Presun sutí na stavenisku				5 212,81
27	K	HZS000111.S	Vyčistenie staveniska a vypratanie do kontajnera	hod	50,000	16,61	830,50
28	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	135,633	5,64	764,97
29	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	135,633	12,57	1 704,91
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10x)	t	1 356,330	1,41	1 912,43
	D	97a	Presun sutí - na regulovanú skladku				3 568,51
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	135,633	16,11	2 185,05
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku na regulovanú skladku / náklady predpoklad 10x	t	1 356,330	1,02	1 383,46
	D	979	Poplatok za sute				4 512,66
33	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	135,633	20,00	2 712,66
34	K	979089715	Prenájom kontajneru 16 m3 - výplne demontované	ks	3,000	600,00	1 800,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 113,59
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 248,54
35	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t - B12	súb.	11,000	9,52	104,72
36	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t - B12	súb.	6,000	7,00	42,00
37	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t - B12	súb.	10,000	6,28	62,80
38	K	HZSzt	HZS - demontáž rozvodov voda, kanál,	hod	50,000	20,00	1 000,00
39	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,510	76,50	39,02
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 800,11
40	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového -0,07003t	ks	26,000	15,08	392,08
41	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	416,000	1,53	636,48
42	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	41,600	2,88	119,81
43	K	HZSuk	HZS - demontáž rozvodov potrubí, ventilov	hod	30,000	20,00	600,00
44	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,839	61,67	51,74
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				81,71
45	K	763716211.S	Demontáž zvislej konštr. do 10 m výšky steny a priečky z panelov - B6	m2	3,150	25,94	81,71
	D	764	Konštrukcie klampiarske				261,23
46	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t - B13	m	19,135	3,20	61,23
47	K	HZS764	Osdstránenie rôznych klamp. prvkov , aj z fasady - B13	hod	10,000	20,00	200,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				35,59
48	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm, -0,004t - B13	bm	19,135	1,86	35,59
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 128,75
49	K	767131R1	Demontáž ž stien a priečok z plechu spojených zvarom - B10	m2	45,150	25,00	1 128,75
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				2 908,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt , vr podkladných vrstiev-0,0150t - B7	m2	167,940	17,32	2 908,72
	D	783	Nátery				6 596,20
51	K	783802821.S	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stropov	m2	360,820	11,76	4 243,24
52	K	783802822.S	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	175,202	13,43	2 352,96
	D	787	Zasklievanie				52,74
53	K	787100802.S	Vysklievanie stien a priečok, skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t- B4 ZS	m2	15,200	3,47	52,74
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 600,00
54	K	HZS1BP	Búracie práce - , bleskozvod z fasady , elektroinštalácia , svietidlá, rozvody , vypínače s odpratanim do kontajnera	hod	50,000	20,00	1 000,00
55	K	979089Eli	Prenájom kontajneru 16 m3 - kontajner na elektromateriál	ks	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

SO01 - DENNÝ STACIONÁR

Časť:

PS01.2 - PS01.2 Stavebná časť , statika pož. posúdenie

JKSO:

Miesto: Lužianky

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

IČO:

34003517

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Katarína Andrásková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

250 588,70

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
250 588,70

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
50 117,74

Cena s DPH

v EUR

300 706,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka



AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 2 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

SO01 - DENNÝ STACIONÁR

Časť:

PS01.2 - PS01.2 Stavebná časť , statika pož. posúdenie

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

250 588,70

HSV - Práce a dodávky HSV

96 734,87

0003 - Geodetické práce

1 500,00

0004 - Projektové práce

3 400,00

1 - Zemné práce

2 514,75

2 - Zakladanie

5 832,68

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

22 499,38

4 - Vodorovné konštrukcie

3 610,34

5 - Komunikácie

2 667,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 462,72

61OM - Vnútorné omietky

29 335,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 981,26

94 - LEŠENIE

950,00

99 - Presun hmôt HSV

5 468,58

999 - Hasiace prístroje

511,80

PSV - Práce a dodávky PSV

153 853,83

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 621,63

713 - Izolácie tepelné

14 120,61

762 - Konštrukcie tesárske

4 598,49

763 - Konštrukcie - drevostavby

13 747,95

764 - Konštrukcie klampiarske

2 512,32

766C - VÝPLNE - INTERIER DREVO

19 694,65

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 844,83

767H - HLINIKOVÉ VÝPLNE

9 615,03

768P - PLASTOVÉ VÝPLNE

33 681,88

7687San - SANITARNE DELIACE steny

1 187,90

771 - Podlahy z dlaždíc

9 368,80

776 - Podlahy povlakové

12 343,42

781 - Obklady

17 453,06

783 - Nátery

1 687,24

784 - Maľby

3 376,02

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

SO01 - DENNÝ STACIONÁR

Časť:

PS01.2 - PS01.2 Stavebná časť , statika pož. posúdenie

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

250 588,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 734,87
---	--	-----	---------------------	--	--	--	-----------

1	M	Poz1POZN.	V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvival. výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre.		0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	--	-------	------	------

D		0003	Geodetické práce				1 500,00
---	--	------	------------------	--	--	--	----------

2	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	750,00	750,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	750,00	750,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D		0004	Projektové práce				3 400,00
---	--	------	------------------	--	--	--	----------

4	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 850,00	1 850,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

5	K	001000023	Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy	eur	1,000	900,00	900,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

6	K	001000050	Inžinierska činnosť - KOLAUDACIA STAVBY	eur	1,000	650,00	650,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D		1	Zemné práce				2 514,75
---	--	---	-------------	--	--	--	----------

7	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	11,066	7,15	79,12
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

8	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,320	1,32	4,38
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

9	K	132111111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	18,675	44,35	828,24
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

10	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 50 m s vyklopením na skládku na stavenisku	m3	29,741	5,20	154,65
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

11	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	29,741	9,12	271,24
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,741	5,17	153,76
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (5x)	m3	148,705	2,08	309,31
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,144	12,00	697,73
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,690	1,04	16,32
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D		2	Zakladanie				5 832,68
---	--	---	------------	--	--	--	----------

16	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,072	46,03	95,37
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23,099	2,08	48,05
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

18	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	2,310	50,07	115,66
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

19	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25- XC2(SK)	m3	5,789	115,64	669,44
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

20	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,115	23,96	98,60
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

21	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,115	7,25	29,83
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------