

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

02 - PRIPOJKA NN - SO 02

JKSO:

Miesto: Lužianky

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Projektant:

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

IČO:

34003517

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 390,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 390,39	20,00%	478,08

Cena s DPH

v EUR

2 868,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

02 - PRIPOJKA NN - SO 02

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrásková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 390,39

HSV - Práce a dodávky HSV

37,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37,80

M - Práce a dodávky M

2 352,59

21-M - Elektromontáže

2 199,96

46-M - Zemné práce

152,63

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

02 - PRIPOJKA NN - SO 02

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 390,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				37,80
14	K	971045809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	60,000	0,63	37,80
D	M		Práce a dodávky M				2 352,59
D	21-M		Elektromontáže				2 199,96
16	K	210120132	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	4,000	14,49	57,96
21	K	210902218.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x95 pre vonkajšie práce	m	140,000	3,70	518,00
22	M	341110030900.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x95 mm2	m	140,000	11,19	1 566,60
17	K	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	140,000	0,41	57,40
D	46-M		Zemné práce				152,63
15	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prosleho, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,500	27,82	13,91
11	K	210115066	Montáž chráničky Ø110	m	26,000	1,82	47,32
12	M	KTR000000883	Chránička Kopoflex Ø110	m	26,000	2,03	52,78
13	M	354142545	Výstražná folia červená	m	2,000	0,13	0,26
19	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000	11,98	23,96
20	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	2,000	1,88	3,76
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie folie z PVC do ryhy šírky 33cm	m	2,000	0,13	0,26
18	K	460560283.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000	5,19	10,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

03 - ZMENA SDK STROPU

JKSO:

Miesto: Lužianky

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Projektant:

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

IČO:

34003517

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

D

Pečiatka

AB-STAV, s.r.o.
MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

03 - ZMENA SDK STROPU

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

03 - ZMENA SDK STROPU

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				0,00
1	K	763138240	Podhľad SDK Rigips RB 15 mm montovaný priamo, na oceľové profily, obojstranný oceľový rošt - SP1	m2	-101,810	34,79	-3 541,97
3	K	763135025	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casostar biela - SP1	m2	101,810	34,79	3 541,97
2	K	763138242	Podhľad SDK Rigips RBI 15 mm montovaný priamo, na oceľové profily, obojsmerný oceľový rošt - SP2	m2	-228,520	36,49	-8 338,69
4	K	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela - SP2	m2	228,520	36,49	8 338,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

04 - ODKOP POD PRIJAZDOVU CESTU A POZIARNU NADRZ

JKSO:

Miesto: Lužianky

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

IČO: 34003517

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

IČO: 36548707

IČ DPH: SK2020154246

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Katarína Andrásková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 183,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 183,22	20,00%	1 636,64

Cena s DPH

v EUR

9 819,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



AB-STAV, s.r.o.
MALÝ CETÍN 157
36 548 707
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár - Lužianky
Objekt:

04 - ODKOP POD PRIJAZDOVU CESTU A POZIARNU NADRZ

Miesto:	Lužianky	Dátum:	20. 11. 2023
Objednávateľ:	Obec Lužianky	Projektant:	
Zhotoviteľ:	AB-STAV s r.o.,Malý Cetín	Spracovateľ:	Katarína Andrasková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 183,22
HSV - Práce a dodávky HSV	8 183,22
1 - Zemné práce	8 183,22

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

04 - ODKOP POD PRIJAZDOVU CESTU A POZIARNU NADRZ

Miesto: Lužianky

Dátum: 20. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ: Katarína Andrasková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 183,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 183,22
D	1		Zemné práce				8 183,22
1	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu a náletových drevín s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	340,000	1,03	350,20
2	K	112101114.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	8,000	139,20	1 113,60
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	198,000	4,83	956,34
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	198,000	1,28	253,44
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	198,000	4,00	792,00
6	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie drevnej hmoty so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	340,000	2,01	683,40
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	198,000	0,80	158,40
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	316,800	12,00	3 801,60
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	256,000	0,29	74,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

05 - ZELEZOBETONOVY STROP NAD PRISTAVKOM

JKSO:

Miesto: Lužianky

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Projektant:

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 11. 2023

IČO:

34003517

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 322,32

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

4 322,32

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

864,46

Cena s DPH

v EUR

5 186,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka



AB-STAV, s.r.o.
07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

05 - ZELEZOBETONOVY STROP NAD PRISTAVKOM

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetin

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 322,32

HSV - Práce a dodávky HSV

4 322,32

4 - Vodorovné konštrukcie

3 688,57

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

296,71

99 - Presun hmôt HSV

337,04

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - Lužianky

Objekt:

05 - ZELEZOBETONOVY STROP NAD PRISTAVKOM

Miesto:

Lužianky

Dátum:

20. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Lužianky

Projektant:

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 322,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 322,32

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 688,57

1	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30-XC1(SK)	m3	4,943	130,75	646,30
2	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	16,473	20,29	334,24
3	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	16,473	6,94	114,32
4	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	13,841	11,68	161,66
5	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	13,841	3,14	43,46
6	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,851	2 149,15	1 828,93
7	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC1(SK)	m3	1,015	136,97	139,02
8	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,765	20,96	141,79
9	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,756	5,60	37,83
10	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,112	2 151,97	241,02
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				296,71
12	K	625250653.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm, lepený rámo s prikotvením	m2	6,765	43,86	296,71
D	99		Presun hmôt HSV				337,04
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,496	21,75	337,04

