

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 15/2023
Stavba: Važec Chodník Pod Vilingom - schodiskový

JKSO:
Miesto: Važec

KS:
Dátum: 30. 10. 2023

Objednávateľ:
Obec Važec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M.K.C. s.r.o. Štrba

IČO: 36448184
IČ DPH: SK2020015767

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milan Čangel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			28 002,64
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			28 002,64
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	28 002,64	5 600,53
Cena s DPH v EUR			33 603,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	15/2023		
Stavba:	Vážec Chodník Pod Vilingom - schodiskový		
Miesto:	Vážec	Dátum:	30. 10. 2023
Objednávateľ:	Obec Vážec	Projektant:	
Zhotoviteľ:	M.K.C. s.r.o. Štrba	Spracovateľ:	Milan Čangel

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		28 002,64	33 603,17
Objekt 1	Chodník pod Vilingom - schodiskový	28 002,64	33 603,17
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 002,64	33 603,17