Priloha ¢.1 - Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je dodanie priemyselnych podlah do stolarskej dielne.

Zakazka pozostava z pripravy podlahy na naliatie podkladu pod povrchovy Upravu ,betonaze
vyburanych kanalikov, lokalne vyspravky plast betonom, prebrusenie, vysatie, penetracia.

Naliatie podkladovej vrstvy anhydridu v stolarskej dielni.

Vyliatie samo nivelacného poteru v prislusnych priestoroch (chodby, sklady)

Povrchova Uprava stolarskej dielni

EP povrchova protiSmykova Uprava s kremicitym pieskom - (2x EP penetracia + vrchna farebna)
s riesenim sokla.

V priestore chodieb a skladov EP povrchova Uprava s Cipsami - ( EP penetracia + vrchna farebna)
Upravy detailov -(osadenie list, rieSenie prechodov).

Miesto a termin plnenia realizacie: Mlyny Univerzita Komenského — Manzelské internaty blok J,
Staré Grunty 36, Bratislava
Zacatie prac do 5 dni od zaslania vyzvy na zacatie prac, ukoncenie do 60 kalendarnych dni.

Odovzdanie diela: Zhotovitel odovzda dokumentaciu suvisiacu s dielom, resp. jeho ¢astou a to najma
vSetky certifikaty s presnou Specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, ako aj potvrdenia o
likvidacii odpadov v listinnej podobe.

Zaruka: 5 rokov

Obhliadka : Verejny obstaravatel odporuca obhliadku priestorov. Termin je potrebné si vopred
dohodnut. Kontaktna osoba Alena Bila¢icova 0918 110 o5y

Platobné podmienky: na fakturu so splatnostou 30 dni

Fakturacia je rozdelena do dvoch casti, pricom prva faktura je vystavena po realizacii prvej etapy
(polozka ¢.1—7 a polozka ¢. 12 vykazu vymer). Druha faktura je vystavena po realizacii druhej etapy
(polozka €. 8 -11 vykazu vymer) a kompletnom odovzdani diela vratane prislusnej dokumentacie.
Sucastou faktury bude preberaci protokol potvrdeny objedndvatelom, supis zrealizovanych
stavebnych prac a dodavok podpisany technickym dozorom objednavatela, pripadne aj dalSimi
pisomne poverenymi osobami.



