


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Príloha c. 1 Obecný úrad - zmena zdroja tepla Veľké Uherce	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Veľké Uherce	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Uherce		00311294	
Projektant				
Zhotoviteľ	S-stav SK s.r.o.		53182103	2121291502
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		27. 10. 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady ' EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 417,77	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 1 488,42	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 30 907,69	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 226,10	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 1 444,90			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 185,86			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 41 670,74	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 214,56
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 41 885,30	
Pečiatka				24 DP 0,00 % z 41 885,30 0,00	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 41 885,30	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	