

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia kúpeľní, I. pos. budova ZOS, m.č. 146

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Projektant

Zhotoviteľ

STAVBAL, s.r.o., 913 21 Mníchova Lehota 149

Spracoval

IČO

IČ DPH

36 352 012

SK2022154541

Rozpočet číslo

Dňa

09.11.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	155,72	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	173,25	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	789,39	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	765,99	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 884,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 884,35
24	DPH 20,00 % z 1 884,35	376,87
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 261,22

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia kúpeľní, I. pos. budova ZOS, m.č. 115, 144,
138,155,105

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Projektant

Zhotoviteľ

STAVBAL, s.r.o., 913 21 Mníchova Lehota 149

Spracoval

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

09.11.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 394,86	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00		
2		Montáž	8 701,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	11 407,84	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00			
4		Montáž	7 143,14	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00			
5	"M"	Dodávky	160,00				17	Iné VRN		0,00			
6		Montáž	918,50				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		30 725,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00			

Projektant

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	30 725,78
24	DPH 20,00 % z 30 725,78	6 145,16
25	Cena s DPH (r. 23-24)	36 870,94

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kúpeľní, I.pos. budova ZOS, m.č. 129,125,121,133	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	STAVBAL, s.r.o., 913 21 Mníchova Lehota 149	36 352 012	SK2022154541
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	09.11.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 404,88	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 709,97	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 153,50	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 731,76	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	128,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	664,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 792,91	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

	Pečiatka
--	----------

Objednávateľ

	Pečiatka
--	----------

Zhotoviteľ

	Pečiatka
--	----------

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 792,91
24	DPH 20,00 % z 24 792,91	4 958,58
25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 751,49

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00