

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor Nižná - naviac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Nižná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nižná	00314684	
Projektant			
Zhotoviteľ	Obecný sociálny podnik Nižná	53843363	SK2121529707
Spracoval	O		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.11.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 434,78	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 714,84	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 149,62	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		17 149,62
Objednávateľ								24	DPH 10,00 % z 17 149,62		1 714,96
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		18 864,58
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTŮ

Název stavby	Zberný dvor Nižná - naviac práce	JKSO	
Název objektu	SO 02 Cestná váha	EČO	
		Miesto	Nižná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nižná	00314684	
Projektant			
Zhotoviteľ	Obecný sociálny podnik Nižná	53843363	SK2121529707
Spracoval	Obecný sociálny podnik Nižná	53843363	SK2121529707
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.11.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	661,44	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	200,57	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		862,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		862,00
Objednávateľ								24	DPH 10,00 % z 862,00		86,20
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		948,20
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Nižná - navyše práce
Objekt: SO 02 Cestná váha

Objednávateľ: Obec Nižná

Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Nižná

Miesto: Nižná

Spracoval: Obecný sociálny podnik Nižná

Dátum: 28. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	661,436	200,565	862,001	9,069	0,000
2	Zakladanie	661,436	200,565	862,001	9,069	0,000
Celkom		661,436	200,565	862,001	9,069	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor Nižná - navyiac práce
Objekt: SO 02 Cestná váha

Objednávateľ: Obec Nižná
Zhotoviteľ: Obecny sociálny podnik Nižná
Miesto: Nižná

Spracovali: Obecny sociálny podnik Nižná
Dátum: 28. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

661,436

200,565

862,001

9,069

2				Zakladanie		661,436	200,565	862,001	9,069	
1	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,670	123.181	404.882	47.192	452.074	2.41572	8.866
2	273361221.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10216	t	0,200	2 049.636	256.554	153.373	409.927	1.01895	0.204

Celkom

661,436

200,565

862,001

9,069

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor Nižná - naviac práce	JKSO	
Názov objektu	SO 08 Stavebné úpravy prístrešku	EČO	
		Miesto	Nižná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nižná	00314684	
Projektant			
Zhotoviteľ	Obecný sociálny podnik Nižná	53843363	SK2121529707
Spracoval	Obecný sociálny podnik Nižná	53843363	SK2121529707
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.11.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	12 773,34	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	3 514,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		16 287,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				16 287,62
Objednávateľ						24 DPH 10,00 % z 16 287,62				1 628,76
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				17 916,38
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kízavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Nižná - navyše práce
 Objekt: SO 08 Stavebné úpravy prístrešku

Objednávateľ: Obec Nižná

Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Nižná

Miesto: Nižná

Spracoval: Obecný sociálny podnik Nižná

Dátum: 28. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	12 773,342	3 514,277	16 287,619	0,600	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	12 773,342	1 681,317	14 454,659	0,600	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 832,960	1 832,960	0,000	0,000
Celkom		12 773,342	3 514,277	16 287,619	0,600	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor Nižná - navyiac práce
Objekt: SO 08 Stavebné úpravy prístrešku

Objednávateľ: Obec Nižná
Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Nižná
Miesto: Nižná

Spracoval: Obecný sociálny podnik Nižná
Dátum: 28. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				12 773,342	3 514,277	16 287,619	0,600
4		Vodorovné konštrukcie				12 773,342	1 681,317	14 454,659	0,600
1	S001	Legoblok betónový 600 x 600x 1200 mm	ks	175,000	68,640	12 012,000	0,000	12 012,000	0,0000
2	S002	Legoblok betónový 600 x 600 x 600 mm	ks	12,000	59,300	711,600	0,000	711,600	0,00000
3	411121221.S	Montáž dosky prefabrikovanej zo železobetónu šírky do 600 mm, dĺ. do 1800 mm	ks	187,000	9,257	49,742	1 681,317	1 731,059	0,00321
99		Presun hmôt HSV				0,000	1 832,960	1 832,960	0,000
4	128	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónualebo predpätých, výšky do 20 m	t	128,000	14,320	0,000	1 832,960	1 832,960	0,00000
Celkom						12 773,342	3 514,277	16 287,619	0,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor Nižná - nezrealizované práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Nižná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nižná	00214864	
Projektant			
Zhotoviteľ	Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.	53843363	SK2121529707
Spracoval	Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.11.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	23 629,42	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 301,43	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 930,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		26 930,85
						24	DPH 10,00 % z 26 930,85		2 693,09
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		29 623,94
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor Nižná - nezrealizované práce	JKSO	
Názov objektu	SO 08 Stavebné úpravy prístrešku	EČO	
		Miesto	Nižná
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nižná	00214864	
Projektant			
Zhotoviteľ	Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.	53843363	SK2121529707
Spracoval	Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.11.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	23 629,42	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	3 301,43	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťaženie podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		26 930,85	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		26 930,85
Objednávateľ			24 DPH 10,00 % z 26 930,85		2 693,09
			25 Cena s DPH (r. 23-24)		29 623,94
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa		0,00
			27 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor Nižná - nezrealizované práce
Objekt: SO 08 Stavebné úpravy prístrešku

Objednávateľ: Obec Nižná
Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.
Miesto: Nižná

Spracoval: Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.
Dátum: 28. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	23 629,424	3 301,426	26 930,850	2,827	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	23 629,424	1 501,968	25 131,392	2,827	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 799,458	1 799,458	0,000	0,000
Celkom		23 629,424	3 301,426	26 930,850	2,827	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor Nižná - nezrealizované práce
Objekt: SO 08 Stavebné úpravy prístrešku

Objednávateľ: Obec Nižná

Zhotoviteľ: Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.

Miesto: Nižná

Spracoval: Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.
Dátum: 28. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV								
3		Zvislé a kompletné konštrukcie								
1	1341142011.S	Montáž dielca obvodovej steny nosnej z ľahkého betónu hmotnosti do 0,5 t	ks	26,000	66,592	229,424	1 501,968	25 131,392		2,827
2	593867540	Stena oporná IZX 123/10/318 150x150x300	ks	26,000	900,000	23 400,000	0,000	23 400,000	0,00000	0,000
99		Presun hmôt HSV								
3		Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých, výšky do 20 m								
	998152111.S		t	122,788	14,655	0,000	1 799,458	1 799,458	0,00000	0,000

Celkom 23 629,424 3 301,426 26 930,850 2,827