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                                   Zmluva č. 229/11/2023/MO 

    por.  č.  457/11/2023 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Vaľko, poverený riadením organizácie 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník 1 :                                       Kurta František r.Kurta 

Dátum narodenia :  

Stavebník 2 :                                       Mária Kurtová r. Kocáková 

Dátum narodenia :  

Adresa trvalého pobytu :                       

Korešpondenčná adresa:   

IČO:   

DIČ: 

IČ DPH:  

Právna forma:   

Peňažný ústav:  

IBAN:  

SWIFT/BIC 

Kontaktná poverená osoba :    

   

Spojenie:  

  

ďalej len “stavebník“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1  

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3322 ( ďalej len „pozemná  

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického  

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“ ), ktorá má podľa  

zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy  

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu: “ Zriadenie vjazdu a stavba elektrickej NN prípojky na 

parcelu č. 102/2, 104/2 v obci Nižný Čaj “ (ďalej v texte ako „ stavba“ ) v zmysle 

projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná  autorizovaným stavebným 

inžinierom Ing. Petrom Kentošom EL PRO KAN, s.r.o. M.R. Štefánika 212/181,  

093 01, Vranov nad Topľou, Slovenská republika č. oprávnenia ( 6326*A2) , 

v mesiaci  08/2023 ( ďalej len  „ projektová dokumentácia“  ).  

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovaný  

stavebný objekt: vjazd a elektrická prípojka . 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti 

s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

1. Predmetom zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je časť cestného telesa cesty  

      č. III/3322 v okrese Košice – okolie , katastrálne územie Nižný Čaj  v zastavanom 

území  sídelného útvaru obce Nižný Čaj za účelom realizácie stavby “ Zriadenie 

vjazdu a stavba elektrickej NN prípojky na parcelu č. 102/2, 104/2 v obci Nižný  

Čaj “   . 

Vjazd k rodinnému domu nachádzajúcemu sa na pozemku registra C KN parcelné 

číslo 102/2 a 104/2 evidovanom na LV č.260 v bezpodielovom spoluvlastníctve 

stavebníkov z cesty č. III/3322 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja 

v rozsahu jej približných kumulatívnych staničení 4,801 – 4,806 km nachádzajúcej 

sa na pozemku registra E KN parcelné č. 5007/2 evidovanom na LV č. 287 vo  

vlastníctve Obce Nižný Čaj, Nižný Čaj 42, 04416 Nižný Čaj. Navrhovaná šírka vjazdu  

je 5,0 m, jeho dĺžka je 19,3 m a plocha 101,4 m². 
 Elektrická prípojka  bude zriadená za účelom napojenia novostavby rodinného domu  

nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parcely č.102/2 a 104/2 v zastavanom 

území sídelného útvaru obce Nižný Čaj  evidovanom na liste vlastníctva č. 260 

v bezpodielovom spoluvlastníctve stavebníkov Františka Kurtu s manželkou Máriou 

Kurtovou  na elektrické zariadenie na dodávku elektrickej energie. Elektrická prípojka 

bude napojená na existujúci podperný bod s poistkovou skriňou prostredníctvom kábla 

NAVY-J 4x25 RE na protiľahlej strane oproti pozemku stavebníkov, kde sa nachádza 

bod napojenia v kumulatívnom staničení 4,818 km predmetnej cesty.  
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Trasa kábla po podpernom bode apokračuje popod cestu č. III/3322, po pozemku 

registra E KN parcely č. 5007/2, k. ú. Nižný Čaj, evidovanom na LV č.287  vo 

vlastníctve Obce Nižný Čaj . Elektrická prípojka bude do cestného telesa predmetnej 

cesty umiestnená  a realizovaná bezvýkopovou technológiou , pretláčaním cestného  

telesa cesty III/3322 a uložením v chráničke. Trasa elektrickej NN končí v mieste 

osadenia elektromerového rozvádzača .   Celková dĺžka kábla je 23 m.  

Stavba sa svojím umiestnením dotýka cesty č. III/3322 v rozsahu jej približných 

kumulatívnych staničení 4,801 – 4,806 km a 4,818 km vo vlastníctve Košického 

samosprávneho kraja  a v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja  . 
2.   O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5,  zákona č.135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov      

požiadal stavebník Okresný úrad Košice - okolie odbor cestnej dopravy a      

     pozemných komunikácií. 

3.   Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:   

 

                                                                                                od 01.11.2023 do 30.11.2023. 

 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

            rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

            užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky        

            dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK  

        (vedúci technicko-správneho oddelenia : e-mail : natalia.palgutova@scksk.sk  

  mobil +421 917 626 894  v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác. 

Účastníci obhliadky , zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej fyzickej 

obhliadke prevezmú stavbu , vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude 

aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa. Uvedený záznam bude 

následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po 

ukončení prác medzi stavebníkom a správcom. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa  

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za  

       bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Košice – okolie , odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom OU-KS-

OCDPK –  2023/014875-003 zo dňa 27.10.2023, v stanovisku dopravného 

inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru Košice – okolie,  

Tr. SNP č. 35, 040 11 Košice pod číslom sp. ORPZ KS-ODI-6-179/2023 zo dňa 

2 9 . 0 9 . 2 0 2 3  a  O R P Z - K S - O D I - 1 3 - 2 9 3 / 2 0 2 3  z o  d ň a  2 9 . 0 9 . 2 0 2 3 ,  
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4 

v určení dočasného dopravného značenia pod číslom OU-SN-OCDPK- 

2023/014872 zo dňa 20.10.2023,ako aj v stanovisku Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja pod číslom IU - 2023/2902-10119  zo dňa 22.09.2023  a vo 

vyjadrení Úradu Košického samosprávneho kraja. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval             

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na  

            ceste. 
7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu cesty 

      jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy na ceste. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti s  

      s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. Stavebník sa zaväzuje, že v prípade stavebnej rozostavanosti stavby počas trvania 

zimnej údržby ciest vykoná nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku 

prípadnej škody na stavbe, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním 

údržby.  

Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť zjazdnosť predmetnej cesty 

údržbou dotknutého úseku cesty správcom. Správca za takto vzniknutú škodu 

nezodpovedá.  

V prípade, že stavebná rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, 

ktorý v úseku dotknutom stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky 

štandardne používanými mechanizmami, stavebník uhradí správcovi vopred vzájomne 

písomne odsúhlasené naviac náklady, ktoré mu vzniknú uskutočnením údržby iným 

ako obvyklým spôsobom. 

10. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti,  ktoré by stavebníkovi   

            bránili zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy, podľa projektovej  

            dokumentácie, v súlade so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja  

            alebo vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný túto  

 skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci  

 písomný súhlas na prípadnú zmenu.  

Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta  

vo výške 700,- €. 

11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia  

            správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú     

            úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením  

            zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu  

predmetu dočasného zvláštneho užívania.  

Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis  

stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukončení prác, vrátane  

fotodokumentácie. 

13. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

            komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

            užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

            každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

            povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 
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Článok V. 

Osobitné ujednania 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného  telesa cesty č. III/3322 a 

následnú stavebnú úpravu cestného telesa poskytuje na kvalitu vykonaných prác 

záruku 5 rokov, odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 12 zmluvy. 

V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej 

stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese 

vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom 

prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní 

u stavebníka. 

2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie  cesty  

č. III/3322 je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.  

Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré 

aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch 

na cestnom telese jeho podkladových vrstiev (narušenie rastlého stavu terénu či 

rozšírenie jazdného pruhu cestného telesa).  

Jedná sa o prepad či pokles vozovky v súbehu s kanalizačným zberačom, ktorý môže 

nastať vplyvom dodatočnej konsolidácie zásypu ryhy, ktorý bude realizovaný vedľa 

jazdného pruhu či vo svahu cestného telesa,  vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý 

môže nastať napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri rozšírení jazdného pruhu. 

V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na 

vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných 

noriem a technických predpisov, ktorú odsúhlasí so správcom. 

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3322, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade 

potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné 

náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. 

2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje 

na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V  Košiciach   dňa:   28.11.2023                  V Bohdanovciach  dňa: 28.11.203 

               Správca:                 Stavebník : 
 
 
 
                                                           ... ...................................................... 

                                     Kurta František r. Kurta 

                                                                                                stavebník 1 

 

 

 
 .....................................................................                     ..........................................................                                                           

       Ing. Peter Vaľko                            Kurtová Mária r. Kocáková 

poverený riadením organizácie                                               stavebník 2 

  


