

ZMLUVA č. 230075 08U01

O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

I. Článok

Zmluvné strany

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Poskytovateľ dotácie: | Environmentálny fond |
| Sídlo: | Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava |
| IČO: | 30 796 491 |
| DIČ: | 2021925774 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | SK64 8180 0000 0070 0044 0526 |
| SWIFT: | SPSRSKBA |
| a | |
| 2. Prijemca dotácie: | Obec Borša |
| Sídlo: | Ružová 188/2, 076 32 Borša |
| | Okres Trebišov |
| IČO: | 00331341 |
| DIČ: | 2020730371 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Anna, Tünde Vargová |
| | starostka |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN Dotačného účtu: | SK15 0200 0000 0048 4686 0854 |
| SWIFT: | SUBASKBX |

II. Článok Úvodné ustanovenia

1. **Základný právny rámec** - Zmluva sa uzatvára podľa Zákona o Environmentálnom fonde a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. **Rozhodnutie ministra** - Na základe Žiadosti Prijemcu vydal minister životného prostredia Slovenskej republiky Rozhodnutie ministra, ktorým rozhodol o poskytnutí podpory Prijemcovi vo forme dotácie podľa ustanovení Zákona o Environmentálnom fonde.
3. **Definície** - Zmluva využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán a za účelom zachovania prehľadnosti Zmluvy definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP; tieto definície sa vzťahujú na celú Zmluvu, teda na text samotnej Zmluvy, ako aj na všetky jej Prílohy, dodatky a VZP.
4. **VZP a ich záväznosť** - V nadväznosti na ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy aj VZP, v ktorých sú bližšie upravené práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, postupy pri poskytovaní Dotácie, kontrola pri jej použití, ukládanie sankcií, spôsob realizácie platieb a s tým spojené otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní Dotácie podľa Zmluvy. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v texte samotnej Zmluvy. V prípade rozdielnej úpravy v Zmluve a vo VZP, má prednosť úprava v Zmluve.
5. **Zmluva a jej Prílohy** - Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:
 - a) **Všeobecné zmluvné podmienky** (VZP) platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, resp. ich zmenené znenie postupom podľa VZP;
 - b) **Príloha č. 1** Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
 - c) **Príloha č. 2** Zmluvy: Priebehové podmienky k Zmluve;
 - d) **Príloha č. 3** Zmluvy: Rozpočet (*prikladá sa len ak je Verejné obstarávanie pri uzavretí Zmluvy ukončené*).

III. Článok Predmet Zmluvy

1. **Predmet Zmluvy** - Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou Dotácie Prijemcovi na účely financovania, resp. spolufinancovania Projektu. Prijemca berie na vedomie, že v prípade Dotácie sa nejedná o finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ.
2. **Podmienky poskytnutia Dotácie** - Fond sa zaväzuje po splnení všetkých povinností Prijemcu a podmienok stanovených Zmluvou poskytnúť Prijemcovi Dotáciu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy, Rozhodnutím ministra, Špecifikáciou/Výzvou, Príručkou pre Žiadateľa, Dokumentami vydanými Fondom a s platnými a účinnými Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
3. **Použitie Dotácie a Realizácia Projektu** - Prijemca sa zaväzuje použiť Dotáciu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve a súčasne sa zaväzuje, že v Oprávnenom období zrealizuje Projekt v súlade s Dokumentáciou predloženou Fondom, opisom činností a prác realizovaných na Projekte. Prijemca sa zaväzuje, že výsledkom Realizácie Projektu bude dosiahnutie Účelu Dotácie. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
4. **Príloha č. 1 Zmluvy** - Bližšie vymedzenie Projektu, vrátane vymedzenia Účelu Dotácie, Oprávneného obdobia a Intervalu Čerpania, Zmluvné strany uvádzajú v **Prílohe č. 1** Zmluvy. V prípade zmeny údajov, ktoré sú obsahom **Prílohy č. 1** Zmluvy, sa Prijemca zaväzuje postupovať v súlade s postupom uvedeným v odseku 6. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP.

IV. Článok Postup pri výbere Dodávateľa

1. **Realizácia Verejného obstarávania** - Prijemca je povinný zabezpečiť výber Dodávateľa Realizácie Projektu a uzatvorenie Dodávateľskej zmluvy postupom Verejného obstarávania v súlade s odsekom 1. časti H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ VZP, pričom za dodržanie zákonných postupov pri výbere Dodávateľa zodpovedá Prijemca.
2. **Postup, ak Prijemca realizoval Verejné obstarávanie pred uzavretím Zmluvy** - Ak Prijemca ukončil Verejné obstarávanie pre všetky činnosti súvisiace s Realizáciou Projektu už pred uzavretím Zmluvy, je povinný Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Fondu nasledovné dokumenty:
 - a) kompletnú dokumentáciu k Verejnému obstarávaniu vrátane kópie Dodávateľskej zmluvy a všetkých jej dodatkov vrátane dokladu preukazujúceho jej zverejnenie (ak sa vyžaduje);
 - b) rozpočet k Dodávateľskej zmluve vypracovaný a podpísaný Dodávateľom, ktorý je jej súčasťou;
 - c) čestné vyhlásenie Prijemcu vo forme originálu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z Verejného obstarávania;
 - d) žiadosť o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; a tiež
 - e) na žiadosť Fondu ďalšie doplňujúce doklady a údaje.Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.
3. **Postup, ak Prijemca realizuje Verejné obstarávanie po uzavretí Zmluvy** - Ak Prijemca nezrealizoval Verejné obstarávanie pred uzavretím Zmluvy, je povinný Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Dodávateľskej zmluvy, najneskôr však do Termínu na predloženie Dodávateľskej zmluvy, predložiť Fondu:
 - a) Rozpočet, ktorý sa stane **Prílohou č. 3** Zmluvy; Prijemca berie na vedomie, že konečná verzia Rozpočtu musí byť Fondom odsúhlasená; Ak po predložení Rozpočtu bude výška Oprávnených nákladov nižšia ako výška poskytnutej Dotácie, je Fond oprávnený znížiť výšku Dotácie tak, aby výška Dotácie zodpovedala výške Oprávnených nákladov ponížených o Výšku spolufinancovania, v zmysle predloženého Rozpočtu;
 - b) opis činností a prác realizovaných na Projekte vo forme stanovenej Fondom, ktoré budú realizované v súlade s Rozpočtom;
 - c) všetky dokumenty a informácie podľa odseku 2. písm. a) až e) tohto článku Zmluvy.Nepredloženie dokladov v zmysle tohto odseku tohto článku Zmluvy do Termínu na predloženie Dodávateľskej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.
4. **Povinnosť uzatvoriť dodatok** - Prijemca sa zaväzuje po predložení dokumentov uvedených v odseku 3. tohto článku Zmluvy uzatvoriť s Fondom písomný dodatok k Zmluve za účelom zapracovania predložených dokumentov do Zmluvy vzťahujúcich sa k Dotácii, a to v Lehote stanovenej Fondom. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.

V. Článok Výška poskytnutej dotácie

1. **Výška Dotácie** - Fond sa po splnení všetkých podmienok a povinností uvedených v Zmluve zaväzuje poskytnúť Prijemcovi Dotáciu vo výške uvedenej v Rozhodnutí ministra, pričom výška Dotácie je uvedená v **Prílohe č. 1** Zmluvy.
2. **Podmienky poskytnutia Dotácie** - Poskytnutie Dotácie je podmienené tým, že Prijemca:
 - a) splní a dodrží všetky podmienky uvedené v Zmluve, a súčasne
 - b) zabezpečí Výšku spolufinancovania definovanú v **Prílohe č. 1** Zmluvy (ak relevantné).
3. **Limitácia výšky Dotácie s ohľadom na Skutočne vynaložené Oprávnené náklady** - Ak Skutočne vynaložené Oprávnené náklady budú nižšie ako súčet Dotácie uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy a Výšky spolufinancovania, Prijemcovi vznikne nárok na Dotáciu len do výšky Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ponížených o Výšku spolufinancovania, najviac však do výšky uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy.

4. **Povinnosť Príjemcu uhrádzať Oprávnené náklady presahujúce výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania a Neoprávnené náklady** - Ak výška Celkových nákladov Projektu bude vyššia ako súčet Dotácie uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy a povinnej Výšky spolufinancovania, Príjemca je povinný priebežne uhrádzať všetky vzniknuté Oprávnené náklady presahujúce výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania a všetky vzniknuté Neoprávnené náklady na Realizáciu Projektu z iných zdrojov. O sumu Oprávnených nákladov, ktoré prevyšujú výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania, sa navyšuje miera Výšky spolufinancovania, ktorú je Príjemca povinný uhradiť. Príjemca je povinný na výzvu Fondu v Lehotu stanovenej Fondom preukázať úhradu nákladov v zmysle tohto odseku. Porušenie povinností podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
5. **Finančné ukončenie Projektu** - Príjemca je povinný uhradiť Dodávateľovi všetky finančné prostriedky najneskôr **do tridsiatich (30) dní** odo dňa udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Príjemca je po úplnej úhrade finančných prostriedkov Dodávateľovi povinný doručiť Fondu výpis z Dotačného účtu, ktorým preukáže splnenie povinnosti Riadnej a Včasnej úhrady finančných prostriedkov Dodávateľovi, pričom túto povinnosť je Príjemca povinný splniť najneskôr **do šesťdesiatich (60) dní** odo dňa udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Porušenie povinností podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.

VI. Článok

Lehota a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. **Bezhotovostný styk** - Fond poukáže Dotáciu výlučne bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov v eurách (EUR) na Dotačný účet.
2. **Účelovo viazané prostriedky** - Príjemca je povinný použiť finančné prostriedky z Dotácie výlučne na Účel Dotácie, na ktorý mu bola Dotácia poskytnutá. Porušenie povinností podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
3. **Spôsob poskytnutia Dotácie** - Fond poukáže Príjemcovi Dotáciu na Dotačný účet po uzatvorení Zmluvy, pričom po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve umožní Príjemcovi použitie Dotácie na základe udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Tento spôsob financovania predstavuje pre Príjemcu záväzný spôsob poskytovania Dotácie zo strany Fondu. Dotácia sa vzťahuje aj na prípady Refundácie.
4. *úmyselne vynechané*
5. *úmyselne vynechané*
6. **Zoznam dokladov predkladaných Príjemcom** - Príjemca je povinný, za účelom použitia Dotácie, podať Fondu **najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia** Žiadosť o udelenie súhlasného stanoviska, pričom súčasťou každej žiadosti budú nasledovné doklady:
 - a) ako súčasť prvej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska kópiu uznesenia zastupiteľstva Príjemcu o schválení realizácie kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutej Dotácie (ak je to relevantné); tento dokument Príjemca nemusí Fondu predložiť, ak ho Fondu predložil už pred podpisom Zmluvy;
 - b) Účtovné doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným nákladom v súlade s Rozpočtom a že bolo vykonané počas Oprávneného obdobia;
 - c) na žiadosť Fondu akékoľvek iné doklady a/alebo dokumenty týkajúce sa Projektu a/alebo preukazujúce oprávnenosť vynaložených nákladov na Realizáciu Projektu;
 - d) doklady preukazujúce, že Príjemca uhradil bezhotovostnou formou minimálne sumu zodpovedajúcu Výške spolufinancovania zo sumy uvedenej na predložených Účtovných dokladoch (ak je to relevantné);
 - e) doklady preukazujúce, že Príjemca uhradil bezhotovostnou formou sumu zodpovedajúcej stanovenej Finančnej oprave (ak je to relevantné);
 - f) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov vyúčtovaných podľa ustanovení písm. b) tohto odseku Zmluvy Príjemcom bezhotovostným prevodom, ak ide o prípad Refundácie;
 - g) ako súčasť poslednej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska aj Záverečný odpočet čerpania. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

7. **Oprávnenie žiadať o použitie Dotácie** - Prijemca je oprávnený predkladať doklady podľa odseku 6. tohto článku Zmluvy len v rámci Oprávneného obdobia a to maximálne v periodicite určenej v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Bez ohľadu na uvedené, Fond je oprávnený výnimočne umožniť Prijemcovi použitie Dotácie aj viackrát počas Oprávneného obdobia, a to na základe odôvodnenej žiadosti Prijemcu a výlučne z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
8. **Vrátenie nepoužitej Dotácie** - Prijemca berie na vedomie, že nárok Prijemcu na použitie Dotácie uplynutím Intervalu Čerpania zaniká. Prijemca je povinný najneskôr **do tridsiatich (30) Pracovných dní** odo dňa doručenia posledného Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov, vrátiť Fondu všetky nepoužité finančné prostriedky z Dotácie, ktoré neboli Prijemcom použité na úhradu Oprávnených nákladov na bankový účet Fondu uvedený v I. Článku odseku 1. Zmluvy. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zároveň, ak Prijemca nepoužité finančné prostriedky z Dotácie nevráti Fondu v Lehote stanovenej v tomto odseku, dostáva sa Prijemca do omeškania a Fond je oprávnený si voči Prijemcovi účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania, vypočítané zo sumy Dotácie, ktorú je Prijemca povinný Fondu v zmysle tohto odseku vrátiť, a to od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady dlžnej sumy na účet Fondu.
9. **Závazok Fondu poskytnúť Dotáciu** - Fond sa zaväzuje, že po:
- a) splnení všetkých podmienok použitia Dotácie definovaných v Zmluve zo strany Prijemcu a
 - b) predložení príslušných dokladov v zmysle odseku 6. tohto článku Zmluvy,
- udelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov najneskôr do uplynutia Intervalu Čerpania, pričom platí, že Fond udelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov až po ukončení Kontroly Verejného obstarávania. Ak do uplynutia Intervalu Čerpania nebude zo strany Fondu ukončená Kontrola Verejného obstarávania, Prijemca je povinný pred uplynutím Intervalu Čerpania doručiť Fondu písomnú žiadosť o predĺženie Intervalu Čerpania s uvedením dôvodov, pre ktoré žiada predĺžiť Interval Čerpania. V prípade, ak bude žiadosť Prijemcu schválená, uzavrie Fond s Prijemcom písomný dodatok k Zmluve, ktorým Zmluvné strany predĺžia Interval Čerpania; postup predĺženia Intervalu Čerpania podľa tohto odseku sa primerane vzťahuje aj na predĺženie Oprávneného obdobia, ak by k predĺženiu Oprávneného obdobia malo dôjsť z dôvodu neukončenej Kontroly verejného obstarávania.
10. **Počas výkonu kontroly Fond nie je v omeškaní** - Prijemca berie na vedomie, že Fond nie je v omeškaní s poskytnutím Dotácie, a to počas Kontroly Verejného obstarávania a/alebo administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste vykonávanej podľa ustanovení § 22 ods. 6 Zákona o finančnej kontrole za účelom kontroly hospodárenia s prostriedkami Fondu a kontroly dodržiavania podmienok Zmluvy a to až do doby ich skončenia.
11. **Nepredloženie dokladov zo strany Prijemcu** - Fond neudelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov Prijemcovi, ak Prijemca najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia nepredloží Fondu ktorýkoľvek z dokladov uvedených v odseku 6. písm. a) až g) tohto článku Zmluvy, pričom platí, že Fond sa tým nedostáva do omeškania s udelením Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov.

VII. Článok Vyhlásenia Prijemcu

1. **Pravdivosť a úplnosť vyhlásení Prijemcu** - Prijemca vyhlasuje, že údaje a vyhlásenia, ktoré sú obsahom Žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy Žiadosti, ako aj údaje uvedené v Zmluve sú pravdivé, úplné a že Fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Dotácie a/alebo uzatvorenie Zmluvy.
2. **Vyhlásenia Prijemcu** - Prijemca ku dňu podpisu Zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že:
- a) má všetky povolenia a súhlasy, ktoré mu vyplývajú z Právnych predpisov SR, Právnych aktov EÚ, interných dokumentov Prijemcu a iných dokumentov, ktorými je Prijemca viazaný, a ktoré sú potrebné pre platné uzavretie Zmluvy a pre uskutočnenie plnení v súvislosti s ňou alebo na jej základe;
 - b) z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami Fondu, za ktoré mu bol právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v období dvoch (2) rokov pred podaním Žiadosti;
 - c) mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ak je Prijemca právnickou osobou;

- d) nebol odsúdený pre úmyselný trestný čin, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ak je Prijemca fyzickou osobou;
- e) mu nebola v predchádzajúcich troch (3) rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa Zákona o nelegálnej práci;
- f) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
- g) nemá splatnú pohľadávku voči Fondu;
- h) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla;
- i) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady poistného na zdravotné poistenie a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie;
- j) predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci (ak je to relevantné);
- k) nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie je v nútenej správe, ani v ozdravnom režime podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;
- l) majetok, ktorý je predmetom financovania podľa Zmluvy, nie je v exekúcii;
- m) výber Dodávateľa zabezpečí (resp. zabezpečil) a Dodávateľskú zmluvu uzatvorí (resp. uzatvoril) v súlade so Zákom o verejnom obstarávaní prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania a takýmto postupom bude vykonávať aj akékoľvek zmeny zmluvných vzťahov s Dodávateľom;
- n) si je vedomý toho, že finančné prostriedky z Dotácie sú účelovo viazané finančné prostriedky v zmysle Zákona o Environmentálnom fonde a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
- o) má všetky profesionálne skúsenosti, odborné znalosti a zdroje potrebné na Riadne a Včasné plnenie Zmluvy a jeho finančná situácia mu umožňuje v dobrej viere prevziať záväzky uvedené v Zmluve;
- p) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Dotácie v zmysle podmienok, ktoré viedli k vydaniu Rozhodnutia ministra.

3. **Zopakovanie vyhlásení** - Vyhlásenia uvedené v odseku 2. tohto článku Zmluvy sa považujú za zopakované pri podaní každej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska a pri uzatvorení každého dodatku k Zmluve. Prijemca je povinný Bezodkladne písomne informovať Fond o každej zmene vo vzťahu k vyššie uvedeným vyhláseniam a zároveň je povinný k oznámeniu priložiť všetky podporné dokumenty preukazujúce skutočnosti, na ktoré sa odvoláva. Prijemca je povinný zabezpečiť, aby všetky vyhlásenia boli správne, úplné, aktuálne, presné a pravdivé a to pri uzatvorení Zmluvy, pri uzatvorení dodatku k Zmluve, ako aj pri podaní každej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska.

4. **Vady vyhlásení** - Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Prijemcu bolo ku dňu podpisu Zmluvy a/alebo podpisu dodatku k Zmluve a/alebo predloženia Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska nesprávne, neúplné, neaktuálne, nepresné a/alebo nepravdivé, alebo sa ním stane v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy, Prijemca je povinný zjednať nápravu v Lehote tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca vadu vyhlásenia a v tejto Lehote zároveň preukázať Fondu zjednanie nápravy, ak sa s Fondom nedohodne v individuálnom prípade inak. Ak Prijemca nezjedná nápravu a/alebo nepreukáže Fondu zjednanie nápravy v Lehote stanovenej v tomto odseku tohto článku Zmluvy, toto konanie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

VIII. Článok Ukončenie Zmluvy

1. **Trvanie Zmluvy** - Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá končí doručením Protokolu Prijemcovi zo strany Fondu, v ktorom Fond po uplynutí Doby udržateľnosti vyhodnotí, že všetky podmienky v zmysle Zmluvy boli zo strany Prijemcu splnené. Fond zašle Prijemcovi Protokol najneskôr do jedného (1) roka po uplynutí Doby udržateľnosti. V prípade, ak podmienky v zmysle Zmluvy neboli zo strany Prijemcu v Lehote na zaslanie Protokolu podľa predchádzajúcej vety splnené, tak sa Lehota na zaslanie Protokolu predlžuje o dobu, počas ktorej je Prijemca v omeškaní so splnením povinností podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Fond nezašle Protokol Prijemcovi skôr, ako budú splnené všetky podmienky v zmysle Zmluvy.

2. **Ukončenie Zmluvy dohodou** - K ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby určitej môže dôjsť písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu.

3. **Ukončenie Zmluvy odstúpením** - K ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby určitej môže dôjsť aj:
- a) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak nedôjde k použitiu Dotácie do uplynutia Intervalu Čerpania v súlade so VI. Článkom odsekom 8. Zmluvy; alebo
 - b) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak Prijemca nesúhlasí s navrhovanou Finančnou opravou po použití Dotácie; alebo
 - c) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti predpokladané v odseku 6. časti E. „Pozastavenie poskytovania Dotácie, zánik nároku na použitie Dotácie“ VZP; alebo
 - d) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou; alebo
 - e) odstúpením Prijemcu od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do momentu zaslania Dotácie na Dotačný účet; alebo
 - f) odstúpením Prijemcu od Zmluvy v prípade, ak Prijemca nesúhlasí so zmenou VZP za splnenia podmienok uvedených v odseku 3. časti T. „Záverečné ustanovenia“ VZP; alebo
 - g) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo VZP.

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je možné ukončiť len na základe dôvodov uvedených v Zmluve. Dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení sa na tento zmluvný vzťah neaplikujú.

4. **Účinky odstúpenia** - Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom preukázateľného doručenia písomného Oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
5. **Odstúpenie pri podstatnom porušení Zmluvy** - V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijemca berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Fondu, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy predchádzať povinnosť Fondu vykonať Finančnú kontrolu u Prijemcu, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu Prijemca súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Fondom podľa predchádzajúcej vety. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú Lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej Lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti.
6. **Následky odstúpenia** - V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré podľa svojej povahy alebo podľa svojho obsahu majú trvať aj po skončení trvania Zmluvy, a to najmä povinnosť Prijemcu vrátiť Fondu poskytnutú Dotáciu alebo jej časť, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, právo na zaplatenie zmluvných pokút, voľba práva, a pod.
7. **Povinnosť vrátiť Dotáciu pri odstúpení** - Odstúpenie od Zmluvy je spojené s povinnosťou Prijemcu vrátiť poskytnutú Dotáciu v celom rozsahu. Prijemca je povinný vrátiť Dotáciu, ktorá mu bola poskytnutá Fondom na základe Zmluvy, a to v Lehote stanovenej Fondom v Oznámení o odstúpení od Zmluvy, inak do tridsiatich (30) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.
8. **Úroky z omeškania pri porušení povinnosti vrátiť Dotáciu** - Ak Prijemca poskytnutú Dotáciu Fondu nevráti v Lehote podľa odseku 7. tohto článku Zmluvy, dostáva sa Prijemca do omeškania so splnením povinnosti vrátiť Dotáciu. Fond je oprávnený uplatniť si voči Prijemcovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne zo sumy poskytnutej Dotácie, ktorú je Prijemca povinný Fondu vrátiť, za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady celkovej dlžnej sumy poskytnutej Dotácie na účet Fondu.

IX. Článok

Porušenie Zmluvy

1. **Podstatné porušenie Zmluvy** - Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením Zmluvy sú prípady, ak tak ustanovuje Zmluva alebo VZP.
2. Na účely Zmluvy sa **za podstatné porušenie Zmluvy** zo strany Prijemcu považuje aj:
- a) vznik takých okolností na strane Prijemcu, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Účelu Dotácie a súčasne nepôjde o Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť;
 - b) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve a/alebo VZP;

- c) nesplnenie a/alebo porušenie podmienok poskytnutia Dotácie, ktoré sú uvedené v Špecifikácii/Výzve;
- d) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Fondu v súvislosti so Zmluvou počas trvania Zmluvy, ako aj v čase od podania Žiadosti, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijemca nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijemca vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Fond vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;
- e) porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve, Zákone o verejnom obstarávaní alebo dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní medzi Prijemcom a Fondom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným/víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným/víťazným uchádzačom a Prijemcom pri vykonanom Verejnom obstarávaní, ktorú identifikoval Fond alebo iný kontrolný orgán v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijemcu bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Fondu;
- f) ak bude Prijemcovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad procesom hodnotenia, výberu Žiadosti, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány.

3. **Nepodstatné porušenie Zmluvy** - Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného záväzku (ktorý nie je v Zmluve alebo VZP špecifikovaný ako podstatné porušenie Zmluvy, resp. porušenie Zmluvy podstatným spôsobom) podľa Zmluvy, môže druhá Zmluvná strana písomne upozorniť Zmluvnú stranu, ktorá je v omeškaní, na toto omeškanie a požiadať ju o nápravu v dodatočne poskytnutej primeranej Lehote na zjednanie nápravy, nie kratšej ako päť (5) Pracovných dní od doručenia takejto žiadosti. Ak Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, takéto omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli v Lehote na zjednanie nápravy na zmene predmetného záväzku, uplynutím Lehoty na zjednanie nápravy sa toto omeškanie považuje za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom.

X. Článok Zmluvné pokuty

1. **Zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR** - Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **päťsto eur (500,- EUR)** za porušenie Zmluvy, ak Prijemca:
- a) neuhradí Dodávateľovi všetky finančné prostriedky v Lehote stanovenej v Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa V. Článku odseku 5. Zmluvy;
 - b) uskutoční zmenu podmienok dohodnutých v Zmluve bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu a/alebo neuzatvorí dodatok k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 6. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - c) bez súhlasu Fondu veci a vecné a majetkové práva prevedie do vlastníctva alebo správy tretej osoby, prenechá do prenájmu alebo výpožičky, zriadi alebo vyhlási, že súhlasí so zriadením alebo poskytnutím zabezpečenia, vecného bremena alebo iného obmedzenia na veci a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z poskytnutej Dotácie alebo ktoré použitím finančných prostriedkov z Dotácie akokoľvek zhodnotí, čím poruší povinnosti podľa odseku 13. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - d) použije Dotáciu (alebo jej časť) a/alebo Projekt pre účely realizácie akejkoľvek Hospodárskej činnosti, čím poruší povinnosti podľa odseku 14. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - e) zruší Dispozičné oprávnenia k Dotačnému účtu, čím sa dopustí porušenia odseku 3. časti S. „Dispozičné oprávnenia k Dotačnému účtu“ VZP;
- a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

2. **Zmluvná pokuta vo výške 100,- EUR** - Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **sto eur (100,- EUR)** za porušenie Zmluvy, ak Prijemca:
- a) v stanovenej Lehote nepredloží dokumenty uvedené v IV. Článku odseku 2. alebo odseku 3. Zmluvy, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa IV. Článku odseku 2. alebo odseku 3. Zmluvy;
 - b) v stanovenej Lehote neuzavrie s Fondom dodatok k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa IV. Článku odseku 4. Zmluvy;
 - c) nepreukáže Fondu včasnosť a úplnosť úhrad Dodávateľovi, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa V. Článku odseku 5. Zmluvy;
 - d) v období od Finančného ukončenia Projektu do uplynutia Doby udržateľnosti poruší povinnosti spojené s poistením majetku a/alebo nepredloží doklady na žiadosť Fondu v Lehote stanovenej Fondom, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 4. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - e) poruší povinnosti týkajúce sa Dotačného účtu, čím sa dopustí porušenia povinností podľa odseku 7. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - f) neposkytne súčinnosť pri výkone Finančnej kontroly, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 12. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP alebo odseku 6. časti G. „Kontrola plnenia zmluvných podmienok“ VZP;
 - g) nesplní alebo poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v Priebehových podmienkach k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 15. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - h) nepredloží Fondu požadované dokumenty k Verejnému obstarávaniu, čím sa dopustí porušenia odseku 15. alebo odseku 16. časti H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ VZP;
 - i) neinformuje verejnosť o tom, že Projekt bol financovaný z prostriedkov Fondu formou dotácie, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 21. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - j) neoznami Fondu vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 22. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - k) nepreukáže naplnenie Účelu Dotácie, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 4. časti D. „Realizácia Projektu“ VZP;
 - l) neoznami Formálnu zmenu údajov uvedených v I. Článku Zmluvy, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 1. časti R. „Zmena údajov Zmluvných strán“ VZP,
- a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.
3. **Spoločné ustanovenia k zmluvnej pokute** - Zmluvná pokuta podľa odsekov 1. a 2. tohto článku Zmluvy je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Fondu na jej zaplatenie Prijemcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Prijemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa odsekov 1. a 2. tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť Prijemcu zaplatiť zmluvnú pokutu. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Právo Fondu na náhradu škody spôsobenej Prijemcom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.
4. **Limitácia výšky zmluvnej pokuty** - Ak z jedného konania, či nekonania Prijemcu vznikne Fondu nárok na zaplatenie viacerých zmluvných pokút v zmysle tohto článku Zmluvy súčasne, je Fond oprávnený uplatniť si a Prijemca je povinný zaplatiť Fondu len jednu (1) zmluvnú pokutu, a to zmluvnú pokutu v najvyššej výške, ktorá by mohla byť voči Prijemcovi uplatnená z daného porušenia v zmysle Zmluvy.

XI. Článok

Záverečné ustanovenia

1. **Označenie Zmluvy** - Zmluvou sa označuje táto Zmluva, VZP a jej Prílohy v znení neskorších zmien a doplnení. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „Zmluva“ s veľkým začiatočným písmenom „Z“, myslí sa tým táto Zmluva spolu so všetkými dokumentami tvoriacimi Zmluvu.
2. **Záväznosť Špecifikácie/Výzvy** - Ak Špecifikácia/Výzva upravuje akékoľvek povinnosti Prijemcu nad rámec obsahu Zmluvy, sú tieto povinnosti pre Prijemcu rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v Zmluve.
3. **Podstatné náležitosti** - Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu prehľadnosti sú Účel Dotácie, výška, druh, a Interval Čerpania Dotácie upravené v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že spôsob plnenia záväzkov Zmluvných strán, spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok, vrátane Kontroly Verejného obstarávania, a dôsledky ich nedodržania, sa spravujú aj príslušnými ustanoveniami VZP.
4. **Platnosť a účinnosť Zmluvy** - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu

vlády SR. Ak sa povinnosť zverejnenia Zmluvy vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Zmluva je v tomto prípade účinná dňom nasledujúcim po dni jej prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

5. **Zmeny Zmluvy a zmeny VZP** - Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku k Zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, s výnimkou prípadu jednostrannej zmeny VZP uskutočnenej spôsobom stanoveným v časti T. „Záverečné ustanovenia“ VZP.
6. **Žiadosť ako výkladový nástroj** - Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada aj na Žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a Žiadosti majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
7. **Režim Obchodného zákonníka** - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
8. **Záväznosť pre právnych nástupcov** - Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
9. **Oddeliteľnosť ustanovení** - Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s Právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy.
10. **Predĺženie premlčacej doby** - Prijemca podpisom Zmluvy v zmysle ustanovení § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Fondu týkajúce sa (i) vrátenia poskytnutej Dotácie, (ii) krátenia Dotácie alebo jej časti, a to na desať (10) rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
11. **Oboznámenie s podmienkami spracúvania osobných údajov** - Prijemca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na Webovom sídle Fondu.
12. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
13. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Zmluvu** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
14. **Počet vyhotovení** - Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.

Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na ďalšej samostatnej podpisovej strane

Podpisová strana

Borša , dňa

Bratislava, dňa

Obec Borša
v zastúpení Ing. Anna, Tünde Vargová
starostka

Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Vyhlásenie Prijemcu

Prijemca týmto vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Všeobecné zmluvné podmienky zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese www.envirofond.sk , spolu s odkazom na prvé zverejnenie v Centrálnej registri zmlúv, že si ich prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, ako aj s právom Fondu jednostranne meniť Všeobecné zmluvné podmienky postupom podľa Všeobecných zmluvných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Odkaz na prvú povinne zverejnenú zmluvu v Centrálnej registri zmlúv úradu vlády SR: <https://crz.gov.sk/zmluva/8570384/>.

Borša , dňa	
Za Prijemcu	
v zastúpení Ing. Anna, Tünde Vargová starostka	

PRÍLOHA Č. 1

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: B-1/2023

Číslo Zmluvy: 230075 08U01

Účel Dotácie ¹	Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (Ul. Františka Rákocziho)
Oblasť	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára ²	§ 4e
Rozhodnutie ministra ³	č.: 66043/2023 zo dňa 08.08.2023
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra ⁴	205 013,00 eur (dvestopäťtisíctrinásť eur)
Výška spolufinancovania v %	5
Oprávnené obdobie	01.01.2023 – 30.11.2026
Interval Čerpania	01.01.2023 – 20.12.2026
Doba udržateľnosti	8 rokov
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska ⁵	maximálne 1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy ⁶	
Finančné opravy	Áno ☐ Nie ☒
Finančná oprava pred použitím dotácie ⁷	
Finančná oprava po použití dotácie ⁸	

¹ Doplniť v zmysle Článku III. ods. 3 Zmluvy

² Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde

³ Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy

⁴ Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy

⁵ Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 6 Zmluvy

⁶ Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy

⁷ Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 19 VZP

⁸ Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

Miesto Realizácie Projektu

Okres	Trebišov
Obec	Borša
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu

Opis Projektu	Predmetom realizácie bude: - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS Borša: Stoka BA - 3.2 z rúr PVC v dĺžke 125,00 m, Stoka BA - 3.2a z rúr PVC v dĺžke 50,00 m, Výtlačné potrubie VP1 z rúr HDPE v dĺžke 201,00 m, Čerpacia stanica ČS Borša – 1ks - Elektrická NN prípojka k ČS Borša vrátane odberného zariadenia, - PS 01 Čerpacia stanica Borša (ČS1) - SO 02 - Domové kanalizačné prípojky z rúr PVC v počte 9 ks (5 ks kanalizačných prípojok na Stoke BA - 3.2 a 4 ks kanalizačných prípojok na Stoke BA - 3.2a).
---------------	--

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
Vydané dňa	OU-KE-OSZP2-2018/003187
Číslo	21.06.2018
Stavebný úrad	Okresný úrad Košice
Nadobudnutie právoplatnosti	30.07.2018

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 2 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie predlžujúce platnosť stavebného povolenia
Vydané dňa	05.06.2020
Číslo	OU-KE-OSZP2-2020/025045-005
Stavebný úrad	Okresný úrad Košice
Nadobudnutie právoplatnosti	08.07.2020

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 3 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie predlžujúce platnosť stavebného povolenia
Vydané dňa	27.06.2022
Číslo	OU-KE-OSZP2-2022/024570-006
Stavebný úrad	Okresný úrad Košice
Nadobudnutie právoplatnosti	27.07.2022

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 4 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2/003187 zo dňa 21.6.2018 - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša" (Ul. Františka Rákocziho) - oprava chyby v písaní
Vydané dňa	20.10.2023
Číslo	OU-KE-OSZP2-2023/048488-001
Stavebný úrad	Okresný úrad Košice
Nadobudnutie právoplatnosti	

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 1

Názov	Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša
-------	--

Číslo	06/09/16
Dátum vypracovania	10/2016, 07/2017
Zhotoviteľ	Ing. Milan Uhorščák, autorizovaný stavebný inžinier, 094 21 Kladzany 9

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 2

Názov	Rozšírenie kanalizácie v obci Borša - vysvetlenie
Číslo	
Dátum vypracovania	26.01.2023
Zhotoviteľ	Ing. Milan Uhorščák, autorizovaný stavebný inžinier, Kladzany č. 9, 094 21 Nižný Hrabovec

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 3

Názov	Rozšírenie kanalizácie v obci Borša - vysvetlenie
Číslo	
Dátum vypracovania	17.10.2023
Zhotoviteľ	Ing. Milan Uhorščák, autorizovaný stavebný inžinier, Kladzany č. 9, 094 21 Nižný Hrabovec

Dodávateľ

Obchodné meno	Gepstav Michalovce, a.s.
Sídlo	Vihorlatská 1, 071 01 Michalovce
IČO	47154217
Zápis	Mestský súd Košice Oddiel: Sa Vložka číslo: 1600/V

Údaje o Dodávateľskej zmluve ⁹	Zmluva o dielo zo dňa 04.10.2023 Zverejnené v crz: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8407714/ dňa 06.10.2023
---	--

⁹ Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

Priebehové podmienky k Zmluve

Preambula

Príjemca sa v zmysle odseku 15 časti C „Povinnosti Príjemcu“ VZP zaviazal, že bude plniť a dodržiavať nasledovné Priebehové podmienky k Zmluve:

Článok I.

1. Poskytnutá Dotácia na predmet podpory podľa Zmluvy nie je poskytovaním štátnej pomoci (ani pomoci de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), a teda vo vzťahu k tejto Dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci de minimis), za podmienky, že Príjemca nevykonáva a počas obdobia Realizácie projektu a Doby udržateľnosti nebude vykonávať Hospodársku činnosť. V prípade, že Príjemca bude počas obdobia Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti vykonávať inú Hospodársku činnosť nesúvisiacu s Projektom, je povinný zabezpečiť sledovanie činností a nákladov (napr. analytická evidencia) viažúcich sa k takejto Hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene.
2. Príjemca vyhlasuje, že aktivity realizované v rámci jednotlivých činností budú realizované vo verejnom záujme.
3. Príjemca je povinný zabezpečiť, počas obdobia Realizácie Projektu a celej Doby udržateľnosti Projektu, t.j. po dobu **8 rokov** od Finančného ukončenia Projektu, nepretržité splnenie nasledovných podmienok, a to, že realizovaný Projekt resp. ktorákoľvek jeho časť v zmysle Zmluvy:
 - a) budú využívané len ako všeobecná infraštruktúra,
 - b) budú slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok,
 - c) budú mať charakter prirodzeného monopolu, pričom súkromné financovanie je v danom odvetví bezvýznamné a financovanie Projektu, resp. jeho časti z verejných prostriedkov nebude ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenarušať hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie.
4. Príjemca sa zaväzuje, že po Dobu udržateľnosti Projektu, t.j. po dobu **8 rokov** od Finančného ukončenia Projektu, bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola Dotácia poskytnutá monitorované nasledovným spôsobom:
 - a) Príjemca je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania realizovaného Projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, na ktorý bola Dotácia poskytnutá, z ktorej musí byť zrejmé, že ide o verejnú infraštruktúru a evidenciu o počte novo pripojených obyvateľov na stokovú sieť a čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“),
 - b) Príjemca je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce skutočný spôsob využívania realizovaného Projektu resp. ktorejkoľvek jeho časti, na ktorý bola Dotácia poskytnutá, z ktorých musí byť preukázateľné, že sa využívajú ako verejná infraštruktúra a doklady preukazujúce počet novo pripojených obyvateľov na stokovú sieť a ČOV,
5. Príjemca je povinný po Dobu udržateľnosti Projektu, t.j. po dobu **8 rokov** od Finančného ukončenia Projektu predkladať Fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka:
 - a) písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie podľa bodu 4 písm. a) a dokladov podľa bodu 4 písm. b), ktorá bude preukazovať skutočný spôsob využívania realizovaného Projektu resp. ktorejkoľvek jeho časti a z ktorej musí byť zrejmé, v akom rozsahu boli realizovaný Projekt resp. ktorákoľvek jeho časť využívané počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvé monitorovacie obdobie začína od Finančného ukončenia Projektu do 31.12. roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Ďalšie monitorovacie obdobia predstavujú nasledujúce kalendárne roky (t.j. od 1.1. do 31.12.),

- b) doklad o zabezpečení finančných prostriedkov na prevádzku, údržbu a servis Projektu, resp. schválený rozpočet Prijemcu na príslušný kalendárny rok, kde vo výdavkovej časti budú zahrnuté finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a servis Projektu,
 - c) informáciu o počte novopripojených obyvateľov a celkovom počte pripojených obyvateľov na stokovú sieť a ČOV v období od 01. 01. do 31. 12. príslušného roka a celkovej miere pripojenia obyvateľstva obce v % k 31. 12. príslušného monitorovacieho obdobia a údaj o spotrebe elektrickej energie na prevádzku ČOV za stanovený časový úsek,
 - d) doklad o nakladaní s čistiarenským kalom počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka
6. Prijemca je povinný po Dobu udržateľnosti Projektu, t.j. po dobu **8 rokov** od Finančného ukončenia Projektu predkladať Fondu po pripojení čo i len jedného nového obyvateľa, každoročne, najneskôr do 30.4. nasledujúceho kalendárneho roku okrem dokladov a informácií uvedených v bode 5 písm. a) až d) tohto bodu aj informácie o produkcii odpadových vôd (m3 na obyvateľa), množstvo čistených odpadových vôd a nečistených odpadových vôd.
7. Prijemca je povinný predložiť Fondu v lehote do 12 kalendárnych mesiacov od Finančného ukončenia Projektu:
- a) kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti k realizovanej stavbe, ktorým sa povoľuje užívanie stavby, resp. Projektu, na určený účel a určia sa podmienky jeho užívania a
 - b) platnú a účinnú zmluvu o prevádzke diela, resp. Projektu, ako vodohospodárskej infraštruktúry.

POLOŽKOVITÝ ROZPOČET NA PROJEKT NA OBDOBIE PRÁVNENÉHO OBDOBIA

Kód: ZoD-Gepstav-oprávnené
Stavba: Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

JKSO:
 Miesto: Borša

KS:
 Dátum: 23. 10. 2023

Objednávateľ:
 Obec Borša

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Gepstav Michalovce, a.s.

IČO: 47154217
 IČ DPH:

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				178 213,85
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				178 213,85
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
	20,00%	0,00		0,00
znižená	20,00%	178 213,85		35 642,77
Cena s DPH	v	EUR		213 856,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	ZoD-Gepstav-oprávnené		
Stavba:	Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)		
Miesto:	Borša	Dátum:	23. 10. 2023
Objednávateľ:	Obec Borša	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Gepstav Michalovce, a.s.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	178 213,85	213 856,62
10-1	SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša	168 852,86	202 623,43
ČSO 01.1	ČSO 01.1 - Splašková kanalizácia a výtlačné potrubie	104 674,31	125 609,17
ČSO 01.2	ČSO 01.2 - Čerpacia stanica ČS Borša	28 142,07	33 770,48
ČSO 01.3	CSO 01.3 - Elektrická NN prípojka a odberné zariadenie k ČS Borša	2 906,17	3 487,40
PS 01	PS 01 - Čerpacia stanica ČS Borša	33 130,31	39 756,37
10-2	SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša	9 360,99	11 233,19
SO 02	SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša	9 360,99	11 233,19
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		178 213,85	213 856,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizace a ČS v obci Borša

Část:

ČSO 01.1 - ČSO 01.1 - Splašková kanalizace a výtlačné potrubie

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	104 674,31
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	104 674,31

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	104 674,31	20,00%	20 934,86

Cena s DPH	v EUR	125 609,17
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.1 - ČSO 01.1 - Splašková kanalizácia a výtlačné potrubie

Miesto:

Borša

Dátum:

23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

104 674,31

HSV - Práce a dodávky HSV

102 717,08

1 - Zemné práce

36 270,72

4 - Vodorovné konštrukcie

3 561,54

5 - Komunikácie

13 919,29

8 - Rúrové vedenie

25 193,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 536,44

99 - Presun hmôt HSV

17 235,26

M - Práce a dodávky M

807,23

23-M - Montáže potrubia

654,90

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

152,33

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 150,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

104 674,31

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt: 10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.1 - ČSO 01.1 - Splašková kanalizácia a výtlačné potrubie

Miesto: Borša Dátum: 23. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Borša Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 104 674,31

D HSV Práce a dodávky HSV 102 717,08

D 1 Zemné práce 36 270,72

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	259,600	1,61	417,96
2	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	259,600	0,67	173,93
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	259,600	1,51	392,00
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	13,46	336,50
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	5,25	420,00
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,500	19,10	105,05
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12,000	14,54	174,48
8	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	35,000	6,99	244,65
9	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	56,000	22,79	1 276,24
10	K	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,500	51,46	283,03
11	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	594,170	13,18	7 831,16
12	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	594,170	1,30	772,42
13	K	141721114	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	m	15,000	58,18	872,70
14	M	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	15,000	6,56	98,40
15	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	1 453,800	2,95	4 288,71
16	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	1 453,800	2,10	3 052,98
17	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	607,490	3,00	1 822,47
18	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	290,425	3,55	1 031,01
19	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	290,425	0,34	98,74
20	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	303,745	2,21	671,28
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	290,425	0,71	206,20
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	303,745	4,00	1 214,98
23	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	139,149	32,67	4 546,00
24	M	5833125400	Kamenivo ťažené drobné 2-4 b	t	262,992	20,81	5 472,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	259,600	0,48	124,61
26	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	276,100	1,24	342,36

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 561,54

27	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	46,065	65,48	3 016,34
28	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000	15,09	75,45
29	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre kanalizačné šachty TBW Q 625/100/150	ks	5,000	28,95	144,75
30	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,688	141,03	238,06
31	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,500	19,32	86,94

D 5 Komunikácie 13 919,29

32	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	259,600	12,22	3 172,31
33	K	567115112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.90 mm	m2	259,600	16,56	4 298,98
34	K	573111114.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	260,000	1,90	494,00
35	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	260,000	22,90	5 954,00

D 8 Rúrové vedenie 25 193,83

36	K	871221062	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 63x3,8 mm	m	201,000	0,82	164,82
37	M	2861302550	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN10, SDR 17, d 63x3,8 mm, dl. 100 m	m	219,693	6,25	1 373,08
38	K	877221062.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	15,000	9,03	135,45
39	M	286530185900.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	12,95	51,80
40	M	286530187200.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	4,000	12,95	51,80
41	M	28616688162	Prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN 63/50	ks	1,000	49,50	49,50
42	M	28616006002	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63	ks	6,000	6,72	40,32
43	K	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	175,000	1,06	185,50
44	M	2861137470	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 250, L = 5 m	ks	38,255	195,50	7 478,85
45	K	877366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	9,000	6,26	56,34
46	M	286520019000.S	Odbočka 45° PVC, DN 250/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	28,29	254,61
47	K	877366104.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 250	ks	5,000	6,20	31,00
48	M	286520012200.S	Presuvka PVC, DN 250 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	16,04	80,20
49	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kanalizačného potrubia DN do 80	m	201,000	0,95	190,95
50	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	175,000	2,91	509,25
51	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000	1 842,28	1 842,28
52	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	265,43	530,86
53	K	894118001.S	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	5,000	102,28	511,40
54	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty do 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	102,70	513,50
55	M	286610041000.S	Šachtové dno prietochné DN 250x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	4,000	697,58	2 790,32
56	M	286610042800.S	Šachtové dno zberné DN 250 s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	1,000	725,81	725,81
57	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	5,000	329,68	1 648,40
58	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	5,000	298,89	1 494,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	5,000	322,35	1 611,75
60	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	5,000	55,20	276,00
61	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	10,000	53,27	532,70
62	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	5,000	45,04	225,20
63	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	28,26	141,30
64	M	RF730000.1	Liatinový poklop priemer 600mm, tr.D400	ks	5,000	219,35	1 096,75
65	K	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 8/10	m3	0,500	120,29	60,15
66	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	10,65	31,95
67	M	5923418000	Stĺpik orientačný	ks	3,000	49,48	148,44
68	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	210,000	1,71	359,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 536,44

69	K	914812212.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	20,000	2,30	46,00
70	M	404410211500.S	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa - dočasné dopravné značenie	ks	20,000	10,00	200,00
71	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	458,000	4,78	2 189,24
72	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,250	109,56	27,39
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	167,992	15,89	2 669,39
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	839,960	0,48	403,18
75	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	167,992	5,44	913,88
76	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	167,992	0,52	87,36

D 99 Presun hmôt HSV 17 235,26

77	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	584,246	29,50	17 235,26
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D M Práce a dodávky M 807,23

D 23-M Montáže potrubia 654,90

78	K	230200118.S	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 100	m	15,000	43,66	654,90
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 152,33

79	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	195,300	0,67	130,85
80	M	2830010610	výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 balenie=250 m	m	195,300	0,11	21,48

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 150,00

81	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	eur	1,000	400,00	400,00
82	K	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie trasy potrubia a šachiet	eur	1,000	250,00	250,00
83	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.2 - ČSO 01.2 - Čerpacia stanica ČS Borša

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 142,07
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	28 142,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 142,07	20,00%	5 628,41

Cena s DPH	v EUR	33 770,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.2 - ČSO 01.2 - Čerpacia stanica ČS Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

28 142,07

HSV - Práce a dodávky HSV

27 074,17

1 - Zemné práce

10 138,35

2 - Zakladanie

321,46

4 - Vodorovné konštrukcie

478,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

435,68

8 - Rúrové vedenie

14 206,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

640,65

99 - Presun hmôt HSV

853,38

PSV - Práce a dodávky PSV

641,92

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

641,92

M - Práce a dodávky M

425,98

23-M - Montáže potrubia

425,98

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 142,07

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.2 - ČSO 01.2 - Čerpacia stanica ČS Borša

Miesto: Borša

Dátum: 23. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 142,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 074,17

D 1

Zemné práce

10 138,35

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	13,46	336,50
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	180,000	5,25	945,00
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	24,000	6,99	167,76
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,200	1,12	8,06
5	K	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	106,150	35,94	3 815,03
6	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	53,075	8,01	425,13
7	K	151301202.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m	m2	80,080	18,50	1 481,48
8	K	151301212.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 8	m2	80,080	3,80	304,30
9	K	151301302	Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hnané hĺbky do 8 m	m3	91,091	4,01	365,27
10	K	151301312	Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 8 m	m3	91,091	1,03	93,82
11	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	199,427	3,00	598,28
12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,852	4,59	58,99
13	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,852	0,47	6,04
14	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	93,298	9,09	848,08
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,852	0,79	10,15
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,359	0,79	69,80
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,298	4,27	398,38
18	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,596	0,48	16,13
19	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	33,596	4,42	148,49
20	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	33,596	1,24	41,66

D 2

Zakladanie

321,46

21	K	242111123.S	Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 1000	m	2,000	71,95	143,90
22	M	592250000800.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 5-100, DN 1000, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,040	87,04	177,56

D 4

Vodorovné konštrukcie

478,17

23	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 16-32 mm	m3	2,450	53,08	130,05
24	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,495	141,03	69,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,560	19,32	242,66
26	K	452368113.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,026	1 371,28	35,65
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							435,68
27	K	618311551.S1	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 16/20 s poterom, polomer do 300 mm	m3	1,850	235,50	435,68
D 8 Rúrové vedenie							14 206,48
28	K	894102113.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 10 t	ks	4,000	180,00	720,00
29	M	594350006600.S	Skrúž železobet. dno DN 1500 H=1170 mm, bez deliacej steny, železobetónová, hr.st. 120mm, betón C35/40-XC2(SK)-XA2	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
30	M	594350006400.S1	Skrúž DN 1500 H=1000 mm, železobetónová, hr. 120mm, betón C35/40-XC2(SK)-XA2	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
31	K	894102212.S1	Osadenie železobetónového stropu	ks	1,000	120,00	120,00
32	M	594350007700.Sp	Stropná doska železobetónová DN 1500 H=180 mm, tr. zaťaženia D400, železobetónová, vrátane otvorov	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
33	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	32,36	97,08
34	M	552421108050.S	Oceľový poklop, uzamykatelný, rozmer 300x500, atyp	ks	1,000	150,00	150,00
35	M	552410002650.S	Oceľový poklop uzamykatelný, rozmer 600x600 mm, D 40 kN, s tesnením	ks	2,000	250,00	500,00
36	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	34,05	68,10
37	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,000	25,65	51,30
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							640,65
38	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	6,888	7,71	53,11
39	M	0823131000	Voda kanalizačná znečistená	m3	7,095	2,72	19,30
40	K	936311111	Zabet. potrub. uložen. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,025	1 250,00	31,25
41	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	44,034	9,64	424,49
42	K	971056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	15,000	2,45	36,75
43	K	971056008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - železobetónových -0,00015t	cm	15,000	1,79	26,85
44	K	971056021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t	cm	15,000	3,26	48,90
D 99 Presun hmôt HSV							853,38
45	K	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	36,911	17,51	646,31
46	K	998254096	Prípl.za zväčšený presun do 5000m	t	36,911	5,61	207,07
D PSV Práce a dodávky PSV							641,92
D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom							641,92
47	K	715121001	Zhotovenie izolácie stav.konstr.stierkovaním tmelom dvojvrstv.za studena plôch vodor., okrem stropov	m2	1,766	25,30	44,68
48	M	2352161000	Náter CHS Epoxy decht 1/4 KD 50 % NV	kg	0,706	14,90	10,52
49	K	715121002	Zhotovenie izolácie stav.konstr.stierkovaním tmelom dvojvrstv.za studena plôch zvislých	m2	18,369	25,90	475,76
50	M	2352161000	Náter CHS Epoxy decht 1/4 KD 50 % NV	kg	7,347	14,90	109,47
51	K	998715101	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	51,31	1,49
D M Práce a dodávky M							425,98
D 23-M Montáže potrubia							425,98
52	K	230120171.1	Montáž šachtovej vložky do DN 300	ks	4,000	12,95	51,80
53	M	286520037100.S	šachtový prechod PVC DN 80 hladký kanalizačný systém,	ks	2,000	69,50	139,00
54	M	286520040500.S	Prechodka PVC, hrdlo KG s tesnením, DN 300	ks	1,000	169,28	169,28
55	M	286520040590.S	Prechodka PVC s tesnením, DN 50	ks	2,000	32,95	65,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizace a ČS v obci Borša

Část:

ČSO 01.3 - ČSO 01.3 - Elektrická NN přípojka a odberné zariadenie k ČS Borša

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 906,17
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 906,17

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 906,17	20,00%	581,23

Cena s DPH	v EUR	3 487,40
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

ČSO 01.3 - ČSO 01.3 - Elektrická NN prípojka a odberné zariadenie k ČS Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2 906,17

M - Práce a dodávky M

2 580,25

21-M - Elektromontáže

1 490,58

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 089,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

325,92

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 906,17

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt: 10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť: ČSO 01.3 - ČSO 01.3 - Elektrická NN prípojka a odberné zariadenie k ČS Borša

Miesto: Borša Dátum: 23. 10. 2023
Objednávateľ: Obec Borša Projektant:
Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 906,17

D M Práce a dodávky M 2 580,25

D 21-M Elektromontáže 1 490,58

1	K	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	10,000	2,71	27,10
2	M	KZM10081829	Chránička kab. HDPE 63 ohybná vlnitá	m	10,000	4,01	40,10
3	K	210010171	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	3,000	4,01	12,03
4	M	KZM10081806	Chránička kab. 63 HDPE pevná hladká	m	3,000	3,73	11,19
5	M	KZM10077997	Páska upínacia 9,5 mm / 2-2,5kN	m	3,000	1,98	5,94
6	M	KZM10077995	Spona pre pásku 9,5 mm /2-2,5 kN	kus	3,000	0,75	2,25
7	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000	5,46	65,52
8	K	210193053	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	1,000	41,65	41,65
9	M	3570192690	El.skriňa F402 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000	678,31	678,31
10	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	3,93	31,44
11	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	2,25	18,00
12	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	28,40	85,20
13	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	39,85	119,55
14	K	210220650	Svorka nerez 1.4301 k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	5,39	32,34
15	M	354410016700	Svorka k uzemňovacej tyči D=20 nerez akosť 1.4301 označenie SJ 01 A2	ks	6,000	9,97	59,82
16	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	6,000	2,65	15,90
17	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	5,250	3,93	20,63
18	K	210260162	Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	1,000	12,05	12,05
19	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000	2,58	10,32
20	M	KZM1075509	Štítok káblový 65 x 25 mm	kus	4,000	0,17	0,68
21	K	210902381	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	10,000	2,92	29,20
22	M	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	10,000	3,41	34,10
23	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	10,076	6,00	60,46
24	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,774	5,00	18,87
25	K	PD	Presun dodávok	%	10,076	3,00	30,23
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,850	2,00	27,70

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 089,67

27	K	460200264.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	6,000	34,12	204,72
28	K	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	6,000	12,28	73,68
29	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	0,624	23,15	14,45
30	M	5893171000	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	0,800	128,72	102,98
31	M	5852211300	Cement troskoportlandský CEM II A,B-S 42,5 balený	t	0,140	130,32	18,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,000	1,03	6,18
33	M	2830002000	Fólia červená v m	m	6,000	0,76	4,56
34	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	6,000	5,37	32,22
35	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,000	5,44	32,64
36	K	99099001OE	Revízie - Odborné zariadenie	súbor	1,000	600,00	600,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 325,92

37	K	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	8,000	23,49	187,92
38	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	34,50	138,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

PS 01 - PS 01 - Čerpacia stanica ČS Borša

JKSO:

Miesto: Borša

KS:

Dátum: 23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 130,31
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	33 130,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	33 130,31	20,00%	6 626,06

Cena s DPH	v EUR	39 756,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť:

PS 01 - PS 01 - Čerpacia stanica ČS Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

33 130,31

D1 - Práce a dodávky HSV	394,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	222,72
99 - Presun hmôt HSV	171,92
PSV - Práce a dodávky PSV	9 485,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 485,11
M - Práce a dodávky M	20 870,16
21-M - Elektromontáže	4 817,65
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	16 052,51
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 930,40
OST - Ostatné	450,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 130,31

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt: 10-1 - SO 01 Splašková kanalizácia a ČS v obci Borša

Časť: PS 01 - PS 01 - Čerpacia stanica ČS Borša

Miesto: Borša Dátum: 23. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Borša Projektant:

Zhotoviteľ: Gepstav Michalovce, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 33 130,31

D D1 Práce a dodávky HSV 394,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 222,72

23	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	16,485	9,64	158,92
24	K	943955141.S	Montáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	16,485	2,08	34,29
25	K	943955841.S	Demontáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	16,485	1,79	29,51

D 99 Presun hmôt HSV 171,92

26	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,538	29,50	74,87
27	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,538	38,24	97,05

D PSV Práce a dodávky PSV 9 485,11

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 485,11

28	K	76783410PC.05.S	Dodávka a montáž hrablicového koša	ks	1,000	135,00	135,00
29	M	76706PC.06.S	Vytahovací hrablicový kôš z nerez (z ocele triedy 17)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
30	K	767871119.S	Dodávka a montáž konštrukcií strojných zdvíhacích zariadení do 100 kg	ks	2,000	89,50	179,00
32	M	76708PC.08.S	Zdvíhacie otočné zariadenie s pätkou z antikoroznej ocele, nosnosti min. 100 kg - kompletný, vrátane podstavca pre žeriav, ložiska, lanka, navijáku a kotviacich prvkov	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
33	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	250,000	2,31	577,50
34	M	76701PC.01	Vodiaca tyč 2"; L=4,0 m (2 kusy pre hrablicový kôš)	ks	2,000	128,70	257,40
35	M	76702PC.02	Horný a dolný držiak vodiacich tyčí 2" - antikorózna ocel AISI 316	ks	4,000	81,73	326,92
36	M	76703PC.03	Oko pre Pump Lift (štandard) - 1.2 t	ks	1,000	86,65	86,65
37	M	76704PC.04	Reťaz pre Pump Lift (štandard) 1.2 t	ks	1,000	141,50	141,50
38	M	7605PC.05	Pomocný nerezový materiál	kg	30,000	5,16	154,80
64	M	DOD005	Nerezové vodiace tyče pre vyťahovanie čerpadla	m	8,000	27,90	223,20
65	M	DOD006	Závesná reťaz čerpadla nerezová	m	5,000	24,60	123,00
70	M	DOD012	Výtlačné potrubie z ocele tr. 17 (z nerez) DN 50	m	5,400	52,10	281,34
4	M	55252004PC.03.S	Pätkové koleno nerezové D63 (DN50), (EN/ISO)	ks	2,000	81,36	162,72
71	M	DOD013	Guľová spätná klapka závitová na spláškúvú vodu DN 50	kus	2,000	195,85	391,70
72	M	DOD014	Posúvač DN 50 s vnútorným závitom	kus	2,000	225,00	450,00
73	M	DOD015	Vsuvka jednoznačná DN 50	kus	6,000	9,35	56,10
74	M	DOD016	Koleno 90° nerezové DN 50	kus	4,000	47,65	190,60
8	M	55252004PC.07.S	Koleno 45° prírubové z nerez DN 50 mm	ks	1,000	63,18	63,18
10	M	42221000PC.09.S	Koleno 90° prírubové predĺžené z nerez DN 50 mm	ks	2,000	81,36	162,72
75	M	DOD017	Odbočka T-kus 45° nerez jednoznačný DN 50	kus	1,000	89,85	89,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	55252002PC.10.S	Tvarovka FF z nerez, prírubová DN 50, dl. 500 mm	ks	2,000	52,77	105,54
76	M	DOD018	Gumový kompenzátor závitový DN 50	kus	2,000	88,50	177,00
13	M	55252004PC.12.S	FFR Prechod z nerez na HDPE, DN 50/63, PN 16	ks	1,000	72,27	72,27
5	M	24599000PC.04.S	Sada mechanických kotiev pätkového kolena DN 50-DN 300 (4x M16)	bal	2,000	81,36	162,72
91	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	57,61	14,40

D M Práce a dodávky M 20 870,16

D 21-M Elektromontáže 4 817,65

39	K	210191012.S	Montáž rozvádzača	ks	1,000	95,50	95,50
40	M	38318000PC.01.S	Rozvádzač R-ČS - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
80	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	18,000	2,44	43,92
81	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	m	18,000	1,50	27,00
82	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	8,000	5,00	40,00
83	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	2,10	16,80
84	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	4,000	24,60	98,40
85	M	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	4,000	25,00	100,00
42	K	210251575PC.01	Vystavenie revíznej správy	hod	16,000	25,93	414,88
43	K	210251580PC.02	Ostatný a inštalačný materiál	sada	1,000	50,00	50,00
44	K	210251590PC.03	Doprava a presun	celok	1,000	250,00	250,00
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	44,927	3,00	134,78
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	46,365	1,00	46,37

D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení 16 052,51

47	K	35001PC.01.S	Montáž kalového čerpadla na čerpanie znečistenej vody, inštalácia	ks	2,000	755,00	1 510,00
48	M	426130000999.S	Ponorné čerpadlo vyberateľné na vodiaciach tyčiach pre komunálne odpadové vody s parametrami: Q=2,4 l/s, Hv=8,0 m, príkon=1,3kW, DN výtlaku 50 mm, vlhkostný spínač, zabudov termospínače, s frekv meničom s možnosťou detekcie upchávania a samočist čerpadla	ks	2,000	3 650,00	7 300,00
49	K	35002PC.02.S	Montáž príslušenstva k ponorným kalovým čerpadlám	súbor	2,000	350,00	700,00
77	M	DOD002	Spojka automatická	suprava	2,000	120,79	241,58
78	M	DOD003	Spínač plavákový s káblom 10 m	kus	4,000	53,87	215,48
79	M	DOD004	Riadiaca jednotka k čerpadlám	kus	1,000	588,87	588,87
50	M	35003PC.03.S	Kábel 10m SUBCAB 4x2,5+2x1,5	ks	2,000	129,81	259,62
51	M	35004PC.04.S	Sonda prieniku kvapaliny do motora s čidlom priesaku-FLS int.	ks	2,000	230,77	461,54
52	M	35005PC.05.S	Monitorovacia jednotka - MiniCAS II; 24 V AC/DC	ks	2,000	297,40	594,80
53	M	35006PC.06.S	Plavákový spínač -10 s 13 m káblom	ks	4,000	108,18	432,72
54	M	35007PC.07.S	Sieťový záves kábla (15-20)	ks	2,000	36,85	73,70
55	M	35008PC.08.S	Spojka automatická, suprava, DN 100	ks	2,000	628,29	1 256,58
56	M	35008PC.09.S	Tlaková sonda	ks	2,000	496,40	992,80
57	K	35010PC.10.S	Uvedenie do prevádzky, nastavenie prevádzkových parametrov a preškolenie obsluhy	súbor	1,000	400,00	400,00
58	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	51,177	6,00	307,06
59	K	MV	Murárske výpomoci	%	99,100	3,00	297,30
60	K	PD	Presun dodávok	%	51,177	1,00	51,18
61	K	PM	Podružný materiál	%	73,000	3,00	219,00
62	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	150,277	1,00	150,28

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 930,40

63	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	24,13	1 930,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	----------

D OST Ostatné 450,00

90	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	450,00	450,00
----	---	---------	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření splaškové kanalizace v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-2 - SO 02 - Domové kanalizační přípojky v obci Borša

Část:

SO 02 - SO 02 - Domové kanalizační přípojky v obci Borša

JKSO:

Místo: Borša

KS:

Datum: 23. 10. 2023

Objednatel:

Obec Borša

IČO:

IČ DPH:

Zhotovitel:

Gepstav Michalovce, a.s.

IČO:

47154217

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovatel:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 360,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 360,99

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 360,99	20,00%	1 872,20

Cena s DPH	v EUR	11 233,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-2 - SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Časť:

SO 02 - SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 360,99

HSV - Práce a dodávky HSV

9 360,99

1 - Zemné práce

4 344,43

4 - Vodorovné konštrukcie

306,45

5 - Komunikácie

1 188,49

8 - Rúrové vedenie

1 562,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

488,21

99 - Presun hmôt HSV

1 470,63

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 360,99

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša (ul. Františka Rákocziho)

Objekt:

10-2 - SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Časť:

SO 02 - SO 02 - Domové kanalizačné prípojky v obci Borša

Miesto:

Borša

Dátum:

23. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Borša

Projektant:

Zhotoviteľ:

Gepstav Michalovce, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 360,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 360,99

D 1

Zemné práce

4 344,43

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	26,000	1,61	41,86
2	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	12,000	0,67	8,04
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	12,000	1,51	18,12
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,400	19,10	103,14
5	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,400	14,54	78,52
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,840	1,12	4,30
7	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	10,800	22,79	246,13
8	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,944	51,46	100,04
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	55,848	13,18	736,08
10	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	55,848	1,30	72,60
11	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	206,960	2,95	610,53
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	206,960	2,10	434,62
13	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	179,952	3,00	539,86
14	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,720	3,55	77,11
15	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21,720	0,34	7,38
16	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	34,128	2,21	75,42
17	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	21,720	0,63	13,68
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	34,128	4,00	136,51
19	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,995	32,67	424,55
20	M	5833125400	Kamenivo ťažené drobné 2-4 b	t	24,561	20,81	511,11
21	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	41,600	0,48	19,97
22	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	19,200	4,42	84,86

D 4

Vodorovné konštrukcie

306,45

23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,680	65,48	306,45
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie	1 188,49			
24	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	13,300	12,22	162,53
25	K	567115112	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.90 mm	m2	26,000	16,56	430,56
26	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m2	26,000	22,90	595,40
D 8			Rúrové vedenie	1 562,78			
27	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	52,000	1,02	53,04
28	M	2861137090	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 5 m	ks	11,367	85,50	971,88
29	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	27,000	5,09	137,43
30	M	2865103230	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	27,000	4,95	133,65
31	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	9,000	5,09	45,81
32	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	2,44	21,96
33	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	9,000	5,09	45,81
34	M	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	6,16	55,44
35	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	52,000	1,88	97,76
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	488,21			
36	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000	4,78	191,20
37	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,150	109,56	16,43
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,570	15,89	183,85
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,850	0,48	27,77
40	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,570	5,44	62,94
41	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	11,570	0,52	6,02
D 99			Presun hmôt HSV	1 470,63			
42	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	49,852	29,50	1 470,63