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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

číslo: ZOD/231130 

 

I. ZMLUVNÉ  STRANY 

 

 

1. Objednávateľ: Obec Žihárec 

IČO: 00 306 347 

so sídlom: 925 83 Žihárec s.č. 599 

v zastúpení: Peter Jónás – starosta obce 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK61 5600 0000 0038 4849 3002 

Nie je platca DPH 

(ďalej len Objednávateľ) 

 

 

2. Zhotoviteľ: Janyx s.r.o. 

so sídlom: č. 215, 925 84 Vlčany 

v zastúpení: Ing. arch. Ján Kőrös, konateľ spol. 

IČO: 53 440 234 

DIČ: 2121389094 

IČDPH: SK2121389094 

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Šaľa 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0200 0000 0044 8480 1151 

Telefón: +421 907 743 919 

Zapísaný v: OS Trnava, vložka č. 49798/T 

(ďalej len Zhotoviteľ) 

 

(ďalej spolu len ako Zmluvné strany) 

 

      

II. PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo „ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU 

KOTOLNE V BUDOVE ZŠ ŽIHÁREC“, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve 

a odovzdať takto zhotovené dielo objednávateľovi. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu 

podľa podmienok tejto zmluvy. 

 

3. Presný rozsah predmetu tejto zmluvy je daný rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

4. Rozsah predmetu zmluvy je možné dodatočne upraviť, ak vznikne v priebehu výstavby potreba 

vykonať práce nad rámec ponuky (aj zmeny oproti dodanému projektu stavby a zmeny 

požadované objednávateľom v priebehu výstavby), po predchádzajúcom vzájomnom prerokovaní 

a primeranej úprave náležitostí zmluvy, ktoré s tým súvisia a predpísaným schválením zmeny nad 

rámec ponuky zo strany Objednávateľa. 
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III. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA  

 

1. Zmluvné strany dohodli čas plnenia predmetu tejto zmluvy: 

• ukončenie prác do 3 mesiacov od zaslania písomnej objednávky zo strany obce na 

presne stanovené práce uvedené v objednávke. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo na stavbe: ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU 

KOTOLNE V BUDOVE ZŠ ŽIHÁREC. 

 

 

IV. CENA 

 

1. Cena za zhotovenie Diela podľa čl. II. tejto Zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom, a to ako cena maximálna. 

 

Cena spolu bez DPH:     88 438,63 Eur 

DPH 20%:      17 687,73 Eur 

Cena spolu s DPH:   106 126,36 Eur  

 

Zhotoviteľa má nárok fakturovať len skutočne zrealizované a investorom potvrdené práce. 

  

2. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že cena diela obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na riadne a 

včasné vykonanie diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, ako aj  všetky súvisiace činnosti 

nevyhnutné na riadne vykonanie, odovzdanie a užívanie Diela, ako aj splnenie si ostatných 

povinností Zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

 

3. V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie 

diela: 

a) V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca a) v nedostatku materiálov 

a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na 

trhu; v súvislosti s opatreniami šírenia vírusu Covid 19 alebo inými objektívnymi 

okolnosťami (ide o okolnosť, ktorú nemôže Objednávateľ v postavení verejného 

obstarávateľa vopred predvídať), Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s 

§ 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na 

zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. 

b) Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých 

celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je 

Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu 

materiálu (jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, 

predloženom vo verejnom obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za 

ktorú musí Zhotoviteľ materiál nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, 

typového označenia materiálu a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný 

materiál nakúpi. 

c) K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa prísť na základe písomnej 

dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného 

materiálu je 20% oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, 

ktorý je prílohou tejto Zmluvy. 
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4. Zároveň platí , že  súčtom všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 

5 ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

 

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dielo po častiach na základe dohovoru s objednávateľom. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že faktúra bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z., 

v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený nesprávne vystavenú faktúru bez úhrady vrátiť. 

Lehota splatnosti začína plynúť doručením riadne vystavenej faktúry. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosť riadne vystavenej a doručenej faktúry v trvaní 60 dní od 

jej doručenia objednávateľovi, jej súčasťou je obojstranne potvrdený súpis vykonaných prác. 

Takto dohodnutá splatnosť faktúr sa medzi stranami nepovažuje za nekalú obchodnú podmienku, 

nakoľko vyplýva z ich obchodných vzťahov a z povahy predmetu zmluvy. 

 

4. Predmet zákazky bude financovaný na základe rozpočtových opatrení v súlade s §4c zákona č. 

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na riešenie 

vzniknutých havarijných situácií v pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Nitre 

a z vlastných rozpočtových prostriedkov obce. 

 

 

VI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy 

a projektu stavby predloženej Objednávateľom. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na vykonané stavebné dielo je 24 mesiacov a začína 

plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom .  

 

3. Objednávateľ je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu vád diela bezodkladne po ich zistení, 

písomnou formou. 

 

4. Termín odstránenia vád zmluvné strany dohodnú písomnou formou. 

 

5. Pokiaľ sa zistí, že Zhotoviteľom dodané práce a služby nie sú zrealizované v súlade 

s odsúhlasenou dokumentáciou, tak na vyzvanie Objednávateľa musí Zhotoviteľ na svoje náklady 

a v primerane dohodnutom čase vykonať nápravu, a to tak, že odsúhlasená dokumentácia ostáva 

záväznou, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne inak. 

 
 

VII.  PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko najneskôr 2 dni pred začatím prác na realizácii stavebného 

diela, včítane plôch pre zariadenie staveniska a skládok, v súlade s projektom stavby. Stavenisko 

pri odovzdaní bude zbavené práv tretích osôb a s vyznačením existujúcich podzemných vedení.  
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2. Za škody vzniknuté poškodením nezakreslených a nevytýčených podzemných vedení, zhotoviteľ 

nezodpovedá, pokiaľ vytyčovanie uvedených vedení nie je súčasťou predmetu plnenia podľa tejto 

zmluvy, alebo pokiaľ s ohľadom na svoju odbornú spôsobilosť vedieť mal a mohol, že jeho 

činnosťou k škode na uvedených vedeniach dôjde.  

 

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Táto povinnosť končí 

odovzdaním a prevzatím diela objednávateľovi. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 2 pracovné dni pred zahájením zakrývacích prác 

zápisom v stavebnom denníku. Ak sa objednávateľ nedostaví  a nevykoná kontrolu týchto prác, 

môže zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 

týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať, náklady však hradí objednávateľ. V 

prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady na odkrytie 

znáša zhotoviteľ. 

 

5. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za koordinovanie postupu  vlastných prác a za 

kontrolu a dodržiavanie predpisov o BOZP a PO. 

 

6. Vlastnícke právo zhotovovaného diela prechádza na Objednávateľa jeho riadnym zaplatením. 

Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa momentom odovzdania diela, alebo jeho 

funkčnej časti.  

 

7. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľov, s uvedením podielu 

plnenia, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto 

zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto 

skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom. 

 

8. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým 

subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

 
 

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť diela k preberaciemu konaniu písomne. 

 

2. Objednávateľ najneskôr do 2 dní od oznámeného termínu pripravenosti diela na odovzdanie určí 

dátum preberacieho konania a bude v ňom riadne pokračovať. 

 

3. O odovzdaní a prevzatí diela spíše zhotoviteľ preberací protokol, ktorý bude obsahovať 

zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie, záručnú 

lehotu, prehlásenie objednávateľa, že predmet zmluvy preberá a podpisy zodpovedných 

zástupcov oboch zmluvných strán.  

 

4. Ak zhotoviteľ riadne pripraví predmet plnenia na odovzdanie pred dohodnutým termínom,    

objednávateľ ho môže prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
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IX. ZMLUVNÉ POKUTY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s vykonaním diela ako celku alebo 

odovzdaním časti diela podľa harmonogramu podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený 

účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny neodovzdanej časti diela za  každý deň 

omeškania. 

 

2. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením vzájomne odsúhlasených faktúr, je zhotoviteľ 

oprávnený  fakturovať za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela za  

každý deň omeškania. 
 

3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou najmä ak: 

a) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy závažným spôsobom 

b) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo 

úmyselne, 

c) v prípade naplnenia skutkovej podstaty ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od 

zmluvy. 

 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi. 

 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatných porušení ustanovení tejto 

zmluvy objednávateľom, pričom za podstatné porušenie je považované najmä omeškanie s 

plnením záväzkov objednávateľa, a to napriek písomnej výzve zhotoviteľa s poskytnutím 

primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku objednávateľom. 

 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady, 

ktoré do momentu odstúpenia od zmluvy s Dielom vznikli. 

 

7. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky 

kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy vzniknú zo 

zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú riešiť zmluvné strany v prvom rade rokovaním. Ak sa 

nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, môžu sa obrátiť na príslušný všeobecný súd so 

sídlom v Slovenskej republike. 

 

2. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, 

overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na 

výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

3. Vzťahy v tejto Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
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4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a 

účinnosť zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 

ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej 

stránke verejného obstarávateľa. 

 

5. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je platná len písomne a vo forme očíslovaného dodatku.  

 

6. Ak by sa počas účinnosti tejto zmluvy stalo niektoré jej ustanovenie alebo jeho časť neplatným, 

nespôsobuje to neplatnosť celej zmluvy, ale zmluvné strany sa zaväzuje bezodkladne nahradiť 

takéto ustanovenie platným.  

 

7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom po podpise si dva ponechá objednávateľ a dva 

zhotoviteľ. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  

• Príloha č. 1 – rozpočet 

• Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov 

 

 

 

V Žihárci, dňa 30.11.2023     V Žihárci, dňa 30.11.2023 

 

 

za Objednávateľa      za Zhotoviteľa 

 

 

 

 

..........................................................    ....................................................... 

Peter Jónás, starosta obce                    Ing.arch.  Ján Kőrős, konateľ spol. 
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Príloha č. 2 zmluvy: ZOD/231130 

 

Zoznam subdodávateľov 

(čestné vyhlásenie k subdodávkam) 

 

Uchádzač: JANYX, s.r.o., so sídlom č. 215, 925 84 Vlčany, IČO: 53 440 234 týmto vyhlasujem, že 

v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet zákazky: „ODSTRÁNENIE 

HAVARIJNÉHO STAVU KOTOLNE V BUDOVE ZŠ ŽIHÁREC“ 

 

• nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia 

možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré 

sú uvedené v súťažných podkladov);  

• budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, 

priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne: 

 

A) údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa aj percento/predmet subdodávky): 

B) údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu 

a dátum narodenia: 

 

V Žihárci, dňa 30.11.2023 

 

 

     ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača 
 


