
uzavretá podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka
zmluva č. 79996/2023

Zmluvné strany:
(ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „Účastník č. 1“)

1. Účastník č. 1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
konajúci:

PhDr. Mgr. art. OtokarKlein, ArtD. Ing. Marek Illéš
predseda predstavenstva , ,

člen predstavenstva

IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK 2020154609
Registrácia v OR: OS Nitra, odd.: Sa, vl. č. 10193/N
Bankový účet: IBAN:SK54 0200 0000 2700 0250 3162 

BIC: SUBASKBX

Preambula

2. Účastník č. 2: Obec Domadice
Zastúpený: Ing. Antónia Foltánová, starostka
Sídlo: Domadice 23, 935 87 Domadice
IČO: 00587516
DIČ: 2021223985
Bankový účet: IBAN: SK57 5600 0000 0071 2587 0001

BIC: KOMASK2X
(ďalej len „Účastník č. 2“)

ČI. I

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 10.08.2023 Zmluvu č. 52601/2023, v zmysle, 
ktorej Účastník č. 2 kúpil od Účastníka č.1 projektovú dokumentáciu pre 
stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom: “ Čankov - Demandice, 
prívod vody, Bory - Domadice, prívod vody a rozvodné potrubia. Čankov 
Demandice, časť Hontianske Trsťany, prívod vody“, pod zák. č.: 16/2006, 
ktorú vypracoval Ing. Végh.

2. Účastník č. 1 je podľa rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v 
Leviciach, č.: T-2008/00042-Vod/CH vydaného dňa 1.4.2008, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 27.5.2008 stavebníkom stavby „Čankov - 
Demandice, prívod vody. Bory - Domadice, prívod vody a rozvodné potrubia. 
Čankov Demandice, časť Hontianske Trsťany, prívod vody

3. Vo vyššie uvedenej zmluve súhlasil Účastník č.1, z dôvodu financovania časti 
stavby, so zmenou stavebníka na Účastníka č. 2 k časti stavby :
SO 03 - Rozvodné potrubie v obci Domadice

Vetva 1-1
Vetva 1-2.
Vetva 1-3
Vetva 1-4
Vetva 1-5

a účastník č. 2 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasil.
4. Z dôvodu, že Účastník č.2 má záujem financovať aj ďaľšie časti stavby 

uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu.
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ČI. II 
Predmet zmluvy

1. Účastník č. 1 súhlasí, z dôvodu financovania časti stavby, so zmenou 
stavebníka k časti stavby bližšie definovanej v ustanovení ČI. II, bod 2. tejto 
zmluvy na Účastníka č. 2, s čím Účastník č. 2 vyjadruje svoj súhlas a preto 
sa zmluvné strany podľa ustanovenia § 269, ods. 2. Obchodného zákonníka, 
v platnom znení, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) .

2. Účastník č. 1 uzatvorením tejto zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na 
účastníka č. 2 iba v rozsahu objektov (časti stavby) týkajúcom sa stavby 
označenej vo vyššie uvedenom povolení (čl. I bod 2 tejto zmluvy) ako:

SO 03 - Rozvodné potrubie v obci Domadice
Vetva 1-6
Vetva 1-7
Vetva 1-8
Vetva 1-9
Vetva 1-10
Vetva 1-11

a účastník č. 2 s touto zmenou stavebníka bez výhrad súhlasí.

3. Účastník č. 1 týmto splnomocňuje účastníka č. 2, aby oznámil príslušnému 
vodoprávnemu orgánu zmenu stavebníka k časti stavby a zároveň, aby 
požiadal o zmenu vydaného povolenia - zmena stavebníka z pôvodného 
povolenia v rozsahu stav, objektov uvedených v Čl. II bod 2. tejto zmluvy.

4. Účastník č. 2 bude realizáciu časti stavby, ktorej stavebníkom sa stáva na 
základe tejto zmluvy, zabezpečovať z vlastných finančných prostriedkov 
a finančných prostriedkov získaných z Environmentálneho fondu.

5. Účastník č. 2 sa rozhodnutím o kolaudácii časti stavby bližšie špecifikovanej 
v Čl. II, bod 2. tejto zmluvy stane vlastníkom tejto časti stavby.

6. Účastník č. 2 sa zaväzuje, že ako vlastník predmetnej vodnej stavby (časti 
stavby) za účelom jej riadneho a odborného prevádzkovania, ako i 
prevádzkovania zariadení slúžiacich k jej funkčnosti, si objedná 
prevádzkovanie a zverí tento majetok na prevádzkovanie k tomu oprávnenej 
organizácii - účastníkovi č.1, ako prevádzkovateľovi.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny tejto zmluvy, ako aj nové osobitné 
dojednania k zmluve budú vykonané písomne a vo forme dodatku k tejto 
zmluve. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné.

2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy 
nie sú celkom alebo z časti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým 
dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a 
na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa 
čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto 
zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka.

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise 
dostanú obe zmluvné strany a jeden je pre vodoprávny orgán.
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5. Zmluvné strany sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a na 
znak súhlasu s ním zmluvu slobodne a vážne podpisujú.

V Nitre dňa: 0 2023 , v Domadiciach dňa:
Za účastníka c. 1: ■ nská spoločnosť, a.s.^a účastníka c. 2.

\ HYDROCENTRÁĽOU 4
49 60 NITRA

-6-

PhDr. Mgr. art. C 
predseda pr

Ing. Marek Illéš 
člen predstavenstva



Výpis z uznesenia č. 101/2023
zo 7. riadneho zasadnutia OZ obce Domadice, konaného dňa 10.11.2023

K bodu programu 9. Podanie žiadosti o NFP na vybudovanie verejného vodovodu 
z Environmentálneho fondu a prevod práv stavebníka na zvyšné vetvy vodovodu zo ZSVS na 
obec Domadice.

U Z N E S E NIE č. 101/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Domadice
A, Schvaľuje : Podanie žiadosti o NFP na vybudovanie verejného vodovodu z Environmentálneho 
fondu a prevod práv stavebníka na zvyšné vetvy vodovodu zo ZSVS na obec Domadice.

HLASOVANIE: Za: 4

Proti'. 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 1

Jozef Kliment, Ing. Jana Vargová, 
Jozef Varga, Matej Višňa

Mgr. Marcel Lukáč


