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Dohoda o umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty

L triedy
uzavreté podfa § 51 zikona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zékonnik v znenf neskorich predpisov (d'alj len
,Obiansky zékonnik*)
(alej len ,dohoda®)

uzavretd medzi nasledovnymi stranami dohody:

1. Sprévea cesty :
Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
Diibravski cesta 1152/3, 826 19 Bratislava
Statutérny orgén: Mgr. Norbert Polievka, MA — generdlny riaditel’

Osoba oprévnené rokovat' vo veciach technickych: Ing. Peter Seman
Osoba opravnend rokovat vo veciach zmluvnych: Mgr. Jaroslav Ozimanit

Korespondenna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava ciest Kosice
Kasa\renské nAmesue 4,040 01 Kosice

Bankové spojenie: Statna pokl:

IBAN: SK44 8180 nooo 00700013 5433

1CO: 00003328

DIC: 2021067785

Préavna forma:

Statna rozp zriadend Mini dopravy, post a ikicii SR (pravny

predchodca MD SR) zriadovacou listinou &. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, tipiné znenie €. 316/M-2005
zo dita 14.02.2005.

(@alej len ,, Sprévea )

2. Previdzkovatel’ siete :

Nizov a sidlo: Obec Kamenica

Kamenica 401, 082 71 Kamenica
V mene ktorej kona: Ing. Peter Vandzura — starosta obce
Bankové spojenie: Vseobecna iverova banka, a.s.
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0812 6572
1€0: 00327 221
DIC: 2020711539

(dPale] len ,,Prevadzkovatel™)

uzatvérajii tito dohodu:



1. Uvodné ustanovenia

1. Prevédzkovatel je obec evidovand Mtatistickym tradom Slovenskej republiky v Registri pravnickych osob,
podnikatelov a orgénov verejnej moci pod registraénym 8. 524 611

2. Spravea je P! inis dopravy )
republiky.

3. Sprévea je spraveom cesty 1. triedy 1/68.

1L Predmet dohody
Predmetom tejto dohody e iprava vz vatahov sivisiaci inzini stavby

,,Obec K dovodu® (dalej len ,,S:avha“)vcesmom tellse cesty 1.
triedy 1/68, za podmienok uvedenych v tejto dohode.
Spravea na zéklade aza podmienok uvedenych v tejto dohode av stanovisku Spravou k projektovej

dokumentdcif k predmetnej Stavbe poskytuje suhlas PrevddzkovateFovi na realiziciu Stavby.

»

1. Podklady k dohode

L. Této dohoda tvorf neoddelitelni a zéviznii stdast stanoviska Spraveu k projektovej dokumenticii Stavby.

2. Unmiestnenie Stavby podra tejto dohody sa povazuje za realiziciu Stavby v silade so zékonom &. 135/1961
2Zb. 0 pozemnych komunikécidch (cestny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

1V. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je katastrdlne azemie Kamenica, obec Kamenica, okres Sabinov, ato v rozsahu
znézornenom v situaénom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Uniestnenie Stavby v telese cesty I.
triedy 1/68 sa bude realizovat v staniceni km 46,133 - 46,358.

2. V. Termin plnenia
1. Previdzkovatel sa zaviizuje zabezpetit realiziciu préc v rozsahu projektovej dokumenticie Stavby av

termine jasne stanovenom v harmonograme préc na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spréveu av
ochrannom péste cestného telesa. Pred zatatim prac je Prevadzkovatel povinny predloZit’ Spravcovi na
odstihlasenie harmonogram préc na cestnom telese, pozemkoch v spréve Spréveu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prAc sa méZe zaat a% po odsiihlasent harmonogramu Spraveom.
V pripade terminu préc, je Spravca opraveny
pozadovat od Prevédzkovatera zaplatenie zmluvne} pokuty vo viske 100 € za kazdy zacaty defi
omegkania.

K odovzdaniu staveniska, ukonZeniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel povinny prizvat
zéstupeu Spréveu. Terminy je Prevadzkovatel povinny nahlésit Spraveovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukonZenia prac spracuje Prevadzkovatel obrazovii dokumenticiu a zznamy,
Ktoré musia byf’ podpisané stranami dohody.
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VL. Povinnosti Spraveu

1. Sprévea je povinny na poziadanie Prevédzkovatela poskytnit primeran nevyhnutnt siginnos.

2. V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni j poruchy
za dodrZania dohodnutyd\ podmienok.

Sprévea je povinny vykonavat pravidelné kazdoroné prehiiadky vozovky v zmysle platnych technicksch
predpisov rezortu na hitps://w C.

. Sprivea je povinny udrtiavat’ cestu v stave zodpovedajiicom tZelu, na ktory je urdend.

Potas zimnej idrzby je Spravea povinng udrZiavat’ vozovku cesty v bezpe&nom a zjazdnom stave.
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VIL Povinnosti Previdzkovatel'a

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umo#nit Sprévcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly

priebehu a sposobu postupu zhotovenia préc.

Prevédzkovatel' sa zaviizuje pozvat Spravcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré budi

zakryté (napr. vykopové price). Ozndmenie je Prevadzkovatel' povinny zaslat' min. 5 pracovnych dni

vopred pred zakrytim préc.

PrevédzkovateT je povinny informovat Spriveu o vSetkych udalostiach, kioré maji vplyv na podmienky
postupu prac a uvedené v tejto dohode.

. PrevdzkovateT je povinny zabezpeSic na svoje néklady stavebny dozor s odbornou spésobilostou v podk.

21 ~ dopravné stavby, vopred odstihlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat' postup a kvalitu
prevadzanych pric. Dozor bude pritomny na Stavbe potas celého vykonu yrac Pred odovzdivanim
staveniska a ukongenim prac stavebny dozor spracuje
vykonanych prac v cestnom telese a predio%i ju Sprévcovi pred proloko]érnym odcvzdnnlm staveniska po
ukongen{ stavebnych préc.

je povinny mini 5 dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky
zvolat preberacie konanie a na fiom Sprévcovi predlozit nasledovné doklady:
—  geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerané v siradnicovom systéme
(SITSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat' presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vrdmei cestného telesa ajeho jednotlivych Zasti. Jeho presné stanitenie vkm
auzlovom systéme pre jednoznatni identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formite *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis stradnic v textovom siibore
*TXT v grafickej / tlatenej forme aj na CD nositi,
eometricky plin s vyznatenim rozsahu vecného bremena.a eho ziberu podra jednotlivych pozemkov
(parciel) vrétane ochranného pasma, pritom pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zdberu v m?,
dokumentaciu skutogného vyhotovenia s detailmi zésahu do cestného telesa v tlacenej aj digitdlnej
forme na CD nosii,
elabordty ych skidok k i ym do cestného telesa schvélené laboratériom
Spraveu,
~  nasledne aj doklady v zmysle &l. IX. ods. 3 tejto dohody.
Prevédzkovatel sa uvﬁzu_]e, Ze na price v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spréveu
k yeh v tejto dohode, poskytuje Spraveovi zaruku v dizke
60 mesiacov odo diia prcvutu Stavby (ukongenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany
Spriveu bez vid a nedorobkov). Zéruka sa neuplatni v pripade, ze vada na telese cesty bola spésobend po
dni prevzatia vonkaj$imi udalostami, za ktoré sa povazujt najmé také nepredvidatelné a neodvrtitelné
udalosti ako Zivelné pohromy, poZiare, ozbrojené konlikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zésahy
osobitnej intenzity, ak st okolnostami vylugujicimi zodpovednost podla vieobecne zaviznych prévaych
predpisov), alebo nebola spdsobené Prevédzkovatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskutotiioval
Stavbu.

. Prevédzkovatel sa zavéizuje odstranit akékolvek vady na cestnom telese, ktoré vzniknd poas poskytnutej

2iruky a v désledku prac Poskytovatel'a v telese cesty, najneskor do 14 dni odo dita pisomného ozndmenia
vaniku vady Spraveom, pokial’ Spravea neurs{ inak. Ak by mohlo ddjst’ k kodam tretim osobam, je
povinny Previdzkovatel zabezpegif toto miesto do doby odstranenia vady.

.V pripade nedodrzania terminu odstrénenia vady v zaruznej lehote podfa &l VIL bod 7 je Sprivea

opravneny pozxdoval od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvne) pokuty vo vyske 100 € za kazdy zaaty
deit im zéruénej vady. zmluvnej pokuty nie je ani Siastotne dotknuty
nérok Spréveu na néhradu skody.

Pokial Prevadzkovater neodstréni vadu reklamovanti v lehote podra &l. VIL bod 7 a thto vada obmedzuje
iidrzbu a prevadzku cestného telesa, je Sptévca oprévneny tito vadu odstrénit na Viastné néklady
andklady stym spojené Je povinny tito faktiru
Spraveovi uhradit do 14 dnf od jej dorutenia. Previdzkovatel je povinny uhradit’ Sprévcovi aj vietky
dalsie zdovodnené néklady spojené so zarugnymi vadami.

. Previdzkovatel’ minimine mesiac pred uplynutim zdrutnej daby je povmny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pril Spraveu, dozoru. Z obhliadky spise
ziznam v ktorom budi v pripade potreby zo strany Spraveu upln!nene poziadavky na odstrénenic porich
a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstrénene uréenom Spréveom. Sicastou zéznamu
budi aj potrebné skidky (napr.: Gnosnosti, zhutnenia, i) podla poZi




Spraveu. Tieto skisky si moze it Prevé aj s primerany ihom pred
Vetky néklady spojené so zab im a samotnou obhliadkou zné%a Preva ;

11. Pokial nebude realizovana obhliadka pred ukongenim zruénej lehoty podTa tejto dohody a v zézname
uvedené poziadavky zo strany Spriveu nebudii spinené, zéruéna doba bude platit do doby konania
obhliadky podPa &l. VII. bod 10.

12. Prevdzkovatel akeeptuje a siihlasi so stanovenim zérugnej doby na préce v cestnom telese a zavizuje sa,
Ze bude potas celej doby ulozenia Stavby v telese cesty vykonavat vietky opravy cestného telesa v mieste
ulo¥enia Stavby, ktoré vznikni z dovodu poskodenia a porich Stavby ato na vlastné naklady a za
podmienok a v termine ursenom Spréveom.

13. Prevédzkovatel sa zavizuje odstranit vady na cestnom telese podra &1. V1L bod 12. Sprévea je oprévneny
urgit i sposob ia vady. Termin ia takejto vady je do 10-tich dni od
vyzvy Spréveu. Ak by z dovodu neodstrénenia vady mohlo dajst’ ku koddm tretim osobdm, je povinny
Previdzkovatel primerane zabezpetit’ miesto vady do doby jej odstrénenia.

14. V pripade nedodr2ania terminu odstrénenia vady je Sprévea opravneny poZadovat od Prevddzkovatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zataty deh omeskania s odstranenim vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Siastotne dotknuty nérok Spréveu na nahradu Skody.

15. Pokia Prevadzkovatel neodstréni vadu reklamovani v lehote podTa &1. VIL bod 13 a této vada obmedzuje
Udrzbu a prevédzku cestného telesa, je Sprévea opravaeny tito vadu odstranit’ okam2ite a néklady s tym
spojené . je povinny tito faktiiru Spréveovi uhradit’do 14
dni od jej dorutenia. Prevédzkovatel je povinny uhradit’ Spraveovi aj vietky dialsie zd6vodnené naklady
spojené s vadami.

16. V pripade opravy cesty zo strany Sprévcu, Prevédzkovatel na viastné nklady zabezpedi vyskovis ipravu
tesp. vjmenu poklopov a ostatnych zariadeni v sprave/majetku/ Prevadzkovatefa podra pokynov Spraveu.

VIIL Stavebny dozor

1. Stavebny dozor na Stavbe bude vykondvat Ing. Jan Luterdn — evid. &islo: 08552#21*

(pisomne odstihlaseny Spréveom: Slovenska sprava ciest, Investind vystavba a sprava ciest Kosice,
Kasérenské nimestie 4, 040 01 Kosice, pisomny siihlas je neoddeliteFnou siastou tejto dohody).

2. Stavebny dozor je povinny zabezpetit' Previdzkovatel bud sam alebo prostrednictvom Dodévatela.
Stavebny dozor musi spifiat’ poziadavky § 46b zkona &. 50/1976 Zb. o iizemnom plénovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zikon). Specializdcia stavebného dozoru bude v podk.
21 — dopravné stavby. Képia osvedcenia o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tejto dohody. Medzi
povinnosti stavebného dozoru bude patrit najmé, ale nielen:

a. kontrolovat realizaciu prac podra stanoviska Spraveu k schvélencj projektovej dokumentacii,
podla  platych  technickjch  predpisov  rezortu  zverejnenych  na
hitps:// ¢ i dpi iavani

harmonogramu pric a technologickych postupov, prizyvat poverenych pracovnikov Spraven

k jednotlivym dalezitym iikonom,

b. zabezpedit askontrolovat spravnost dokladov eh Spraveovi k
konaniu,

c.odovzdat resp. prevziat stavenisko a jednotlivé prace za tiasti povereného zéstupeu Spraveu,

d. zodp ¢ za sulad pri j polohy s dciou Stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrsanie podmi vydanych na i
Stavby,

e . iadat' a dnenie vid, ktoré na Stavbe zisti podas realizicie

stavebnych préc,
organizovat' odovzdanic a prevzatie diela po jeho vykonani Prevdzkovatelovi a Spraveovi
v zmysle tejto dohody,

g zabezpedit i

=

p ia Stavby Spréveovi.



w N o=

»

| X o

»

s W ompe

w

IX. Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu ndrokov tretich osob, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami Stavby v

rozsahu

/YSPe -
- Prevddzkovatel’ vysporiada aj néhradu nrokov tretich 0séb voti Spraveovi, ktorych vznik bol spdsobeny

zéruénymi vadami,

V pripade, ak si umiestnenie Stavby vyzaduje maj pré iadanic, F ' sa
zaviizuje, %o zabezpeli na vlastné néklady majetkovopravne vysporiadanic umiestnenia siete
Prevadzkovatel'a na pozemkoch a cestnom telese v sprave Spréveu pricom sposob majetkovopravneho
vysporiadania uré{ Prevadzkovatefovi Spravea. Akékofvek néroky tretich osob, ktoré budi uplatnené voti
Spraveovi z dovodu majetkovop: iadania odSkodni ¥ " na vlastné naklady.

V pripade, 7e i vatahy azéroveit nepredlozi kolaudatné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skongenia realizécie préc, je Spravea opravneny pozadovaf od
Prevédzkovatel'a zaplatenic zmluvnej pokuty vo vySke 50 € za kad defi omeSkania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je ani Siastotne dotknuty nérok Spréveu na nahradu Skody.

V pripade nedodrzania terminu_podfa &l. V. Prevédzkovatel zodpovedd za vietku Skodu, ktord
nevykonanfm préc v termine podfa odsthlasensho harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
v sprave Spréveu a v ochrannom pasme cestného telesa Spraveovi vznikla.

X. Vyisia moc

Za okolnosti vysej moci sa povazujia mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole stran. Za
okolnosti vyStej moci sa povazuju napriklad mimori priazni ¢ podmienky, Zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizcia, obianska vojna, generdlny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekézky, administrativne opatrenia Stétu a i
udalosti, ktoré Uastnici dohody nemohli za normlnych okolnosti predvidat’ a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatren; zabranit.

Ugastnici dohody budi oslobodeni od zodpovednosti za neplnenic predmetu dohody, pokial® takéto
neplnenie je zavinené pésobenim vy¥Sej moci. O zatati ako aj pominuti posobenia vySej moci sit
Ucastnici dohody povinni sa vzajomne bez meskania pisomne, alebo v inej preukdzatelnej forme
i . 05 ie od i 2a neplnenie predmetu dohody trvé po dobu pésobenia vy3Sej

moci.

XI. Trvanie dohody
Této dohoda sa uzatvéra na dobu neurditi.
Dohoda sa ukonéi:
a)  pisomnou dohodou zmluynych stran,
b)  vypovediou podra § 582 Obdianskeho zikonnika,
©)  odstipenim od dohody podFa ¢l. XI1.

XIL Odstipenie od dohody
Spravea mé prévo od dohody odstipif, ak Preva nedodr# odsi y pric
podla & V., nezabezped{ stavebny dozor podra &l. VII. bod 4, alebo nedodrZi terminy odstranenia véd
podra &l. VII bod 7 a bod 13 tejto dohody.
Odstipenie od dohody je potrebné oznamit'druhej strane pisomne.

XIIL Zaveretné ustanovenia

- Tiito dohodu je mozné meni alebo dopitiat' len pisomnymi dodatkami na z4klade vzéjomnej dohody strén.
- Dohoda nadobiida platnost dfiom jej podpisu stranami dohody a iinnost’ ditom nasledujicim po dni jej

2verejnenia v centrélnom registri zmlav vedenom Uradom viady Slovenskej republiky.

Vztahy utastnikov dohody, ktoré nie i v nej upravené, sa spravujt primerane ustanoveniami Obianskeho
zékonnika.

Prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto dohody ji v plnom rozsahu na pripadnych pravoych
nastupcov stran,

Vetky spory budii strany dohody riesit prednostne vzdjomnou dohodou.




6. Strany prehlasuj z¢ si text dohody pregitali, jeho obsahu porozumeli, nem
névrhy na jeho doplnenie a na ddkaz svojej vole pripdjaji svoje podpisy.

7. Dohoda je vyhotovens v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy rovnopis m4 platnost’ rovnocenného
origindlu s urenim v dvoch vyh iach pre Previd av dvoch vyh iach pre Spraveu.

ajG vodi nemu vyhrady ani

7
V Bratislave dia: 3y m V Kamenici dia: 7+ /ﬁ 2073

Sprévea:

Previdzkovatel':
Slovensk4 sprava ciest

Obec Kamenica

Mgr. Norbert Polievka, MA

Ing. @u Vandfura
generdlny riaditel

starosta obce



