

## ZMLUVA

číslo zmluvy odovzdávajúceho:

číslo zmluvy preberajúceho: 01/2020-EE-O460

**o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií**

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
v spojení s § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení  
neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany:

#### Odovzdávajúci:

Obchodné meno: **Slovenská republika - Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: PhDr. Ivan Brečka - riaditeľ  
Investičná výstavba a správa ciest - Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva číslo  
6957/2018/0001/9827 zo dňa 10. 04. 2018  
IČO: 0000 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433  
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
(právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07. 12.  
1995 v znení neskorších zmien a doplnení)

(ďalej len „odovzdávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

#### Preberajúci:

Obchodné meno: **Železnice Slovenskej republiky**  
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Miloslav Havrila – generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických : Ing. Krzysztof Awsiukiewicz – riaditeľ Oblastného riaditeľstva Žilina  
Právna forma: Iná právnická osoba  
Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, VI. č. 312/B  
IČO: 31 364 501  
DIČ: 2020480121  
IČ DPH: SK 2020480121  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 35-4700012/0200  
IBAN: SK11020000003500047000012  
SWIFT/BIC: SUBASKBX  
Adresa pre doručovanie písomností: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina  
Ul.1.mája 34, 010 01 Žilina

(ďalej len „preberajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií preberajúcim (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

## **Článok I. Predmet a účel zmluvy**

1. Odovzdávajúci zrealizoval nasledujúce stavebné objekty ako investície vyvolané stavbou I/11 Čadca – most 208:
  - a.) **SO D 652 Prekládky káblových vedení OZT – ŽSR**
  - b.) **SO D 653 Protidotykové prekážky**
  - c.) **SO D 654.2 Úprava trakčného vedenia v žkm 277,949 - odstránenie**
2. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné odovzdanie objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, odovzdávajúcim preberajúcemu a prevzatie týchto objektov preberajúcim od odovzdávajúceho za účelom zabezpečenia ich správy, údržby a trvalej prevádzky.
3. Účelom zmluvy je splnenie povinnosti odovzdávajúceho tak, aby stavebné objekty slúžil svojmu účelu, na ktorý boli vybudované.

## **Článok II. Všeobecné údaje o stavbe**

1. **Názov stavby: I/11 Čadca – most 208**  
**Názov objektu: Prekládky káblových vedení OZT – ŽSR**  
**Protidotykové prekážky**  
**Úprava trakčného vedenia v žkm 277,949 - odstránenie**

**Číslo objektu: D 652, D 653, D 654.2**

2. Stavba bola realizovaná v zmysle Zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-468/6431/2016, č. zhotoviteľa 3/2016 spoločnosťou FIRESTA –Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno, ČR zo dňa 18.5.2016.
3. Na stavbu bolo vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií kolaudačné rozhodnutie č. OU-ZA-OUCDPK-2018/003022/4/BIL zo dňa 24.1.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2018 a ktoré bolo doplnené Rozhodnutím č. OU-ZA-OUCDPK-2018/010210/5/BIL zo dňa 1.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2018.

## **Článok III. Obstarávacia cena**

1. Obstarávacia cena objektov vyvolaných investícií, uvedených v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, je:

- |                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a.) <b>SO D 652 Prekládky káblových vedení OZT – ŽSR</b>                   | 14 546,50 €  |
| (slovom štrnásťtisícpäťstoštyridsaťšesť eur a 50 centov) vrátane DPH       |              |
| b.) <b>SO D 653 Protidotykové prekážky</b>                                 | 5 313,61 €   |
| (slovom päťtisícštyridsaťšesť eur a 61 centov) vrátane DPH                 |              |
| c.) <b>SO D 654.2 Úprava trakčného vedenia v žkm 277,949 - odstránenie</b> | 255 065,43 € |
| (slovom dvestopäťdesiatpäťtisícšesťdesiatpäť eur a 43 centov) vrátane DPH  |              |

**spolu 274 925,54 €** (slovom dvestosedemdesiatštyritisícdeväťstodvadsaťpäť eur a 54 centov ) vrátane DPH.

#### **Článok IV. Povinnosti zmluvných strán**

1. Odovzdávajúci je povinný odovzdať a preberajúci je povinný prevziať stavebné objekty uvedené v čl. I bod 1. tejto zmluvy do vlastníctva Slovenskej republiky a do svojej správy a trvalej prevádzky. K odovzdaniu a prevzatíu stavebných objektov uvedených v čl. I bod 1. dôjde dňom účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných objektov s príslušnými povoleniami, dokumentmi o kvalite diela spolu s geodetickým zameraním trasy stavebných objektov bola odovzdaná odovzdávajúcim preberajúcemu v rámci kolaudačného a preberacieho konania.
2. Záruka na vykonané práce je v zmysle Zmluvy o dielo 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania preberajúcemu v zmysle jednotlivých preberacích protokolov. Záruku si preberajúci uplatňuje u investora stavby (odovzdávajúceho).
3. Nakoľko stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov EÚ je preberajúci povinný dodržať všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, najmä: aby v období piatich rokov od finančného ukončenia projektu nedošlo k nejakej podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu tohto projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

#### **Článok V. Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, a z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za odovzdávajúceho:  
V Žiline, dňa 15.04.2020

Za preberajúceho:  
V Bratislave, dňa 29.04.2020

.....  
**PhDr. Ivan Brečka**  
Riaditeľ IVSC Žilina

.....  
**Ing. Miloslav Havrila**  
Generálny riaditeľ