Zmluva o dielo é. 10/2023
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

Clinok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov: Obec Prestaviky
Sidlo: Obecny urad Prestaviky, Prestavlky 226 966 01
Osoba opravnend konat’: Jan Abraham - starosta obce
ICO: 00320951
DIC: 2020529753 5
Bankov¢ spojenie.: VSeobecna tiverova banka, a.s., Ziar nad Hronom
IBAN: SK10 0200 0000 0000 0752 8422
a
Zhotovitel’
Nazov: RAVOZA sr.o
Sidlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné
Osoba oprédvnena konat™: Ing. Rastislav Vojna - konatel’
ICO: 50310810
DIC: 2120270328
IC DPH: SK2120270328
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
Cislo G&tu: SK12 7500 0000 0040 2317 9590

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., odd: Sro, vlozka &islo 39100/V.

Clanok I
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavazok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednévatel'a Dielo:

Nazov stavby : Komplexné zniZenie energetickej naroénosti objektu obecného tiradu spolu s kultdrnym
domom

miesto stavby : Obec Prestavlky

(d’alej aj ,,Dielo*)

podl'a Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,.Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené niZsie v
tomto bode;

b) Oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitelom vo verejnom obstardvani, ktory tvori prilohu &, 1 tejto
zmluvy,

¢) Projektova dokumentacia predloZend vo verejnom obstardvani verejnym obstaravatelom (dalej aj
L»Dokumentacia“®),

d) Harmonogram diela predloZeny zhotovitel'om a odsthlaseny objednavatel'om, ktory tvori prilohu &. 2 tejto
zmluvy

e) Vyzva na predloZenie cenovej ponuky z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto
zmluvy a ponuka dodavatel’a predloZend v tomto verejnom obstarévani.

Uvedené dokumenty treba chépat’ ako zavazné a vzajomne sa dopliiujlice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.



2.2. Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat” objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitel’a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. V8etky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat” Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clénok 111
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje a odovzda dielo do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a najneskor do 5 dni po podpise a ucinnosti zmluvy najneskér k prevzatiu
staveniska, pri¢om Zhotovitel je povinny najneskér do 5 dni od doruéenia pisomnej vyzvy objednavatelom
stavenisko prevziat' a bezodkladne zacat’ s realiziciou diela. Po riadnom zrealizovani diela, po odovzdani
a prevzati prac je zhotovitel’ povinny stavenisko do 5 dni uvolnit’.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d'alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizicie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukdzatel'ne branit’ v realizécii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu orgénov §tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;
b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;
c¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoZiiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho &asti. Pod pojmom vy$§ia moc
sa rozumeju okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na v6li zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemézu ovplyvnit', ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbomej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobiliz4cia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky dlhodobo a objektivne neumoZitujt uskuto¢fiovanie
diela alebo zabrafiujt pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu v pripade jej opodstatnenosti schvali. Zmenu
terminu zhotovenia diela schval'uje Objedndvatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je
podas tejto schvalenej doby v omeskani s ukondéenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o za&iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do avahy.



Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkové cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 217 065,41 EUR
DPH 20%: 43 413,08 EUR
Cena celkom vratane DPH: 260 478,49 EUR.

4.2 Cena diela bola urfena ako stcet poloZziek rozpoétu, ktory tvori prilohu &. 1 ako stéast tejto Zmluvy o
dielo a bol vytvoreny ako sidast’ ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani (d'alej len ,,Vykaz vymer).

4.3 Cena diela obsahuje v3etky niklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a Gdrzbu, d'alej vietky sluzby, ktoré zabezpetujii realiziciu prac,
dokonéenie, Gdrzbu polas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realiziciou diela,
néklady na zabezpelenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné ziruky, bankové
néklady, vSeobecné rizika v silade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavizkami
a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela mdze ddjst’ vylugne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozlirenim zo strany Objednévatela, na ziklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitefovi. Podkladom pre urenie zvyZenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednévatel naviac price, ktoré nie sii ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predloZi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac pric
musi byt’ pisomne odsiihlasena Objednavatelom;

b) pri zmene technického rie¥enia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSené dohodou stran, vylutne na ziklade pisomného odsiihlasenia Objednavatel'om;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysenii alebo
znizeni polozku DPH;

d) ziZenim predmetu pinenia Objednavatelom formou vyligenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatefom
na zéklade pisomného oznimenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znifuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, urtent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vietkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uétovat Objednavatelovi Ziadne dodatodné néklady, hoci by pre riadne
dokonéenie diela ako celku podla projektovej dokumenticie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahmuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknt na zaklade neskorSej poZiadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odsthlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel'a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade idajov z Indexu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym Gradom Slovenskej

republiky.

Clanok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel’ bude fakturovat’ celé Dielo priebeine na zéklade vopred odsihlaseného zoznamu vykonanych
prac.
Podkladom a zéroveii podmienkou pre vystavenie vyS3ie uvedenej faktiiry bude tiez :



- kopia stavebnym dozorom odsiihlaseného stipisu vietkych dovtedy vykonanych pric a dodavok,
- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela (zdvere¢na faktira)

- zdznam o odstréneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom (zivereéna faktira),

- fotodokumenticia priebehu préc, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto &asti ceny.

5.2. Splatnost’ faktir bude 60 dni odo diia dorudenia faktiry Objednédvatelovi. Ak Zhotovitel' nedorudi
Objednavatel'ovi aplni faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezadne plymit’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzdjomne konstatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktary zhotovitel'a podFa tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo ziviizkového vzt'ahu zaloZeného touto
zmluvou.

5.3. Faktiira - dafiovy doklad bude obsahovat’ vSetky naleZitosti dariového dokladu podFa zikona &. 431/2002
Z. z. o Wtovnictve v zneni neskorSich predpisov zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimélne viak:

a) oznacenie faktira - dafiovy doklad a jej &islo;

b) nézov a adresu sidla ObjednédvateFa a Zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt’ faktira zaslana, 1CO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednéavatel’a;

c) ¢islo zmluvy a oznadenie diela;

d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kaéd) a &islo tiétu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania pinenia;

f) deni vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej &iastky nasledovne: ziklad dane, sadzbu dane, vy$ku dane, celkovi fakturovanii sumu
zaokruhlenti na dve desatinné miesta;

h) naleZitosti pre G&ely dane z pridanej hodnoty;

i) petiatku a podpis ZhotoviteFa;

1) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy¢islenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vietky dohodnuté naleZitosti, Objedndvatel’ sumu
ceny uvedent na takejto faktire neuhradi a vrati ZhotoviteTovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa
maji odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynit’
diiom riadneho dorudenia opravenej faktiry Objedndvatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi faktiru spolu v 4 (8tyroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povaZuje za uhradenu dilom odpisania jej sumy z Gftu Objedndvatela v prospech uctu
Zhotovitel’a.

Clénok VI
Spdsob realizicie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky stvisiace vieobecne zaviizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vietky s tym sivisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizicin diela. Zhotovitel' od Objednavatel'a v tejto savislosti
nepoZaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat’ nebude, Ziadne d'alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoZnit’
a) Objednavatelovi,
b) stavebnému dozoru,



¢) organom verejnej spravy, vykonavajucim Cinnosti v rdmci svojich pravomoci,

d) inej osobe oprivnenej na to vSeobecne zéviznym privomym predpisom alebo splnomocnenej
Objednéavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékofvek miesto, kde sa budi vykonavat’ price stvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ v3etky poZiadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpenost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatel'ovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych os6b, ktory budit vykondvat’ dielo.

6.6

a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitefovi odovzdat’
1. projektovit dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zivislosti na zakonnych podmienkach)

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit Objednédvatel'ovi identifikiciu
osoby stavbyvediceho.

6.7 Zhotovitel’ polas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vietky
pravne predpisy upravujiice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravonu zodpovednost. Zhotovitel je
predovietkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrZiavat na
stavenisku a prifahlych komunikaciach urlenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu, odstrafiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vypistanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpednost a ochranu zdravia pri praci a bezpelnost
technickych zariadeni pri realizicii odstrafiovacich a stavebnych pric, najmé v silade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva price, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpetnost’ vietkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpe&nost’ vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a podniknat’
vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
§koddam alebo ohrozeniu osdb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizicie stavby.
Objednévatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzicie splatné ktorémukolvek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajiicej préce na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originéli a v jednej kopii pre Objednavatel'a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vetky
rozhodujice skutoénosti, tykajiice sa realizicie price, predovietkym

a) ich &asovy postup,

b) tidaje o podasi (maximéilna a minimalna teplota),

c) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zd6vodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednévatela,

£) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné preruSenia préac s ich odévodnenim,

1) iné udaje ddleZité pre postdenie hospodamosti pric a

j) Gdaje nevyhnutné pre posidenie pric organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je oprdvneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto delom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predloZit’ stavebnému dozoru denny ziaznam vvkonanych pric, najneskor
nasledujiici deii na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznadi svoj sithlas pripadne nesiihlas s



obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesihlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
diia predloZenia zaznamu Zhotovitel'om mé sa za to, Ze s obsahom zdznamu sihlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimélne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednévatela o stave rozpracovanosti diela (odstratiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude organizovat’ podla poZiadavky Objednéavatela. Kontrolny defi sa
bude konat' v termine uréenom dohodou stran, najneskér do S (piatich) dni od obdrZania Ziadosti
Objednavatel'a ZhotoviteFom.

6.12 ZhotoviteT je povinny informovat’ Objednavatel'a o dodavatel'och, ktori sa budi podielat’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednévatel' ma pravo vylidit z realizicie diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitel'a.

6.13 Zhotovitel je povinny pri pineni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatel'a. V
pripade ak pokyny Objednévatel'a budi podla ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednévatela
pisomne upozomi. Ak napriek upozomeniu bude Objednavatel trvat’ na realizicii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveds za pripadné $kody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objedndvatela.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, Zze akikol ek nim spdsobeni alebo zaprifineni $kodu pri realizacii diela odstrani
tak, 7e uvedie vec do povodného stavusa vlastné néklady, alebo nahradi sposobent Skodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatel’ow Urdenie "mdsobu odstranenia Skody podfa tohto bodu zmluvy patri
Objednavatefovi.

6.15 Vetky podstatné &asti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZ musia byt predloZené vykresy, a
iné podklady stivisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré majt také vlastnosti, aby potas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej tdrbe zarulend poZadovanad mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpe&nost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto i¥elom materidly, stavebné diely a
vyrobky zabezpefované Zhotovitel'om musia byt’ dokladované certifikatmi v zmysle zkona &. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi
mat, resp. nebudi zodpovedat’ Zmluve o dielo a poZzadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa ZhotoviteF. Objednivatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je oprdvneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpetnost’ uskuto&iiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaime Skody.
Objednavater alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat' Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kaZdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpedil a ktory sa, podFa ich nizoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vzt'ahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neZiadica.

6.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obledenie zretel'ne oznagené firemnou znatkou tak,
aby mal Objedndvatel a stavebny dozor prehl'ad o Mud’och pohybujicich sa v rdmci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaleného pracovnika ma zastupca Objednavatel'a privo vykézat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny odSkodnif v plnej vyske Objednévatel'a za vietky ¥kody a néroky shvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokoPvek majetku (iného ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizicie diela alebo odstranenia vetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tieZ naklady sivisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
8kdd inym osobam, ktoré bude objednévatel povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZenou Objednavatelovi.



6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:
a) poistenie proti poSkodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vy¥ke ceny predmetu zakazky s DPH

b) poistenie proti vietkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitelom alebo jeho subdodévatel'om, s vyskou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zdkazky s DPH.

Tieto poistenia musia byt platné potas celej doby realizicie stavebnych pric - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to ma vyzvu Objednavatela kedykolPvek preukazat. Zhotovitel preukaZe
Objednavatelovi existenciu vy$sie uvedenych poisteni predloZenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskér
do 7 dni od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zékonnik) vyluujii pre prévne vzt'ahy vyplyvajiice z tejto zmluvy
UCinnost’: ustanovenia § 551 ods.l $tvite] vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zdkonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zikonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zdkonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonévani diela skryté prekdzky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat,, a
tieto prekazky znemoZiiuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbytoéného odkladu ObjednavateFovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné pokyny
Objednévatela urujlice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel oprdvneny vykonavanie diela prerusit
iba v tej Casti, ktora je postihnutd skrytymi prekaZkami. Ak Zhotovitel' poruiil svoju povinnost zistit’ pred
zalatim vykondvania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamitf ich Objednavatefovi, ma
Objednavatel’ vodi nemu nérok na nahradu Skody.

6.23 Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnii fotodokumentéciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie v8ak vyluEne vSetkych zakryvanych &asti Diela. Na poZiadanie Objednavatela sa Zhotovitel’
zaviizuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumentdciu a umoZnit Objednavatelovi vyhotovenie képii
fotodokumenticie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnii inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentéciu zanikd odovzdanim fotodokumentécie Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predloZit Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, ktori budi vykonévat' stavebné price a tento zoznam sa zavizuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy3ke 100 EUR za kazdy deni omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zaviizuje vykédzat' zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat’ podmienky
ustanovené vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi na useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vietky osoby, ktoré nie sit uvedené v zozname, podla predchddzajiceho bodu (netyka sa os6b poverenych
Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavizuje zabezpegit,, aby vietci jeho pracovnici, vritane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vietky prisluiné $kolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

6.26 Objednévatel alebo nim poverend osoba ma privo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v rdmci
pracovnej doby poZiadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodévatel'ov o absolvovanie skisky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skisok sa Zhotovitel zavizuje s okamZitou G&innostou odvolat z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodévatela; pre vylidenie akychkol'vek
pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodévatela ma pre
Gcely tejto Zmluvy rovnaké G&inky ako pozitivny vysledok skiagky.

6.27 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez sahlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrZiavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesivisia s
vykonom préc na Diele.



6.28 Zhotovitel’ sa zaviizuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného siihlasu Objednavatel'a akykolvek
material alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentécii. Za tymto Gilelom sa zhotovitel zavizuje, Ze pri
vykonéavani Diela nebude pouzity materiil, ktory je $kodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykondvani Diela musia spiiiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. Vietky stavebné vyrobky pouZité pri vykondvani Diela musia byt’ bez
akychkol'vek pravnych vid a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Objednavatel’ zabezpedi zhotovitePovi doddvku médii (voda, elektrika a pod.), a to po&as celej doby
zhotovenia Diela.

Clinok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeSkania Zhotovitela s riadnym a vEasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela za kazdy zadaty defi
omeskania, celkovo viak maximélne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym uskutoéfiovanim zmluvného diela v sidlade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej
ceny diela za kaZdy zacaty deii ome$kania, celkovo vak maximalhe do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z ddvodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstiipenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit’ ObjednavateFovi zmluvni pokutu vo vyske 10
% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zépise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené Objednévatelom v
zaruénej dobe v zmysle &l IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v&as, je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zadaty deii omeskania aZ do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel' neumozni Objednédvatel'ovi i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
prebiehajicich stavebnych pric je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit® Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname os6b predloZzenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100
EUR za kaZdé takéto poruSenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim ddkazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
deii omeSkania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel porusi niektori, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednévatelovi zaplatit’ zmluvn pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zmhuvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok strin na uplatmenie naroku na nihradu 3kody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.



Clanok VIII
Odstapenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ mdze odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, Siastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi &ast' realizovanych vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovanych dévodov leziacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel' je v omeskani s realizéciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pitnast) dni;

b) ak Zhotovitel' preukézatelne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozomeni zo strany Objednévatel'a nedoSlo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 14 ($trnast’) dni od dorugenia
pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo 2 ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednivatel'a nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorudenia pisomného
upozomenia. Pod podstatnym poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti
Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’aldich povinnosti Zhotovitela podla
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidécii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizicie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u ZhotovitePa preukazatelné zvyené
niklady. PreukézatePné zvySené néklady musi zhotovitel' uhradit ObjednavatePovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich Ghradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je oprévneny odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizicie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumenticii oproti projektovej
dokumenticii predloZenej v procese verejného obstardvania a na zdklade tychto zmien pride k poZiadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitefom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je oprévneny odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo. v

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstiipi a strany sa pisomne nedohodni inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamZite zastavit’ prace, okrem préac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonajii prevzatie doteraz vykonanych prac a doddvok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budi uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objedndvatel’ prevezme a ZhotoviteFovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pri€om do momentu opustenia staveniska zabezpe&i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumej prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osdb, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukongit’ tiito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne G&innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzijomnej dohode oboch zmluvnych stréan.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéné dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatelovi najneskér 14 ($trnast) dni vopred, kedy bude
predmet pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel’a, Objedndvatel’ zvold
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
Casovy program odovzdania diela.



9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel' povinny pripravit’ a Objednavatelovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budi pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedéenia o skuskach pouZitych materialov a
konstrukeii,

b) dokumenticiu priebehu vietkych realizovanych stavebnych préc (fotografie, pripadne videozdznamy),

c) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skutofného vyhotovenia stavby, ktoré bude spliiat predpisy
zodpovedajiice zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v siilade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizaéné vyjadrenia sa spravcov existujlicich inZinierskych sieti, ak st podrla predpisov vyZadované;
h) vietky d’al§ie doklady vyZadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

i) stavebnym dozorom odsihlaseny supis vietkych vykonanych prac a dodavok,

j) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. ObjedndvateT sa zaviizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednédvatel' bezddvodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v deti preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v deii, kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zakladné tidaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stréan o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera, pokial’ Objednavatel’
nevyuZije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat’,

d) podpisy opréavnenych zistupcov zmluvnych strén,
e) dizku trvania ziru&nej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

b

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie d6évody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje
sa preberacie konanie podFPa tohto &lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze podas:
zérutnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (3est'desiat) mesiacov a za¢ina plynit’ odo diia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdévané po &astiach, zaru¢na
doba plynie na kaZdi samostatne odovzdavani éast’ diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaruénej dobe, inak tieto prava
zanikaji.

9.12. Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi bez zbyto&ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili potas zaruénej
doby a kioré sa vyskytli aj naprick primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté wvady).
V oznameni Objednévatel’ uvedie ako sa vady prejavujii. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel je povinny na reklaméaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrZani a nasledne
dohodnit’ s Objedndvatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranti lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednévatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zéru€nej dobe, je
Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moZnom ¢&ase. Objednéavatel’ méZe poskytnit’ na
poZiadanie Zhotovitel'a dlh§iu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlh$iu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi



stranami k dohode ohfadom lehoty na odstranenie vad diela, tito lehota bude 30 dni od obdrZania reklamécie
Objednévatela Zhotovitefom.

9.14. Objednavatel’ mbZe zadat’ odstrénenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. MéZe tak urobit
viedy, ak Zhotovitel' reklamovanti vadu neodstrani véas. Objednavatel je povinny informovaf Zhotovitel'a
minimalne 10 (desar) dni vopred o svojom Umysle zadat’ odstrénenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sam
neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrZania informéacie podla predchadzajicej vety,
Objednavatel’ mbZe zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stvisiace s odstrdnenim vady
budii vyiictované ZhotoviteTovi, ktory ich uhradi Objednévatelovi do 5 (piatich) dni od doruéenia faktary.

Clanok X.
Vyutzitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel' predkladéd v prilohe & 3 k tejto zmluve zoznam vdetkych svojich subdoddvatelov
(identifikaéné Gdaje a predmet subdodavky) a Gidaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatePa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. A% do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednavatelovi akiikol'vek zmenu tidajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek podas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodéavatela,
a to za predpokladu, %e novy subdodavatel spliia poZiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona
€.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorgich predpisov
(dalej ,,ZVO“), ako aj povinnost’ zépisu do registra partnerov verejného sektora, ak zikon pre takéhoto
subdodévatela tento zépis vyzaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodévatela,
alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatefom (podFa toho ktora udalosf nastane skor, je
Zhotovitel' povinny oznamit® Objednavatelovi (identifikatné) Gidaje 0 novom subdod4vateTovi a o osobe
opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a
zarovedl predloZit' Objednavatel'ovi doklady preukazujiice, Ze novy subdodévatel spiia podmienky G&asti
osobného postavenia v rozsahu poZadovanom ust. § 41 ods. 1-pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je
zhotovitel' povinny ozndmit’ Objednévatelovi akukol'vek zmenu tidajov o novom subdodévatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel' povinny phit’ v pripade subdod4vatelov,
ktori mu dodéavaji tovary.

10.4. V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatePov alebo ich zmeny (napr.
neoznémenie zmeny subdodavatel'a, nepredloZenie dokladov preukazujiicich splnenie podmienok tidasti podPa
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie subdodavatel'a, ktory nespliia podmienky podra ust. § 41 ods.1
pism. b) ZVO alebo povinnost’ zépisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednévatel’ pravo odstipit
od Zmluvy a ma narok na zmluvad pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za ka?dé poru3enie ktorejkolvek z
vy33ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clénok XI.
Vieobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam 0s6b zodpovednych za realiziciu stavebnych pric Ing. Rastislav Vojna. Zhotovitel mdze podas
plnenia tejto zmluvy pouZit' aj iné osoby zodpovedné za realiziciu stavebnych prac, ale musia to byt’ osoby s
minimélne rovnakymi kvalifikadnymi predpokladmi a tito kvalifikiciu musi Zhotovitel preukézat’
Objednavatelovi najneskdr tri dni pred zadatim &innosti tychto oséb na dodévke diela a to spdsobom
rovnakym, ako bol povinny preukdzat’ kvalifikatné predpoklady oséb zodpovednych za realiziciu stavebnych
prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrZi, neméZu sa iné osoby ziéastiiovat’ na dodévke diela ako
osoby zodpovedné za realiziciu stavebnych préc.

11.2. Pri pineni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.



11.3. S vynimkou $tatutdrnych zastupcov Objednavatel'a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zastupcami Objednavatela, nemajii Ziadne tretie osoby akékol'vek oprivnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menif’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylienie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek ZhotoviteTom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné price naviac, zlep3enia a pod., ktoré nebudi Objednévatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je oprdvneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolPvek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doruované na adresy
stran uvedené v &l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktori si strany oznimia. Pisomnost’ sa povaZuje
za doruéeni za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorutovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tlito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorudenke a/alebo kopii dorudovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorudovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriémej sluzby dorudenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporudenej zésielky odovzdanim pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat
pisomnosti za tiito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskér viak uplynutim 3. dia
nasledujiceho po dni podania zisielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tspe$nost’ doruéenia a bez ohladu na
to, i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ priva a povinnosti vyplyvajiice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchidzajiiceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavizné len vtedy, ked’
sii obojstranne podpisané a nadobudnii idinnost’. Névrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méZe predkladat’
ktordkol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, méZu zmluvné strany uzatvérat v silade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, &isla Bt alebo inych udajov alebo skutoénosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazd4 zo zmluvnych strin oznami tito skutodnost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sii oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nesp&sobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celkun. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravaym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tito
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzfah zmluvnych strén sa bude
v tejto zaleZitosti spravovat’ vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo si:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha &. 2 — Harmonogram prac
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (§tyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazdi
zo zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobida platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&¢innost’
nadobudne po spineni vietkych nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v silade s § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika,

- objednévatelovi budi preukazatelne pridelené finan¢né prostriedky na krytie nakladov na nadobudnutie
predmetu zdkazky.

V3etky podmienky musia byt’ splnené sucasne, priCom plati, Ze Zmluva o dielo nadobudne G&innost’ aZ po
splneni vietkych odkladacich podmienok.



Priloha ¢. 3

11.13. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dod4vanymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatel'om
prispevku a objednavatelom a to opravnenymi osobami, najmi:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby, )

b) Najvys3i kontrolny virad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

c) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

R T, 4 16.10.2023 Vo Vinnom, diia 16.10.2023

Za Zhotovitel'a:

2 RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinng 3662

Jan Abrahéih Ing,
starosta obce konatel’
RAVOZA sr.o.

Priloha:
1 x PoloZzkovy rozpocet






