Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

»Oprava a udrzba AB KoSice (agregovana poloZka), rozdelena na ¢asti:
1. Rekonstrukcia schodiska AB KoSice — havaria
2. Rekonstrukcia oporného mura AB Kosice — havaria”

Gislo objednavatela: #2467 . 11240/2023/ZNH-24/22

Objednavatel"
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:

so sidlom:

Osoby opravnené rokovat:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach realizacnych:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

ICO:

DIC:

Telefon:

e-mail:

(dalej len ,objednavatel)

Cislo zhotovitela:

Zmluvné strany

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska republika
rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny nastupca MDV
SR) zriadovacou listinou €.5854/M-95 zo dna 07.12.1995, uplné
znenie pod €.316/M-2005 zo diia 14.02.2005, zmenené rozhodnutim
MDPT SR ¢.100 zo dna 11.05.2006 a ¢.86 zo dnha 22.05.2008
zmenené rozhodnutim MDVRR SR ¢ 162 zo diia 24.10.2014,
zmenene rozhodnutim MDVRR SR &. 24/2016 zo dia 22.03.2016
a naposledy zmenené rozhodnutim MD SR ¢&.37/2023 zo dia
31.05.2023

Mgr. Norbert Polievka, MA, generainy riaditel

Ing. Maros Kacala, riaditel SSC IVSC Kosice
Kasarenské namestie ¢.4 , 040 01 Kosice

Ing. Maro$ Kacala, riaditel SSC IVSC Kosice
Ing. Marta Lukacova, oddelenie hospodarskej spravy a priruénej
registratary

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SPSRSKBA

00003328

2021067785

+421 557277200
sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

a
Zhotovitel:
Obchodné meno: GB STAV KOSICE, s. r. 0.
Sidlo: Barc¢ianska 2 B, 040 17 Kosice
Pravna forma: Sro
Zapisany v: Obchodny register Mestského sudu Kosice, VI.&.: 37832/V
Statutarny organ: Ing. Gabriel Babka - konatel
Bankové spojenie: Tatrabanka
Cislo uétu:
SWIFT/BIC kod:
ICO: 48 293 750
IC DPH: SK2120142618
Tel.: 0905 680 751
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e-mail:

Osoby opravnené rokovat'

- vo veciach zmluvnych: Ing. Gabriel Babka
- vo veciach technickych: Ing. Gabriel Babka
- vo veciach realizacnych: Erik Juhasz

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:
- projektant: Ing. Jozef Kuruc

(dalej len ,zhotovitel*)

Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej len ,zmluvné strany"

€l.1 PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zakazky s nizkou
hodnotou podfa § 117 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani").
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2.5

26

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje, ze zhotovi v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve o dielo (dalej
len ,zmluva") pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo ,,Oprava a udrzba AB Kosice
(agregovana polozka), rozdelena na ¢asti: 1. Rekonstrukcia schodiska AB Kosice — havaria, 2.
Rekonstrukcia oporného mira AB KoSice - havaria“ (dalej len ,dielo").

Predmetom zmluvy su nasledujlce ¢asti:

a) Vypracovanie projektovej dokumentacie pre ohlasenie drobnej stavby: Rekonstrukcia schodiska AB
Kosice na parcele ¢ 715/2 s vykazom vymer.

b) Vypracovanie projektovej dokumentacie pre ohlasenie drobnej stavby: Rekonstrukcia mura AB
Kosice" na parcele &. 715/2 s vykazom vymer.

c) Realizacia stavebnych prac suvisiacich s opravou schodiska a zastre$enej podesty schodiska pri
vstupe do budovy a kovového zabradlia - oprava a zjednotenie schodov, vymena dlazby a kovového
zabradlia, vymena nosnej konstrukcie, odstranenie existujucej dlazby, pokladka novej mrazuvzdornej
keramickej dlazby vratane schodovych nastupnic s proti$mykovou Gpravou.

d) Realizacia stavebnych prac suvisiacich s opravou oporného muru - demontaZ a opatovna montaz
existujucich plotovych dielcov, vyburanie nesudrznych casti, sanaciu a dobeténovanie oporného
muru, osadenie plastovej chrani¢ky do oporného muru.

e) Odvoz a likvidacia odpadu.

Sucastou predmetu zmluvy uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmiuvy je aj doprava, odvoz
stavebneho/kovového odpadu na skladku, jeho likvidacia (vratane nebezpeénych odpadov) a poplatok
za ulozenie stavebného odpadu.

Objednavatel sa zavazuje, ze spésobom dojednanym v tejto zmluve dokonéené dielo prevezme, zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo ,,Oprava a tudrzba AB Kosice (agregovana polozka), rozdelena
na Casti: 1. Rekons$trukcia schodiska AB Kosice — havaria, 2. Rekonstrukcia oporného mira AB
Kosice - havaria“ na zaklade vysledku prieskumu trhu v rozsahu predlozenej ponuky a v stlade s
platnymi technickymi predpismi (TP) a vzorovymi listami (VL), ktoré s umiestnené na web stranke
Slovenskej spravy ciest (www.ssc.sk) a s pravnymi predpisy platnymi v Slovenskej republike a bez
akychkolvek vad a nedostatkov diela.

Dokumenty uvedené pod pismenom b) az f) tohto bodu su suéastou tejto zmluvy o dielo. Pre uéely
interpretacie je poradie zavaznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:
a) Zmluva o dielo

b) Zmluvne udaje

c) Zmluvné podmienky zvlastne

d) Zmluvné podmienky véeobecné

e) Technicko — kvalitativne podmienky (TKP)
f) Cena prac - oceneny Supis poloZiek
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2.7

2.8

3.1

3.2

4.1

4.2

5:1

5.2

6.1

Priloha €.3" Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavatelov"

Dodatky k jednotlivym dokumentom budu mat rovnaké poradie zavaznosti ako dokument, ktory
upravuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet plnenia podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poZiadavky objednavatela uvedené vo vyzve na predkladanie pontk av tejto
zmluve a to riadne, véas a bez vad. Zhotovitel su¢asne prehlasuje, Ze sa s opisom predmetu zakazky
podla vyzvy na predkladanie ponuak, bodu 2.1 az 2.3 tejto zmluvy riadne oboznamil a potvrdzuje jeho
sposobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy ako aj to, Ze mu je zrejmy rozsah
a povaha jeho zavazkov v zmysle tejto zmiuvy.

Cl.3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

Rozsah a obsah diela podla bodov 2.1 aZ 2.3 zmluvy je Specifikovany vo Vyzve na predlozenie cenove;
ponuky spolu s prilohami.

Spolu s dielom je zhotovitel povinny odovzdat' objednavatelovi véetky doklady a dokumenty potrebné
k riadnemu uzivaniu diela, ato najma dokumentaciu (projekt skutoéného vyhotovenia, geodetické
zameranie, stavebny dennik), doklad o uloZeni odpadu a obalov na skladku, ostatné doklady suvisiace
s predmetom tejto zmluvy.

Cl.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavatel sa zavazuje, Ze pofas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupésobenie, spoéivajlice najma v odovzdani doplfiujucich udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa nachadzaju u objednavatela a ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskorsie do 3
kalendarnych dni od jeho vyzZiadania v pisomnej forme. Za pisomnu formu sa povaZuje aj forma
elektronickej posty (e-mail). V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individualny termin
pinenia spolupdsobenia. V pripade, Ze zhotovitel svojim konanim alebo opomenutim konania
spocCivajucom v nere$pektovani pripadnych podmienok, vyjadreni/stanovisk, a odborného postupu,
vrozpore s nimi alebo so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, spésobi akukolvek skodu,
zavazuje sa ju v plnom rozsahu nahradit.

Nedodrzanie terminu podla 4.1 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne spdsobi zdrzanie prac
zhotovitela, opraviuje zhotovitela k Uprave terminu pinenia, ktoré bude zodpovedat omeskaniu
sposobeneho objednavatelom.

Cl.5 CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje, ze odovzda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch 2 a 3 tejto zmluvy
na adresu objednavatela — IVSC Kosice, Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 Kosice, takto:

do 10 dni od nadobudnutia déinnosti tejto zmluvy predlozi objednavatefovi projekt na
schvalenie, dielo odovzda najneskoér do 31.12.2023.

Predmet podla tejto zmluvy je spineny osobnym odovzdanim diela v lehote podra bodu 5.1 a v rozsahu
a obsahu dohodnutom v &l. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednavatela opravnenej konat' vo veciach
realizacnych. Preberaci protokol podpiSu osoby opravnené konat' vo veciach realizaénych za kazdu zo
zmluvnych stran. Za den dodania sa povazuje defi uvedeny v preberacom protokole. V preberacom
protokole deklaruje objednavatel skuto¢nost, Ze dielo nema v defi podpisania preberacieho protokolu
Zjavneé vady.

Cl.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou v sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vyhlasky MF SR
€. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsSich predpisov. Zhotovitel prehlasuje, Ze v cene su zapocitané vsetky
naklady spojené s dodanim predmetu diela zhotovitelom.

Cena v EUR
bez DPH

Cena v EUR

DPH 20% s DPH

Predmet zmluvy

P
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6.2

6.3

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

6.1.1 |Rekonstrukcia schodiska AB
Kosice

6.1.2 |Rekonstrukcia oporného mura AB
Kosice

Cena celkom 27481,98 5496,395 32978,37

Slovom: tridsat'dvatisicdevat'stosedemdesiatosem EUR a 37 centov s DPH

Podkladom pre uhradu ceny bude faktura vystavena zhotovitelom po podpisani protokolu o odovzdani
a prebrati diela, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej
zmluvy. Protokol o odovzdani aprebrati diela je sucastou faktury vystavenej zhotovitelom
objednavatelovi.

Akeékolvek odpady vzniknuté pri realizacii tejto zmluvy sa zavéazuje vizdy a bezvyhradne odstranit
zhotovitel. Vetky naklady spojené s pinenim tejto povinnosti st uz zahrnuté v cene. Zmluvné strany sa
dohodli, 2e do momentu riadneho spinenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny odmietnut
podpisat’ preberaci protokol podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odmietnut' prevzatie predmetu plnenia v pripade, ak zhotovené dielo
nesplia kvalitativne a/alebo kvantitativne poziadavky, ktoré sa na predmet pinenia vztahuju v kvalite
vyhovujucej pri realizacii platnych TP a VL, ktoré si umiestnené na web stranke Slovenskej spravy ciest
(www.ssc.sk) avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.
O odmietnuti a dovode odmietnutia predmetu pinenia bude vyhotoveny pisomny zaznam podpisany
oboma zmluvnymi stranami

Zhotovitel" je opravneny faktiru vyhotovit’ a objednavatelovi doporu¢ene doruéit' najskér v deit podpisu
odovzdavacieho protokolu v stlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je do 30 kalendarnych dni od jej doporuéeného dorudenia do sidla
objednavatela, Slovenska sprava ciest IVSC Kosice, Kasarenské namestie &.4 , 040 00 Kosice.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat véetky naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel ju vrati na
zmenu, dopinenie alebo opravu (dalej len ,oprava faktury").

Do doby doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi lehota splatnosti faktury neplynie, po dorugeni
opravenej fakttry za¢ina plynut' nova lehota splatnosti dohodnuta v bode 6.5 tohto &lanku.

Cl.7 ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

Zmluvu mozno zmenit poéas jej trvania bez nového verejného obstaravania;
7.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b) zéakona o verejnom obstaravani, ak
7.1.1.1 déjde ku vzniku potreby dopliiujucich tovarov, stavebnych prac alebo sluzieb, ktoré su
nevyhnutné, nie st zahrnuté do pévodnej zmluvy, poskytuje ich pévodny dodavatel a
zmena dodavatela
I. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom ide najma
o0 poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujucimi sluzbami
podla pévodnej zmluvy a
Il.sposobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu nakladov,
7.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zékona o verejnom obstaravani, ak
7.1.2.1 dojde k zmene, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat' a zmenou sa nemeni charakter zmluvy,
7.1.3 podla § 18 ods. 1 pism. d) zakona o verejnom obstaravani, ak ide o nahradenie pévodného
dodavatela novym dodavatelom na zaklade
l. skutognosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spifia pévodne uréené podmienky téasti,
je pravnym nastupcom pévodného dodavatela v désledku jeho reorganizacie, vratane
zluCenia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, Zze pévodna zmluva sa podstatne
nemeni a cielom zmeny nie je vyhnat sa pouzitiu postupov zakona o verejnom
obstaravani
Il. skuto€nosti, Ze objednavatel pIni povinnosti hlavného dodavatela voci jeho
subdodavatelom alebo
7.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. e), zakona o verejnom obstaravani ak nedochadza k podstatnej zmene
pévodnej zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

84

9.2

Podstatnou zmenou pdvodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa meni povaha alebo rozsiruje
rozsah pévodnej zmluvy, najma
a) dopifiaju alebo menia podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zékazky umoznili u¢ast inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by umoznili prijat
in ponuku ako pévodne prijatu ponuku,
b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spésobom, ktory pévodna zmluva
neupravovala alebo
c) nahradza povodny dodavatel novym dodavatelom inak, ako podla bodu 7.1.3.

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vSetkych zmien a hodnota zakazky neprekroci finanény limit zakazky s nizkou hodnotou pre tovary bez
uverejnenia Vyzvy na predkladanie ponuk, pricom sa nesmie menit' charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podla bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota v8etkych zmien nesmie presiahnut’ 50% hodnoty
povodnej zmluvy. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut pouzitiu postupov a pravidiel
podla zakona o verejnom obstaravani.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela
vyplyvajuci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola
predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny
suhlas objednavatela alebo pisomna poZiadavka objednavatela. Cenu diela uvedenu v tomto &lanku je
pripustné v tomto pripade zmenit' dodatkom k zmluve, ak budt mat na fiu preukazatelny vplyv.

V pripade potreby ocenit tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré nie st predmetom zmluvy a budu
mat za nasledok zmenu ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov
podla zakona o cenach.

Cl.8 SANKCIE

V pripade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termine podla ¢l. 5 ma objednavatel voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela vratane
DPH za kazdy a to aj zac¢aty defl omeskania.

Celkova suma zmluvnej pokuty nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry ma zhotovitel' narok na urok z omegkania v
zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamaénom konani je zhotovitel' povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 33,00 EUR (slovom tridsattri EUR) za kazdy def omeskania az do ich
odstranenia a to za kazdu vadu zvlast.

V pripade porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujlcich
sa na subdodavatelov, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,-
EUR (slovom jedentisic eur) za kaZdé porudenie povinnosti ato aj opakovane azarovei je
objednavatel opravneny odmietnut' plnenie subdodavatefom zhotovitela, ktory nebol pisomne
schvaleny alebo ktory nespliia zakonné podmienky.

Tymto &lankom nie s dotknuté naroky zmluvnych strédn na nahradu $kody, ktora vznikne druhou
zmluvnou stranou.

Cl. 9 ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' sa zavazuje postupovat pri vykonani diela podla tejto zmluvy vZdy s odbornou starostlivostou
tak, aby nedo$lo ku Skode na majetku objednavatela, pripadne tretich oséb. V pripade spésobenia
akejkolvek Skody sa tuto zavazuje zhotovitel v plnom rozsahu uhradit' pripadne na vlastné naklady
uviest' do povodného stavu. Zaroven bude dodrziavat' véeobecne zavazné pravne predpisy platné a
ucinné v Slovenskej republike a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podla podkladov a
pozZiadaviek objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avc€as v kvalite podla poziadaviek
objednavatela a odovzdané objednavatelovi podla ustanoveni tejto zmluvy abez vad. Zhotovitel
prebera zaruku za to, Ze dielo ma v dobe jeho prevzatia objednavatelom zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom a Zze nema také vady, ktoré by branili jej vyuZitiu na
bezny alebo zmluvne dohodnuty ucel. V pripade, ak vady diela brania v jeho riadnom uZivani
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9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

objednavatelom, nie je objednavatel povinny dielo prevziat. Dielo sa nepovazuje v takom pripade za
odovzdané.

Zaruéna doba je stanovena dohodou zmluvnych stran nasledovne:

zaciatok: zacina plynut’ diom nasledujucim po dni, v ktorom bol podpisany preberaci protokol
zmluvnymi stranami
ukoncéenie: uplynutim piatich rokov od podpisania preberacieho protokolu zmluvnymi stranami, v

pripade opravnenej reklamacie sa zaru¢na doba uvedena v prvej vete tohto bodu
predizuje o €as, pocas ktoreho bola vada odstrafiovana.

Ak sa na diele vyskytnu v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat'
Reklamaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni
vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma
elektronickej posty (e-mail).

Zhotovitel' sa zavazuje pripadné vady diela, odstranit’ bezodplatne a bez zbytoéného odkladu, po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny odstranit' reklamované vady najneskér do 4 pracovnych dni
od doruéenia reklamacie. V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v prvej vete tohto
bodu alebo v lehote dohodnutej v zmysle prvej vety tohto bodu, ma objednavatel pravo odstranit tieto
vady sam, alebo poverit odstranenim vad tretiu osobu. Objednavatel je opravneny fakturovat takto
vzniknuté naklady zhotovitelovi formou vystavenia osobitnej fakttry na zhotovitela a zhotovitelovi vznika
povinnost' tieto naklady objednavatelovi uhradit. Narok na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

€1. 10 ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo
pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v tejto dohode (dalej
len ,defn zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomne naroky zmluvnych stran
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poru$enia druhou zmluvnou stranou ku diiu zaniku
zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru€ené druhej zmluvnej strane (ktora svoju
povinnost porusila) a jeho U€inky nastavaju diom doru€enia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost
porusila.

Objednavatel méze odstupit’ v sulade s ustanovenim § 19 zakona o verejnom obstaravani od tejto
zmluvy:
ak v ¢ase jej uzavretia existoval dévod na vylucenie zhotovitela pre nesplnenie osobného postavenia
podla § 32 ods.1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani,
od ¢asti tejto zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy o dielo a ktora si vyzaduje
nové verejné obstaravanie,
ak zhotovitel nebol v &ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejneho sektora (dalej len
,RPVS") alebo ak bol vymazany z RPVS. Ak sa po uzavreti zmluvy stala kone¢nym uzivatelom vyhod
dodavatela alebo jeho subdodavatela osoba podfa § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom
obstaravani, a po uplynuti 30 dni odo dna, ked tato skutoénost nastala stéle trva.
ak zhotovitel uzavrel s inym hospodarskym subjektom dohodu nartsajucu hospodarsku sutaz a zistia
sa poru$enia principov verejného obstaravania alebo konflikt zaujmov,
ak Protimonopolny Urad Slovenskej republiky, prisluény organ na ochranu hospodarskej stutaze iného
¢lenského statu alebo Eurdpska komisia ulozi rozhodnuti, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ po uzavreti
danej zmluvy sankciu dodavatelovi alebo clenovi skupiny dodavatelov, ato za porusenie zakazu
dohody obmedzujlcej sutaz, ktora spocivala v koordinacii podnikatelov v akomkolvek verejnom
obstaravani alebo v suvislosti s akymkolvek verejnym obstaravanim, pricom tato sankcia nebola
znizena na zaklade prislusného programu zhovievavosti alebo na zaklade prislusného konania
0 urovnani.

Objednavatel mdze odstupit od ¢asti zmluvy, ktorou doélo k podstatnej zmene povodnej zmluvy a ktora
si vyZaduje nové verejné obstaravanie.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy
este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom.
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10.7

10.8

10.9

Pre pravnu Upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho vyplyvajucich
primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, ze plnenie
zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Objednavatel moze odstupit' od tejto zmluvy, ak zhotovitel ma povinnost zapisovat' sa do registra
partnerov verejného sektora (RPVS) podlia zakona o registri partnerov verejného sektora a nebol v ¢ase
uzavretia tejto zmluvy zapisany v RPVS alebo ak bol vymazany z RPVS.

10.10 Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit' od tejto zmluvy alebo jej Easti podla

11.6

11.8

11.9

osobitnych predpisov.
¢l. 11 OSTATNE UJEDNANIA

V pripade, Ze ddjde k zastaveniu dodania diela alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku diu zastavenia alebo odstipenia od zmluvy
fakturovat' vo vyske vzajomne odsuhlaseného preukazatelne vykonaného rozsahu prac a to prislusnym
podielom z dohodnutej ceny podla ods. 6.1.

Zmluvne strany su povinné pristupovat k plneniu svojich povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy tak, aby
predchadzali vzniku skody.

V pripade, ak dielo pocas preberacieho konania nebude mat vady, momentom odovzdania diela
nadobuda objednavatel viastnicke pravo k dielu a prechadza na objednavatela nebezpeéenstvo $kody
na diele.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrzZiavat' vSetky predpisy tykajuce sa bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi aochrany Zivotného prostredia vratane bezpeénosti
technickych zariadeni tak, Ze bude vediet preukazat' vykonavanie prac odborne spésobilymi osobami v
zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a kiorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZzuju za technickée zariadenia. Rovnako je zhotovitel povinny udrziavat poriadok
a Cistotu na mieste vykonania diela a je povinny odstrafiovat na svoje naklady odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Elektronicka sprava sa povazuje za dorucenu den nasledujuci po jej odoslani na emailovl adresu
adresata podla tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplati, ak
je odosielatelovi doru¢ena automaticka sprava o nemoznosti adresata oboznamit sa so spravou spolu
s uvedenim inej kontaktnej osoby.

Splnenim v&etkych povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto zmluvy, vlastnicke pravo k dielu
prechadza v plnom rozsahu na objednavatela, ktory suhlasi s tym, aby zhotovitel' pouzil pinenie
predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

Zhotovitel' suhlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.
Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie
obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za déverné.

Zhotovitel sa zavazuje mat' uzavretu poistnu zmluvu pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent
prevadzkovou €innost'ou pri plneni predmetu tejto zmluvy (dalej len ,poistna zmluva“) na minimalne
poistni sumu rovnajucu sa navrhovanej zmluvnej cene vratane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto
zmluvy, pricom okrem zhotovitela nesmie byt' v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt
a tato poistna zmluva musi byt uzatvorena na celé obdobie trvania zmluvy.

Na realizacii predmetu tejto zmluvy sa budu podielat' subdodavatelia znami v ¢ase jej uzavretia, uvedeni
v Prilohe &. 3 ,Identifikacia subdodavatelov" (uvedené v rozsahu: podiel zékazky, ktory méa uchadzaé
v umysle zadat' subdodavatelovi, identifikatné udaje subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat'
za subdodavatela v rozsahu meno, adresa pobytu, datum narodenia).

11.10 Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifiaju podmienky

Ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani a neexistuje
u nich dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 aods. 8 zakona o verejnom
obstaravani, maju v RPVS podla § 11 zakona o verejnom obstaravani zapisanych konecnych
uzivatelov vyhod. Povinnost byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na toho, komu maju byt jednorazovo
poskytnuté finanéné prostriedky neprevysujuce 100 000,00 EUR.
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11.11 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
0 subdodavatelovi.

11.12 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. V pripade zmeny
subdodavatela poCas trvania zmluvy, je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Subdodavatel kiorého sa navrh tyka, musi splfat
podmienky podla § 32 ods.1 pismeno e) zakona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zakazky, ktori ma subdodavatel plnit. Zmena subdodavatela musi byt aktualizovana v prilohe ¢.3.

11.13 Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak, akoby dielo
vykonal sam.

Cl. 12 ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Zhotovitel nie je opravneny postlpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut' s trefou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto
zmluvy.

12.2 Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
ucinnost' diiom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

12.3 Menit' alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych oéislovanych dodatkov.
Dodatok k zmluve, ktory predklada zhotovitel musi obsahovat v preambule dévod uzavretia tohto
dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v
opacnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedo$lo. Po nadobudnuti Géinnosti
sa stanu sucastou zmluvy.

12.4 Prava a povinnosti zmluvnych stréan neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodneho zakonnika a ostatnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uéinnych v
Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajicich
sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat' inym spésobom, je dana pravomoc stdov
Slovenskej republiky.

12.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi objednavatel a dva zhotovitel. Vietky
pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené v rovnakom poéte.

12.6 Zmluvneé strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa
zhoduje s ich prejavom véle a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojim viastnoruénym podpisom.

12.7 Tato zmluva ma nasledujuce prilohy, ktoré tvoria jej neoddelitelnd sucast:
Priloha ¢.1 Opis predmetu zakazky
Priloha &.2 Supis poloziek
Priloha &.3 Identifikacia subdodavatelov

v KosSiciach, dna v Kosiciach, dna

Za zhotovitela:

Ing. Maros Kéala

riaditel SSC IVSC Kosice
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Oprava a udrzba AB Kosice
PRILOHA ¢&. 1

Opis predmetu
1.1 Opis predmetu zakazky

Oprava udrzba AB KoSice (agregovana polozka), rozdelena na Casti:
1. RekonStrukcia schodiska AB KoSice - havaria
2. RekonStrukeia oporného miira AB KoSice — havaria

a) Rekons$trukeia schodiska AB KoSice:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre ohlasenie drobnej stavby: Rekonstrukcia schodiska
AB Kosice na parcele ¢. 715/2 s vykazom vymer.

Vonkajsie pristupové schodisko - hlavny vstup sa nachadza pred administrativnou budovou.
Rekonstrukcia spociva v realizécii stavebnych prac suvisiacich s opravou schodiska a zastre3enej
podesty schodiska pri vstupe do budovy a kovového zabradlia.

Ugelom stavby je oprava a zjednotenie schodov, vymena dlazby a kovového zabradlia.

Oprava schodiska si vyzaduje vymenu nosnej konstrukcie, odstranenie existujicej dlazby,
pokladku nove] mrazuvzdornej keramickej dlazby vriatane schodovych nastupnic s
protiSmykovou upravou; odvoz a likvidaciu odpadu.

b) RekonStrukcia oporného mira AB KoSice:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre ohlasenie drobnej stavby: Rekonstrukcia mura AB
Kosice* na parcele ¢. 715/2 s vykazom vymer.

Utelom stavby je zabezpecenie stability muru a prilahlej prijazdovej cesty vedlajsicho objektu
a suCasne zabezpecenie bezpeénej prevadzkyschopnosti. Oprava oporného maru si nasledne
vyzaduje: demontaz existujicich a opdtovna montaz plotovych dielcov, vyburanie nesudrznych
Casti, sandciu a dobetonovanie oporného muru, osadenie platovej chrani¢ky do oporného mira,
odvoz a likvidaciu odpadu.

1.2 Popis existujiceho stavu
a) Vonkajsie pristupové schodisko

Hlavny vstup sa nachadza pred administrativnou budovou. Pocet schodov je 9, zastreSena
podesta je 18 m% Schody si ¢asom poskodené. dlazba na schodoch opadava, nema rovnakeé
rozmery, hrany schodov st olamané, povrchové vrstvy schodiska st zvetrané a na viacerych
miestach nesidrzné a odpadnuté. Nosna konstrukcia je z ocelovych nosnikov Stvorcového
prierezu — 2 x U profil zvarany do krabice. Nosna konstrukcia schodiska je na viacerych
miestach skorodovana a prehnita.
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Oprava a udrzba AB Kosice
b) Oporny mur

Mur sa nachadza sa pri vjazde na parkovisko AB Kosice. Rekon3trukcia spociva v realizacii
stavebnych prac savisiacich s opravou existujiiceho oploteného beténového mara v dizke cca 20
m. Jeho jedna Cast’ sa opiera o svah a druhd je smerom k parkovisku. Nosna Zelezobeténova
konstrukcia oporného muru je vplyvom zatekania povrchovej zrazkovej vody zdegradovana
a v prevaznej miere v havarijnom stave. Mur je poskodeny, miestami prasknuty, v stave pri
ktorom méze kedykol'vek dojst k zrateniu jeho ¢asti v miestach portch. Z dévodu poskodeného
muru dochadza k uvolfiovaniu kotvenia nosnych prvkov plotovych dielcov, ¢o méze mat za
nasledok odtrhnutie od oporného muru a zritenie plotovych dielcov. Pri vjazde na parkovisko je
mur rozrudeny trhlinami a prasklinami cca 12 m.

1.3 Fotodokumentacia:

a) Schodisko AB KoSice:
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b) Oporny mir AB KoSice:
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SUPIS POLOZIEK

Stavba: Oprava idrzba AB KoSice (agregovana polozka)

1.Rekon3trukeia schodiska AB KoSice - havaria
2.Rekonstrukeia oporného mira AB KoSice - haviria

Objekt: Administrativna budova 1VSC Kogice

Objednavatel: Slovenska sprava ciest
Zhotovitel"
Miesto: Administrativna budova IVSC Kosice

. Popis MJ | Mnozstvo | Jednotkova | Celkova
celkom | cena v EUR [cena v EUR
A [RekonStrukcia schodiska
1 Vypracovanie projekiovej dokumentacie pre ohlasenie drobnej stavby ks 1,000
2 Plosna Uprava terénu pod schodiskom m2 40,000
3 [Schodiskové konstrukcie, beton Zelezovy tr. C 25/30 m3 4,158
4 Buranie akychkolvek beténovych schodiskovych stupiiov zhotovenych na m 49,500
mieste, -0,07000t
5 Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a mazanin,beton alebo liaty asfalt| m3 4,158
hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t
6 Buranie dlaZieb, z kamen., cement., terazzovych, éadiCovych alebo m2 47,410
keramickych
7 Vyburanie kovovych madiel, zabradli a mrezi -0,03700t m 15,000
8 MontaZ ocelovych zabradli a mreZi - dodavka a montaz kpl 1,000
9 Demontaz oecelovych konstrukcii schodisk kpl 1,000
10  [Montaz a dodavka ocelovej konstrukcie schodiska kpl 1,000
11 |Montaz naslapnej vrstvy schodov a obkladov schodiskovych stupfiov z m2 47,410
kamennych dlazdic
12 |Kamenné schody velkoformatove m2 56,892
13 |Natery ocel.konétr. olejové, A dvojnasobné - 70 pm m2 20,000
14 |Odvoz a likvidacia odpadu kpl 1,000
15 |DSRS ks 1,000
B Rekonstrukcia mura
16 |Vypracovanie projektovej dokumentacie pre ohlasenie drobnej stavby ks 1,000
17 |Demontaz existujucich plotovych dielcov m 20,000
18 |Vyburanie nesudrznych casti mura m3 4,000
19 |Betonaz oporného muru m3 4,000
20 [Osadenie plastove] chrani¢ky do zakladov oporného mura m 0,500
21 |Opatovna montaz povodnych plotovych dielcov m 20,000
22 |Odvoz a likvidacia odpadu kpl 1,000
23 [DSRS ks 1,000
Cena celkom bez DPH: 27 481,98
DPH 20% 5496,395
Cena celkom s DPH: 32 978,37

Poznamka: nezasahovat/nemenit' obsah tabulky

Datum:

podpis:
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