

ZMLUVA č. 230031 08U01

O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

I. Článok

Zmluvné strany

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Poskytovateľ dotácie: | Environmentálny fond |
| Sídlo: | Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava |
| IČO: | 30 796 491 |
| DIČ: | 2021925774 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | SK64 8180 0000 0070 0044 0526 |
| SWIFT: | SPSRSKBA |
| a | |
| 2. Prijemca dotácie: | Obec Gyňov |
| Sídlo: | Čanianska 124, 044 14 Gyňov |
| | Okres Košice - okolie |
| IČO: | 00324159 |
| DIČ: | 2021235953 |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Denisa Vargová |
| | starostka |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa a.s. |
| IBAN Dotačného účtu: | SK67 0900 0000 0052 0801 0374 |
| SWIFT: | GIBASKBX |

II. Článok Úvodné ustanovenia

1. **Základný právny rámec** - Zmluva sa uzatvára podľa Zákona o Environmentálnom fonde a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. **Rozhodnutie ministra** - Na základe Žiadosti Prijemcu vydal minister životného prostredia Slovenskej republiky Rozhodnutie ministra, ktorým rozhodol o poskytnutí podpory Prijemcovi vo forme dotácie podľa ustanovení Zákona o Environmentálnom fonde.
3. **Definície** - Zmluva využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán a za účelom zachovania prehľadnosti Zmluvy definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP; tieto definície sa vzťahujú na celú Zmluvu, teda na text samotnej Zmluvy, ako aj na všetky jej Prílohy, dodatky a VZP.
4. **VZP a ich záväznosť** - V nadväznosti na ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy aj VZP, v ktorých sú bližšie upravené práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, postupy pri poskytovaní Dotácie, kontrola pri jej použití, ukládanie sankcií, spôsob realizácie platieb a s tým spojené otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní Dotácie podľa Zmluvy. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v texte samotnej Zmluvy. V prípade rozdielnej úpravy v Zmluve a vo VZP, má prednosť úprava v Zmluve.
5. **Zmluva a jej Prílohy** - Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:
 - a) **Všeobecné zmluvné podmienky** (VZP) platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, resp. ich zmenené znenie postupom podľa VZP;
 - b) **Príloha č. 1** Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
 - c) **Príloha č. 2** Zmluvy: Priebehové podmienky k Zmluve;
 - d) **Príloha č. 3** Zmluvy: Rozpočet (*prikladá sa len ak je Verejné obstarávanie pri uzavretí Zmluvy ukončené*).

III. Článok Predmet Zmluvy

1. **Predmet Zmluvy** - Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou Dotácie Prijemcovi na účely financovania, resp. spolufinancovania Projektu. Prijemca berie na vedomie, že v prípade Dotácie sa nejedná o finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ.
2. **Podmienky poskytnutia Dotácie** - Fond sa zaväzuje po splnení všetkých povinností Prijemcu a podmienok stanovených Zmluvou poskytnúť Prijemcovi Dotáciu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy, Rozhodnutím ministra, Špecifikáciou/Výzvou, Príručkou pre Žiadateľa, Dokumentami vydanými Fondom a s platnými a účinnými Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
3. **Použitie Dotácie a Realizácia Projektu** - Prijemca sa zaväzuje použiť Dotáciu v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve a súčasne sa zaväzuje, že v Oprávnenom období zrealizuje Projekt v súlade s Dokumentáciou predloženou Fondom, opisom činností a prác realizovaných na Projekte. Prijemca sa zaväzuje, že výsledkom Realizácie Projektu bude dosiahnutie Účelu Dotácie. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
4. **Príloha č. 1 Zmluvy** - Bližšie vymedzenie Projektu, vrátane vymedzenia Účelu Dotácie, Oprávneného obdobia a Intervalu Čerpania, Zmluvné strany uvádzajú v **Prílohe č. 1** Zmluvy. V prípade zmeny údajov, ktoré sú obsahom **Prílohy č. 1** Zmluvy, sa Prijemca zaväzuje postupovať v súlade s postupom uvedeným v odseku 6. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP.

IV. Článok Postup pri výbere Dodávateľa

1. **Realizácia Verejného obstarávania** - Prijemca je povinný zabezpečiť výber Dodávateľa Realizácie Projektu a uzatvorenie Dodávateľskej zmluvy postupom Verejného obstarávania v súlade s odsekom 1. časti H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ VZP, pričom za dodržanie zákonných postupov pri výbere Dodávateľa zodpovedá Prijemca.
2. **Postup, ak Prijemca realizoval Verejné obstarávanie pred uzavretím Zmluvy** - Ak Prijemca ukončil Verejné obstarávanie pre všetky činnosti súvisiace s Realizáciou Projektu už pred uzavretím Zmluvy, je povinný Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy predložiť Fondu nasledovné dokumenty:
 - a) kompletnú dokumentáciu k Verejnému obstarávaniu vrátane kópie Dodávateľskej zmluvy a všetkých jej dodatkov vrátane dokladu preukazujúceho jej zverejnenie (ak sa vyžaduje);
 - b) rozpočet k Dodávateľskej zmluve vypracovaný a podpísaný Dodávateľom, ktorý je jej súčasťou;
 - c) čestné vyhlásenie Prijemcu vo forme originálu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z Verejného obstarávania;
 - d) žiadosť o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; a tiež
 - e) na žiadosť Fondu ďalšie doplňujúce doklady a údaje.Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.
3. **Postup, ak Prijemca realizuje Verejné obstarávanie po uzavretí Zmluvy** - Ak Prijemca nezrealizoval Verejné obstarávanie pred uzavretím Zmluvy, je povinný Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Dodávateľskej zmluvy, najneskôr však do Termínu na predloženie Dodávateľskej zmluvy, predložiť Fondu:
 - a) Rozpočet, ktorý sa stane **Prílohou č. 3** Zmluvy; Prijemca berie na vedomie, že konečná verzia Rozpočtu musí byť Fondom odsúhlasená; Ak po predložení Rozpočtu bude výška Oprávnených nákladov nižšia ako výška poskytnutej Dotácie, je Fond oprávnený znížiť výšku Dotácie tak, aby výška Dotácie zodpovedala výške Oprávnených nákladov ponížených o Výšku spolufinancovania, v zmysle predloženého Rozpočtu;
 - b) opis činností a prác realizovaných na Projekte vo forme stanovenej Fondom, ktoré budú realizované v súlade s Rozpočtom;
 - c) všetky dokumenty a informácie podľa odseku 2. písm. a) až e) tohto článku Zmluvy.Nepredloženie dokladov v zmysle tohto odseku tohto článku Zmluvy do Termínu na predloženie Dodávateľskej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.
4. **Povinnosť uzatvoriť dodatok** - Prijemca sa zaväzuje po predložení dokumentov uvedených v odseku 3. tohto článku Zmluvy uzatvoriť s Fondom písomný dodatok k Zmluve za účelom zapracovania predložených dokumentov do Zmluvy vzťahujúcich sa k Dotácii, a to v Lehotě stanovenej Fondom. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.

V. Článok Výška poskytnutej dotácie

1. **Výška Dotácie** - Fond sa po splnení všetkých podmienok a povinností uvedených v Zmluve zaväzuje poskytnúť Prijemcovi Dotáciu vo výške uvedenej v Rozhodnutí ministra, pričom výška Dotácie je uvedená v **Prílohe č. 1** Zmluvy.
2. **Podmienky poskytnutia Dotácie** - Poskytnutie Dotácie je podmienené tým, že Prijemca:
 - a) splní a dodrží všetky podmienky uvedené v Zmluve, a súčasne
 - b) zabezpečí Výšku spolufinancovania definovanú v **Prílohe č. 1** Zmluvy (ak relevantné).
3. **Limitácia výšky Dotácie s ohľadom na Skutočne vynaložené Oprávnené náklady** - Ak Skutočne vynaložené Oprávnené náklady budú nižšie ako súčet Dotácie uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy a Výšky spolufinancovania, Prijemcovi vznikne nárok na Dotáciu len do výšky Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ponížených o Výšku spolufinancovania, najviac však do výšky uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy.

4. **Povinnosť Prijemcu uhrádzať Oprávnené náklady presahujúce výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania a Neoprávnené náklady** - Ak výška Celkových nákladov Projektu bude vyššia ako súčet Dotácie uvedenej v odseku 1. tohto článku Zmluvy a povinnej Výšky spolufinancovania, Prijemca je povinný priebežne uhrádzať všetky vzniknuté Oprávnené náklady presahujúce výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania a všetky vzniknuté Neoprávnené náklady na Realizáciu Projektu z iných zdrojov. O sumu Oprávnených nákladov, ktoré prevyšujú výšku Dotácie a povinnú Výšku spolufinancovania, sa navyšuje miera Výšky spolufinancovania, ktorú je Prijemca povinný uhradiť. Prijemca je povinný na výzvu Fondu v Lehotu stanovenej Fondom preukázať úhradu nákladov v zmysle tohto odseku. Porušenie povinností podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
5. **Finančné ukončenie Projektu** - Prijemca je povinný uhradiť Dodávateľovi všetky finančné prostriedky najneskôr **do tridsiatich (30) dní** odo dňa udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Prijemca je po úplnej úhrade finančných prostriedkov Dodávateľovi povinný doručiť Fondu výpis z Dotačného účtu, ktorým preukáže splnenie povinnosti Riadnej a Včasnej úhrady finančných prostriedkov Dodávateľovi, pričom túto povinnosť je Prijemca povinný splniť najneskôr **do šesťdesiatich (60) dní** odo dňa udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Porušenie povinností podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, pričom Fondu vznikne nárok na zmluvnú pokutu.

VI. Článok

Lehota a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. **Bezhotovostný styk** - Fond poukáže Dotáciu výlučne bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov v eurách (EUR) na Dotačný účet.
2. **Účelovo viazané prostriedky** - Prijemca je povinný použiť finančné prostriedky z Dotácie výlučne na Účel Dotácie, na ktorý mu bola Dotácia poskytnutá. Porušenie povinností podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
3. **Spôsob poskytnutia Dotácie** - Fond poukáže Prijemcovi Dotáciu na Dotačný účet po uzatvorení Zmluvy, pričom po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve umožní Prijemcovi použitie Dotácie na základe udelenia Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov. Tento spôsob financovania predstavuje pre Prijemcu záväzný spôsob poskytovania Dotácie zo strany Fondu. Dotácia sa vzťahuje aj na prípady Refundácie.
4. *úmyselne vynechané*
5. *úmyselne vynechané*
6. **Zoznam dokladov predkladaných Prijemcom** - Prijemca je povinný, za účelom použitia Dotácie, podať Fondu **najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia** Žiadosť o udelenie súhlasného stanoviska, pričom súčasťou každej žiadosti budú nasledovné doklady:
 - a) ako súčasť prvej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska kópiu uznesenia zastupiteľstva Prijemcu o schválení realizácie kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutej Dotácie (ak je to relevantné); tento dokument Prijemca nemusí Fondu predložiť, ak ho Fondu predložil už pred podpisom Zmluvy;
 - b) Účtovné doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným nákladom v súlade s Rozpočtom a že bolo vykonané počas Oprávneného obdobia;
 - c) na žiadosť Fondu akékoľvek iné doklady a/alebo dokumenty týkajúce sa Projektu a/alebo preukazujúce oprávnenosť vynaložených nákladov na Realizáciu Projektu;
 - d) doklady preukazujúce, že Prijemca uhradil bezhotovostnou formou minimálne sumu zodpovedajúcu Výške spolufinancovania zo sumy uvedenej na predložených Účtovných dokladoch (ak je to relevantné);
 - e) doklady preukazujúce, že Prijemca uhradil bezhotovostnou formou sumu zodpovedajúcej stanovenej Finančnej oprave (ak je to relevantné);
 - f) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov vyúčtovaných podľa ustanovení písm. b) tohto odseku Zmluvy Prijemcom bezhotovostným prevodom, ak ide o prípad Refundácie;
 - g) ako súčasť poslednej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska aj Záverečný odpočet čerpania. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

7. **Oprávnenie žiadať o použitie Dotácie** - Prijemca je oprávnený predkladať doklady podľa odseku 6. tohto článku Zmluvy len v rámci Oprávneného obdobia a to maximálne v periodicite určenej v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Bez ohľadu na uvedené, Fond je oprávnený výnimočne umožniť Prijemcovi použitie Dotácie aj viackrát počas Oprávneného obdobia, a to na základe odôvodnenej žiadosti Prijemcu a výlučne z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
8. **Vrátenie nepoužitej Dotácie** - Prijemca berie na vedomie, že nárok Prijemcu na použitie Dotácie uplynutím Intervalu Čerpania zaniká. Prijemca je povinný najneskôr **do tridsiatich (30) Pracovných dní** odo dňa doručenia posledného Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov, vrátiť Fondu všetky nepoužité finančné prostriedky z Dotácie, ktoré neboli Prijemcom použité na úhradu Oprávnených nákladov na bankový účet Fondu uvedený v I. Článku odseku 1. Zmluvy. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zároveň, ak Prijemca nepoužité finančné prostriedky z Dotácie nevráti Fondu v Lehote stanovenej v tomto odseku, dostáva sa Prijemca do omeškania a Fond je oprávnený si voči Prijemcovi účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania, vypočítané zo sumy Dotácie, ktorú je Prijemca povinný Fondu v zmysle tohto odseku vrátiť, a to od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady dlžnej sumy na účet Fondu.
9. **Závazok Fondu poskytnúť Dotáciu** - Fond sa zaväzuje, že po:
- a) splnení všetkých podmienok použitia Dotácie definovaných v Zmluve zo strany Prijemcu a
 - b) predložení príslušných dokladov v zmysle odseku 6. tohto článku Zmluvy,
- udelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov najneskôr do uplynutia Intervalu Čerpania, pričom platí, že Fond udelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov až po ukončení Kontroly Verejného obstarávania. Ak do uplynutia Intervalu Čerpania nebude zo strany Fondu ukončená Kontrola Verejného obstarávania, Prijemca je povinný pred uplynutím Intervalu Čerpania doručiť Fondu písomnú žiadosť o predĺženie Intervalu Čerpania s uvedením dôvodov, pre ktoré žiada predĺžiť Interval Čerpania. V prípade, ak bude žiadosť Prijemcu schválená, uzavrie Fond s Prijemcom písomný dodatok k Zmluve, ktorým Zmluvné strany predĺžia Interval Čerpania; postup predĺženia Intervalu Čerpania podľa tohto odseku sa primerane vzťahuje aj na predĺženie Oprávneného obdobia, ak by k predĺženiu Oprávneného obdobia malo dôjsť z dôvodu neukončenej Kontroly verejného obstarávania.
10. **Počas výkonu kontroly Fond nie je v omeškaní** - Prijemca berie na vedomie, že Fond nie je v omeškaní s poskytnutím Dotácie, a to počas Kontroly Verejného obstarávania a/alebo administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste vykonávanej podľa ustanovení § 22 ods. 6 Zákona o finančnej kontrole za účelom kontroly hospodárenia s prostriedkami Fondu a kontroly dodržiavania podmienok Zmluvy a to až do doby ich skončenia.
11. **Nepredloženie dokladov zo strany Prijemcu** - Fond neudelí Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov Prijemcovi, ak Prijemca najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia nepredloží Fondu ktorýkoľvek z dokladov uvedených v odseku 6. písm. a) až g) tohto článku Zmluvy, pričom platí, že Fond sa tým nedostáva do omeškania s udelením Súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov.

VII. Článok Vyhlásenia Prijemcu

1. **Pravdivosť a úplnosť vyhlásení Prijemcu** - Prijemca vyhlasuje, že údaje a vyhlásenia, ktoré sú obsahom Žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy Žiadosti, ako aj údaje uvedené v Zmluve sú pravdivé, úplné a že Fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Dotácie a/alebo uzatvorenie Zmluvy.
2. **Vyhlásenia Prijemcu** - Prijemca ku dňu podpisu Zmluvy vyhlasuje a zaručuje, že:
- a) má všetky povolenia a súhlasy, ktoré mu vyplývajú z Právnych predpisov SR, Právnych aktov EÚ, interných dokumentov Prijemcu a iných dokumentov, ktorými je Prijemca viazaný, a ktoré sú potrebné pre platné uzavretie Zmluvy a pre uskutočnenie plnení v súvislosti s ňou alebo na jej základe;
 - b) z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami Fondu, za ktoré mu bol právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v období dvoch (2) rokov pred podaním Žiadosti;
 - c) mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ak je Prijemca právnickou osobou;

- d) nebol odsúdený pre úmyselný trestný čin, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ak je Prijemca fyzickou osobou;
- e) mu nebola v predchádzajúcich troch (3) rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa Zákona o nelegálnej práci;
- f) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
- g) nemá splatnú pohľadávku voči Fondu;
- h) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla;
- i) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady poistného na zdravotné poistenie a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie;
- j) predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci (ak je to relevantné);
- k) nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie je v nútenej správe, ani v ozdravnom režime podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;
- l) majetok, ktorý je predmetom financovania podľa Zmluvy, nie je v exekúcii;
- m) výber Dodávateľa zabezpečí (resp. zabezpečil) a Dodávateľskú zmluvu uzatvorí (resp. uzatvoril) v súlade so Zákom o verejnom obstarávaní prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania a takýmto postupom bude vykonávať aj akékoľvek zmeny zmluvných vzťahov s Dodávateľom;
- n) si je vedomý toho, že finančné prostriedky z Dotácie sú účelovo viazané finančné prostriedky v zmysle Zákona o Environmentálnom fonde a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
- o) má všetky profesionálne skúsenosti, odborné znalosti a zdroje potrebné na Riadne a Včasné plnenie Zmluvy a jeho finančná situácia mu umožňuje v dobrej viere prevziať záväzky uvedené v Zmluve;
- p) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Dotácie v zmysle podmienok, ktoré viedli k vydaniu Rozhodnutia ministra.

3. **Zopakovanie vyhlásení** - Vyhlásenia uvedené v odseku 2. tohto článku Zmluvy sa považujú za zopakované pri podaní každej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska a pri uzatvorení každého dodatku k Zmluve. Prijemca je povinný Bezodkladne písomne informovať Fond o každej zmene vo vzťahu k vyššie uvedeným vyhláseniam a zároveň je povinný k oznámeniu priložiť všetky podporné dokumenty preukazujúce skutočnosti, na ktoré sa odvoláva. Prijemca je povinný zabezpečiť, aby všetky vyhlásenia boli správne, úplné, aktuálne, presné a pravdivé a to pri uzatvorení Zmluvy, pri uzatvorení dodatku k Zmluve, ako aj pri podaní každej Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska.

4. **Vady vyhlásení** - Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Prijemcu bolo ku dňu podpisu Zmluvy a/alebo podpisu dodatku k Zmluve a/alebo predloženia Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska nesprávne, neúplné, neaktuálne, nepresné a/alebo nepravdivé, alebo sa ním stane v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy, Prijemca je povinný zjednať nápravu v Lehote tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca vadu vyhlásenia a v tejto Lehote zároveň preukázať Fondu zjednanie nápravy, ak sa s Fondom nedohodne v individuálnom prípade inak. Ak Prijemca nezjedná nápravu a/alebo nepreukáže Fondu zjednanie nápravy v Lehote stanovenej v tomto odseku tohto článku Zmluvy, toto konanie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

VIII. Článok Ukončenie Zmluvy

1. **Trvanie Zmluvy** - Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá končí doručením Protokolu Prijemcovi zo strany Fondu, v ktorom Fond po uplynutí Doby udržateľnosti vyhodnotí, že všetky podmienky v zmysle Zmluvy boli zo strany Prijemcu splnené. Fond zašle Prijemcovi Protokol najneskôr do jedného (1) roka po uplynutí Doby udržateľnosti. V prípade, ak podmienky v zmysle Zmluvy neboli zo strany Prijemcu v Lehote na zaslanie Protokolu podľa predchádzajúcej vety splnené, tak sa Lehota na zaslanie Protokolu predlžuje o dobu, počas ktorej je Prijemca v omeškaní so splnením povinností podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Fond nezašle Protokol Prijemcovi skôr, ako budú splnené všetky podmienky v zmysle Zmluvy.

2. **Ukončenie Zmluvy dohodou** - K ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby určitej môže dôjsť písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu.

3. **Ukončenie Zmluvy odstúpením** - K ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby určitej môže dôjsť aj:
- a) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak nedôjde k použitiu Dotácie do uplynutia Intervalu Čerpania v súlade so VI. Článkom odsekom 8. Zmluvy; alebo
 - b) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak Prijemca nesúhlasí s navrhovanou Finančnou opravou po použití Dotácie; alebo
 - c) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípade, ak nastanú skutočnosti predpokladané v odseku 6. časti E. „Pozastavenie poskytovania Dotácie, zánik nároku na použitie Dotácie“ VZP; alebo
 - d) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou; alebo
 - e) odstúpením Prijemcu od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do momentu zaslania Dotácie na Dotačný účet; alebo
 - f) odstúpením Prijemcu od Zmluvy v prípade, ak Prijemca nesúhlasí so zmenou VZP za splnenia podmienok uvedených v odseku 3. časti T. „Záverečné ustanovenia“ VZP; alebo
 - g) odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo VZP.

Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je možné ukončiť len na základe dôvodov uvedených v Zmluve. Dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení sa na tento zmluvný vzťah neaplikujú.

4. **Účinky odstúpenia** - Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom preukázateľného doručenia písomného Oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
5. **Odstúpenie pri podstatnom porušení Zmluvy** - V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijemca berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Fondu, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy predchádzať povinnosť Fondu vykonať Finančnú kontrolu u Prijemcu, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu Prijemca súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Fondom podľa predchádzajúcej vety. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú Lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej Lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti.
6. **Následky odstúpenia** - V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré podľa svojej povahy alebo podľa svojho obsahu majú trvať aj po skončení trvania Zmluvy, a to najmä povinnosť Prijemcu vrátiť Fondu poskytnutú Dotáciu alebo jej časť, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, právo na zaplatenie zmluvných pokút, voľba práva, a pod.
7. **Povinnosť vrátiť Dotáciu pri odstúpení** - Odstúpenie od Zmluvy je spojené s povinnosťou Prijemcu vrátiť poskytnutú Dotáciu v celom rozsahu. Prijemca je povinný vrátiť Dotáciu, ktorá mu bola poskytnutá Fondom na základe Zmluvy, a to v Lehote stanovenej Fondom v Oznámení o odstúpení od Zmluvy, inak do tridsiatich (30) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.
8. **Úroky z omeškania pri porušení povinnosti vrátiť Dotáciu** - Ak Prijemca poskytnutú Dotáciu Fondu nevráti v Lehote podľa odseku 7. tohto článku Zmluvy, dostáva sa Prijemca do omeškania so splnením povinnosti vrátiť Dotáciu. Fond je oprávnený uplatniť si voči Prijemcovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne zo sumy poskytnutej Dotácie, ktorú je Prijemca povinný Fondu vrátiť, za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady celkovej dlžnej sumy poskytnutej Dotácie na účet Fondu.

IX. Článok

Porušenie Zmluvy

1. **Podstatné porušenie Zmluvy** - Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením Zmluvy sú prípady, ak tak ustanovuje Zmluva alebo VZP.
2. Na účely Zmluvy sa **za podstatné porušenie Zmluvy** zo strany Prijemcu považuje aj:
- a) vznik takých okolností na strane Prijemcu, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Účelu Dotácie a súčasne nepôjde o Okolnosť vylučujúcu zodpovednosť;
 - b) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve a/alebo VZP;

- c) nesplnenie a/alebo porušenie podmienok poskytnutia Dotácie, ktoré sú uvedené v Špecifikácii/Výzve;
- d) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Fondu v súvislosti so Zmluvou počas trvania Zmluvy, ako aj v čase od podania Žiadosti, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijemca nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijemca vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Fond vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával;
- e) porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve, Zákone o verejnom obstarávaní alebo dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní medzi Prijemcom a Fondom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným/víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným/víťazným uchádzačom a Prijemcom pri vykonanom Verejnom obstarávaní, ktorú identifikoval Fond alebo iný kontrolný orgán v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijemcu bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Fondu;
- f) ak bude Prijemcovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad procesom hodnotenia, výberu Žiadosti, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány.

3. **Nepodstatné porušenie Zmluvy** - Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného záväzku (ktorý nie je v Zmluve alebo VZP špecifikovaný ako podstatné porušenie Zmluvy, resp. porušenie Zmluvy podstatným spôsobom) podľa Zmluvy, môže druhá Zmluvná strana písomne upozorniť Zmluvnú stranu, ktorá je v omeškaní, na toto omeškanie a požiadať ju o nápravu v dodatočne poskytnutej primeranej Lehote na zjednanie nápravy, nie kratšej ako päť (5) Pracovných dní od doručenia takejto žiadosti. Ak Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, takéto omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli v Lehote na zjednanie nápravy na zmene predmetného záväzku, uplynutím Lehoty na zjednanie nápravy sa toto omeškanie považuje za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom.

X. Článok Zmluvné pokuty

1. **Zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR** - Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **päťsto eur (500,- EUR)** za porušenie Zmluvy, ak Prijemca:
- a) neuhradí Dodávateľovi všetky finančné prostriedky v Lehote stanovenej v Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa V. Článku odseku 5. Zmluvy;
 - b) uskutoční zmenu podmienok dohodnutých v Zmluve bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu a/alebo neuzatvorí dodatok k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 6. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - c) bez súhlasu Fondu vecí a vecné a majetkové práva prevedie do vlastníctva alebo správy tretej osoby, prenechá do prenájmu alebo výpožičky, zriadi alebo vyhlási, že súhlasí so zriadením alebo poskytnutím zabezpečenia, vecného bremena alebo iného obmedzenia na veci a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z poskytnutej Dotácie alebo ktoré použitím finančných prostriedkov z Dotácie akokoľvek zhodnotí, čím poruší povinnosti podľa odseku 13. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - d) použije Dotáciu (alebo jej časť) a/alebo Projekt pre účely realizácie akejkoľvek Hospodárskej činnosti, čím poruší povinnosti podľa odseku 14. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - e) zruší Dispozičné oprávnenia k Dotačnému účtu, čím sa dopustí porušenia odseku 3. časti S. „Dispozičné oprávnenia k Dotačnému účtu“ VZP;
- a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

2. **Zmluvná pokuta vo výške 100,- EUR** - Po splnení podmienok podľa Zmluvy vznikne Fondu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **sto eur (100,- EUR)** za porušenie Zmluvy, ak Prijemca:
- a) v stanovenej Lehote nepredloží dokumenty uvedené v IV. Článku odseku 2. alebo odseku 3. Zmluvy, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa IV. Článku odseku 2. alebo odseku 3. Zmluvy;
 - b) v stanovenej Lehote neuzavrie s Fondom dodatok k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa IV. Článku odseku 4. Zmluvy;
 - c) nepreukáže Fondu včasnosť a úplnosť úhrad Dodávateľovi, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa V. Článku odseku 5. Zmluvy;
 - d) v období od Finančného ukončenia Projektu do uplynutia Doby udržateľnosti poruší povinnosti spojené s poistením majetku a/alebo nepredloží doklady na žiadosť Fondu v Lehote stanovenej Fondom, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 4. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - e) poruší povinnosti týkajúce sa Dotačného účtu, čím sa dopustí porušenia povinností podľa odseku 7. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - f) neposkytne súčinnosť pri výkone Finančnej kontroly, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 12. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP alebo odseku 6. časti G. „Kontrola plnenia zmluvných podmienok“ VZP;
 - g) nesplní alebo poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v Priebehových podmienkach k Zmluve, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 15. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - h) nepredloží Fondu požadované dokumenty k Verejnému obstarávaniu, čím sa dopustí porušenia odseku 15. alebo odseku 16. časti H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ VZP;
 - i) neinformuje verejnosť o tom, že Projekt bol financovaný z prostriedkov Fondu formou dotácie, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 21. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - j) neoznami Fondu vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 22. časti C. „Povinnosti Prijemcu“ VZP;
 - k) nepreukáže naplnenie Účelu Dotácie, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 4. časti D. „Realizácia Projektu“ VZP;
 - l) neoznami Formálnu zmenu údajov uvedených v I. Článku Zmluvy, čím sa dopustí porušenia povinnosti podľa odseku 1. časti R. „Zmena údajov Zmluvných strán“ VZP,
- a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.
3. **Spoločné ustanovenia k zmluvnej pokute** - Zmluvná pokuta podľa odsekov 1. a 2. tohto článku Zmluvy je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Fondu na jej zaplatenie Prijemcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Prijemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa odsekov 1. a 2. tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť Prijemcu zaplatiť zmluvnú pokutu. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Právo Fondu na náhradu škody spôsobenej Prijemcom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.
4. **Limitácia výšky zmluvnej pokuty** - Ak z jedného konania, či nekonania Prijemcu vznikne Fondu nárok na zaplatenie viacerých zmluvných pokút v zmysle tohto článku Zmluvy súčasne, je Fond oprávnený uplatniť si a Prijemca je povinný zaplatiť Fondu len jednu (1) zmluvnú pokutu, a to zmluvnú pokutu v najvyššej výške, ktorá by mohla byť voči Prijemcovi uplatnená z daného porušenia v zmysle Zmluvy.

XI. Článok

Záverečné ustanovenia

1. **Označenie Zmluvy** - Zmluvou sa označuje táto Zmluva, VZP a jej Prílohy v znení neskorších zmien a doplnení. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „Zmluva“ s veľkým začiatočným písmenom „Z“, myslí sa tým táto Zmluva spolu so všetkými dokumentami tvoriacimi Zmluvu.
2. **Záväznosť Špecifikácie/Výzvy** - Ak Špecifikácia/Výzva upravuje akékoľvek povinnosti Prijemcu nad rámec obsahu Zmluvy, sú tieto povinnosti pre Prijemcu rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v Zmluve.
3. **Podstatné náležitosti** - Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu prehľadnosti sú Účel Dotácie, výška, druh, a Interval Čerpania Dotácie upravené v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že spôsob plnenia záväzkov Zmluvných strán, spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok, vrátane Kontroly Verejného obstarávania, a dôsledky ich nedodržania, sa spravujú aj príslušnými ustanoveniami VZP.
4. **Platnosť a účinnosť Zmluvy** - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu

vlády SR. Ak sa povinnosť zverejnenia Zmluvy vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Zmluva je v tomto prípade účinná dňom nasledujúcim po dni jej prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

5. **Zmeny Zmluvy a zmeny VZP** - Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku k Zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, s výnimkou prípadu jednostrannej zmeny VZP uskutočnenej spôsobom stanoveným v časti T. „Záverečné ustanovenia“ VZP.
6. **Žiadosť ako výkladový nástroj** - Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada aj na Žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a Žiadosťou majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
7. **Režim Obchodného zákonníka** - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
8. **Záväznosť pre právnych nástupcov** - Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
9. **Oddeliteľnosť ustanovení** - Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s Právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy.
10. **Predĺženie premlčacej doby** - Prijemca podpisom Zmluvy v zmysle ustanovení § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Fondu týkajúce sa (i) vrátenia poskytnutej Dotácie, (ii) krátenia Dotácie alebo jej časti, a to na desať (10) rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
11. **Oboznámenie s podmienkami spracúvania osobných údajov** - Prijemca podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na Webovom sídle Fondu.
12. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
13. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Zmluvu** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
14. **Počet vyhotovení** - Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.

Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na ďalšej samostatnej podpisovej strane

Podpisová strana

Gyňov , dňa

Bratislava, dňa

Obec Gyňov
v zastúpení Mgr. Denisa Vargová
starostka

Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Vyhlásenie Prijemcu

Prijemca týmto vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Všeobecné zmluvné podmienky zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese www.envirofond.sk , spolu s odkazom na prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, že si ich prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, ako aj s právom Fondu jednostranne meniť Všeobecné zmluvné podmienky postupom podľa Všeobecných zmluvných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Odkaz na prvú povinne zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: <https://crz.gov.sk/zmluva/8570384/>.

Gyňov , dňa	
Za Prijemcu	
v zastúpení Mgr. Denisa Vargová starostka	

PRÍLOHA Č. 1

Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: B-1/2023

Číslo Zmluvy: 230031 08U01

Účel Dotácie ¹	Financovanie: Gyňov – Rekonštrukcia vodovodu
Oblasť	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára ²	§ 4e
Rozhodnutie ministra ³	č.: 66043/2023 zo dňa 08.08.2023
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra ⁴	205 000,00 EUR (Dvestopäť tisíc eur)
Výška spolufinancovania v %	5
Oprávnené obdobie	01.01.2023 – 30.11.2026
Interval Čerpania	01.01.2023 – 20.12.2026
Doba udržateľnosti	8 rokov
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska ⁵	maximálne 1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy ⁶	
Finančné opravy	Áno ☐ Nie ☒
Finančná oprava pred použitím dotácie ⁷	
Finančná oprava po použití dotácie ⁸	

¹ Doplniť v zmysle Článku III. ods. 3 Zmluvy

² Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde

³ Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy

⁴ Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy

⁵ Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 6 Zmluvy

⁶ Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy

⁷ Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 19 VZP

⁸ Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

Miesto Realizácie Projektu

Okres	Košice - okolie
Obec	Gyňov
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu

Opis Projektu	Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete v rozsahu: - Rad „1“ v staničení km 0,0000 – km 0,16040 z PVC rúr DN 100 mm, t.j. dĺžky 160,40 m - Rad „1“ v staničení km 1,2570 – km 1,26000 z PVC rúr DN 100 mm, t.j. dĺžky 3 m - Rad „3“ v staničení km 0,0000 – km 0,07360 z PVC rúr DN 100 mm, t.j. dĺžky 73,60 m - Rad „1“ v staničení km 1,2600 – km 1,29000 z PVC rúr DN 100 mm, t.j. dĺžky 30 m Objekt SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete: z rúr PVC DN 100 mm celkom spolu v dĺžke 267,00 m. Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk v rozsahu: - Na rade „5“ v staničení km 0,0000 – km 0,3600 v celkovom počte 21 ks vodovodných prípojk v celkovej dĺžke 113,00 m - Na rade „1“ v staničení km 0,6676 – km 1,2600 v celkovom počte 64 ks vodovodných prípojk v celkovej dĺžke 337,70 m - Na rade „1“ v staničení km 1,2600 – km 1,2900 v celkovom počte 1 ks vodovodných prípojk v celkovej dĺžke 45,21 m - Na rade „3“ v staničení km 0,0000 – km 0,0736 v celkovom počte 3 ks vodovodných prípojk v celkovej dĺžke 11,22 m Objekt SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk: V celkovom počte 89 ks v celkovej dĺžke 507,13 m z potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm Celkovo sa v oprávnenom období vybuduje objekt SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete – z rúr PVC DN 100 mm v celkovej dĺžke 267,00 m vrátane komplet zhotovenia spolu 2 ks podzemných liatinových hydrantov DN 80 mm a zároveň sa vybuduje aj objekt SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk –
---------------	--

	v celkovom počte 89 ks a v celkovej dĺžke 507,13 m vodovodných domových prípojok z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm.
--	--

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie na zriadenie vodnej stavby
Vydané dňa	4.3.2009
Číslo	2009/00420
Stavebný úrad	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie
Nadobudnutie právoplatnosti	17.3.2009

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 2 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu - potvrdenie platnosti stavebného povolenia a predĺženie termínu ukončenia výstavby
Vydané dňa	18.09.2012
Číslo	2012/01918
Stavebný úrad	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie
Nadobudnutie právoplatnosti	

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 3 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu - predĺženie termínu ukončenia stavby
Vydané dňa	12.10.2015
Číslo	OU-KS-OSZP 2015/011170
Stavebný úrad	Okresný úrad Košice - okolie
Nadobudnutie právoplatnosti	

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 4 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby - potvrdenie termínu ukončenia stavby
Vydané dňa	27.05.2020
Číslo	OU-KS-OSZP-2020/007616-003
Stavebný úrad	Okresný úrad Košice - okolie
Nadobudnutie právoplatnosti	

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 5 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. 2009/00420 zo dňa 04.03.2009
Vydané dňa	27.05.2020
Číslo	OU-KS-OSZP-2020/007619-001
Stavebný úrad	Okresný úrad Košice - okolie
Nadobudnutie právoplatnosti	

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 6 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Žiadosť o vyjadrenie k zmene stavby povolenej rozhodnutím OÚŽP Košice - okolie - stanovisko z hľadiska štátnej vodnej správy
Vydané dňa	27.05.2020
Číslo	OU-KS-OSZP-2020/007614-002
Stavebný úrad	Okresný úrad Košice - okolie
Nadobudnutie právoplatnosti	

Projektová dokumentácia

Názov	Gyňov – Rekonštrukcia vodovodu
Číslo	330
Dátum vypracovania	02/2007
Zhotoviteľ	Ing. Zembiak, ml.; VODOHOSPODÁRSKY PROJEKT s.r.o., Kavečianska cesta 41, KOŠICE

Dodávateľ

Obchodné meno	Ing. Peter Paulovčák - VODIP
Sídlo	Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce
IČO	17194415
Zápis	Živnostenský register č. 807-5525 vedený v Okresný úrad Michalovce
Údaje o Dodávateľskej zmluve ⁹	Zmluva o dielo č. 15/02/2023, uzavretá v Gyňove dňa 15.02.2023, zmluva zverejnená 09.03.2023 15/02/2023 Centrálny register zmlúv (gov.sk) , Príloha k zmluve zverejnená dňa 13.03.2023 15/02/2023/rozpočtová časť Centrálny register zmlúv (gov.sk)

⁹ Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

Priebehové podmienky k Zmluve

Preambula

Príjemca sa v zmysle odseku 15 časti C „Povinnosti Príjemcu“ VZP zaviazal, že bude plniť a dodržiavať nasledovné Priebehové podmienky k Zmluve:

Článok I.

1. Poskytnutá Dotácia na predmet podpory podľa Zmluvy nie je poskytovaním štátnej pomoci (ani pomoci de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), a teda vo vzťahu k tejto Dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci de minimis), za podmienky, že Príjemca nevykonáva a počas obdobia Realizácie projektu a Doby udržateľnosti nebude vykonávať Hospodársku činnosť. V prípade, že Príjemca bude počas obdobia Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti vykonávať inú Hospodársku činnosť nesúvisiacu s Projektom, je povinný zabezpečiť sledovanie činností a nákladov (napr. analytická evidencia) viažúcich sa k takejto Hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene.
2. Príjemca vyhlasuje, že aktivity realizované v rámci jednotlivých činností budú realizované vo verejnom záujme.
3. Príjemca je povinný zabezpečiť, počas obdobia Realizácie Projektu a celej Doby udržateľnosti Projektu, t.j. po dobu **8 rokov** od Finančného ukončenia Projektu, nepretržité splnenie nasledovných podmienok, a to že realizovaný Projekt resp. ktorákoľvek jeho časť v zmysle Zmluvy:
 - a) budú využívané len ako všeobecná infraštruktúra,
 - b) budú slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok,
 - c) budú mať charakter prirodzeného monopolu, pričom súkromné financovanie je v danom odvetví bezvýznamné a financovanie Projektu, resp. jeho časti z verejných prostriedkov nebude ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenarušat' hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie.
4. Príjemca sa zaväzuje, že po Dobu udržateľnosti Projektu, t.j. po dobu **8 rokov** od Finančného ukončenia Projektu, bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola Dotácia poskytnutá monitorované nasledovným spôsobom:
 - a) Príjemca je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania realizovaného Projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, na ktorý bola Dotácia poskytnutá, z ktorej musí byť zrejmé, že ide o verejnú infraštruktúru a evidenciu o počte novo pripojených obyvateľov na verejný vodovod,
 - b) Príjemca je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce skutočný spôsob využívania realizovaného Projektu resp. ktorejkoľvek jeho časti, na ktorý bola Dotácia poskytnutá, z ktorých musí byť preukázateľné, že sa využívajú ako verejná infraštruktúra a doklady preukazujúce počet novo pripojených obyvateľov na verejný vodovod.
5. Príjemca je povinný po Dobu udržateľnosti Projektu, t.j. po dobu **8 rokov** od Finančného ukončenia Projektu predkladať Fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roku:
 - a) písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie podľa bodu 4 písm. a) a dokladov podľa bodu 4 písm. b), ktorá bude preukazovať skutočný spôsob využívania realizovaného Projektu resp. ktorejkoľvek jeho časti a z ktorej musí byť zrejmé, v akom rozsahu boli realizovaný Projekt resp. ktorákoľvek jeho časť využívané počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvé monitorovacie obdobie začína od Finančného ukončenia Projektu do 31.12. roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Ďalšie monitorovacie obdobia predstavujú nasledujúce kalendárne roky (t.j. od 1.1. do 31.12.),
 - b) doklad o zabezpečení finančných prostriedkov na prevádzku, údržbu a servis Projektu, resp. schválený rozpočet Príjemcu na príslušný kalendárny rok, kde vo výdavkovej časti budú zahrnuté finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a servis Projektu,

c) informáciu o počte novopripojených obyvateľov a celkovom počte pripojených obyvateľov na verejný vodovod v období od 01. 01. do 31. 12. príslušného roka a celkovej miere pripojenia obyvateľstva obce v % k 31. 12. príslušného monitorovacieho obdobia.

6. Prijemca je povinný predložiť Fondu v lehote do 12 kalendárnych mesiacov od Finančného ukončenia Projektu:

- a) kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti k realizovanej stavbe, ktorým sa povoľuje užívanie stavby, resp. Projektu, na určený účel a určia sa podmienky jeho užívania a
- b) platnú a účinnú zmluvu o prevádzke diela, resp. Projektu, ako vodohospodárskej infraštruktúry.

Príloha č. 3

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba : " Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu "	Sadzby DPH	
	A	B
	20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" v staničení 1,260 km - 1,290 km)	8 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978,16
SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "3" v staničení 0,000 km - 0,0736 km)	21 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21 740,81
SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" v staničení 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)	44 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44 417,84
SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (85 ks)	65 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65 719,36
SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (4 ks vodovodné prípojky Rad "1" a "3")	10 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,93
Celkom bez DPH v EUR	151 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	151 267,10
DPH 20% v EUR z	151 267,10					30 253,42
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom s DPH v EUR						181 520,52

V Michalovciach dňa 15.11.2023

Krycí list rozpočtu stavby

Stavba : " Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu "

Miesto: k. ú. Gyňov

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.15/02/2023

Spracoval: Ing. Peter Paulovčák

Dňa : 15.11.2023

Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

IČO: 00324159

DIČ: 2021235953

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : Ing. Peter Paulovčák -VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

IČO: 17194415

DIČ: 1020664986

IČDPH: SK1020664986

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	98886,56	51961,28	150847,84	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT	65,45	353,81	419,26	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			151 267,10	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	151 267,10
				22	DPH 20% z 151 267,10	30 253,42
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	181 520,52
				F		

Objednávateľ :

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3

044 14 Gyňov

Mgr.Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

V Gyňove dňa 15.11.2023



Zhotoviteľ :

Ing. Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing. Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

V Michalovciach dňa 15.11.2023



Krycí list rozpočtu

Stavba : **Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu**

Objekt : **SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" v staničení 1,260 km - 1,290 km)**

Ks:

Zákazka : Zmluva o dielo č.15/02/2023

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 15.11.2023

Objednávateľ : **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**

IČO: **00324159**

DIČ: **2021235953**

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : **Ing.Peter Paulovčák -VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

IČO: **17194415**

DIČ: **1020664986**

IČDPH:**SK1020664986**

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	7152,58	1772,99	8925,57	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	9,35	43,24	52,59	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			8 978,16	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20 8 978,16
						22	DPH 20% z 8 978,16 1 795,63
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 10 773,79
						F	

Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3

044 14 Gyňov

Mgr.Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

V Gyňove dňa 15.11.2023

Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

V Michalovciach dňa 15.11.2023



Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 15.11.2023

Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu

Objekt : SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "I" v staničení 1,260 km - 1,290 km)

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Matériál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
ZEMNÉ PRÁCE		3 719,96	373,33	4 093,29	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		95,50	0,00	95,50	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		1 286,58	0,00	1 286,58	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		222,28	1 399,66	1 621,94	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1 534,98	0,00	1 534,98	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT		293,28	0,00	293,28	0,0000	0,0000
Práce HSV		7 152,58	1 772,99	8 925,57	0,0000	0,0000
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA		9,35	43,24	52,59	0,0000	0,0000
Montážne práce		9,35	43,24	52,59	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		7 161,93	1 816,23	8 978,16	0,0000	0,0000



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 1,26 km - 1,29 km, 30 m)

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov										Spracoval: Ing.Peter Paulovčák									
Projektant:										Ks:									
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce										Dátum: 15.11.2023									
Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu																			
Objekt : SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" v staničení 1,260 km - 1,290 km)																			
Prehľad rozpočtových nákladov																			
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina									
	1	Práce HSV																	
		ZEMNÉ PRÁCE																	
221/B 1	221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	33,000	1,25	0,00	41,25			0									
221/B 1	221	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	33,000	1,15	0,00	37,95			0									
1/A 1	001	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	8,000	1,04	0,00	8,32			0									
1/A 1	001	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do 500 l	hod	8,000	1,58	0,00	12,64			0									
1/A 1	001	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1,000	0,84	0,00	0,84			0									
1/A 1	001	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za min. do 500 l	deň	1,000	1,15	0,00	1,15			0									
1/A 1	001	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	30,000	5,04	0,00	151,20	0,000		0									
1/A 1	001	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	30,000	3,89	0,00	116,70	0,000		0									
1/A 1	001	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	69,300	8,94	0,00	619,54			0									
1/A 1	001	Výkop zapáženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	69,300	17,35	0,00	1 202,36			0									
1/A 1	001	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	69,300	8,41	0,00	582,81			0									
1/A 1	001	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	126,000	1,68	0,00	211,68	0,000		0									
1/A 1	001	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	126,000	0,62	0,00	78,12												
1/A 1	001	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	69,300	1,89	0,00	130,98												
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	69,300	0,73	0,00	50,59												

Ing. Peter PAULOVČÁK
stavebný inžinier
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 1,26 km - 1,29 km, 30 m)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2500 m	m3	69,300	1,58	0,00	109,49		0	
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku - vyliatá zemina do 3000 m	m3	16,200	1,47	0,00	23,81		0	
PIPE	001	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnenej ceste	m3	69,300	0,16	0,00	11,09		0	
PIPE	001	Priplatok za každých ďalších 1000 m-vyliatá zemina po nespevnenej ceste	m3	69,300	0,21	0,00	14,55		0	
1/A 1	001	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	56,400	2,32	0,00	130,85		0	
1/A 1	001	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	56,400	0,46	0,00	25,94		0	
1/A 1	001	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,400	1,36	0,00	76,70		0	
1/A 1	001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,900	6,31	0,00	81,40		0	
S/S60	MAT	Štrkopiesok 0-63 B	t	12,900	0,00	28,94	373,33	0,000	0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			3 719,96	373,33	4 093,29		0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	271	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,300	28,94	0,00	95,50	0,000	0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			95,50	0,00	95,50		0,000	0
5		SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	221	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhuťnutí 200 mm - MK	m2	33,000	6,55	0,00	216,15	0,000	0	
221/A 1	221	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuťnutím tr.I., po zhuťnutí hr.150 mm - MK	m2	33,000	15,78	0,00	520,74	0,000	0	
221/A 1	221	Spevnenie krajnic komun. a zhuťnutím, kamen. ťaženým hr.60 mm - v MK a ŠK jedna strana cesty	m2	15,000	1,93	0,00	28,95	0,000	0	
221/A 1	221	Betón asfaltový AB I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm - MK	m2	33,000	15,78	0,00	520,74	0,000	0	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY			1 286,58	0,00	1 286,58		0,000	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	271	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	1,000	11,88	0,00	11,88	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	6,72	0,00	6,72	0,000	0	



Ing. Peter PAULOVČÁK
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 1,26 km - 1,29 km, 30 m)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	271	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	1,000	11,88	0,00	11,88	0,000	0	0
R/RE	271	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	2,000	4,09	0,00	8,18		0	0
271/A 1	271	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	30,000	0,86	0,00	25,80	0,000	0	0
S/S20	MAT	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	5,000	0,00	58,40	292,00	0,000	0	0
R/RE	271	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	2,000	2,93	0,00	5,86		0	0
S/S20	MAT	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	1,000	0,00	11,67	11,67	0,000	0	0
S/S20	MAT	PVC tvarovka ENP 110	ks	1,000	0,00	79,76	79,76	0,000	0	0
271/A 1	271	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	6,62	0,00	6,62	0,000	0	0
P/PE	MAT	Šupalko (Uzáver) vodárenske Hawle č. 4000 DN 80	ks	1,000	0,00	149,41	149,41		0	0
271/A 1	271	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	5,15	0,00	5,15	0,000	0	0
271/A 1	271	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	3,99	0,00	3,99	0,000	0	0
P/PE	MAT	Hydrant podzemný DUO Hawle č. K240 DN 80/1500 - liatina	ks	1,000	0,00	618,58	618,58		0	0
P/PE	MAT	Protiposuvný strmeň Hawle k. č. 1254	ks	2,000	0,00	31,03	62,06		0	0
P/PE	MAT	Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80 - Hawle č. 8510	ks	1,000	0,00	51,55	51,55		0	0
S/S50	MAT	Redukcia Liatinová prírubová FFR DN 100/80	ks	1,000	0,00	43,26	43,26	0,000	0	0
271/A 1	271	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	2,000	4,83	0,00	9,66	0,000	0	0
271/A 1	271	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	30,000	0,30	0,00	9,00		0	0
271/A 1	271	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	30,000	1,15	0,00	34,50		0	0
271/A 1	271	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	8,62	0,00	8,62	0,000	0	0
P/PE	MAT	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	1,000	0,00	22,56	22,56		0	0
271/A 1	271	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	17,04	0,00	17,04	0,000	0	0



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 1,26 km - 1,29 km, 30 m)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
PIPE	MAT	Poklop hydrantový HAWLE č 1950	ks	1,000	0,00	54,71	54,71		0	
271/A 1	271	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na sľpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	39,98	0,00	39,98	0,000	0	
271/A 1	271	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	30,000	0,47	0,00	14,10		0	
S/S30	MAT	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	30,000	0,00	0,47	14,10		0	
271/A 1	221	Výstražná fólia modrá	m	30,000	0,11	0,00	3,30	0,000	0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	1 399,66	1 621,94		0,000	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	221	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,000	2,63	0,00	157,80	0,000	0	
221/B 1	221	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	60,000	8,62	0,00	517,20	0,000	0	
221/C 1	221	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr do 100mm	m2	33,000	0,52	0,00	17,16		0	
221/B 1	221	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	90,240	6,84	0,00	617,24		0	
221/B 1	221	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	90,240	0,41	0,00	37,00		0	
221/B 1	221	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	90,240	1,99	0,00	179,58		0	
221/B 1	221	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojk	m	30,000	0,30	0,00	9,00		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 534,98	0,00	1 534,98		0,000	0
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	271	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	90,240	3,25	0,00	293,28		0	
99		PRESUNY HMÔT			293,28	0,00	293,28		0,000	0
		Práce HSV			7 152,58	1 772,99	8 925,57		0,000	0
923		Montážne práce								
R/RE	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	*1 000	9,35	0,00	9,35			



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 1,26 km - 1,29 km, 30 m)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
PIPE	MAT	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Havle č. 9500 DN 80	ks	1,000	0,00	43,24	43,24		0	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			9,35	43,24	52,59		0,000	0
		Montážne práce			9,35	43,24	52,59		0,000	0
		Celkom v EUR			7 161,93	1 816,23	8 978,16		0,000	0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

[Signature]



[Signature]



Krycí list rozpočtu

Stavba : **Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu**

Objekt : **SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "3" v staničení 0,000 km - 0,0736 km)**

Ks:

Zákazka: Zmluva o dielo č.15/02/2023

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 15.11.2023

Objednávateľ : **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**

IČO: **00324159**

DIČ: **2021235953**

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : **Ing.Peter Paulovčák -VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

IČO: **17194415**

DIČ: **1020664986**

IČDPH:**SK1020664986**

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	19103,41	2526,96	21630,37	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	18,70	91,74	110,44	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			21 740,81	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	21 740,81
					22	DPH 20% z	21 740,81 4 348,16
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	26 088,97
					F		

Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3

044 14 Gyňov

Mgr.Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

V Gyňove dňa 15.11.2023



Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP
Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

V Michalovciach dňa 15.11.2023



Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 15.11.2023

Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu

Objekt : SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "3" v staničení 0,000 km - 0,0738 km)

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
ZEMNÉ PRÁCE		8 383,51	764,02	9 147,53	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		254,67	0,00	254,67	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		4 604,20	0,00	4 604,20	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		388,87	1 762,94	2 151,81	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		4 545,52	0,00	4 545,52	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ		926,64	0,00	926,64	0,0000	0,0000
Práce HSV		19 103,41	2 526,96	21 630,37	0,0000	0,0000
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA		18,70	91,74	110,44	0,0000	0,0000
Montážne práce		18,70	91,74	110,44	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		19 122,11	2 618,70	21 740,81	0,0000	0,0000



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "3" 0,000 km - 0,0736 km)

Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 15.11.2023

Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu

Objekt : SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "3" v staničení 0,000 km - 0,0736 km)

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	80,960	1,25	0,00	101,20			0
221/B 1	221	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	80,960	1,15	0,00	93,10			0
1/A 1	001	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	32,000	1,04	0,00	33,28			0
1/A 1	001	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do 500 l	hod	6,000	1,58	0,00	9,48			0
1/A 1	001	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	4,000	0,84	0,00	3,36			0
1/A 1	001	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za min. do 500 l	deň	1,000	1,15	0,00	1,15			0
1/A 1	001	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	45,000	5,04	0,00	226,80	0,000		0
1/A 1	001	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	45,000	3,89	0,00	175,05	0,000		0
1/A 1	001	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m	10,000	0,41	0,00	4,10			0
1/A 1	001	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	158,400	8,94	0,00	1 416,10			0
1/A 1	001	Výkop zapáženej jamy v hornine 3.do 100 m3	m3	158,400	17,35	0,00	2 748,24			0
1/A 1	001	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	158,400	8,41	0,00	1 332,14			0
1/A 1	001	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	288,000	1,68	0,00	483,84	0,000		
1/A 1	001	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbkou do 2 m	m2	288,000	0,62	0,00	178,56			
1/A 1	001	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV nosením za každé 3m výšky	M3	158,400	1,89	0,00	299,38			0

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "3" 0,000 km - 0,0736 km)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	158,400	0,73	0,00	115,63		0	0
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	158,400	1,58	0,00	250,27		0	0
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku - vytlačená zemina do 3000 m	m3	35,200	1,47	0,00	51,74		0	0
P/PE	001	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnenej ceste	m3	158,400	0,16	0,00	25,34		0	0
P/PE	001	Príplatok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnenej ceste	m3	35,200	0,21	0,00	7,39		0	0
1/A 1	001	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	158,400	2,32	0,00	367,49		0	0
232/A 1	232	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminu schopnej zúrodnenia	m3	35,200	0,44	0,00	15,49		0	0
1/A 1	001	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	158,400	0,47	0,00	74,45		0	0
232/A 1	232	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	35,200	0,52	0,00	18,30		0	0
1/A 1	001	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	123,200	1,36	0,00	167,55		0	0
1/A 1	001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,400	6,31	0,00	166,58		0	0
S/S60	MAT	Štrkopiesok 0-63 B	t	26,400	0,00	28,94	764,02	0,000	0	0
1/A 1	001	Rozprestretie ornice na rovine plocha do 500 m2,hr.250 mm	m2	10,000	1,36	0,00	13,60		0	0
P/PE	001	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice,plocha do 500 m2	m2	10,000	0,39	0,00	3,90		0	0
1		ZEMNÉ PRÁCE			8 383,51	764,02	9 147,53		0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	271	Lôžko pod potrubie, slioky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,800	28,94	0,00	254,67	0,000	0	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			254,67	0,00	254,67		0,000	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/R	221	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhuťnutí 200 mm - ŠK	m2	80,960	6,55	0,00	530,29			
R/R	221	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhuťnutím tr.1.,po zhuťnutí hr.150 mm - ŠK	m2	80,960	15,78	0,00	1 277,55			
221/A 1	221	Spevnenie krajnic komun. a zhuťnutím, kamen. ťaženým hr 60 mm - v MK a ŠK jedná strana cesty	m2	80,960	1,93	0,00	156,25	0,000		

Ing. Peter PAULOVČAK
starobysláci
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Strana 2 z 5

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "3" 0,000 km - 0,0736 km)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	221	Beitón asfaltový AB I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm -celá šírka ŠK	m2	80,960	15,78	0,00	1 277,55		0	0
221/A 1	221	Beitón asfaltový II.tr. jemnozrný (ABJ) hr.50mm - ŠK	m2	80,960	16,83	0,00	1 362,56	0,000	0	0
5		SPEVNEŇÉ PLOCHY			4 504,20	0,00	4 504,20		0,000	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	271	Montáž liatin. tvarovky obočnej na potrubí	ks	2,000	11,88	0,00	23,76	0,000	0	0
R/RE	271	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	4,000	4,09	0,00	16,36		0	0
271/A 1	271	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	73,600	0,86	0,00	63,30	0,000	0	0
S/S20	MAT	Tlakové rúry PVC-U hrdľované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	14,000	0,00	58,40	817,60	0,000	0	0
R/RE	271	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	4,000	2,93	0,00	11,72		0	0
S/S20	MAT	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	1,000	0,00	11,67	11,67	0,000	0	0
S/S20	MAT	PVC tvarovka ENP 110	ks	3,000	0,00	79,76	239,28	0,000	0	0
P/PE	MAT	Šupátko (Uzáver) vodárenske Hawle č. 4000 DN 100	ks	2,000	0,00	181,97	363,94		0	0
P/PE	MAT	Protiposuvný strmeň Hawle k. č.1254	ks	2,000	0,00	31,03	62,06		0	0
P/PE	MAT	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	1,000	0,00	99,11	99,11		0	0
P/PE	MAT	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	1,000	0,00	134,69	134,69		0	0
271/A 1	271	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	8,73	0,00	17,46	0,000	0	0
271/A 1	271	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	2,000	4,83	0,00	9,66	0,000	0	0
271/A 1	271	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	73,600	0,30	0,00	22,08		0	0
271/A 1	271	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	73,600	1,15	0,00	84,64		0	0
271/A 1	271	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	8,62	0,00	17,24	0,000	0	0
271/A 1	271	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na sípiku oceľovým alebo betónovom	ks	2,000	39,98	0,00	79,96	0,000	0	0
271/A 1	271	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	73,600	0,47	0,00	34,59		0	0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "3" 0,000 km - 0,0736 km)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S30	MAT	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	73,600	0,00	0,47	34,59		0	0
271/A 1	221	Výstražná fólia modrá	m	73,600	0,11	0,00	8,10	0,000	0	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY			388,87	1 762,94	2 151,81		0,000	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	221	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	73,600	2,63	0,00	193,57	0,000	0	0
221/B 1	221	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	73,600	8,62	0,00	634,43	0,000	0	0
221/C 1	221	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr do 100mm	m2	80,960	0,52	0,00	42,10		0	0
221/B 1	221	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	284,400	6,84	0,00	1 945,30		0	0
221/B 1	221	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	284,400	0,41	0,00	116,60		0	0
R/RE	221	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	47,520	11,09	0,00	527,00		0	0
R/RE	221	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	47,520	20,41	0,00	969,88		0	0
221/B 1	221	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,520	1,99	0,00	94,56		0	0
221/B 1	221	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojok	m	73,600	0,30	0,00	22,08		0	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 545,52	0,00	4 545,52		0,000	0
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	271	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	285,120	3,25	0,00	926,64		0	0
99		PRESUNY HMÔT			926,64	0,00	926,64		0,000	0
		Práce HSV			19 103,41	2 526,96	21 630,37		0,000	0
		Montážne práce								
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
R/RE	923	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	2,000	9,35	0,00	18,70			
P/PE	MAT	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	2,000	0,00	45,87	91,74			



Ing. Peter PAULOVČÁK
VOĐIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Krycí list rozpočtu

Stavba : **Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu**

Objekt : **SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" v staničení 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)**

Ks:

Zákazka: Zmluva o dielo č.15/02/2023

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 15.11.2023

Objednávateľ : **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**

IČO: **00324159**

DIČ: **2021235953**

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : **Ing.Peter Paulovčák -VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

IČO: **17194415**

DIČ: **1020664986**

IČDPH: **SK1020664986**

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	29868,04	14293,57	44161,61	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	37,40	218,83	256,23	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			44 417,84	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	44 417,84
					22	DPH 20% z	44 417,84 8 883,57
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	53 301,41
					F		

Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3

044 14 Gyňov

Mgr.Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

V Gyňove dňa 15.11.2023



Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák


Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

V Michalovciach dňa 15.11.2023



Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 15.11.2023

Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu

Objekt : SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "I" v slaničení 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		14 493,62	1 236,29	15 729,91	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		389,76	5 187,90	5 577,66	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		9 023,49	0,00	9 023,49	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		1 240,22	7 869,38	9 109,60	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2 439,65	0,00	2 439,65	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT		2 281,30	0,00	2 281,30	0,0000	0,0000
Práce HSV		29 868,04	14 293,57	44 161,61	0,0000	0,0000
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA		37,40	218,83	256,23	0,0000	0,0000
Montážne práce		37,40	218,83	256,23	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		29 905,44	14 512,40	44 417,84	0,0000	0,0000



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

[Handwritten signature]



Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)

Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 15.11.2023

Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu

Objekt : SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" v staničení 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	120,326	1,25	0,00	150,41		0	
221/B 1	221	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	120,326	1,15	0,00	138,37		0	
1/A 1	001	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m	26,250	0,41	0,00	10,76		0	
1/A 1	001	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	157,572	8,94	0,00	1 408,69		0	
1/A 1	001	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	235,346	17,35	0,00	4 083,25		0	
1/A 1	001	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	84,718	8,41	0,00	712,48		0	
1/A 1	001	Pretlačenie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	19,149	257,81	0,00	4 936,80	0,000	0	
S/S10	MAT	Oceľová chránička D 160	m	19,149	0,00	38,93	745,47	0,000	0	
1/A 1	001	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	440,757	1,68	0,00	740,47	0,000	0	
1/A 1	001	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	440,757	0,62	0,00	273,27		0	
1/A 1	001	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	241,859	1,89	0,00	457,11		0	
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	21,390	0,73	0,00	15,61		0	
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	220,921	1,58	0,00	349,06		0	
1/A 1	001	Vodorovné premiestnenie výkopku - vytlačená zemina do 3000 m	m3	159,325	1,47	0,00	234,21		0	
PIPE	001	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnení ceste	m3	20,264	0,16	0,00	3,24		0	

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	001	Priplatok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnenej ceste	m3	201,968	0,21	0,00	42,41		0	0
1/A 1	001	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	148,143	2,32	0,00	343,69		0	0
232/A 1	232	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	26,251	0,44	0,00	11,55		0	0
1/A 1	001	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	67,325	0,46	0,00	30,97		0	0
232/A 1	232	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	26,252	0,52	0,00	13,65		0	0
1/A 1	001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	148,143	1,36	0,00	201,47		0	0
1/A 1	001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,532	6,30	0,00	249,05		0	0
S/S60	MAT	Štrkopiesok 0-53 B	t	16,960	0,00	28,94	490,82	0,000	0	0
1/A 1	001	Rozprestretie ornice na rovine plocha do 500 m2,hr.250 mm	m2	26,251	1,36	0,00	35,70		0	0
P/PE	001	Priplatok za každých ďalších 50 mm hr rozprestretia ornice,plocha do 500 m2	m2	131,789	0,39	0,00	51,40		0	0
	1	ZEMNÉ PRÁCE			14 493,62	1 236,29	15 729,91		0,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	271	Lôžko pod potrubie, sľoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,468	28,94	0,00	389,76	0,000	0	0
P/PE	MAT	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	1,000	0,00	123,26	123,26		0	0
P/PE	MAT	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	1,000	0,00	1 887,82	1 887,82		0	0
S/S40	MAT	Vodomer priemyselný Wollmann WS studená SV DN 50	ks	1,000	0,00	423,02	423,02	0,000	0	0
P/PE	MAT	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 Hawle č. 5210	ks	1,000	0,00	97,33	97,33		0	0
P/PE	MAT	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 Hawle č. 5210	ks	1,000	0,00	97,22	97,22		0	0
S/S40	MAT	Výtokový ventil DN 1	ks	1,000	0,00	10,73	10,73	0,000	0	0
P/PE	MAT	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	1,000	0,00	49,35	49,35		0	0
P/PE	MAT	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	1,000	0,00	52,61	52,61		0	0



Ing. Peter PAULOVČÁK
VOOIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	MAT	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	4,000	0,00	89,44	357,76		0	
P/PE	MAT	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	1,000	0,00	2 088,80	2 088,80		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			389,76	5 187,90	5 577,66		0,000	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	221	Podklad zo štrkodrviny hr.po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	151,547	6,55	0,00	992,63		0	
R/RE	221	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l.,po zhutnení hr.150 mm - ŠK	m2	151,547	15,78	0,00	2 391,41		0	
221/A 1	221	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr.60 mm - v MK a ŠK jedná strana cesty	m2	131,683	1,93	0,00	254,15	0,000	0	
R/RE	221	Betón asfaltový AB I.tr. strednozrný (ABS) hr.50mm - celá šírka ŠK	m2	179,740	15,78	0,00	2 836,30	0,000	0	
221/A 1	221	Betón asfaltový II.tr. jemnozrný (ABU) hr.50mm - ŠK	m2	151,456	16,83	0,00	2 549,00	0,000	0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			9 023,49	0,00	9 023,49		0,000	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	271	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	4,000	11,77	0,00	47,08	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž liatin. tvarovky jednosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	6,72	0,00	26,88	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	2,000	11,88	0,00	23,76	0,000	0	
R/RE	271	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	3,000	4,09	0,00	12,27		0	
S/S20	MAT	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x30s	ks	1,000	0,00	12,52	12,52	0,000	0	
S/S20	MAT	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x45s	ks	1,000	0,00	13,98	13,98	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	163,400	0,86	0,00	140,52	0,000	0	
S/S20	MAT	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 12.5 110x5.3mm	ks	53,460	0,00	58,40	3 122,06	0,000	0	
R/RE	271	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	7,000	2,93	0,00	20,51			
S/S20	MAT	PVC tvarovka ENP 110	ks	5,000	0,00	79,76	398,80	0,000		
P/PE	MAT	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	1,000	0,00	79,76	79,76			



Ing. Peter PAULOVČÁK
VOŠIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	271	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter	ks	1,000	2,93	0,00	2,93	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	1,000	3,25	0,00	3,25	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	9,000	6,62	0,00	59,58	0,000	0	
P/PE	MAT	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 80	ks	2,000	0,00	149,41	298,82		0	
P/PE	MAT	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 100	ks	4,000	0,00	182,04	728,16		0	
271/A 1	271	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	3,99	0,00	3,99	0,000	0	
P/PE	MAT	Hydrant podzemný DUO Hawlw č. K240 DN 80/1500 - liatina	ks	1,000	0,00	618,58	618,58		0	
P/PE	MAT	Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	4,000	0,00	18,41	73,64		0	
P/PE	MAT	Montážna vložka kompenzátor Hawlw č. 9810	ks	1,000	0,00	321,99	321,99		0	
P/PE	MAT	Protiposuvný strmeň Hawlw k. č. 1254	ks	15,000	0,00	31,03	465,45		0	
P/PE	MAT	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawlw č. 8510	ks	3,000	0,00	99,11	297,33		0	
P/PE	MAT	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawlw č. 8520	ks	1,000	0,00	134,69	134,69		0	
P/PE	MAT	Liatinové koleno prírubové pátkové N DN 80 - Hawlw č. 8510	ks	2,000	0,00	51,55	103,10		0	
P/PE	MAT	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawlw č. 8530	ks	3,000	0,00	58,08	174,24		0	
S/SS50	MAT	Redukcia Liatinová prírubová FFR DN 100/80	ks	3,000	0,00	43,26	129,78	0,000	0	
S/SS50	MAT	Liatinová redukčná príruha XR DN 100/80	ks	3,000	0,00	209,87	629,61	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	8,73	0,00	17,46	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	15,000	4,83	0,00	72,45	0,000	0	
271/A 1	271	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast DN 100	ks	1,000	9,28	0,00	9,28			
271/A 1	271	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	163,400	0,30	0,00	49,02			
271/A 1	271	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	163,400	1,15	0,00	187,91			



Ing. Peter PAULOVČÁK
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	271	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	8,62	0,00	51,72	0,000	0	0
P/PE	MAT	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	6,000	0,00	22,56	135,36		0	0
271/A 1	271	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	17,04	0,00	17,04	0,000	0	0
P/PE	MAT	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	1,000	0,00	54,71	54,71		0	0
271/A 1	271	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	10,000	39,98	0,00	399,80	0,000	0	0
271/A 1	271	Výhladávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	163,400	0,47	0,00	76,80		0	0
S/SS30	MAT	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	163,400	0,00	0,47	76,80		0	0
271/A 1	221	Výstražná fólia modrá	m	163,400	0,11	0,00	17,97	0,000	0	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY			1 240,22	7 869,38	9 109,60		0,000	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	221	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	183,808	2,63	0,00	483,42	0,000	0	0
221/B 1	221	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	7,720	8,62	0,00	66,55	0,000	0	0
221/C 1	221	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	54,683	0,52	0,00	28,44		0	0
221/B 1	221	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	76,325	6,84	0,00	522,06		0	0
221/B 1	221	Príplatok k cene za každý ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	162,942	0,41	0,00	66,81		0	0
R/RE	221	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	52,713	11,09	0,00	584,59		0	0
R/RE	221	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	23,855	20,41	0,00	486,88		0	0
221/B 1	221	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	76,322	1,99	0,00	151,88		0	0
221/B 1	221	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojk	m	163,400	0,30	0,00	49,02			
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 439,65	0,00	2 439,65			
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	271	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	701,937	3,25	0,00	2 281,30			

PAULOVČÁK
Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete (Rad "1" 0,000 km - 0,1604 km, 1,257km - 1,260 km)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMŇT			2 281,30	0,00	2 281,30		0,000	0
		Práce HSV			29 868,04	14 293,57	44 161,61		0,000	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
R/RE	923	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	4,000	9,35	0,00	37,40		0	
P/PE	MAT	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	4,000	0,00	43,24	172,96		0	
P/PE	MAT	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	1,000	0,00	45,87	45,87		0	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			37,40	218,83	256,23		0,000	0
		Montážne práce			37,40	218,83	256,23		0,000	0
		Celkom v EUR			29 905,44	14 512,40	44 417,84		0,000	0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VOŠP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Krycí list rozpočtu

Stavba : **Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu**

Objekt : **SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojek (85 ks)**

Ks:

Zákazka: Zmluva o dielo č.15/02/2023

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 15.11.2023

Objednávateľ : **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**

IČO: **00324159**

DIČ: **2021235953**

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : **Ing.Peter Paulovčák -VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

IČO: **17194415**

DIČ: **1020664986**

IČDPH: **SK1020664986**

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV		34276	31443,36	65719,36	7	Ostatné náklady	0
2	PSV							
3	MONT					8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST					9	HZS	0,00
5	VN							
6	Spolu				65 719,36	10	Spolu	0,00
C VRN						D VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]				0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14						19		
15						20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20	65 719,36
						22	DPH 20% z 65 719,36	13 143,87
						23	DPH 0% z 0,00	0,00
						24	Spolu v EUR	78 863,23
						F		

Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3

044 14 Gyňov

Mgr.Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

V Gyňove dňa 15.11.2023



Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

V Michalovciach dňa 15.11.2023



Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 15.11.2023

Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu

Objekt : SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (85 ks)

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	17 985,17	3 740,21	21 725,38	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	1 645,34	1 645,34	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 004,43	0,00	4 004,43	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	9 299,16	0,00	9 299,16	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 549,21	26 057,81	27 607,02	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	1 438,03	0,00	1 438,03	0,0000	0,0000
Práce HSV	34 276,00	31 443,36	65 719,36	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	34 276,00	31 443,36	65 719,36	0,0000	0,0000



[Handwritten signature]

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

[Handwritten signature]



Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (85 ks)

Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov		Spracoval: Ing.Peter Paulovčák	
Projektant:		Ks:	
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce		Dátum: 15.11.2023	
Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu			
Objekt : SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (85 ks)			

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	221	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drieného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	125,610	6,42	0,00	806,42		0	
1/A 1	001	Výkop jamy a rýhy pre prípojky horn. tr.3 ručne	m3	443,796	17,36	0,00	7 704,30		0	
1/A 1	001	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	443,796	8,42	0,00	3 736,76		0	
1/A 1	001	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	857,093	1,68	0,00	1 439,92	0,000	0	
1/A 1	001	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	857,093	0,62	0,00	531,40		0	
1/A 1	001	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV/nosením za každé 3 m výšky	M3	443,796	3,04	0,00	1 349,14		0	
1/A 1	001	Prehodenie neuláhnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	443,796	2,31	0,00	1 025,17		0	
1/A 1	001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	344,876	1,36	0,00	469,03		0	
1/A 1	001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	146,513	6,30	0,00	923,03		0	
S/S60	MAT	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	129,240	0,00	28,94	3 740,21	0,000	0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			17 985,17	3 740,21	21 725,38		0,000	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	MAT	Spojka ISO pre PE rúrky s vonkaj.závitom Hawle č. 6120	ks	54,000	0,00	6,67	360,18			
P/PE	MAT	Spojka ISO pre PE rúrky s vonkaj.závitom Hawle č. 6120 - prepojenie	ks	38,000	0,00	6,67	253,46			
P/PE	MAT	Spojka pre oceľ rPE rúrky - Hawle č. 6300ST - prepojenie	ks	38,000	0,00	27,15	1 031,70			
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	1 645,34	1 645,34		0,000	0



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (85 ks)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	271	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	138,370	28,94	0,00	4 004,43	0,000	0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			4 004,43	0,00	4 004,43		0,000	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	221	Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	163,660	41,04	0,00	6 716,61	0,000	0	
221/A 1	221	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	163,660	15,78	0,00	2 582,55	0,000	0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			9 299,16	0,00	9 299,16		0,000	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	271	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	337,700	0,02	0,00	6,75		0	
P/PE	MAT	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm- 0,2842 kg/m	kg	138,720	0,00	3,00	416,16		0	
P/PE	MAT	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm- 0,2842 kg/m-prepojenie	kg	32,200	0,00	3,00	96,60		0	
R/RE	271	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm - prepojenie	m	113,000	0,02	0,00	2,26		0	
271/A 1	271	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	85,000	4,10	0,00	348,50	0,000	0	
271/A 1	271	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	0,000	4,10	0,00	0,00	0,000	0	
P/PE	MAT	Prípojkový navŕtavací pas HAKU DNICO / 1 Hawle č. 5210	ks	85,000	0,00	96,02	8 161,70		0	
P/PE	MAT	Teleskopická zemná súprava pre hĺbku v m 1,1-1,8 Hawle č. 9601	ks	85,000	0,00	34,56	2 937,60		0	
P/PE	MAT	Teleskopický uličný poklop pre uzáver HAWLE č. 1850	ks	85,000	0,00	40,40	3 434,00		0	
P/PE	MAT	Prechodka stenou Hawle č. 6990 DN 32/25	ks	85,000	0,00	72,12	6 130,20		0	
271/A 1	271	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	85,000	1,93	0,00	164,05	0,000	0	
P/PE	MAT	Ventil pre domovu prípojku Hawle č. 2630	ks	85,000	0,00	57,43	4 881,55		0	
271/A 1	271	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších radoch DN 150	ks	85,000	12,09	0,00	1 027,65	0,000	0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			1 549,21	26 057,81	27 607,02		0,000	0
99		PRESUNY HMÔT								

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (85 ks)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	271	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	442,472	3,25	0,00	1 438,03		0	
	99	PRESUNY HMÔT			1 438,03	0,00	1 438,03		0,000	0
		Práce HSV			34 276,00	31 443,36	65 719,36		0,000	0
		Celkom v EUR			34 276,00	31 443,36	65 719,36		0,000	0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VOOIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Krycí list rozpočtu

Stavba : **Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu**

Objekt : **SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojek (4 ks vodovodné prípojky Rad "1" a "3")**

Ks:

Zákazka: Zmluva o dielo č.15/02/2023

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Dňa : 15.11.2023

Objednávateľ : **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**

IČO: **00324159**

DIČ: **2021235953**

Projektant:

IČO:

DIČ:

Zhotoviteľ : **Ing.Peter Paulovčák -VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

IČO: **17194415**

DIČ: **1020664986**

IČDPH: **SK1020664986**

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	8486,53	1924,4	10410,93	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			10 410,93	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 410,93
					22	DPH 20% z	10 410,93 2 082,19
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	12 493,12
					F		

Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3

044 14 Gyňov

Mgr.Denisa Vargová

starostka obce Gyňov

V Gyňove dňa 15.11.2023



Zhotoviteľ :

Ing.Peter Paulovčák-VODIP

Zeleninárska 3

071 01 Michalovce

Ing.Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3

071 01 MICHALOVCE

V Michalovciach dňa 15.11.2023



Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Spracoval: Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 15.11.2023

Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu

Objekt : SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (4 ks vodovodné prípojky Rad "1" a "3")

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
ZEMNÉ PRÁCE		5 262,33	538,89	5 801,22	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		0,00	135,28	135,28	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		179,63	0,00	179,63	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		2 825,72	0,00	2 825,72	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		73,61	1 250,23	1 323,84	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ		145,24	0,00	145,24	0,0000	0,0000
Práce HSV		8 486,53	1 924,40	10 410,93	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		8 486,53	1 924,40	10 410,93	0,0000	0,0000



[Handwritten signature]

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

[Handwritten signature]



Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (vodovodné prípojky Rad "1" a "3")

Objednávateľ : Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov										Spracoval: Ing.Peter Paulovčák									
Projektant:										Ks:									
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce										Dátum: 15.11.2023									
Stavba : Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu																			
Objekt : SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojek (4 ks vodovodné prípojky Rad "1" a "3")																			
Prehľad rozpočtových nákladov																			
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina									
		Práce HSV																	
	1	ZEMNÉ PRÁCE																	
221/B 1	221	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	62,073	6,42	0,00	398,51			0									
1/A 1	001	Výkop jamy a rýhy pre prípojky horn. tr.3 ručne	m3	130,353	17,36	0,00	2 262,93			0									
1/A 1	001	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	130,353	8,42	0,00	1 097,57			0									
1/A 1	001	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	237,006	1,68	0,00	398,17	0,000		0									
1/A 1	001	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	237,006	0,62	0,00	146,94			0									
1/A 1	001	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	130,353	3,04	0,00	396,27			0									
1/A 1	001	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	130,353	2,31	0,00	301,12			0									
1/A 1	001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	105,525	1,36	0,00	143,51			0									
1/A 1	001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,621	6,30	0,00	117,31			0									
S/S60	MAT	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	18,621	0,00	28,94	538,89	0,000		0									
1		ZEMNÉ PRÁCE			5 262,33	538,89	5 801,22		0,000	0									
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE																	
P/PE	MAT	Spojka ISO pre PE ruky s vonkaj závitom Hawle č. 6120 - prepojenie	ks	4,000	0,00	6,67	26,68												
P/PE	MAT	Spojka pre oceľ rPE ruky - Hawle č. 6300ST - prepojenie	ks	4,000	0,00	27,15	108,60												
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	135,28	135,28		0,000	0									
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																	

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk (vodovodné prípojky Rad "1" a "3")

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	271	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,207	28,94	0,00	179,63	0,000	0	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			179,63	0,00	179,63	0,000	0,000	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	221	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	49,731	41,04	0,00	2 040,96	0,000	0	0
221/A 1	221	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr. 50mm	m2	49,731	15,78	0,00	784,76	0,000	0	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			2 825,72	0,00	2 825,72	0,000	0,000	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	271	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	56,430	0,02	0,00	1,13		0	0
P/PE	MAT	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2642 kg/m	kg	16,037	0,00	3,00	48,11		0	0
R/RE	271	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm - prepojenie	m	0,000	0,02	0,00	0,00		0	0
271/A 1	271	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	4,000	4,10	0,00	16,40	0,000	0	0
P/PE	MAT	Prípojkový navŕtavací pas HAKU DNICO / 1 Hawle č. 5210	ks	4,000	0,00	96,02	384,08		0	0
P/PE	MAT	Teleskopická zemná súprava pre hĺbku v m 1,1-1,8 Hawlw č. 9601	ks	4,000	0,00	34,56	138,24		0	0
P/PE	MAT	Teleskopický uličný poklop pre uzáver HAWLE č. 1850	ks	4,000	0,00	40,40	161,60		0	0
P/PE	MAT	Prechodka stenou Hawle č. 6990 DN 32/25	ks	4,000	0,00	72,12	288,48		0	0
271/A 1	271	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	4,000	1,93	0,00	7,72	0,000	0	0
P/PE	MAT	Ventil pre domovu prípojku Hawle č. 2630	ks	4,000	0,00	57,43	229,72		0	0
271/A 1	271	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák, prírubového na vonkajších radoch DN 150	ks	4,000	12,09	0,00	48,36	0,000	0	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			73,61	1 250,23	1 323,84		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	271	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope		44,690	3,25	0,00	145,24		0	0
	99	PRESUNY HMÔT			145,24	0,00	145,24		0,000	0



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Rozpočet GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU / SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk Rad "1" a "3"

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV			8 486,53	1 924,40	10 410,93		0,000	0
		Celkom v EUR			8 486,53	1 924,40	10 410,93		0,000	0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



[Handwritten signature]

