Zmluva o dielo ¢. 11/EPS/2023
uzatvorend podla § 536 a nasledovnych ustanoveni Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Centrum biolégie rastlin a biodiverzity SAV, v. v. i.
Organizaéna zlozka: Ustav genetiky a biotechnoldgii rastlin

so sidlom: Akademicka 2, 950 07 Nitra

v zastapenti: Ing. Jaromir Kucera, PhD. — generalny riaditel
1CO: 00679089

DIC: 2020831054

IC DPH: -

Zapisany: v Registri verejnych vyskumnych instittcii

Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu:
Zastupca objednavatela opravneny konat vo veciach:
a) fakturacnych: Ing. Kvapilova Henrieta, kontakt:
b) technickych: Milan Vrancik, kontakt:
(dalejlen , objednavatel™)

a
Zhotovitel:

FireAlarm s. r. 0.

so sidlom: 925 32 Velka Maca 172

v zastipenti: Adolf Kamen, konatel spolo¢nosti

1CO: 47232013

DIC: 2023162185

IC DPH: SK2023162185

Zapisany: OR Okresného sadu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 28337/T
Bankové spojenie: CSOB

IBAN:

Zamestnanec opravneny konat vo veciach realizacie zmluvy:
konatel spolo¢nosti, kontakt:

(dalej len ,, zhotovitel )

(objednavatel a zhotovitel spoloc¢ne dalej aj ako ,zmluvné strany”)

Preambula

A.  Zhotovitel je vybranym uchadzacom v zakazke , Elektricka poziarna signalizacia -
Modernizacia EPS formou vymeny troch ustredni MHU 103 na tstrediiu novsej rady
MHU 117, vratane prislusenstva a hlasic¢ov poziaru “.
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Uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo ¢ 11/EPS/2023 (dalej len ,Zmluva”) sa zhotovitel
zavazuje dodat funkéné dielo — dodavku a montdz systému, vratane prislusenstva, uvedené
v cenovej ponuke zo dnia 13.11.2023 (dalej len ,,Dielo”), ktoré Dielo je presne vymedzené v
bodoch 1.1 a 1.4 az 1.8 tejto Zmluvy, a objednavatel sa zavézuje zaplatit za riadne a vcas
vykonané Dielo jeho cenu, a to za dalej ur¢enych zmluvnych podmienok, pricom predmet
zmluvy sa rozdeli na 2 etapy, ato na dodavku komponentov v 1. etape a insStalaciu v 2.

etape.

CLI
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je ,Modernizacia pdvodnej EPS formou vymeny troch utstredni
MHU 103 na tstredniu novsej rady MHU 117, vratane prislusenstva a hlasicov” (dalej aj
,EPS”).

Miesto vykonania Diela: Aredl SAV (objekt) objednavatela - Centrum biologie rastlin a
biodiverzity SAV, v. v. i, Akademicka 2, 950 07 Nitra

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vratane instalacnych prac s dodavkou materialu v
rozsahu podla bodov 1.1 a 1.4 az 1.8 tejto Zmluvy a v kvalite zodpovedajticej poZiadavkam
objednavatela, poziadavkam platnych noriem STN a vSetkych relevantnych vSeobecne
zavaznych predpisov a vyhlasok pre vykon dodavok stuvisiacich s poZiarnym zabezpecenim
objektu a pre dodavku a inStaldciu systému EPS a tomu zodpovedajiice prace v objekte
objednavatela.

V zmluvnej cene za vykonanie Diela je zahrnut4d dodavka a instalacia systému EPS a dodanie
technickej dokumentacie.

Vykonanim Diela nie je instalacia novej EPS, ale modernizacia pévodnej EPS z nového
vyrobného programu LITES Liberec, nastupcu byvalého vyrobcu TESLA, pre nedostatok
nahradnych dielov pre existujice ustredne z povodnej instalacie.

Vykonanie Diela sa nevztahuje na ochranu pred poZiarmi na priestory, kde nie su
inStalované hlasice poZiaru pripojené na existujuce 3 ustredne EPS typ MHU 103,
nechranené objekty je vSak mozné v buducnosti doplnit o komponenty EPS.

Vykonanie Diela sa nevztahuje na ovladanie poZziarnotechnickych zariadeni, je vsak mozné

novu ustrediiu MHU 117 hocikedy v budtcnosti doplnit o komponenty pre tato funkciu.

CLI
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela do 14 (Strnastich) dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy, resp. doruceni objednavky.

Objednavatel pozaduje vykonat Dielo, vratane odovzdania Diela do pouzivania, najneskor
do dna 31.03.2024.

Cas plnenia sa predlzuje o dobu, po ktori trvaji objektivne prekdzky na strane
objednavatela pre riadny vykon prace zhotovitela.
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Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
okolnosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zaznam

v denniku prac.

Cas plnenia sa moze predizit, ak vyrobca komponentov EPS pre celosvetové problémy
s ¢Cipmi ohlasi termin neskorsej dodavky (doteraz neboli meskania dodavok od vyrobcu
LITES), pricom zhotovitel predlozi objednavatelovi o tejto skutocnosti pisomné vyjadrenie

vyrobcu, resp. vyrobcom povereného obchodného zastupcu.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany vyhotovia pisomny Preberaci protokol o
odovzdani a prevzati prac alebo ich dokoncenej, samostatne vyuzitelnej casti (dalej len ako
,Protokol”). Sticastou Protokolu budu nasledovné doklady:

a) navod na obsluhu indtalovaného zariadenia (origindly vydané v cestine sa akceptuju);
b) certifikaty na dodané a inStalované zariadenia alebo vyhladsenie o parametroch;

¢) blokova schéma zariadenia;

d) prevadzkova kniha EPS;

e) zaznam o zaskoleni obsluhy instalovaného zariadenia v prevadzkovej knihe EPS;

f) sprava o kontrole EPS - len vymenené casti.

CL III
Cena Diela a faktura¢né podmienky

Cena za Dielo je dohodnuta dohodou zmluvnych strdn na zaklade cenovej ponuky
zhotovitela. Rozpocet na material a prace tvori neoddeliteInt sticast Zmluvy ako jej priloha
¢. 1

Dohodnutd cena diela je platnd pocas celej realizacie, je cenou maximalnou, zadvaznou

a konec¢nou. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 31210,17 EUR
(slovom : tridsatjedentisic dvestodesat eur sedemnast centov)
DPH 20%: 6 242,03 EUR

(slovom : Sesttisic dvestostyridsatdva eur tri centy)
Cena vratane DPH: 37 452,20 EUR
(slovom : tridsatsedemtisic Styristopdtdesiatdva eur dvadsat
centov)
Cena materidlu a prac, vyplyvajuca zneskorsich poziadaviek objednavatela, bude
predmetom cislovaného dodatku k tejto Zmluve, bez uzatvorenia ktorého, nemoze byt
zaplatend (napr. ovladanie poziarnotechnickych zariadenti).
Objednavatel uhradi naklady za vykonané Dielo bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktury vyhotovenej zhotovite[om, a to na zaklade riadne vykonanych prac.
Objednavatel sa so zhotovitefom dohodli na fakturovani nakladov za vykonanie predmetu
zmluvy podla etdp uvedenych vbode B Preambuly Zmluvy. Prva faktiru vystavi
zhotovitel po dodani komponentov objednavatelovi na miesto realizacie diela, druhu
(kone¢nu) fakturu po dokonceni druhej etapy v stlade s bodom 3.5 ¢l. III Zmluvy.
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Pravo zhotovitela na vystavenie konecnej faktury vznikd driom prevzatia riadne
vykonaného Diela bez vad a nedorobkov objednavatelom po vykonani potrebnych sktsok
a dodani sprievodnej dokumentacie.

Lehota splatnosti fakttry je 14 (Strnast) dni od jej dorucenia.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky zakonné nalezitosti. V pripade, ze
danovy doklad nebude obsahovat tieto ndlezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho
zhotovitelovi na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti
anova lehota  splatnosti pre  objedndvatela  zacéne  plynut  dorucenim

doplneného/opraveného dokladu objednavatelovi.

CLIV
Sposob vykonavania Diela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

a) pozna vsetky predpisy, normy, podmienky a skuto¢nosti potrebné na vykonanie Diela,

b) si pozorne prezrel miesto vykonania Diela a berie do tivahy vSetky osobitné pracovné
podmienky vyplyvajtice z prevadzky a charakteru objektu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost. Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela (resp. jeho ¢asti) intt osobu, ma zodpovednost, akoby
dielo vykonal sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je ¢cinnost v obore a
je opravneny uzavrief tato zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne
sposobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych platnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
unie. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vseobecne zavazné pravne
predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Europskej tinie vztahujtice sa na
vykonanie diela. Zhotovitel potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako vsetci
jeho subdodavatelia disponuji vSetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok v stulade s touto
zmluvou.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené

s realizaciou predmetu zmluvy, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac

a sluzieb potrebnych na dokoncenie diela (materidly, transport, energie, naklady na

zariadenia a stroje, naklady na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov a Specialistov,

ako aj ostatné naklady savisiace s realizaciou diela).

Zhotovitel sa zavdzuje:

a) Dielo vykonat v¢as a kvalitne, s odbornou starostlivostou a s maximalnym tusilim,

b) v procese realizacie Diela pouzit materidly a technologie platne certifikované, v sulade
s pravnymi predpismi, najma, hoci nielen, v oblasti certifikacie a preukazovania zhody
vyrobkov,

c) dodrziavat vSeobecne platné bezpecnostné a protipoziarne predpisy, technické normy a

iné podmienky vyplyvajice zo zmluvy a zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
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d) zrealizovat pripadné prace naviac, ktoré mézu vyplynut z poziadaviek objednavatela.
Rozsah prac, cena a terminy budi dohodnuté ako dalSie c¢islované dodatky k tejto
Zmluve,

e) v plnom rozsahu zabezpecit ochranu priestoru vykonavania Diela voci poskodeniu.

Objednavatel sa zavazuje:

a) konzultovat so zhotovitefom na jeho vyzvanie problémy, ktoré moézu ovplyvnovat
plnenie predmetu zmluvy (napr. neoverené komunikacné schopnosti existujiicich kablov medzi
budovou, kde sui tistredne a vrdtnicou) a navrhnat nahradné/ iné riesenie,

b) zabezpecit bezproblémovy vstup do objektu,

c) poskytnut moznost odberu elektrickej energie, pitnej a uzitkovej vody bezodplatne,

d) poskytnut socidlne priestory pre pracovnikov bezodplatne,

e) po odovzdani Diela nemanipulovat s namontovanym systémom, okrem beZnej obsluhy
a uzivatel'ského programovania.

Odhalenie novych skutocnosti. KedZe sa moézu pocas realizacie odhalit nové skutocnosti,

ktoré mozu ovplyvnit d'alsi postup prac a ich rozsah, v takomto pripade budu vSetky zmeny

v postupe prac a cenach rieSené formou ¢islovaného dodatku k tejto Zmluve po odsthlaseni

obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok V.

Zoznam zodpovednych 0sob, dorucovanie a zachovanie dovernosti informacii

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy o dielo:
Za zhotovitela: Adolf Kamen, kontakt: tel. :
mail:

Akaékolvek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v suvislosti so zmluvou (kazda

z nich dalej ako ,,0znamenie”) musia byt:

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené osobne, elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajticej sa
podstatnych zmien zmluvy), postou prvou triedou s uhradenym postovnym, kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spolocnosti na adresy, ktoré budii ozndmené v stlade s
tymto ¢lankom zmluvy;

Oznamenia ktorejkolvek zmluvnej strane budu zasielané na adresu uvedent v zahlavi tejto

zmluvy alebo inej osobe alebo na inti adresu, ktorti objednavatel/zhotovitel priebezne

pisomne oznami druhej zmluvnej strane v stilade s tymto ¢lankom zmluvy.

Oznamenie nadobtida tc¢innost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) v casejeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo

b) v case jeho dorucenia, ale najneskor v 5. (slovom piaty) kalendarny den po jeho odoslani,
pokial sa dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

Kazdéa zo zmluvnych stran sa zavizuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez

predchadzajuaceho stihlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neozndmi

akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori

budti overovat uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej

5
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spolo¢nosti materskej spolocnosti alebo spolocnosti, ktora ovldda materska spolocnost,

alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regula¢ného organu, alebo

iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek

informadcie o obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti

vsetky technické, obchodné, cenové informacie alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,

alebo ktoré sa v bududcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii

tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvnad strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stivislosti so zmluvou;

b) osobe, ktorad pre takt zmluvnu stranu spractava data, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadne spracovavanie dat;

c) osobe, ktora pre takti zmluvnua stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu

nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy.

Clanok VI

Podmienky uskutoc¢nenia prac, spolupdsobenie objednavatel'a, zodpovednost za skodu,

poziarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel je povinny zhotovif dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
a nedorobkov braniacich uzivaniu diela, v stilade s touto zmluvou a jej prilohami v termine
uvedenom v zmluve.

Objednavatel sa zavazuje zabezpelit vstup do objektu Aredlu SAV do 10 dni od
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy ako aj vytvorit podmienky na plynult realizaciu diela
zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat pocas vykondvania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky skody na
vykonavanom diele, ktoré vzniknii pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov
pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavdazkov pri
odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodany
rozsah a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.
Zhotovitel zodpoveda za odvoz a likvidaciu odpadu, ktory vznikne pri realizacii diela ako
aj upratanie priestoru po dokonceni prac ato na vlastné ndklady, okrem existujicich
ioniza¢nych hlasicov, ktoré po demontazi zostavaju vo vlastnictve a Vv objekte
objednavatela. Ich likvidacia bude predmetom neskorSiecho zadania pre firmu
zaoberajucu sa likvidaciou ioniza¢nych hlasicov.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zdovodnit, prerokovat

a odsuhlasit s objednavatelom. Zmeny materialov nesmt mat vplyv na kvalitu diela.



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim
pozvanych 0s6b, pocas celého priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajtice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci. Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace budu
vykonavané za plnej prevadzky objednavatela.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi objednavatela, resp. opravnent osobu objednavatela o pracovnych trazoch,
poziaroch, kradeziach alebo skodach na majetku.

Objednavatel / opravnena osoba objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela
/ inym osobam vykonavajucim svoju cinnost pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢innost pre zhotovitela nie je
dosiahnutelnad, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie
0s0b nachadzajicich sa na mieste realizdcie diela, alebo ak hrozia iné vazne Skody.
Uvedenym prerusenim prac nie je dotknuty termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.
Ak dojde zo strany zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odsthlasenému
harmonogramu prac, ktoré by ohrozilo ocakavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel
povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit
viaczmenné prdce, a to vietko bez naroku na zvySent odmenu. Pokial ani po druhej vyzve
do 15 (slovom pétnastich) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania nedojde k splneniu
c¢iastkovych postupovych terminov podla harmonogramu prac, je objednavatel opravneny
okrem iného (napr. odstupenie a pod.) urcit subdodéavatelské kapacity (na tarchu
zhotovitela) bez naroku na finanéna tthradu od objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poZziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatelovi za tcelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Zhotovitel na Ziadost objedndvatela poskytne uplna sucinnost tretim osobam, ktoré su
v zmluvnom vztahu s objednavatefom a s predchadzajicim stthlasom objednavatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vsetkych otazok spojenych s realizaciou diela, zalezitostami
spojenymi so staveniskom a otazok ich sti¢innosti.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné nadklady nahradit bezchybnymi pracami.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel napriek tomu trva na
dodrzani tychto pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto
nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, zndsa zhotovitel az do casu protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela
objednavatelom.



6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

7.1

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho

riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho tispesné vykonanie

vsetkych potrebnych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami,
ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne

vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 (slovom tri) pracovné dni pred zacatim

preberacieho konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel napriek riadnemu a véasnému urceniu
terminu odovzdania diela zhotovitelom nezti¢astni odovzdania diela, zhotovitel je povinny
dohodnut sa s objednavateflom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie diela sa
nemoze uskutocnit bez pritomnosti objedndvatela. Objednavatel dielo prevezme vylucne

v pripade, Ze na diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,

bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela moézZe byt

objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu
diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat najma zakladné tdaje dokonceného
diela, supis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnu), lehot na
odstranenie vad a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych strdn o tom, Ze zhotovitel
dielo odovzdava aobjednavatel dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady, stcastou
protokolu budt aj nalezitosti uvedené v ¢l. II, bod 2.6

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi podla

relevantnosti:

- doklady o odvoze a likvidécii vzniknutého odpadu,

- doklady a certifikaty na akukolvek cast diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel preveri, ¢i je zavazok zhotovitela

splneny tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného

diela, jeho sucasti a prislusenstva.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mozu za téelom vykondvania

diela pohybovat len v ramci priestoru budovy SAV, kde sa realizuje predmet zmluvy

a pracovné odevy musia mat oznacené obchodnym meno zhotovitela.

Clanok VIL
Subdodavatelia

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zdujmov).



7.2

73

74

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Objednavatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukolvek osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla nazoru
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez stihlasu objednavatela umozneny
pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitelom bez
zbytocného odkladu nahradend inou osobou na ndklady zhotovitela. Odvolanim
subdodavatela nebudt zmenené terminy dokoncenia diela ani dohodnuta cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas realizacie diela
pozadovat od zhotovitela potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci
subdodavatelom a pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukazanie danej skuto¢nosti.
Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo
zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie

majetkovych sankcii.

Cl. VIII
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpovedd za uplné, kvalitné a komplexné zhotovenie Diela v celku
a v sulade so zmluvou, vratanie jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budu
schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy oboma zmluvnymi stranami. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom a normam platnych v Slovenskej republike a Europskej
unii. Kvalita vykonaného diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami
a standardmi v ¢ase odovzdanie Diela.

Pre pripad vad Diela sa zmluvné strany dohodli, Ze objednavatel ma popri zakonnych
opravneniach pravo prednostne pozadovat, a popri zdkonnych povinnostiach je dana
povinnost zhotovitela prednostne poskytnuft bezplatné odstranenie zistenych vad Diela.
Zhotovitel sa zavazuje zistené vady Diela odstranit bez zbytocného odkladu po doruceni
pisomnej reklamdcie objednavatelom, za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie
reklamadcie v listinnej podobe postou na adresu sidla zhotovitela alebo zaslanu
elektronickou postou na mailovti adresu spolocnosti eps@eps.sk

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela vzniknuté po odovzdani Diela objednavatelovi,
ak boli sposobené porusenim povinnosti objednavatela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ak tieto vady spoOsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne
objednavatela upozornil a objednévatel na ich pouziti pisomne trval. Takisto zhotovitel
nezodpovedd za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani pisomne trval alebo zhotovitel tito nevhodnost pokynov nemohol ani pri

vynalozeni odbornej starostlivosti zistit.



8.6

8.7

8.8

8.9
8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel poskytne na dodané zariadenia 24 (dvadsatstyri) mesaént zdru¢nu lehotu odo
dnia protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela. Zaruc¢ny servis systému EPS musi byt
vykondvany v stlade s poziadavkami Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi, a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a Vyhlasky ¢.
726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti elektrickej poziarnej signalizacie,
podmienky jej prevadzkovania a zabezpecenia jej pravidelnej kontroly, a dalS$imi
platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia zarucnej doby na svoje ndaklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade
s ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady
nemozu byt odstranené, ma objednavatel pravo na zodpovedajicu primerant zlavu
z ceny diela.

Zarukou prebera zhotovitel zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na
prevadzku na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel za zaviazuje, ze reklamdciu uplatni bez zbytocného odkladu po jej zisteni.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady diela v lehote do 48 (Styridsatosem) hodin od
ohldsenia reklamacie objednavatela telefonicky, za predpokladu, Ze tato reklamacia je
nasledne potvrdena e-mailovou spravou. V pripade objektivnej nemoZnosti odstranenia
reklamovanej zavady v lehote 48 (Styridsatosem) hodin, dohodne zhotovitel s
objednavatelom spdsob a int lehotu na odstranenie zavad.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemoze dielo alebo jeho cast
uzivaf pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad
doslo k vymene jednotlivych casti diela za nové, pre nové casti diela zacina plynut nova
zarucna doba.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucéné vady odstranovat a to vcas, aby zhotovitel mohol dodrzat lehotu na odstranenie

reklamovanej vady diela.

Clanok IX.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, resp.
nedodrzi dalsie ¢iastkové terminy stanovené v harmonograme prac, objednavatel ma pravo
na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy dern omeskania.
Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu,
ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednavatelovi, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela
bez DPH za kazdy aj zacaty dernl omeskania, a to az do dna tpIného odstranenia vSetkych
vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela

reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatelovi narok
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94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5
10.6

vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske EUR 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy
aj zacaty den omeskania, a to az do dia iplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela
a/alebo subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvna
pokutu vo vyske EUR 1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s tthradou fakttry, zhotovitel mé pravo na aroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske
0,05 % z dlznej ciastky bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdé porusSenie ktorejkolvek z
vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

VysSie uvedené zmluvné pokuty (9.1 az 9.3) su splatné na zaklade vyzvy objednavatela na
thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom patnastich) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objedndvatela na ndhradu skody
prevysujice zmluvnu pokutu.

Ak zhotovitel nevykona riadne a vcas dielo v sulade so zmluvou, alebo ak prerusi prace na
vykonavani diela, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela uhradenie vSetkych
nakladov a 8kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje

povinnosti dielo vykonat.

Clanok X.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zdkonnika.

Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitu ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstapit' od zmluvy uplne alebo ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich casti vadné
v takom rozsahu, zZe dalSie plnenie zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky vyznam.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov
vratane ich zamestnancov (osobitne zdkazu poZzivania alkoholu a omamnych latok)
a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s
odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstupit od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy

zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazujui najma tieto skutoc¢nosti:

11



10.7

11.1

11.2

- zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov nepodpiSe protokol o prevzati priestorov
miesta realizacie diela,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu diela alebo ak
ohladne povinnosti, ktora sa ma plnit v budticnosti, mozno od zmluvy odstupit, ked zo
spravania povinnej strany alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred ¢asom
urenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato povinnost bude porusena podstatnym
sposobom a povinna strana neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného
odkladu dostatoént zabezpeku,

- Zhotovitel je v omeskani s dokoncenim diela alebo jeho ¢asti podla zmluvy o viac ako 30
(slovom tridsat) kalendarnych dni,

- Zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil. V rozsahu
vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do
odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatelom,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajuicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela),

- sa voci zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo ak zhotovitel
vstupil do likvidacie

- sasplnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci.

Odstapenie jednej zmluvnej strany nadobuda tcinnost okamihom jeho dorucenia druhej

zmluvnej strane. Odstapenim od zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit Skodu (vo vyske

presahujuicej zmluvna pokutu) a platit zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia

zmluvy a tie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstapenim od zmluvy, ak z

ich povahy nevyplyva nieco iné.

Clanok XI.
Nahrada skody, pravne vztahy a doésledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj financné ohodnotenie bude primarne odsthlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v denniku prac.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia

zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
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11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vys$sej moci, zmluvna strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druhtt zmluvna stranu o tpravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna
strana, ktord sa opravnene odvolava na vyssiu moc, ktora preukdazatelne sposobuje
nemoznost splnenia tejto zmluvy, pravo odsttpit od zmluvy. Uéinky odstipenia od zmluvy
nastand dfiom dorucenia oznamenia o odsttipeni od zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajiace z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnuf s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov
(povinnosti) vyplyvajtucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CL XII

Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato Zmluva bola uzavreta dobrovolne, po obojstrannom
prerokovani a pri jednoznacnych podmienkach, ktoré zmluvné strany potvrdzuja svojim
podpisom.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

V zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacif) v zneni neskorsich
predpisov je zmluva povinne zverejnovanou zmluvou anadobuda tcinnost deni po
zverejneni v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v centrdlnom registri zmlav.

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 (troch) rovnopisoch, kazdy s platnostou originalu, z
ktorych 2 (dva) exemplare si ponecha objednavatel a 1 (jeden) zhotovitel.

Ak je akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neti¢inné alebo sa stane takym
v budtcnosti, nema to vplyv na platnost a ti¢innost ostatnych ustanoveni Zmluvy, pokial
z povahy neplatného alebo neticinného ustanovenia Zmluvy alebo z jeho obsahu alebo z
okolnosti, za ktorych bolo dojednané, nevyplyva, Ze takéto neplatné alebo neucéinné
ustanovenie nemozno oddelit od ostatného obsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze takého
neplatné alebo neti¢inné ustanovenie nahradia po vzajomnej dohode platnym a téinnym
ustanovenim, ktoré sa svojim obsahom bude najviac pribliZovat vyznamu nahradeného
ustanovenia, a to do 30 (tridsiatich) kalenddarnych dni odo dna, kedy bola o moznej
neplatnosti tohto ustanovenia preukazatelne informovanda druha zmluvna strana.
Zmluvné strany sa zavazuju urovnat vsetky spory vzniknuté v savislosti s touto Zmluvou
predovsetkym a prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade ak k dohode
neddjde, bude spor rieseny vseobecnym slovenskym sudom v zmysle prislusnych
ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Ustanovenia Zmluvy nahradzaju vsetky predchadzajuce (doterajsie) tstne a pisomné
dohody a zmluvy zmluvnych stran tykajutce sa vykonania Diela.

K zmene akychkolvek ustanoveni tejto Zmluvy moze dojst len na zdklade vzijomnej
dohody zmluvnych stran formou ¢islovaného pisomného dodatku alebo ak to vyplyva zo

zmien a doplnkov platnych vSeobecne zavéaznych predpisov.
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12.9 Tato Zmluva a zmluvné vztahy znej vyplyvajuce sa riadia pravnym poriadkom
Slovenskej republiky. Tato Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku.

12.10  Akékolvek oznamenia podla tejto Zmluvy je mozné vykonat len pisomne a je mozné ich
dorucit osobne, kuriérskou sluzbou alebo doporucenou zasielkou. Oznamenie podla tejto
Zmluvy bude povazované za dorucené datumom prijatia, v pripade pochybnosti sa bude
zasielka povazovat za prijata 3. (treti) pracovny den po odoslani.

12.11  Stcastou tejto zmluvy je:

Priloha & 1 ROZPOCET- material a prace

V Nitre, dna ___._.2023 V Nitre, dna ___.__.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Centrum bioldgie rastlin FireAlarm s. r. o.
a biodiverzity SAV, v. v. i. Adolf Kamen
Ing. Jaromir Kucera, PhD. konatel spolocnosti

generalny riaditel CBRB SAV, v. v.i.
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