

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p. a podľa § 91 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v zn. n. p.

Strany

Objednávateľ: Zoologická záhrada Bratislava
sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
V zastúpení: Ing. Matej Dobšovič - riaditeľ
IČO: 00179710
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
IBAN: SK3575 0000 0000 0025 849043

a

Zhotoviteľ:
Názov: BAKYTA s.r.o.
sídlo: Starý sliváš 342/6 Jarok
V zastúpení: Ing.arch. Róbert Bakyta
IČO: 50284282
Bankové spojenie: Fio Banka
IBAN: SK26 8330 0000 0021 0106 5312

uzatvárajú v súlade s „Rámcovou zmluvou o dielo – Zabezpečenie služieb architekta pre zadania rôzneho rozsahu“, ktorú uzavreli dňa **13.11.2023** (ďalej „**Rámcová zmluva**“), na účel zadania jednotlivej zákazky, túto zmluvu o dielo:

Diettrichova vila - rekonštrukcia.

Rozsah:

Podrobné zadanie zákazky je v prílohe č. 1. Zákazka (dielo) je zložená z ucelených častí 1- 5, ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať za nasledovných podmienok:

Časti diela 1 a 2

1. Príprava projektu

- | | |
|---|--|
| 1.1. Termín odovzdania zhotoveného diela: | do 30 dní od vyzvania |
| 1.2. Počet priradených osobohodín: | 6 |
| 1.3. Sadzba za jednu začatú osobohodinu: | 29,00 EUR bez DPH, t. j. 34,80 EUR vrátane DPH |
| 1.4. Odmena za zhotovenie diela: | 174,00 EUR bez DPH, t. j. 208,80 EUR vrátane DPH |
| 1.5. Príplatok za rekonštrukciu 20%. | 208,80 EUR bez DPH , t. j. 250,56 EUR vrátane DPH |

2. Návrh stavby

- | | |
|---|--|
| 2.1. Termín odovzdania zhotoveného diela: | do 30 dní od vyzvania |
| 2.2. Počet priradených osobohodín: | 79 |
| 2.3. Sadzba za jednu začatú osobohodinu: | 29,00 EUR bez DPH, t. j. 34,80 EUR vrátane DPH |
| 2.4. Odmena za zhotovenie diela: | 2 291,00 EUR bez DPH, t. j. 2 749,20 EUR vrátane DPH |
| 2.5. Príplatok za rekonštrukciu 20%. | 2 749,20 EUR bez DPH , t. j. 3 299,04 EUR vrátane DPH |

Časti diela 3 – 7

Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé ucelené časti diela uvedené v bodoch 3 – 7 nižšie, len ak mu objednávateľ zašle písomný pokyn na ich vykonanie. Pre vylúčenie pochybností, pokyn podľa predchádzajúcej vety objednávateľ môže, ale aj nemusí zhotoviteľovi zaslať, vždy podľa jeho aktuálnej potreby (opcia). Písomný pokyn podpisuje a zasiela v mene objednávateľa Ing. arch. Marcel Dzurilla.

3. Projekt pre umiestnenie a povolenie stavby – jednostupňovo. / súčasťou je bod 4. /

3.1. Termín odovzdania zhotoveného diela:	do 45 dní od vyzvania
3.2. Počet priradených osobohodín:	242
3.3. Sadzba za jednu začatú osobohodinu:	29,00 EUR bez DPH, t. j. 34,80 EUR vrátane DPH
3.4. Odmena za zhotovenie diela:	7 018,00 EUR bez DPH, t. j. 8 421,60 EUR vrátane DPH
3.5. Príplatok za rekonštrukciu 20%.	8 421,60 EUR bez DPH, t. j. 10 105,92 EUR vrátane DPH

4. Projekt pre umiestnenie a povolenie stavby – jednostupňovo.

5. Realizačný projekt

5.1. Termín odovzdania zhotoveného diela:	do 45 dní od vyzvania
5.2. Počet priradených osobohodín:	133
5.3. Sadzba za jednu začatú osobohodinu:	29,00 EUR bez DPH, t. j. 34,80 EUR vrátane DPH
5.4. Odmena za zhotovenie diela:	3 857,00 EUR bez DPH, t. j. 4 628,40 EUR vrátane DPH
5.5. Príplatok za rekonštrukciu 20%.	4 628,40 EUR bez DPH, t. j. 5 554,08 EUR vrátane DPH

6. Súpis prác a dodávok

6.1. Termín odovzdania zhotoveného diela:	do 45 dní od vyzvania
6.2. Počet priradených osobohodín:	30
6.3. Sadzba za jednu začatú osobohodinu:	29,00 EUR bez DPH, t. j. 34,80 EUR vrátane DPH
6.4. Odmena za zhotovenie diela:	870,00 EUR bez DPH, t. j. 1 044,00 EUR vrátane DPH
6.5. Príplatok za rekonštrukciu 20%.	1 044,00 EUR bez DPH, t. j. 1 252,80 EUR vrátane DPH

7. Autorský dozor

7.1. Termín odovzdania zhotoveného diela:	počas výkonu realizácie
7.2. Počet priradených osobohodín:	73
7.3. Sadzba za jednu začatú osobohodinu:	29,00 EUR bez DPH, t. j. 34,80 EUR vrátane DPH
7.4. Odmena za zhotovenie diela:	2 117,00 EUR bez DPH, t. j. 2 540,40 EUR vrátane DPH
7.5. Príplatok za rekonštrukciu 20%.	2 540,40 EUR bez DPH, t. j. 3 048,48 EUR vrátane DPH

Sumár :

Vypracovanie PD 563 osobohodín = 16 327,00 EUR bez DPH, t. j. 19 592,40 EUR vrátane DPH.

Navýšenie náročnosťou rekonštrukcie 113 hodín = 3 277,00 EUR bez DPH, t. j. 3 932,40 EUR vrátane DPH.

SPOLU cena za dielo 19 604,00 EUR bez DPH, t. j. 23 524,80 EUR vrátane DPH.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru buď jednotlivo po vykonaní ucelenej časti diela podľa bodov 1 – 7 vyššie alebo aj súhrnne tak, že jedna faktúra bude vystavená na zaplatenie odmeny za viacero takýchto vykonaných častí diela.

Pre právne vzťahy založené touto zmluvou o dielo platia ustanovenia Rámcovej zmluvy a Rámcová zmluva predstavuje jej neoddeliteľnú súčasť.

Táto zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zn. n. p. s poukazom na § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. Zákona o slobode informácií v zn. n. p. Zverejnenie zabezpečuje objednávatel'.

Táto zmluva o dielo je uzavretá na dobu určitú do riadneho a včasného odovzdania diela, najneskôr však do 12.11.2024.

Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu. Prílohy, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu nebudú poskytnuté tretím stranám a budú použité iba na spracovanie požadovanej PD.

Strany vyhlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej a je jasným, určitým a verným vyjadrením ich vôle.

Bratislava, 14.11.2023

Objednávatel':

Zhotovitel':

ZOO Bratislava

Ing. Matej Dobšovič - riaditeľ

BAKYTA s.r.o.

Ing.arch. Róbert Bakyta