
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: 

 

č. Zmluvy Objednávateľa: ZM-35-23-1-00340-02210 
č. Zmluvy Poskytovateľa:  55 - 2023 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ:  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 
    Jaslovské Bohunice 360 
    919 30 Jaslovské Bohunice 
zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
    oddiel: Sa, vložka č. 10788/T 
 
konajúci:   JUDr. Vladimír Švigár, predseda predstavenstva  
    Ing. Tomáš Klein, podpredseda predstavenstva 
    RNDr. Peter Gerhart, PhD., člen predstavenstva  
     
 
IČO:    35 946 024 
DIČ:    2022036599 
IČ DPH:   SK2022036599 
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s.  
IBAN:    SK6111000000002629106127 
BIC (SWIFT):   TATRSKBX 
 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- technických: Ing. Erik Oravec, manažér odboru správy majetku a údržby 

 
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM 

a riadenia dokumentácie 
 

 
1.2 Poskytovateľ:  STABIL spol. s r.o. 
    Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava 
zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
    oddiel: Sro, vložka č. 786/T 
 
konajúci:   Ing. Tibor Stano, konateľ 
    Peter Okoličányi, konateľ 
 
IČO:    314 361 61 
DIČ:    2020 391 846 
IČ DPH:   SK2020 391 846 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech and Slovakia,a.s. 
IBAN:    SK97 1111 0000 0066 0364 7011 
BIC (SWIFT):   UNCRSKBX 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
- technických:   Roman Virág, vedúci technik 
- zmluvných:   Peter Okoličányi, konateľ 



 

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade 

nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto 

Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa 

(ďalej iba „VOP“), ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

 

Článok 2 

Podklad pre uzavretie Zmluvy 

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vykonávať pre Objednávateľa „Opravy 

a údržba zariadení EPS“ (ďalej len „Služby“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a 

špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac 

druhov Služieb, tak sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať ktorúkoľvek Službu v Prílohe č. 1 

tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje objednané Služby za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (alebo 

v pracovnom príkaze podľa článku 5 tejto Zmluvy) prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi cenu 

podľa článku 4 tejto Zmluvy. 

3.3 Služby bude Poskytovateľ realizovať po častiach na základe skutočne vzniknutej potreby služby 

v čase platnosti Zmluvy a na základe Pracovných príkazov vystavených Objednávateľom 

v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy. 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky  

4.1 Cena za Služby v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako 

cena maximálna vo výške  

547 874,85 EUR bez DPH 

(slovom: päťstoštyridsaťsedemtisícosemstosedemdesiatštyri EUR osemdesiatpäť centov bez 

DPH) (ďalej len „Cena“). 

4.2 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto Zmluvy Služby za ceny 

uvedené v bode 4.1 tejto Zmluvy. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Služby budú mať počas trvania tejto Zmluvy ceny uvedené 

v Cenníku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Cenník“).  

4.4 Cena za Služby sa skladá z ceny určenej:  

4.4.1 z ceny za výkon mesačných, štvrťročných a ročných kontrol, 

4.4.2 hodinovou zúčtovacou sadzbou za neplánové (korektívne) opravy a údržbu, 

4.4.3 za náhradné diely (ND) a materiál dodaný spolu so Službou pri odstraňovaní 

neplánovaných opráv. 

4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté Služby cenu, ktorá sa vypočíta ako súčet: 

- súčinov príslušnej jednotkovej ceny mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly uvedenej 

v Cenníku a počtu skutočne zrealizovaných kontrol (bod 1 Cenníka), 

-  súčinov skutočne odpracovaných hodín pri odstraňovaní neplánovaných opráv a hodinovej 

zúčtovacej sadzby uvedenej v Cenníku (bod 2 Cenníka), 

- cien náhradných dielov (bod 3 Cenníka).  

4.6 Ak bude potrebné pri poskytovaní Služby dodať aj spotrebný materiál (SM), resp. náhradné 

diely (ND), Poskytovateľ na to vopred písomne upozorní Objednávateľa so špecifikáciou SM a 

ND. Poskytovateľ dodá SM a ND na vykonanie neplánovanej opravy až po predchádzajúcom 

písomnom súhlase zo strany Objednávateľa, pričom je Poskytovateľ povinný doložiť: v prípade 

existujúceho výrobcu - cenovú ponuku alebo cenník náhradných dielov od výrobcu, výhradného 

zástupcu z dôvodu overenia jednotkovej ceny za SM a ND. Ak Poskytovateľ nedokáže 

zaobstarať cenovú ponuku alebo cenník od výrobcu z objektívnych dôvodov, ktoré musí 



 

písomne vysvetliť a Objednávateľ odsúhlasiť, musí predložiť nadobúdaciu faktúru resp. iný 

účtovný doklad. Kópie týchto faktúr resp. účtovných dokladov je Poskytovateľ povinný predložiť 

k príslušnej faktúre. Ak jednotková cena v účtovnom doklade je väčšia ako 100,- Eur, 

fakturovaná jednotková cena nemôže byť väčšia ako jednotková cena získaná 

Objednávateľom. Poskytovateľ musí danú jednotkovú cenu získanú Objednávateľom 

akceptovať. Poskytovateľ si pri dodávke ND a SM môže uplatniť na odsúhlasené jednotkové 

ceny maximálne 5% obstarávaciu prirážku.  

4.7 Špecifikácia a cena náhradných dielov dodaných na vykonanie neplánovanej opravy budú 

schválené Objednávateľom aj v protokole o odovzdaní a prevzatí poskytnutej služby – v súpise 

vykonaných prác.  

4.8 V jednotkových cenách položiek sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym poskytnutím 

Služby, vrátane ochranných osobných pracovných pomôcok (OOPP), prepravných nákladov, 

nákladov na likvidáciu odpadov, školenie pre vstup do areálu, a to aj náklady, ktoré nie sú 

v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený 

v tejto zmluve. Poskytovateľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady. Cena za náhradné 

diely a materiál musí byť odsúhlasená osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za 

Objednávateľa vopred pred nástupom na prácu. 

4.9 Objednávateľ má právo počas trvania Zmluvy aktualizovať zoznam zariadení uvedených 

v Cenníku. V prípade potreby vykonania neplánovaných kontrol (aj na novom zariadení), budú 

tieto kontroly oceňované nasledovným spôsobom: Poskytovateľ pred výkonom neplánovaných 

kontrol (aj na novom zariadení) postúpi na odsúhlasenie cenovú ponuku na kontrolu 

porovnateľného zariadenia podľa Cenníka alebo cenovú ponuku na kontrolu neporovnateľného 

zariadenia zástupcovi Objednávateľa zodpovednému za veci technické. Odsúhlasená cenová 

ponuka bude súčasťou faktúry. Pri predkladaní a schvaľovaní cenovej ponuky bude 

Poskytovateľ postupovať tak, ako je uvedené v Prílohe č.1, písmeno B, bod 3c,e. Po vykonaní 

kontrol je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi detailný rozpis činností a ich trvania, 

použitého materiálu a ND.  

4.10 V prípade neplánovaných opráv oceňovaných hodinovou zúčtovacou sadzbou (bod 2 Prílohy č. 

2 Cenník) je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie predbežnú 

kalkuláciu ceny danej opravy s detailným rozpisom činností a doby trvania. Po vykonaní 

neplánovaných opráv je Poskytovateľ povinný priložiť k zisťovaciemu protokolu 

vygenerovanému aplikáciou ARSOZ detailný rozpis činností a ich trvania. Pri predkladaní 

a schvaľovaní cenovej ponuky bude Poskytovateľ postupovať tak, ako je uvedené v Prílohe 

č.1, písmeno B, bod 3c, e. 

4.11 Cena za náhradné diely a materiál použitý pri odstránení neplánovaných opráv je stanovená 

ako maximálna na celé zmluvné obdobie vo výške 30 000,- EUR bez DPH (slovom: tridsaťtisíc 

EUR bez DPH) z Ceny podľa bodu č. 4.1 tejto Zmluvy. 

4.12 Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúry za časti poskytnutých Služieb najneskôr do pätnástich 

(15) dní od riadneho prevzatia časti Služieb. Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre zisťovací 

protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb vygenerovaný aplikáciou ARSOZ 

Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí služieb. 

4.13 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej riadneho doručenia Objednávateľovi. 

4.14 Poskytovateľ služby berie na vedomie, že služby budú sčasti financované z prostriedkov 

Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“). Úhradu fakturovaného základu dane (cena bez 

DPH) v tomto prípade je Objednávateľ povinný vykonať bezodkladne po pripísaní finančných 

prostriedkov z NJF na jeho bankový účet. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, 

pokiaľ nemá príslušné finančné prostriedky z NJF pripísané na bankovom účte. Splatnosť 

fakturovanej DPH je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

 

 

 

 



 

Článok 5 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Služby kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to na  

pracovný príkaz (ďalej len „PPr“). 

5.3 Miesto poskytnutia Služieb a podrobnosti najmä o množstve, druhu a čase poskytovania, 

mieste poskytovania objednaných Služieb je Objednávateľ povinný uviesť v pracovnom 

príkaze.  

5.4 Poskytovateľ je povinný pracovný príkaz prevziať čo potvrdí svojím podpisom do knihy 

záznamov o prevzatí a odovzdaní pracovných príkazov. 

5.5 Pri prácach vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa, si tento vyhradzuje právo 

na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Poskytovateľovi s tým, že objednávateľ je následne oprávnený fakturovať Poskytovateľovi 

odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

ktoré sú pracovníci Poskytovateľa v zmysle platnej legislatívy povinní  používať pri prácach v 

kontrolovanom pásme Objednávateľa vykonávaných na základe platného R-príkazu. Odplata 

za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanovená vo výške 25,15 

EUR bez DPH za každého pracovníka Poskytovateľa a za každý deň práce v kontrolovanom 

pásme bez ohľadu na dĺžku pobytu v kontrolovanom pásme a počet vstupov konkrétneho 

pracovníka Poskytovateľa za daný deň. Ostatné podmienky práce v kontrolovanom pásme sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Bezpečnostných a technických podmienok (BaTP). Podiel 

prác vykonávaných v kontrolovanom pásme bude max. 40 %. 

5.6 Poskytovateľ je povinný, v prípade zámeru prenechania výkonu časti Diela subdodávateľom, 

plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, písm. (i) VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

Poskytovateľ zašle informáciu o subdodávateľoch Objednávateľovi – osobe oprávnenej rokovať 

vo veciach technických a na adresu: 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

Odbor obstarávania 

Jaslovské Bohunice 360, 919 30  Jaslovské Bohunice 

5.7 Poskytovateľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávať len  

odborne spôsobilé osoby, ktorými Poskytovateľ disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba, 

s ktorou má zmluvný vzťah) a bude poskytovať Služby v zmysle požiadaviek právnych 

predpisov SR a predpisov Objednávateľa a na základe platných oprávnení/osvedčení, a to:  

a) revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického: odborná spôsobilosť – 

osvedčenie na výkon činností podľa § 24 vydané osobou oprávnenou na výchovu 

a vzdelávanie - v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte 

triedy A  - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu, 

skupina E2 – technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu podľa prílohy č. 

11 vyhlášky č. 508/2009  alebo ekvivalentný doklad, 1 pracovník, 

 b) samostatný elektrotechnik: odborná spôsobilosť – osvedčenie na vykonávanie činnosti podľa 

§ 22 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie - v rozsahu činnosti vykonávanej 

na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy A  - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, 

B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu, skupina E2 – technické zariadenie s napätím do 

1000 V vrátane bleskozvodu podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009  alebo ekvivalentný 

doklad, 1 pracovník, 

 c) osoba s osobitným oprávnením: odborná spôsobilosť podľa § 11c zákona č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 vyhlášky 726/2002 Z.z. 

ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania 

a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly (ďalej len vyhláška 726/2002 Z.z.) pre výkon činnosti:  

opravy, inštalácia, kontroly (výkon mesačných, štvrťročných a ročných kontrol) EPS pre 

ústredne typu: LITES, CERBERUS, ESSER alebo s ekvivalentom oprávnenia, 2 pracovníci, 



 

 d) oprávnenie, preukaz alebo osvedčenie na činnosť podľa § 15 resp. 16 zákona č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa 

toho či je Poskytovateľ právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom alebo fyzická osoba, ktorá 

je zamestnávateľom alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom) 

vydané oprávnenou právnickou osobou v minimálnom rozsahu - opravy, údržba, odborné 

prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - 

technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov pre triedy objektov 

A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B - objekt s nebezpečenstvom výbuchu alebo 

ekvivalentný doklad, 

5.8 Poskytovateľ je povinný počas celého zmluvného obdobia spĺňať požiadavky normy ISO 

9001:2015 na systém manažérstva kvality, normy ISO 14001:2015 na systém 

environmentálneho manažérstva, normy ISO 45001:2018 na systém manažérstva BOZP 

v oblasti služby v oblasti protipožiarnych systémov alebo musí mať zavedené rovnocenné 

opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. Na 

preukázanie skutočnosti podľa prvej vety je Poskytovateľ povinný disponovať certifikátmi 

vydanými nezávislou inštitúciou alebo príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúcim 

splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva alebo ekvivalentným dokladom. 

Certifikáty tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. 

5.9 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky oprávnenia alebo odborné osvedčenia 

o spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosti podľa tejto Zmluvy boli platné (aktualizované, 

novo vydané) počas celého trvania tejto Zmluvy. 

5.10 Poskytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi (osobe oprávnenej rokovať 

vo veciach technických) každú zmenu odborne spôsobilej osoby Poskytovateľa alebo každú 

zmenu týkajúcu sa dokladov podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy. Zmeny odborne spôsobilej osoby 

musia byť odsúhlasené Objednávateľom. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto 

bode má Objednávateľ právo uplatniť Zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každé porušenie 

tejto povinnosti. 

5.11 Osobitné povinnosti Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním Služieb sú uvedené v Prílohe               

č. 1. 

5.12 Poskytovateľ je povinný plniť podmienky stanovené v Bezpečnostných a technických 

podmienkach Objednávateľa v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 4.  

5.13 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby spôsobom a v súlade s povinnosťami Poskytovateľa 

a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve. 

5.14 Počas poskytovania Plnenia budú aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších prepisov. Poskytovateľ alebo jeho 

subdodávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi, ktorý realizuje výkon Plnenia, mzdovú 

kompenzáciu za sťažený výkon práce v zmysle uvedeného paragrafu (najmä poskytovanie 

Služieb v kontrolovanom pásme, t. j. v priestoroch pracoviska, v ktorých sa vykonávajú činnosti 

vedúce k ožiareniu). Kedykoľvek počas trvania Zmluvy má Objednávateľ právo uskutočniť 

u Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa audit za účelom overenia dodržiavania povinnosti 

Poskytovateľa podľa prvej vety tohto bodu. Čas auditu je Objednávateľ povinný oznámiť 

Poskytovateľovi alebo jeho subdodávateľovi najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného 

začiatku auditu. Poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ sú povinní umožniť Objednávateľovi 

audit vykonať a zároveň poskytnúť informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie 

auditu. V prípade zistenia porušenia povinnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa podľa 

prvej vety tohto bodu je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500 EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. V prípade zistenia 

opakovaného porušenia tejto povinnosti Poskytovateľa je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od 

tejto Zmluvy. 

 

 

 

 

 



 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného 

predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy 

Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy 

6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia, 

najskôr však od 1.1.2024 do 31.12.2026. 

6.3 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace 

a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do 

uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednávateľ si musí 

svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Poskytovateľa najneskôr do 

31.12.2026, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je 

automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou 

lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, 

pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 30.06.2027. 

6.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia VOP 

Objednávateľa, ustanoveniami Obchodného zákonníka im najbližšími a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území SR. 

6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

6.5.1 Príloha č. 1 – Špecifikácia Služieb  

6.5.2 Príloha č. 2 – Cenník 

6.5.3 Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová 

a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

6.5.4 Príloha č. 4 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová 

a vyraďovacia spoločnosť, a.s.  

6.5.5 Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov 

6.5.6 Príloha č. 6 - Certifikáty ISO 

6.5.7 Príloha č. 7 - Doklady o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Poskytovateľa, 

jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny 

a subdodávateľov. 

6.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.  

6.7 Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred VOP; ustanovenia VOP sa použijú, ak Zmluva 

dané otázky neupravuje. 

6.8 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných 

podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crz.gov.sk/


 

6.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 

dostane dva (2) rovnopisy. 

 

V Jaslovských Bohuniciach dňa  

 

V Trnave dňa  

V mene Objednávateľa: V mene Poskytovateľa: 

 

 

 

 

RNDr. Peter Gerhart, PhD. 

člen predstavenstva 

 

 

 

Ing. Tibor Stano 

konateľ STABIL spol. s r.o. 

 

 

 

 

Peter Okoličányi 

konateľ STABIL spol. s r.o. 

                        Ing. Tomáš Klein 

podpredseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Švigár 

predseda predstavenstva 

 



 

 Príloha č. 1 k Zmluve  

 

Špecifikácia Služieb 

 

,,Opravy a údržba zariadení EPS“ 

 

A. Rozsah a miesto plnenia 

 

Predmetom zmluvy je preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS v 

zmysle § 15 vyhl. 726/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, 

zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok.  

Preventívna údržba pozostáva z:  

1. Mesačná kontrola činnosti ústredne - LITES a doplňujúcich zariadení  

2. Mesačná kontrola činnosti ústredne - CERBERUS a doplňujúcich zariadení  

3. Mesačná kontrola činnosti ústredne - ESSER a doplňujúcich zariadení  

4. Štvrťročná kontrola činnosti ústredne - LITES a doplňujúcich zariadení  

5. Štvrťročná kontrola činnosti ústredne - CERBERUS a doplňujúcich zariadení  

6. Štvrťročná kontrola činnosti ústredne - ESSER a doplňujúcich zariadení  

7. Ročná kontrola činnosti ústredne - LITES a doplňujúcich zariadení  

8. Ročná kontrola činnosti ústredne - CERBERUS a doplňujúcich zariadení  

9. Ročná kontrola činnosti ústredne - ESSER a doplňujúcich zariadení  

Neplánovaná oprava pozostáva z: 

10. Oprava a kontrola komponentov systémov EPS 

11. Dodávka náhradných dielov nešpecifikovaných pre neplánované opravy zariadení EPS 

 

Platný zoznam hlásičov je súčasťou cenníka, prílohy č.2 Zmluvy.  

 

Opravy a kontroly zariadení EPS sa budú vykonávať v netechnologických a technologických objektoch 

JAVYS, a.s., v JZ A1, JZ TSÚ RAO, JZ MSVP, JZ IS RAO, JZ FS KRAO, JZ V1. 

Služby budú poskytované v priestoroch Objednávateľa v lokalitách: 

- pracovisko 919 30 Jaslovské Bohunice,  

- pracovisko FS KRAO Mochovce. 
 
 

B. Spôsob plnenia a spôsob odovzdávania a preberania diela  

1. Poskytovateľ bude služby realizovať po častiach.  

2.  Poskytované služby budú realizované s časti v kontrolovanom pásme. Informácia o umiestnení 

daného zariadenia v KP je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy, v hárku ,,Plánované kontroly zariad. 

EPS“ v stĺpci L „KP“. 



 

3. Poskytovateľ bude služby poskytovať podľa predpisov Objednávateľa pre realizáciu opráv 

a údržby nasledovne: 

a) Objednávateľ vystaví pracovný príkaz (ďalej len „PPr“), ktorý bude obsahovať: 

- číslo  zmluvy 

- miesto realizácie  

- požadovaný termín realizácie  

- názov a presnú špecifikáciu požadovanej činnosti 

- technologický postup Poskytovateľa na poskytovanie Služieb 

- podpis zodpovedného zamestnanca Objednávateľa 

b) Poskytovateľ obdrží na požadovanú službu PPr. 

c) V prípade požiadavky Poskytovateľ pred nástupom na neplánovanú opravu predloží na 

schválenie cenovú ponuku – rozpočet, ktorú vypracuje a dodá najneskôr do troch dní po 

písomnej výzve (e-mailom) Objednávateľa. Nedodanie cenovej ponuky-rozpočtu do troch 

dní po písomnej výzve (e-mailom) sa stane sankcionovateľným v zmysle príslušného článku 

prílohy č.3 (VOP) zmluvy. Na práce nastúpi po schválení rozpočtu Objednávateľom, osobou 

zodpovednou rokovať za veci technické, alebo ním povereného zamestnanca. V prípade 

nástupu na neplánovanú opravu s prioritou P1, P2 nie je potrebné vypracovať cenovú 

ponuku pred nástupom na neplánovanú opravu. Náklady na tieto opravy sa odsúhlasia 

podľa skutočne vykonaných prác. 

d) Poskytovateľ prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu 

príslušného zariadenia, resp. zodpovedným zamestnancom Objednávateľa. 

e) Poskytovateľ neprekročí schválený rozpočet na požadovanú neplánovanú opravu. V 

prípade, že rozsah prác uvedených v PPr by prekročil schválený rozpočet, Poskytovateľ na 

prekročenie rozpočtu uvedených prác v PPr Objednávateľa upozorní písomným zápisom 

v denníku prác. Bez písomného súhlasu Objednávateľa v denníku prác nemôže 

Poskytovateľ požadovať uhradenie nákladov za vykonanie neplánovanej opravy nad 

schválený rozpočet. 

f) Pracovná doba na výkon prác v pracovných dňoch je od 07.00 hod. do 18.00 hod. 

4. PPr sa po potvrdení Objednávateľom stane pre zmluvné strany záväzným a neplnenie 

schváleného rozsahu služieb, jeho kvality a času sankcionovateľným v zmysle príslušného 

článku prílohy č.3 (VOP) zmluvy. 

5. Objednávateľ vyzve Poskytovateľa na nástup na výkon prác e-mailom  virag@stabil.sk  alebo 

telefonicky na č. 0911 435 373.  Dátum nástupu prác uvedený v PPr ako „Plánovaný začiatok“ 

je pre Poskytovateľa záväzný. 

6. Pred nástupom je Poskytovateľ povinný prevziať si PPr u koordinátora uvedeného v PPr. Pred 

prevzatím pracoviska je Poskytovateľ povinný posunúť v ARSOZe PPr. do stavu 55 na 

realizáciu. Ak tak neurobí po prevzatí PPr. od koordinátora uvedeného v PPr. sa stane 

sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) zmluvy. 

7. Po realizácii vykonaných prác je oprávnení zástupca Poskytovateľa povinný do troch dní 

ukončiť pracovný príkaz aj v aplikácii ARSOZ posunutím do stavu 58 na ekonomické 

vyhodnotenie a do 14 dní ukončiť pracovný príkaz s následnou fakturáciou. 



 

8. Po realizácii PPr. oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpíšu „zisťovací protokol 

o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb“ vygenerovaný aplikáciou ARSOZ 

Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí časti služieb – Súpis vykonaných prác. 

Protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác sa podpisuje 

v prípade spôsobu určenia ceny ak cena nie je zrejmá. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude svoje 

práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí 

dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa 

Zmluvy. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác je 

výkaz skutočne vykonaných množstiev. 

9. Poskytovateľ je povinný v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplniť všetkých pracovníkov, 

ktorý vykonávali práce na konkrétny pracovný príkaz a pri neplánovanej oprave aj s uvedeným 

odpracovaných hodín na pracovný príkaz s konkrétnym dátumom. Ďalej je povinný zaevidovať 

do ARSOZu všetkých tých zamestnancov, ktorý budú vykonávať práce na pracovný príkaz. 

10. Poskytovateľ je povinný vykonať po ukončený prác aj technické vyhodnotenie v systéme 

ARSOZ a to: 

 - vyhodnotenie 

 - nevykonané práce 

 - naviac vykonané práce 

 - zmeny údajov v dokumentácii 

 - doporučenia 

11. Poskytovateľ sa zaväzuje, že od nahlásenia požiadavky Objednávateľom nastúpi na výkon 

prác: 

- do 6 hodín na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 1 po oznámení Poskytovateľovi na 

mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce 

v rámci možností bez prerušenia až do ukončenia prác. 

- do 24 hodín na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 2 po oznámení Poskytovateľovi na 

mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce 

v rámci možností bez prerušenia až do ukončenia prác 

- do 30 dní na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 3 

- P1, P2 bude z celkového počtu pracovných príkazov menej ako 2%. 

Za nahlásenie požiadavky Objednávateľom sa považuje odovzdanie a písomné prevzatie 

pracovného príkazu Poskytovateľom v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 18.00 hod. 

12. Zodpovedný majster Poskytovateľa je povinný v prípade ocenenia služby hodinovou 

zúčtovacou sadzbou vyplniť položku (ARSOZ – stĺpec NPRAC), ak bol dodaný materiál, 

vykazovať materiál ako samostatnú položku (ARSOZ – stĺpec N (mat)). Zisťovací protokol môžu 

potvrdiť len oprávnené osoby rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení – 

nedodržanie je dôvod na vrátenie faktúry. Zodpovedný majster Poskytovateľa je zodpovedný za 

dodržiavanie termínov, preberanie prác, vyplnenie potrebných údajov v ARSOZe. Za porušenie 

týchto povinností však zodpovedá Poskytovateľ. 

C. Podmienky plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie predmetu plnenia oznámiť odborného zástupcu, 

ktorý spĺňa požiadavky podľa § 42 ods. (1) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. (§42 - Odborný zástupca). 



 

2. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na práce absolvovať školenie pre vstup do spoločnosti 

JESS a JAVYS, a.s. v areáli Jaslovské Bohunice a školenie do priestorov JZ FS KRAO 

Mochovce v spoločnosti SE, a.s. v areáli Mochovce 

3. Poskytovateľ je povinný pred vstupom do vnútorných priestorov objednávateľa dokumentovať 

spôsobilosť svojich zamestnancov pracovať v kontrolovanom pásme v súlade s bodom 5.a) 

prílohy č. 4 zmluvy (BaTP JAVYS). 

4. Poskytovateľ je v súlade s BaTP povinný do začiatku poskytovania Služieb predložiť 

Objednávateľovi: 

a) menný zoznam zodpovedných majstrov, vrátane oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ. 

Predpokladaný rozsah školenia pre získanie oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ je cca 3 

hodiny. Objednávateľ poskytne prvé školenie zodpovedných majstrov bez odplaty. Každé 

ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 176 EUR/1 školenie. 

b) menný zoznam vedúcich prác na pracovný príkaz, vedúcich prác na zabezpečovací príkaz, 

vedúcich prác na požiarny príkaz, vedúcich prác na B príkaz so všetkými platnými a 

nevyhnutnými osvedčeniami a dokladmi na výkon danej činnosti, a tento zoznam aktualizovať 

1-krát ročne. Predpokladaný rozsah školenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto školenia je 12 

mesiacov. Pred uplynutím uvedenej doby musí pracovník absolvovať periodické školenie, inak 

stráca všeobecnú spôsobilosť (vstupné školenie nenahrádza periodické školenie zamestnancov 

z BOZP a OPP povinné zo zákona, za absolvovanie ktorých je zodpovedný vykonávateľ prác 

a služieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy a Objednávateľ má 

právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ poskytne prvé školenie vedúcich prác a periodické 

školenie vedúcich prác vo vopred stanovených 2 termínov (oznámené na mail uvedený v časti 

B bod 5 najneskôr 1 mesiac pred periodickým školením) bez odplaty. Každé ďalšie školenie 

bude vykonané za úhradu 152 EUR/1 školenie. 

5. Poskytovateľ musí byť držiteľom príslušného platného oprávnenia v zmysle požiadaviek 

právnych predpisov SR a predpisov objednávateľa a činnosť môžu vykonávať len odborne 

spôsobilé osoby (vlastní zamestnanci resp. subdodávatelia). Všetky oprávnenia Poskytovateľa 

a osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosť musia byť platné 

(aktualizované, novo vydané) počas celého trvania Zmluvy. 

6. Každú zmenu - nástup novej odborne spôsobilej osoby ako aj skončenie výkonu činnosti 

konkrétnou odborne spôsobilou osobou, zmenu jej všeobecnej, psychickej, zdravotnej, odbornej 

spôsobilosti (prechodnú alebo úplnú) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi formou záznamu do 

denníka alebo osobitným listom a osobe oprávnenej rokovať za veci technické. V prípade 

nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má Objednávateľ právo vyúčtovať 

Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každý zistený prípad. 

7. Poskytovateľ je povinný predložiť oprávnenému zamestnancovi Objednávateľa, osobe 

oprávnenej rokovať za veci technické ku kontrole pred začatím činnosti zoznam osôb s 

dokladmi o ich zaškolení v zmysle všetkých príslušných právnych predpisov a požiadaviek 

Objednávateľa o potrebnej odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov vo forme kópií ich 

platného osvedčenia/oprávnenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobmedzenej kontroly 

platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov 

kedykoľvek v priebehu plnenia Zmluvy. Poskytovateľ s touto kontrolou súhlasí. 



 

8. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ vykonáva činnosť osobami, ktoré nemajú platné 

oprávnenia a osvedčenia o všeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti, táto 

skutočnosť sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo 

odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ má právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 700,- EUR za každý zistený prípad porušenia povinností podľa tohto bodu. 

9. Poskytovateľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a jeho vykonávacích predpisov ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri 

realizácii predmetu Zmluvy. Zabezpečí nakladanie a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov 

podľa citovaného zákona a podľa smernice Objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové 

hospodárstvo. 

10. Poskytovateľ je povinný viesť denník prác odo dňa prevzatia pracoviska a začatia činnosti 

v súlade s bodom č. 11 BaTP. 

11. Osoby oprávnené potvrdzovať záznamy v denníku: 

a) Za Objednávateľa: oprávnené osoby rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení 

zamestnanci alebo správca zariadenia. 

b) Za Poskytovateľa:  Roman Virág 

 Okrem oprávnených zástupcov Zmluvných strán môžu zápisy v denníku prác vykonať orgány 

štátnej správy. Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná 

za porušenie povinnosti Poskytovateľa. 

12. Poskytovateľ je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov na spoločnom pracovisku podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci. 

13. Objednávateľ má právo vykonať v sídle Poskytovateľa a na jeho pracoviskách externý audit 

systému kvality Poskytovateľa ktorého cieľom je overiť dodržiavanie požiadaviek na 

zabezpečovanie kvality dohodnutých v Zmluve alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Čas vykonania auditu je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi 

najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu. Poskytovateľ je povinný umožniť 

Objednávateľovi (alebo ním poverenej osobe) audit vykonať a zároveň poskytnúť príslušné 

informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. 

14. Zapožičanie pracovných prostriedkov (viazacie prostriedky, náradia a pod.) sa budú fakturovať 

10 EUR/deň/ks podľa záznamov o zapožičaní v denníku prác. Zapožičanie pracovných strojov 

a výkon obsluhy sa budú fakturovať podľa CENEKON cenová úroveň podľa aktuálneho 

obdobia v čase zapožičania uvedených prostriedkov, strojov a obsluhy. 

15. Poskytovateľ je povinný mať vyškolených svojich zamestnancov s platnými vstupmi do všetkých 

priestorov na pracoviskách JAVYS, a.s., prostredníctvom ktorých zabezpečuje výkon opráv na 

zmluvu. V prípade požiadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodávateľov) je 

Poskytovateľ povinný si sám zabezpečiť doprovod do areálu JAVYS, a.s. Ak bude Poskytovateľ 

potrebovať doprovod zamestnanca Objednávateľa, má v tomto prípade Objednávateľ právo si 

účtovať 25,-Eur /osoba / začatá hod, za každý takýto prípad. 

 



 

D.  Súvisiaca dokumentácia, ktorá sa odovzdáva s predmetom Plnenia 

1. Vypracovanie protokolu o oprave zariadenia. 

2. Vystavenie dokladu o kontrole a odskúšaní. 

3. Vystavenie a odovzdanie inej dokumentácie, ktorú je potrebné dodať spolu s plneným zmluvy 

s dodržaním platnej legislatívy. 

 
E.  Záruka 

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia riadne poskytnutej 

služby. Poskytovateľ ručí, že kontroly vykoná v predpísanom termíne zadanom 

Objednávateľom. 

F. Povinnosti Poskytovateľa 

Poskytovateľ je povinný postupovať podľa platnej dokumentácie systému manažérstva kvality 

podľa ,,STN EN ISO Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001:2015)“, a 

spracovaných pracovných postupov pre opravy podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Poskytovateľ je povinný pri zakúpení, dodaní a montáži nového zariadenia odovzdať 

Objednávateľovi STD v zmysle normy STN EN 13460 – Údržba. Dokumentácia údržby (návod 

na obsluhu, údržbu, prístupové kódy a inú dokumentáciu). 

Ak bude Objednávateľ požadovať aj zaškolenie na obsluhu, opravy a údržbu týchto zariadení je 

Poskytovateľ povinný toto školenie bezodplatne vykonať. 

G. Denník 

1. Poskytovateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných zmluvných výkonov viesť 

Montážny/Stavebný denník / Denník služieb / Servisný výkaz („Denník“). Pokiaľ Poskytovateľ 

riadne nevedie Denník odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, bude táto skutočnosť 

považovaná za podstatné porušenie Zmluvy.  

2. Denník dodá na pracovisko Poskytovateľ pri nástupe na výkon Plnenia a zabezpečí jeho 

zaevidovanie prostredníctvom oprávnenej osoby Objednávateľa. Denník musí mať očíslované 

strany, znehodnotená strana musí zostať v Denníku - nesmie sa vytrhávať. V priebehu 

pracovného času musí byť Denník trvale prístupný na pracovisku a musí byť neustále k 

dispozícii pre Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi predkladať na podpis 

záznamy v Denníku.  

3. Odo dňa prevzatia staveniska alebo pracoviska oprávnená osoba Poskytovateľa do Denníka 

zaznamenáva:  

 Denne vykazovanie odpracovaných výkonov požadovaných v zmysle Zmluvy. Záznam 
musí obsahovať mernú jednotku a počet jednotiek podľa Zmluvy s jasnou identifikáciou 
výkonov pre jednotlivé pracovné príkazy, ktoré realizoval, spolu s informáciou o mieste 
výkonu plnení, pokiaľ toto miesto nedefinuje pracovný príkaz zo systému ARSOZ.  

 Informácie o problémoch pri Plnení a o rozhodujúcich okolnostiach spojených s Plnením, a 
o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Plnenia, s dôsledkom 
omeškania alebo predlženia termínu Plnenia.  



 

 Stanoviská a vyjadrenia k požiadavkám Objednávateľa, a to do 3 pracovných dní po 
vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom 
Objednávateľa,  

 Stanoviská k požiadavkám Objednávateľa nad rámec Plnenia dohodnutého v Zmluve  
 Prevzatie zapožičaných špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, 

pod. – dátum a rozsah).  
 

4. Oprávnená osoba Objednávateľa v Denníku zaznamenáva:  

 Zápis o vstupnom zaškolení pracovníkov Poskytovateľa na pracovisku, obsahujúci podpisy 
oboch zmluvných strán  

 Rozsah prác a výkonov požadovaných od Poskytovateľa, alebo odvolávku na iný záznam, 
ktorý tento rozsah/ výkony definuje v súlade s predmetom Zmluvy. Každá zmena rozsahu 
musí byť písomne zdokumentovaná v súlade so Zmluvou.  

 Stanoviská Objednávateľa k zápisom a požiadavkám Poskytovateľa, a to do 3 pracovných 
dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so 
zápisom Poskytovateľa,  

 Kontrolu vykonávania Plnenia a dodržiavania ustanovení Zmluvy. 
 Potvrdenie s podpisom o zapožičaní špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, 

špeciálne náradia, pod.)  
 Potvrdenie s podpisom o vecnom plnení zmluvných výkonov. 

 
5. V prípade, keď Objednávateľ zapíše do Denníka zistené nedostatky, je Poskytovateľ povinný 

tieto nedostatky odstrániť v termíne v ňom uvedenom. Ak tak neurobí, Objednávateľ je 

oprávnený nariadiť prerušenie zmluvných výkonov až do odstránenia nedostatkov. 

6. Povinnosť viesť Denník končí odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Plnenia podľa 

Zmluvy obojstranným podpísaním Zápisnice o odovzdaní a prevzatí / Protokolom / resp. 

dňom, keď sú odstránené všetky vady podľa Zápisnice o odovzdaní a prevzatí / Protokolu.  

H.  Iné povinnosti 

V prípade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovaných skutočností, Zmluvné strany 

sa zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia zák. č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plniť všetky 

povinnosti z toho vyplývajúce. 

Poskytovateľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné 

prostredie, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje vypracovať 

„Zoznam environmentálnych vplyvov“ a predložiť ho Objednávateľovi v písomnej forme na 

odsúhlasenie. Realizácia predmetu Plnenia môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov 

na životné prostredie Objednávateľom. 

Poskytovateľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu Plnenia na pracovisku po vypracovaní plánu 

prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Poskytovateľa vrátane 

prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo tretích osôb 

zainteresovaných na Službách. V každom prípade a počas Plnenia Poskytovateľa jeho zamestnanci 

prispôsobia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia diela. Poskytovateľ bude brať ohľad 

na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi 

a subdodávateľmi zainteresovanými na diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného 

Poskytovateľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup 

projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek 

obťažovaniu susedov (najmä pokiaľ ide o hluk, prach, olej alebo iný druh znečistenia) tak, aby nedošlo 

k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo tretích osôb. 

Poskytovateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami nar. vl. č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na pracovisku v znení 



 

neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj pokynov 

splnomocnených koordinátorov. 

Poskytovateľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov. V prípade, 

ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Poskytovateľa,  resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom 

porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, môže Objednávateľ od Zmluvy 

odstúpiť bez toho, aby  Poskytovateľovi  vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých 

nákladov. 

I. Definície pojmov 

Doklady bezpečnej práce 

Dokumenty aplikácie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-príkaz, B-príkaz, R-príkaz, PO-

príkaz. 

Jadrové zariadenia 

Súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej 

konfigurácii, určených na:  

1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový 

reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu 

reťazovú reakciu, 

2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg okrem priestorov na 

skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na 

rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu, 

3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, 

4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo 

5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva. 

 

Koordinátor  

Zamestnanec zabezpečujúci koordináciu činností na technologickom aj netechnologickom zariadení. 

 

Organizačné opatrenia pre zaistenie bezpečnej práce zabezpečuje: 

• Z-príkaz - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na technologických a netechnologických 

zariadeniach,  

• B-príkaz - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na elektrozariadeniach a sieťach VN, VVN, ZVN, 

na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa 

nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN  

• R-príkaz - príkaz na zaistenie bezpečnej práce v priestoroch zvýšeného radiačného rizika, 

• PO-príkaz - príkaz na zaistenie bezpečnej práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

 

Pracovný príkaz 

Základný doklad spisu prípravy údržby, ktorým je písomnou formou nariadená práca, ktorú je potrebné 

realizovať v rámci údržbárskeho resp. opravárenského  zásahu. Predstavuje doklad umožňujúci 

vykonanie požadovaných prác na objekte, ktorý určuje  objekt, jeho umiestnenie, čas, popis práce, 

rozpis operácií – ich kapacitné a  materiálové zabezpečenie, zoznam predpísaných kontrol pre 

jednotlivé operácie, zoznam dokumentov potrebných pre vykonanie prác. 

 

R-príkaz 

Písomné nariadenie vykonania práce v podmienkach zvýšeného radiačného rizika, ktorý určuje 

miesto, čas a podmienky práce, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpečenie radiačnej ochrany, 

zloženie pracovnej skupiny a menovite uvádza osoby, zodpovedné za dodržiavanie pravidiel radiačnej 

ochrany. Opravy a ostatné práce v neobsluhovaných a poloobsluhovaných priestoroch JZ sa musia 

vykonávať na R-príkaz.  

 



 

Na R-príkaz sa musia vykonávať tiež práce v ostatných prevádzkových priestoroch, pri ktorých sa 

predpokladá, že efektívna dávka bude vyššia ako 0,1 mSv alebo povrchová kontaminácia je vyššia 

ako 0,3 Bq/cm2. Je platný obvykle jeden deň a povoľuje sa ním vykonanie práce, pri ktorej sa 

predpokladajú efektívne dávky vo výške maximálne 1 mSv. Pri predpoklade čerpania ED väčšej ako 1 

mSv, resp. KD väčšej ako 20 mSv, je potrebná autorizácia čerpania princípom ALARA. Obhliadku na 

zariadení alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovaných priestoroch môžu zmenoví zamestnanci 

vykonávať bez R-príkazu, pokiaľ efektívne dávky počas uvedených prác neprevýšia 0,1 mSv po 

oznámení TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRÚRAO a s jeho súhlasom. 

Príkaz „R“ pre dodávateľské organizácie vystaví zodpovedný zamestnanec útvaru uvedeného na ZoD 

s dodávateľskou organizáciou. 

Na vystavenie, schvaľovanie a evidenciu R-príkazov je využívaná programová aplikácia „R-príkazy“, 

ktorá je súčasťou IIS ARSOZ. 

 

Správca zariadenia  

Vykonávateľ správy zvereného majetku. 

 

Zodpovedný majster na pracovný príkaz 

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovateľa služieb zodpovedný za koordináciu realizácie činností 

požadovaných v pracovných príkazoch. Musí mať oprávnenie pracovať v aplikácii ARSOZ. Vyplní 

zodpovedných pracovníkov – vedúcich prác za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku 

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na začatie prác. Zodpovedný majster zodpovedá za výkon a kvalitu 

prevedenia prác. Zabezpečuje zaškolenie a písomne požiada o doplnenie do databázy ARSOZ 

pracovníkov, ktorí budú vykonávať vedúcich prác. Hlavné povinnosti pri realizácii: 

Príprava:  

 Preveruje a vykonáva kontrolu (súvisiace PPr, sprievodné listy, atestový materiál) použitých 

materiálov na všetky súčasti, ND a pod. V príprave na stavebnú skúšku vyhotovuje výkaz súčastí 

doložených atestom. 

 Dodržuje technologickú disciplínu (prípadné zmeny v technologických postupoch musia byť 

vopred odsúhlasené).   

 Zabezpečuje výkon zvárania iba úradne skúšanými zváračmi (s odpovedajúcou skúškou, platné 

skúšky), ktorí zvary označia štítkami (číslo zvaru, značka zvárača). 

 Skontroluje pri preberaní PPr, či PPr má vypísaný zoznam príloh, ktoré obsahuje a či skutočne 

tieto prílohy sú súčasťou PPr. Ak nie, PPr. vráti odboru koordinácie údržby a riadenia energií.   

 Skontroluje úplnosť PPr. Prevzatím PPr osobne prípadne poverenou osobou alebo emailom  sa 

stáva PPr záväzným pre zhotoviteľa.   

 Vykoná pred nástupom na realizáciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentácia, materiál, 

atestové lístky, "Z","R" príkazy, "Povolenie..", vybavenosť pracovníkov, pripravenosť náradia, 

prípravkov a pod.),  poučí pracovníkov a vydá príkaz na nástup na akciu.  

Priebeh: 

 Vykoná kontrolu pracoviska a jeho pripravenosť na akciu.  

Ukončenie: 

 Uzavrie po ukončení všetkých prác PPr. PPr posunie do stavu 58. 

 Preskúma a schváli po vykonanej práci "Kontrolný list ". 

 Odovzdá 1. kópiu PPr. žiadateľovi a získa potvrdenie ukončenia prác a prevzatie STD v PPr. 

zodpovedným zamestnancom útvaru žiadateľa. 

 Doplní technické vyhodnotenie prác v ARSOZe. 

 Doplní technické doporučenia v ARSOZe. 

 Doplní práce naviac v ARSOZe. 

 Preverí výkaz prác, spotrebu materiálu a ND. Doplní spotrebovaný materiál a použité náhradné 

diely v ARSOZe. 

 Doplní nevykonané práce v ARSOZe, zmeny v TÚZ, zmeny v dokumentácii v ARSOZe. 

 Vyhodnotí PSO v ARSOZe. 

 Vyplní pracovníkov na PSO v ARSOZe. 



 

 Vyplní odpracované hodiny pracovníkov na PSO v ARSOZe. 

 Uzatvorením a vyhodnotením PPr potvrdí zaznamenané údaje a odovzdá PPr na technické 

vyhodnotenie (prípravárovi údržby) posunutím PPr do stavu 70. 

 

Zamestnanec vydávajúci PO-príkaz 

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru a za vykonanie jemu nariadených opatrení v povolení. 

 

Zodpovedný vedúci prác na PO-príkaz 

Hlavné povinnosti: 

Pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru sa smie pracovať na zariadení len na písomný PO-

príkaz a po vykonaní v ňom nariadených doplňujúcich bezpečnostných opatrení. Zodpovedný vedúci 

prác na PO-príkaz zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení. 

 

Zodpovedný vedúci prác na R-príkaz 

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-príkaz označený ako vedúci prác. Zmena vedúceho 

prác na R-príkaze (tlačive) musí byť parafovaná zamestnancom, ktorý R-príkaz vydal, resp. pri jeho 

neprítomnosti jeho zástupcom. 

Pre pracovníkov dodávateľských organizácií musí byť na práce v kontrolovanom alebo sledovanom 

pásme vždy vystavený príkaz „R“ na všetky vykonávané práce. 

Zodpovednosti: 

-Určiť zloženie členov pracovnej skupiny. 

-Dodržiavať pravidlá radiačnej ochrany. 

-Dodržiavať bezpečnostné pracovné postupy. 

-Riadiť práce priamo na mieste. 

-Dekontaminovať zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminácia spôsobená činnosťou pracovnej 

skupiny. 

-Priebežne triediť odpad na aktívny a neaktívny. 

-Likvidovať odpad okamžite po ukončení práce. 

 

Zamestnanec vydávajúci B-príkaz 

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na 

zariadeniach MN a NN, ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN   a za vykonanie nariadených 

opatrení v povolení. 

Zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz 

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý riadi práce vykonávané na základe PPr s cieľom 

zaistenia bezpečného vykonania práce v požadovanom termíne, objeme a kvalite. Povolením nástupu 

na prácu a začatím prác zodpovedá za pracovnú skupinu z hľadiska dodržiavania platných 

legislatívnych predpisov, noriem a interných predpisov JAVYS a.s. Zodpovedný vedúci prác na 

pracovný príkaz plní súčasne aj funkciu koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Od 

okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko preberá vedúci práce dozor nad 

bezpečnosťou všetkých zamestnancov ako aj nad správnym postupom prác a správnym používaním 

ochranných a pracovných pomôcok. Za správny postup práce zodpovedá vedúci práce. Pracujúci 

môžu vykonávať iba tie práce, ktoré im boli nariadené zodpovedným vedúcim práce. Aby zodpovedný 

vedúci práce mohol spoľahlivo vykonávať dozor, môže sa priamo zúčastniť na práci iba vtedy, ak je 

celá pracovná skupina sústredená na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpečne 

svojím dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnuť. Práce sa môže zúčastniť aj vtedy, ak nehrozí ani 

iné nebezpečenstvo okolitými vplyvmi (napríklad dopravou). Ak sa musí zodpovedný vedúci práce 

nevyhnutne vzdialiť z pracoviska, je povinný ustanoviť svojho zástupcu s kvalifikáciou zodpovedajúcou 

vykonávanej práci. Ak takýto pracovník nie je, musí sa pred jeho odchodom z pracoviska práca 

zastaviť, musí sa odvolat' pracovná skupina z pracoviska a zaistiť, aby neboli ohrozené osoby ani 

zariadenia. Poverí realizáciou zváračských prác na TS* iba zváračov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. 



 

Zabezpečí dodržiavanie TP* a vykonanie jednotlivých operácií TP* zapisuje do "Kontrolného listu 

vykonaných operácií". Nechá si vopred odsúhlasiť prípadné zmeny v TP* príslušným technológom 

prípravy údržby. Dodržiava zásady značenia technologického zariadenia, umiestni značenia 

technologického zariadenia na určené  miesto po ukončení zásahu. Uvedie značenia technologického 

zariadenia do pôvodného stavu pri prípadnom poškodení počas zásahu.  

Zodpovedný vedúci prác na Z – príkaz 

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý je zodpovedný za prevzatie zariadenia podľa Z-príkazu 

do údržby, resp. na definitívnu demontáž a riadenie činností v spolupráci s vedúcimi prác na PPr 

združenými v Z-príkaze s cieľom bezpečného vykonania predmetných činností v požadovanom 

termíne stanovenom Z-príkazom. Svojim podpisom v Z-príkaze potvrdzuje, že si fyzicky skontroloval 

všetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-príkaze. 

 

Zodpovedný zamestnanec 

Zamestnanec zodpovedný za správnu činnosť v procese zabezpečenia a dodržiavania podmienok 

bezpečnej práce. 

 

Súpis prác 

Dokument, ktorý je súčasťou faktúry. Obsahuje údaje o objednávateľovi a dodávateľovi, číslo zmluvy, 

pracovného príkazu, názov tovaru, služby a prác, súpis vykonaných a ocenených prác a podpis 

oprávnených osôb podľa zmluvných podmienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



P.č. Názov položky MJ (*)
Predpokladaný 

počet MJ

Cena za MJ v 

EUR bez DPH

Cena za položku v 

EUR bez DPH

1 Plánované kontroly zariadení EPS súb 1 X 493 874,85

2
Oprava, údržba, kontrola komponentov 

systémov EPS
hodina 1 200 20,00 € 24 000

3
Náhradné diely nešpecifikované pre 

korektívnu opravu zariadení EPS
súb 1 30 000,00 € 30 000

547 874,85

Príloha č. 2 k Zmluve

Cenník

Opravy a údržba zariadení EPS 

Celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky



P.č. Odbor Správca Objekt Proj.číslo Názov zariadenia Popis Typ ČDT ČDT popis Poznámka KP

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH

Mj periódy Perióda Početnosť
Cena celkom v EUR 

bez DPH

1 2220 ODSKR 32 tech.c.
Hl E1-ústredňa EPS 

Esser 8008

Ústredňa RPÚ E1 ,velín A1 

+21,00m

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.32
N 158,72 M 1 24 3 809,28

2 2220 ODSKR 32 tech.c.
Hl E1-ústredňa EPS 

Esser 8008

Ústredňa RPÚ E1 ,velín A1 

+21,00m

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.32
N 3 263,60 M 3 9 29 372,40

3 2220 ODSKR 32 tech.c.
Hl E1-ústredňa EPS 

Esser 8008

Ústredňa RPÚ E1 ,velín A1 

+21,00m

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.32
N 12 283,60 R 1 3 36 850,80

4 2220 SPEPS 28 tech.c. Hl 230101-Esser SO28_Bitum.linka_18b +0,0m
EPS - hlásič 

požiaru
OT 9200 PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.28
A 73,80 M 1 24 1 771,20

5 2220 SPEPS 28 tech.c. Hl 230101-Esser SO28_Bitum.linka_18b +0,0m
EPS - hlásič 

požiaru
OT 9200 PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.28
A 128,74 M 3 9 1 158,66

6 2220 SPEPS 28 tech.c. Hl 230101-Esser SO28_Bitum.linka_18b +0,0m
EPS - hlásič 

požiaru
OT 9200 PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.28
A 388,68 R 1 3 1 166,04

7 2220 SPEPS 35 tech.c. Hl 150114-Esser Hlásič EPS Rozvodňa    -0,0m
EPS - hlásič 

požiaru
OT 9200 PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.35
N 57,40 M 1 24 1 377,60

8 2220 SPEPS 35 tech.c. Hl 150114-Esser Hlásič EPS Rozvodňa    -0,0m
EPS - hlásič 

požiaru
OT 9200 PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.35
N 82,00 M 3 9 738,00

9 2220 SPEPS 35 tech.c. Hl 150114-Esser Hlásič EPS Rozvodňa    -0,0m
EPS - hlásič 

požiaru
OT 9200 PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.35
N 123,00 R 1 3 369,00

10 2220 SPEPS 41 tech.c.
Hl E5-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E5 8008 Esser 

,velín obj.41

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.41
A 73,80 M 1 24 1 771,20

11 2220 SPEPS 41 tech.c.
Hl E5-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E5 8008 Esser 

,velín obj.41

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.41
A 621,42 M 3 9 5 592,78

12 2220 SPEPS 41 tech.c.
Hl E5-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E5 8008 Esser 

,velín obj.41

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.41
A 2 384,55 R 1 3 7 153,65

13 2220 SPEPS 641 Hl 1530120 Cerberus Elektrorozvodňa - hlásič DO1151.
EPS - hlásič 

požiaru
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.641
A 70,00 M 1 24 1 680,00

14 2220 SPEPS 641 Hl 1530120 Cerberus Elektrorozvodňa - hlásič DO1151.
EPS - hlásič 

požiaru
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.641
A 131,00 M 3 9 1 179,00

15 2220 SPEPS 641 Hl 1530120 Cerberus Elektrorozvodňa - hlásič DO1151.
EPS - hlásič 

požiaru
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.641
A 389,00 R 1 3 1 167,00

16 2220 SPEPS 740-VII.16
Hl E4-ústredňa EPS 

Esser 8000M
Ústredňa RPÚ E4 8008 Esser

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.740
N 73,80 M 1 24 1 771,20

17 2220 SPEPS 740-VII.16
Hl E4-ústredňa EPS 

Esser 8000M
Ústredňa RPÚ E4 8008 Esser

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.740
N 372,70 M 3 9 3 354,30

18 2220 SPEPS 740-VII.16
Hl E4-ústredňa EPS 

Esser 8000M
Ústredňa RPÚ E4 8008 Esser

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.740
N 1 119,07 R 1 3 3 357,21



19 2220 SPEPS 808
Hl E-122 Ovl.Terminál 

Cerberus

Terminál EPS Cerberus na  dozorni 

VZT BSC

Požiarno-technické 

zariadenia
CT1142 PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.808BSC
A 90,00 M 1 24 2 160,00

20 2220 SPEPS 808
Hl E-122 Ovl.Terminál 

Cerberus

Terminál EPS Cerberus na  dozorni 

VZT BSC

Požiarno-technické 

zariadenia
CT1142 PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.808BSC
A 1 250,00 M 3 9 11 250,00

21 2220 SPEPS 808
Hl E-122 Ovl.Terminál 

Cerberus

Terminál EPS Cerberus na  dozorni 

VZT BSC

Požiarno-technické 

zariadenia
CT1142 PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.808BSC
A 3 017,00 R 1 3 9 051,00

22 2220 SPEPS 808/1-01
Hl Informačné LCD tablo 

Esser
Informačné LCD tablo EPS ESSER

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.FS KRaO
A 98,40 M 1 24 2 361,60

23 2220 SPEPS 808/1-01
Hl Informačné LCD tablo 

Esser
Informačné LCD tablo EPS ESSER

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.FS KRaO
A 363,28 M 3 9 3 269,52

24 2220 SPEPS 808/1-01
Hl Informačné LCD tablo 

Esser
Informačné LCD tablo EPS ESSER

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.FS KRaO
A 1 090,78 R 1 3 3 272,34

25 2220 SPEPS 809
Hl E2-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E2 8000M Esser 

,velín obj.809

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.809
A 98,40 M 1 24 2 361,60

26 2220 SPEPS 809
Hl E2-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E2 8000M Esser 

,velín obj.809

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.809
A 1 469,67 M 3 9 13 227,03

27 2220 SPEPS 809
Hl E2-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E2 8000M Esser 

,velín obj.809

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.809
A 2 808,50 R 1 3 8 425,50

28 2220 SPEPS 810 Hl Tablo Flexes Esser
Tablo zobrazovacie FlexES v 

m.č.135 Dozorňa

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.810 IS 

RaO

A 73,80 M 1 24 1 771,20

29 2220 SPEPS 810 Hl Tablo Flexes Esser
Tablo zobrazovacie FlexES v 

m.č.135 Dozorňa

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.810 IS 

RaO

A 401,89 M 3 9 3 617,01

30 2220 SPEPS 810 Hl Tablo Flexes Esser
Tablo zobrazovacie FlexES v 

m.č.135 Dozorňa

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.810 IS 

RaO

A 1 208,51 R 1 3 3 625,53

31 2220 SPEPS 840M
Hl E3-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E3 8000M Esser 

,velín MSVP

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná

Mesačná kontrola 

EPS obj.840 

MSVP

A 73,80 M 1 24 1 771,20

32 2220 SPEPS 840M
Hl E3-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E3 8000M Esser 

,velín MSVP

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná

Štvrťročná kontrola 

EPS obj.840 

MSVP

A 366,96 M 3 9 3 302,64

33 2220 SPEPS 840M
Hl E3-ústredňa EPS 

Esser 8000M

Ústredňa RPÚ E3 8000M Esser 

,velín MSVP

Požiarno-technické 

zariadenia

ESSERTRONI

C 8000M
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná

Ročná kontrola 

EPS obj.840 

MSVP

A 1 101,86 R 1 3 3 305,58

34 3320 0E007 653:V1 EPS Cerberus El. V1 Kontroly EPS Cerberus
EPS - hlásič 

požiaru
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná
N 1 410,81 M 1 24 33 859,44

35 3320 0E007 653:V1 EPS Cerberus El. V1 Kontroly EPS Cerberus
EPS - hlásič 

požiaru
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná
N 12 980,00 M 3 9 116 820,00

36 3320 0E007 653:V1 EPS Cerberus El. V1 Kontroly EPS Cerberus
EPS - hlásič 

požiaru
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná
N 37 442,18 R 1 3 112 326,54



37 3320 0E007 653:V1 EPS Lites El. V1 Kontroly EPS Lites
EPS - hlásič 

požiaru
PO0

Preventívna protipožiarna 

prehliadka mesačná
N 600,95 M 1 24 14 422,80

38 3320 0E007 653:V1 EPS Lites El. V1 Kontroly EPS Lites
EPS - hlásič 

požiaru
PO1

Preventívna protipožiarna 

prehliadka štvrťročná
N 1 657,50 M 3 9 14 917,50

39 3320 0E007 653:V1 EPS Lites El. V1 Kontroly EPS Lites
EPS - hlásič 

požiaru
PO3

Preventívna protipožiarna 

prehliadka ročná
N 8 372,50 R 1 3 25 117,50

493 874,85Cena celkom v EUR bez DPH



Blok Objekt Podlažie Miestnosť Názov miestnosti Hlásič Typ hlásiča Zóna
633 +0.00m 1 Lakovňa,sušiareň,sklad farieb 41201 MHG181 čistá

633 +0.00m 1 Lakovňa,sušiareň,sklad farieb 41202 MHG181 čistá

633 +0.00m 1 Lakovňa,sušiareň,sklad farieb 41203 MHG181 čistá

633 +0.00m 1 Lakovňa,sušiareň,sklad farieb 41204 MHG181 čistá
633 +0.00m 5 Elektrorozvodňa za kotolňou V1 41301 MHG124 čistá

633 +0.00m 6 Sklad reziva,stoláreň 41401 MHG181 čistá

633 +0.00m 6 Sklad reziva,stoláreň 41402 MHG181 čistá

633 +0.00m 6 Sklad reziva,stoláreň 41403 MHG181 čistá

633 +0.00m 6 Sklad reziva,stoláreň 41404 MHG181 čistá
633 +0.00m 12 Šatňa 41501 MHG124 čistá

633 +0.00m 15 Sušiareň odevov, šatňa muži,ženy 41601 MHG124 čistá

633 +0.00m 15 Sušiareň odevov, šatňa muži,ženy 41602 MHG124 čistá

633 +0.00m 15 Sušiareň odevov, šatňa muži,ženy 41603 MHG124 čistá

633 +0.00m 15 Sušiareň odevov, šatňa muži,ženy 41604 MHG124 čistá

633 +0.00m 15 Sušiareň odevov, šatňa muži,ženy 41605 MHG124 čistá

633 +0.00m 15 Sušiareň odevov, šatňa muži,ženy 41606 MHG124 čistá

633 +0.00m Tlačítko - vchod 41701 MHA101 čistá

633 +0.00m Tlačítko - vchod 41702 MHA101 čistá

633 +0.00m Tlačítko - vchod 41703 MHA101 čistá

803 1.posch 206 Šatňa 20101 MHG124 čistá

803 1.posch 206 Šatňa 20102 MHG124 čistá

803 1.posch 203 Šatňa 20103 MHG124 čistá

803 1.posch 203 Šatňa 20104 MHG124 čistá

803 2.posch 336 Kabelový kanál 20301 MHG181 čistá

803 2.posch 335 Sklad 20302 MHG124 čistá

803 2.posch 334 Sklad 20303 MHG124 čistá

803 2.posch 333 Elektrorozvodňa 20304 MHG124 čistá

803 2.posch 333 Elektrorozvodňa 20305 MHG124 čistá

803 2.posch 332 Šatňa 20401 MHG124 čistá
803 2.posch 332 Šatňa 20402 MHG124 čistá

803 2.posch 332 Šatňa 20403 MHG124 čistá
803 2,podsh 332 Šatňa 20404 MHG124 čistá

803 2.posch 332 Šatňa 20405 MHG124 čistá
803 2.posch 332 Šatňa 20406 MHG124 čistá

803 2.posch 332 Šatňa 20407 MHG124 čistá

803 2.posch 332 Šatňa 20408 MHG124 čistá

803 2.posch 332 Šatňa 20409 MHG124 čistá

803 2.posch 330 Sklad za slučkou 20410 MHG124 KP

803 2.posch 307 Šatňa malá 20501 MHG124 čistá

803 2.posch 307 Šatňa malá 20502 MHG124 čistá

803 2.posch 304 Šatňa malá 20503 MHG124 čistá

803 2.posch 304 Šatňa malá 20504 MHG124 čistá

803 2.posch 312 Šatňa 20601 MHG124 KP

803 2.posch 312 Šatňa 20602 MHG124 KP

803 2.posch 312 Šatňa 20603 MHG124 KP

803 2.posch 312 Šatňa 20604 MHG124 KP

803 2.posch 312 Šatňa 20605 MHG124 KP

803 2.posch 312 Šatňa 20606 MHG124 KP

803 2.posch 312 Šatňa 20607 MHG124 KP

803 2.posch 312 Šatňa 20608 MHG124 KP

803 2.posch 312 Šatňa 20609 MHG124 KP

803 3.posch 430 Šatňa 20701 MHG124 čistá

803 3.posch 430 Šatňa 20702 MHG124 čistá

803 3.posch 430 Šatňa 20703 MHG124 čistá

803 3.posch 430 Šatňa 20704 MHG124 čistá

803 3.posch 430 Šatňa 20705 MHG124 čistá

803 3.posch 430 Šatňa 20706 MHG124 čistá

803 3.posch 430 Šatňa 20707 MHG124 čistá

803 3.posch 430 Šatňa 20708 MHG124 čistá

803 3.posch 428 Sklad za slučkou 20709 MHG124 KP

803 3.posch 431 Káblová stupačka 20801 MHG181 čistá

803 3.posch 404 Šatňa 20802 MHG124 čistá

803 3.posch 403 Šatňa 20803 MHG124 čistá

803 3.posch 402 Šatňa 20804 MHG124 čistá

803 3.posch 410 Šatňa 20901 MHG124 KP

803 3.posch 410 Šatňa 20902 MHG124 KP

803 3.posch 410 Šatňa 20903 MHG124 KP

803 3.posch 410 Šatňa 20904 MHG124 KP

803 3.posch 410 Šatňa 20905 MHG124 KP

803 3.posch 410 Šatňa 20906 MHG124 KP

803 3.posch 3,posch Šatňa 20907 MHG124 KP

803 3.posch 410 Šatňa 20908 MHG124 KP

803 3.posch 410 Šatňa 20909 MHG124 KP

803 4.posch 536 Káblová stupačka 21001 MHG181 čistá

803 4.posch 534 Šatňa 21002 MHG124 čistá

803 4.posch 534 Šatňa 21003 MHG124 čistá

803 4.posch 534 Šatňa 21004 MHG124 čistá

803 3.posch 531 Šatňa 21101 MHG124 čistá

803 4.posch 531 Šatňa 21102 MHG124 čistá

803 4.posch 531 Šatňa 21103 MHG124 čistá

803 4.posch 529 Šatňa 21104 MHG124 čistá

803 4.posch 529 Šatňa 21105 MHG124 čistá

803 4.posch 529 Šatňa 21106 MHG124 čistá

803 4.posch 529 Šatňa 21107 MHG124 čistá

803 4.posch 529 Šatňa 21108 MHG124 čistá

803 4.posch 527 Sklad za slučkou 21109 MHG124 čistá

803 4.posch Zmenový chemik 21201 MHG124 čistá

803 4.posch 507 Šatňa 21202 MHG124 čistá

803 4.posch 507 Šatňa 21203 MHG124 čistá

803 4.posch 510 Šatňa 21204 MHG124 čistá

803 4.posch 510 Šatňa 21205 MHG124 čistá

803 4.posch 508 DEKO 21206 MHG124 čistá

803 4.posch 503 Sklad 21301 MHG124 čistá

803 4.posch 504 Kuchyňa 21302 MHG124 čistá

803 4.posch 515 Šatna nečistá 21303 MHG124 čistá

803 4.posch 515 Šatna nečistá 21304 MHG124 čistá

803 4.posch 515 Šatna nečistá 21305 MHG124 čistá

803 4.posch 515 Šatna nečistá 21306 MHG124 čistá

803 4.posch 515 Šatna nečistá 21307 MHG124 čistá

803 4.posch 515 Šatna nečistá 21308 MHG124 čistá

803 4.posch 524 Sklad za slučkou 21309 MHG124 čistá

803 5.posch 634 Sklad chemikálii 21401 MHG124 KP

803 5.posch 666 Káblová stupačka 21501 MHG181 čistá

803 6.posch 775 Káblový priestor 21601 MHG181 čistá

803 6.posch 729 Archív dozimetrie 21701 MHG124 KP

Zoznam požiarnych hlásičov TESLA LIBEREC
Zoznam objektov V1- EPS LITES 

633     Dielne stavebnej údržby 

803     Prevádzková budova 

 



803 7.posch 846 Káblová stupačka 21801 MHG181 čistá

803 9.posch 1003 Strojovňa výťahu 22001 MHG181 KP

803 9.posch 1005 Elektrorozvodňa 22101 MHG181 čistá

803 9.posch 1006 Strojovňa výťahu 22102 MHG181 čistá

803 +0.00m Tlačítko na schodisku 22201 MHA101 čistá

803 +0.00m Tlačítko na nečistom schodisku 22202 MHA101 KP

803 1.posch Tlačítko na schodisku 22301 MHA101 čistá

803 1.posch Tlačítko na nečistom schodisku 22302 MHA101 KP

803 2.posch Tlačítko na schodisku 22401 MHA101 čistá

803 2.posch Tlačítko na nečistom schodisku 22402 MHA101 KP

803 suterén 4 Elektrorozvodňa 71501 MHG124 čistá

803 suterén 4 Elektrorozvodňa 71502 MHG124 čistá

803 +0,00m 137 Káblová stupačka 71601 MHG181 čistá

803 1.posch 236 Sklady 71701 MHG124 čistá

803 1.posch 235 Sklady 71702 MHG124 čistá

803 1.posch 234 Káblový priestor 71703 MHG181 čistá

803 1.posch 234 Káblový priestor 71704 MHG181 čistá

803 1.posch 234 Káblový priestor 71705 MHG181 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71801 MHG124 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71802 MHG124 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71803 MHG124 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71804 MHG124 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71805 MHG124 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71806 MHG124 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71807 MHG124 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71808 MHG124 čistá

803 1.posch 233 Šatňa 71809 MHG124 čistá

803 1.posch 231 Sklad na slučke 71810 MHG124 KP

803 6.posch Tlačítko - schodisko 71901 MHA102 čistá

803 6.posch Tlačítko - nečisté schodisko 71902 MHA102 KP

803 7.posch Tlačítko - schodisko 72001 MHA102 čistá

803 7.posch Tlačítko - nečisté schodisko 72002 MHA102 KP

803 8.posch Tlačítko - schodisko 72101 MHA102 čistá

803 8.posch Tlačítko - nečisté schodisko 72102 MHA102 KP

803 1.posch Počítač - RP 16 72201 MHG124 čistá

803 1.posch Počítač - RP 16 72202 MHG124 čistá

803 1.posch Počítač - RP 16 72203 MHG124 čistá

803 1.posch Počítač - RP 16 72204 MHG124 čistá

803 3.posch Tlačítko na schodisku 92101 MHA102 čistá

803 3.posch Tlačítko na nečistom schodisku 92102 MHA102 čistá

803 4.posch Tlačítko na schodisku 92201 MHA102 čistá

803 4.posch Tlačítko na nečistom schodisku 92202 MHA102 čistá

803 5.posch Tlačítko na schodisku 92301 MHA102 čistá

803 5.posch Tlačítko na nečistom schodisku 92302 MHA102 čistá



Objekt Podlažie Názov miestnosti Číslo hlásiča Typ hlásiča
350   0.00m Káblový kanál EK-25/1 PÚ1 1160101 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-25/1 PÚ1 1160102 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160103 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160104 automatický
350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160105 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160106 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160107 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160108 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160109 automatický
350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160110 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160111 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160112 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-16 PÚ1 1160113 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ1 1160148 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ1 1160147 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ1 1160146 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ1 1160145 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ1 1160144 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160143 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160142 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160141 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160140 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160139 automatický
350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160138 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160137 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160136 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160135 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160134 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ2 1160133 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160132 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160131 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160130 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160129 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160128 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160127 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160126 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160125 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160124 automatický
350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ3 1160123 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160122 automatický
350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160121 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160120 automatický
350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160119 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160118 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160117 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160116 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160115 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-15 PÚ4 1160114 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ1 1160204 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ1 1160205 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ1 1160206 automatický

Zoznam požiarnych hlásičov CERBERUS Zoznam objektov V1 – EPS CERBERUS 

350            Vonkajšie kábelové kanály 

350 TVD    Ryhy a kanály silových káblov 
 364a          Čistiaca stanica slaškových vôd - Bioklár 

364b          Čistiaca stanica slaškových vôd – Čerpacia stanica 

377            Čerpacia stanica a vodojemy pitnej vody V1    

441            Rezervná kotolňa 

490            Strojovňa V1 

532            Kompresorová stanica a centrálna chladiaca stanica 

533/1         Chladiaca stanica havarijnej VZT 1. blok 
 
 
 
 
 

533/2         Chladiaca stanica havarijnej VZT 2. blok 

562            Výmeníková stanica V1 

585a          Čerpacia stanica TVD-1. podsystém V1 

585b          Čerpacia stanica TVD-2. podsystém V1 

589            Nadzemný kolektor TVD 1 a 2 podsystém V1 

590            Budova chemickej úpravy vody – CHÚV V1 

590a,b       Nádrže demivody V1 a SHN       

631a          Správna budova V1  

631b          Jedáleň V1 

636            Centrum vyraďovania - PMU 

640            Archív, Dielne a sklad CU V1 

713            Trafostanica 

740-VII.1a  Strojná dielňa 

760-I.3        Recyklačná linka 

760-II.11     Konštrukcia údržby 

760-II.12     Kancelárie údržby 

760-II.15     Garáže 
 760.III.1      Dielňa v areáli V1  
 800             Budova reaktorov V1 
 800a           Priečna etažérka 1 blok 

800b           Pozdľžna etažérka 1 blok 

800c           Pozdľžna etažérka 2 blok 

800d           Priečna etažérka 2 blok 
 
 
 
 
 
 

801             Budova pomocných prevádzok 
 
 
 

809c           Cementácia KRAO 

900a           Likvidácia odpadových vôd – čerpacia stanica 

942             Strážnica V1 

 



350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ1 1160207 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ1 1160208 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ1 1160209 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ1 1160210 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ1 1160211 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ2 1160212 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ2 1160213 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ2 1160214 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ2 1160215 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ2 1160216 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ2 1160217 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-23/1 PÚ2 1160218 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-11 PÚ1 1160219 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-11 PÚ1 1160220 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-11 PÚ1 1160221 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-11 PÚ1 1160222 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-11 PÚ1 1160223 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-11 PÚ2 1160224 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-11 PÚ2 1160225 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-11 PÚ2 1160226 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ1 1160202 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ1 1160203 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ1 1160227 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ1 1160228 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160229 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160230 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160231 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160232 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160233 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160234 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160235 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160236 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160237 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-17 PÚ2 1160238 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-27 PÚ1 1160239 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-27 PÚ1 1160240 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-27 PÚ1 1160241 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-27 PÚ1 1160242 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-27 PÚ1 1160243 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-27 PÚ1 1160244 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-27 PÚ1 1160245 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171201 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171202 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171203 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171204 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171205 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171206 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171207 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171208 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171209 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171210 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171211 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171212 automatický



350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171213 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171214 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171215 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171216 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171217 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171218 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171219 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171220 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171221 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171222 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-31 1171223 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171001 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171002 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171003 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171004 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171005 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171006 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171007 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171008 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171009 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171010 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171011 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171012 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171013 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171014 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171015 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171016 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171017 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171018 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-19 1171019 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-35 1170716 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-35 1170717 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-35 1170718 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-35 1170719 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-35 1170720 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-35 1170721 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-35 1170722 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-35 1170723 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-36 1170724 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-36 1170725 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-36 1170726 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-36 1170727 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-36 1170728 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-36 1170729 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-36 1170730 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-36 1170731 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170627 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170628 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170629 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170630 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170631 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170632 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170633 automatický



350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170634 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170635 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170636 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170637 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170638 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170639 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170640 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170641 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-28 1170642 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-56 1170521 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-56 1170522 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-56 1170523 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M1 1170352 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M1 1170353 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M1 1170354 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M1 1170356 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M1 1170358 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M1 1170359 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M1 1170360 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M1 1170362 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M2 1170364 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M2 1170365 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M2 1170366 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M2 1170367 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M2 1170368 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-M2 1170369 automatický

350-TVD   0.00m EK 76  Pú:P1.17 1170705 automatický

350-TVD   0.00m EK 76  Pú:P1.18 1170706 automatický

350-TVD   0.00m EK 76  Pú:P1.18 1170707 automatický

350-TVD  +2.80m EK 70  Pú:P1.10 1170712 automatický

350-TVD stupačka EK 70  Pú:P1.10 1170713 automatický

350-TVD stupačka EK 70  Pú:P1.11 1170714 automatický

350-TVD stupačka EK 70  Pú:P1.9 1170715 automatický

350-TVD  -3.06m EK 77  Pú:P1.1 1170801 automatický

350-TVD  +4.32m EK 77  Pú:P1.2 1170802 automatický

350-TVD   +2.8m EK 71  Pú:P1.7 1170811 automatický

350-TVD stupačka EK 71  Pú:P1.7 1170812 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171301 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171303 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171304 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171305 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171306 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171307 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171308 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171310 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171311 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171312 automatický

441 +0.00m Priestor kotlov       1171313 automatický

441 +0.00m Miestnosť kontroly (velín) 1171314 automatický

441 +0.00m suterén Elektrorozvádzače 1171316 automatický

441 +0.00m Elektrorozvádzače 1171317 automatický

441 +0.00m Vstup do priestoru kotlov    1171302 tlačítko

441 +0.00m Vstup do priestoru kotlov     1171309 tlačítko



441 +0.00m Zádverie     tlačítko - východ 1171315 tlačítko

441 suterén Kábelový priestor pod rozvodňou 1171318 automatický

441 suterén Kábelový priestor pod rozvodňou 1171319 automatický

441 suterén Kábelový priestor pod rozvodňou 1171320 automatický

441 suterén Kábelový priestor pod rozvodňou 1171321 automatický

441 suterén Kábelový priestor pod rozvodňou 1171322 automatický

441 suterén Kábelový priestor pod rozvodňou 1171323 automatický

441 suterén Kábelový priestor pod rozvodňou 1171324 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 4 110113 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 4 110213 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 4 110313 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 4 110413 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 10 110514 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 10 110614 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Pozdĺžny kanál, rad B 120120 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Pozdĺžny kanál, rad B 120220 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Pozdĺžny kanál, rad B 120320 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Pozdĺžny kanál, rad B 120420 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Pozdĺžny kanál, rad B 120520 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Pozdĺžny kanál, rad B 120620 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Pozdĺžny kanál, rad B 120720 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 2 120821 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 2 120921 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 2 121021 automatický

490/1 - 4.80m TG-11 Priečny kanál stĺp 2 121121 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 140131 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 140231 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 140331 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 140431 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 140531 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 140631 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 140731 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Priečny kanál stĺp 19 140933 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Priečny kanál stĺp 19 141033 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Priečny kanál stĺp 19 142436 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Priečny kanál stĺp 19 142536 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Priečny kanál stĺp 19 142636 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Priečny kanál stĺp 19 142736 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 151445 automatický

490/1 - 4.80m TG-12 Pozdĺžny kanál, rad B 151545 automatický

490/1 + 9.60m TG-12 Rada B, stĺp 18 214622 tlačítko

490/1 + 9.60m       Vstup na BD 243994 tlačítko

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 310817 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 310917 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 311017 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 311419 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 311519 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 311619 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 311719 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 311819 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 311919 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 312019 automatický

490/2 - 4.80m TG-21 Pozdĺžny kanál, rad B 312119 automatický



490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 330124 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 330224 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 330324 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 330424 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 330524 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 330926 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 331026 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 331126 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Pozdĺžny kanál, rad B 331226 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Priečny kanál stĺp 31 331627 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Priečny kanál stĺp 31 331727 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Priečny kanál stĺp 31 331827 automatický

490/2 - 4.80m TG-22 Priečny kanál stĺp 31 331927 automatický

490/2   0.00m TG-21 Rada B,stĺp 22 431038 tlačítko

533/1 +  4.80m E-202/1Rozvodňa 1180316 automatický

533/1 +  4.80m E-202/1Rozvodňa 1180315 automatický

533/1 +  4.80m E-201/1Rozvodňa 1180314 automatický

533/1 +  4.80m E-201/1Rozvodňa 1180313 automatický

533/2   0.00m 103/2 Rozvodňa 1210416 automatický

533/2   0.00m 103/2 Rozvodňa 1210415 automatický

533/2   0.00m 102/2 Rozvodňa 1210414 automatický

533/2   0.00m 102/2 Rozvodňa 1210413 automatický

585a 0,00 m 103 Miestnosť Elektro 1160401 automatický

585a 0,00 m 102 Miestnosť Elektro 1160402 automatický

585a 0,00 m Pred vstupom do 101 1160403 automatický

585a -3,6 m 01a Miestnosť požiarnych čerpadiel 1160404 tlačítko

585b 0,00 m 102a Trafostanica 1160405 tlačítko

585b 0,00 m 103 Trafostanica 1160406 tlačítko

585b 0,00 m 103 Trafostanica 1160407 automatický

585b 0,00 m 102 Miestnosť Elektro 1160408 automatický

585b 0,00 m 102 Miestnosť Elektro 1160409 automatický

585b 0,00 m 102a Trafostanica 1160410 automatický

585b 0,00 m Před vstupom do 101 1160411 tlačítko

589 EK 71  Pú:N1.8 1170813 automatický

589 EK 71  Pú:N1.8 1170814 automatický

589   +2.8m EK 71  Pú:N1.3 1170804 automatický

589   +2.8m EK 70  Pú:A1.13 1170703 automatický

589   +2.8m EK 71  Pú:N1.3 1170803 automatický

589   +2.8m EK 71  Pú:N1.4 1170805 automatický

589   +2.8m EK 71  Pú:N1.4 1170806 automatický

589  +2.80m EK 70  Pú:A1.13 1170704 automatický

589  +2.92m EK 71  Pú:N1.6 1170809 automatický

589  +2.92m EK 70  Pú:N1.16 1170710 automatický

589  +2.92m EK 71  Pú:N1.6 1170810 automatický

589  +2.92m EK 70  Pú:N1.16 1170711 automatický

589  +2.94m EK 70  Pú:A1.14 1170701 automatický

589  +2.94m EK 70  Pú:A1.14 1170702 automatický

589  +4.55m EK 71  Pú:N1.5 1170807 automatický

589  +4.55m EK 71  Pú:N1.5 1170808 automatický

589  +4.55m EK 70  Pú:N1.12 1170709 automatický

589  +4.55m EK 70  Pú:N1.12 1170708 automatický

590a   0.00m H.1 Strojovňa 1170506 tlačítko

590a   0.00m H.1 Strojovňa 1170508 automatický



590a   0.00m H.1 Strojovňa 1170507 automatický

590b   0.00m H.6 Elektrorozvodňa 1170501 automatický

590b   0.00m H.6 Elektrorozvodňa 1170502 automatický

640 +3.30m Archív 1170511 automatický

640 +3.30m Archív 1170510 automatický

640 +3.30m Archív 1170509 automatický

640 +7,55m OTK 1170512 automatický

640 +7,55m OTK 1170513 automatický

640 +7,55m OTK 1170514 automatický

640 +7,55m OTK 1170515 automatický

640 +7,55m OTK 1170516 automatický

640 +7,55m OTK 1170517 automatický

640 +7,55m OTK 1170518 automatický

640 +7,55m OTK 1170519 automatický

740-VII.1a   0.00m Zámočnícka dielňa 8 1170241 automatický

740-VII.1a   0.00m Strojná dielňa 8 1170235 automatický

740-VII.1a   0.00m Strojná dielňa 8 1170236 automatický

740-VII.1a   0.00m Strojná dielňa 8 1170237 automatický

740-VII.1a   0.00m Strojná dielňa 8 1170238 automatický

740-VII.1a   0.00m Strojná dielňa 8 1170239 tlačítko

740-VII.1a   0.00m Sklad nástrojov 1 1170234 automatický

740-VII.1a   0.00m Zámočnícka dielňa 8 1170240 automatický

740-VII.1a   0.00m Strojná dielňa 13 1170248 tlačítko

740-VII.1a   0.00m Zámočnícka dielňa 8 1170242 automatický

740-VII.1a   0.00m Zámočnícka dielňa 8 1170243 automatický

740-VII.1a   0.00m Zámočnícka dielňa 8 1170244 tlačítko

740-VII.1a   0.00m Príručný sklad 19 1170245 automatický

740-VII.1a   0.00m Príručný sklad 12 1170246 automatický

740-VII.1a   0.00m Strojná dielňa 13 1170247 automatický

740-VII.1a   0.00m Strojná dielňa 8 1170225 automatický

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170119 automatický

760-I.3   0.00m Strojná dielňa 4 1170125 automatický

760-I.3   0.00m Strojná dielňa 4 1170126 automatický

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170114 automatický

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170115 automatický

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170116 automatický

760-I.3   0.00m Strojná dielňa 4 1170128 tlačítko

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170118 automatický

760-I.3   0.00m Chodba 7 1170124 automatický

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170120 automatický

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170121 automatický

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170113 tlačítko

760-I.3   0.00m Sklad 6 1170122 automatický

760-I.3   0.00m Výdaj materialu 5 1170123 automatický

760-I.3   0.00m Šatňa 10 1170124 automatický

760-I.3   0.00m Tryskáreň 1170117 automatický

760-II.11 +0.00m Stena budovy - vchod 1170901 tlačítko

760-II.11 +0.00m Sklad 1170902 automatický

760-II.11 +0.00m Konštrukcia 1170903 automatický

760-II.11 +0.00m Konštrukcia 1170904 automatický

760-II.11 +0.00m Konštrukcia 1170905 automatický

760-II.11 +0.00m Konštrukcia 1170906 automatický

760-II.11 +0.00m Kopírka 1170907 automatický



760-II.11 +0.00m Ploter 1170908 automatický

760-II.11 +0.00m Sklad 1170909 automatický

760-II.11 +0.00m Konštrukcia 1170910 automatický

760-II.11 +0.00m Stena budovy 1170911 tlačítko

760-II.15   0.00m Garaže s montážnou jamou 1170206 automatický

760-II.15   0.00m Skladovacie plochy 1170215 automatický

760-II.15   0.00m Skladovacie plochy 1170214 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 7 1170213 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 7 1170212 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 7 1170211 automatický

760-II.15   0.00m Chodba 13 1170201 tlačítko

760-II.15   0.00m Garaže s montážnou jamou 1170209 tlačítko

760-II.15   0.00m Skladovacie plochy 1170218 automatický

760-II.15   0.00m Garaže s montážnou jamou 1170207 automatický

760-II.15   0.00m Sklad náhradných dieľov 1170208 tlačítko

760-II.15   0.00m Sklad náhradných dieľov 1170205 automatický

760-II.15   0.00m Šatňa 15 1170204 automatický

760-II.15   0.00m Sklad autodopravy 11 1170203 automatický

760-II.15   0.00m Sklad autodopravy 12 1170202 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 1170210 automatický

760-II.15   0.00m Hromadná garáž 3 1170224 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 6 1170232 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 5 1170231 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 5 1170230 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 2 1170229 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 1 1170228 automatický

760-II.15   0.00m Hromadná garáž 3 1170227 tlačítko

760-II.15   0.00m Skladovacie plochy 1170216 automatický

760-II.15   0.00m Hromadná garáž 3 1170225 automatický

760-II.15   0.00m Skladovacie plochy 1170217 automatický

760-II.15   0.00m Hromadná garáž 3 1170223 automatický

760-II.15   0.00m Hromadná garáž 3 1170222 automatický

760-II.15   0.00m Hromadná garáž 3 1170221 automatický

760-II.15   0.00m Hromadná garáž 3 1170220 automatický

760-II.15   0.00m Skladovacie plochy 1170219 automatický

760-II.15   0.00m Garaž 6 1170233 automatický

760-II.15   0.00m Hromadná garáž 3 1170226 tlačítko

760-III.1   0.00m V krove 1170112 automatický

760-III.1   0.00m V krove 1170111 automatický

760-III.1   0.00m Šatňa 20 1170110 automatický

760-III.1   0.00m Šatňa 13 1170107 automatický

760-III.1   0.00m Šatňa 9 1170109 automatický

760-III.1   0.00m Sklad 8 1170108 automatický

760-III.1   0.00m Dielňa 7 1170101 tlačítko

760-III.1   0.00m Dielňa 7 1170106 automatický

760-III.1   0.00m Dielňa 7 1170105 automatický

760-III.1   0.00m Dielňa 7 1170104 automatický

760-III.1   0.00m Dielňa 7 1170103 automatický

760-III.1   0.00m Dielňa 1 1170102 tlačítko

800/1 0.00m V-113/1 Káblový priestor 162353 automatický

800/1 0.00m V-113/1 Káblový priestor 162454 automatický

800/1 0.00m V-113/1 Káblový priestor 162553 automatický

800/1 0.00m V-003/1 Káblová šachta 171461 automatický



800/1 0.00m V-003/1 Káblová šachta 171562 automatický

800/1 0.00m V-106/1 Rozvodňa 0.4 kV 171663 automatický

800/1 0.00m V-106/1 Rozvodňa 0.4 kV 171763 automatický

800/1 - 1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180101 tlačítko

800/1 - 2.20m V-005/1 Chodba 171864 automatický

800/1 - 2.20m V-005/1 Chodba 171964 automatický

800/1 - 2.20m V-005/1 Chodba 172065 automatický

800/1 - 2.20m V-005/1 Chodba 172165 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180167 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180268 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180367 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180468 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180567 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180668 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180769 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180870 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 180969 automatický

800/1 - 2.20m V-010/1 Káblový kanál 181070 automatický

800/1 - 5.45m A-028/1 Káblový kanál 181171 automatický

800/1 - 5.45m A-028/1 Káblový kanál 181272 automatický

800/1 - 5.45m A-028/1 Káblový kanál 181371 automatický

800/1 - 5.45m A-028/1 Káblový kanál 181472 automatický

800/1 - 5.45m A-028/1 Káblový kanál 181571 automatický

800/1 - 5.45m A-028/1 Káblový kanál 181672 automatický

800/1 - 5.90m A-047/1 172266 automatický

800/1 - 5.90m A-047/1 172366 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1 Chodba 1180201 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1 Chodba 1180202 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1 Chodba 1180203 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1 Chodba 1180204 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1 Chodba 1180205 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1 Chodba 1180206 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1 Chodba 1180207 automatický

800/1 + 2.70m R-110/1 Miestnosť obsluhy armatúr 1180208 automatický

800/1 + 2.70m R-109/1 Miestnosť armatúr Šov -1 1180209 automatický

800/1 + 2.70m R-110/1 Miestnosť obsluhy armatúr 1180210 automatický

800/1 + 2.70m R-110/1 Miestnosť obsluhy armatúr 1180211 automatický

800/1 + 2.70m R-110/1 Miestnosť obsluhy armatúr 1180212 automatický

800/1 + 2.70m R-111/1 Priečna chodba 1180213 automatický

800/1 + 2.70m R-111/1 Priečna chodba 1180214 automatický

800/1 + 2.70m V-111/1 Miestnosť strojovne klimatizácie 1180215 automatický

800/1 + 2.70m V-110/1 Miestnosť čerpadiel chladenia 1180217 automatický

800/1 + 2.70m V-108/1 Miestnosť dúchadiel 1180218 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1-4 Chodba 1180219 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1-4 Chodba 1180220 automatický

800/1 + 2.70m V-114/1-4 Chodba 1180221 tlačítko

800/1 + 6.30m A-030/2 Schodisko 160146 automatický

800/1 + 6.30m A-210/2 Káblový priestor 160247 automatický

800/1 + 6.30m A-210/2 Káblový priestor 160348 automatický

800/1 + 6.30m A-210/2 Káblový priestor 160447 automatický

800/1 + 6.30m A-210/2 Káblový priestor 160548 automatický

800/1 + 6.30m A-210/2 Káblový priestor 160647 automatický

800/1 + 6.30m V-212/2 Kábelová šachta +2.70 160748 automatický



800/1 + 6.30m V-212/2 Kábelová šachta +2.70 160847 automatický

800/1 + 6.30m V-212/2 Kábelová šachta +2.70 160948 automatický

800/1 + 6.30m V-212/2 Kábelová šachta +2.70 161047 automatický

800/1 + 6.30m A-210/1 Káblový priestor 161851 automatický

800/1 + 6.30m A-210/1 Káblový priestor 161952 automatický

800/1 + 6.30m A-210/1 Káblový priestor 162051 automatický

800/1 + 6.30m A-210/1 Káblový priestor 162152 automatický

800/1 + 6.30m A-210/1 Káblový priestor 162251 automatický

800/1 + 6.30m V-112/1 Kábelová šachta +2.70 162651 automatický

800/1 + 6.30m V-112/1 Kábelová šachta +2.70 162752 automatický

800/1 + 6.30m A-208/1 Rozvodňa 0.4 kV 162857 automatický

800/1 + 6.30m A-208/1 Rozvodňa 0.4 kV 162957 automatický

800/1 + 6.30m A-203/2 Káblový priestor 163055 automatický

800/1 + 6.30m A-203/2 Káblový priestor 163156 automatický

800/1 + 6.30m A-203/2 Káblový priestor 163255 automatický

800/1 + 6.30m A-203/2 Káblový priestor 163356 automatický

800/1 + 6.30m A-008/1 Káblová šachta 163455 automatický

800/1 + 6.30m A-008/1 Káblová šachta 163556 automatický

800/1 + 6.30m V-202 Rozvodňa 0.4 kV 170158 automatický

800/1 + 6.30m V-202 Rozvodňa 0.4 kV 170258 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1 a A 203/1 Káblový priestor 170359 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1a A203/1 Káblový priestor 170460 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1a A203/1 Káblový priestor 170460 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1a A203/1 Káblový priestor 170559 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1a A203/1 Káblový priestor 170660 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1a A203/1 Káblový priestor 170759 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1a A203/1 Káblový priestor 170860 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1a A203/1 Káblový priestor 170959 automatický

800/1 + 6.30m V-203/1a A203/1 Káblový priestor 171060 automatický

800/1 + 6.30m A-008/2 Káblová šachta 171259 automatický

800/1 + 6.30m A-008/2 Káblová šachta 171360 automatický

800/1 + 6.30m A-208/2 Rozvodňa 0.4 kV 181773 automatický

800/1 + 6.30m A-208/2 Rozvodňa 0.4 kV 181873 automatický

800/1 + 6.30m V-204 Chodba 1180222 tlačítko

800/1 + 6.30m V-204 Chodba 1180223 automatický

800/1 + 6.30m V-204 Chodba 1180224 automatický

800/1 + 6.30m V-204 Chodba 1180225 automatický

800/1 + 6.30m V-204 Chodba 1180226 automatický

800/1 + 6.30m V-204 Chodba 1180227 automatický

800/1 + 6.30m V-204 Chodba 1180228 automatický

800/1 + 6.30m V-204 Chodba 1180229 automatický

800/1 + 6.30m R-219 Potrubná šachta 1180230 automatický

800/1 + 6.30m R-219 Potrubná šachta 1180231 automatický

800/1 +10.10m A-220 Kábelová šachta 161149 automatický

800/1 +10.10m A-401 Káblový priestor 161250 automatický

800/1 +10.10m A-401 Káblový priestor 161349 automatický

800/1 +10.10m A-220 Kábelová šachta 161450 automatický

800/1 +10.10m A-401 Káblový priestor 161549 automatický

800/1 +10.10m A-401 Káblový priestor 161650 automatický

800/1 +10.10m A-401 Káblový priestor 161749 automatický

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180234 tlačítko

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180235 automatický

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180236 automatický



800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180237 automatický

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180238 automatický

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180239 automatický

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180240 automatický

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180241 automatický

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180242 automatický

800/1 +10.50m V-304/1 Montážna sála VZT 1180243 automatický

800/1 +10.50m V-307/1 Kabelová šachta 1180244 automatický

800/1 +10.50m V-307/1 Kabelová šachta 1180245 automatický

800/1 +13.70m V-309/1 Strojovňa výťahu 1180246 automatický

800/1 +14.70m R-504/2 Strojovňa výťahu 1180232 automatický

800/1 +14.70m R-504/2 Strojovňa výťahu 1180233 automatický

800/1 -1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180110 automatický

800/1 -1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180111 automatický

800/1 -1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180112 automatický

800/1 -1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180113 automatický

800/1 -1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180114 automatický

800/1 -1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180115 automatický

800/1 -1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180116 automatický

800/1 -1.80m R-016/1 Miestnosť pohonov 1180117 automatický

800/1 -1.80m R-017/1 Miestnosť pohonov 1180118 automatický

800/1 -1.80m R-020/1 Miestnosť čerpadiel odplyn.vody 1180119 automatický

800/1 -1.80m R-024/1 Miestnosť armatúr odpariek 1180120 automatický

800/1 -1.80m V-005/1 Chodba obsluhy 1180120 tlačítko

800/1 -1.80m R-025/1 Miestnosť MaR Šov-3 1180121 automatický

800/1 -1.80m R-024/2 Miestnosť armatúr odpariek 1180122 automatický

800/1 -1.80m R-014/1 Miestnosť odluhu PG 1180123 automatický

800/1 -1.80m R-014/1 Miestnosť odluhu PG 1180124 automatický

800/1 -1.80m R-014/1 Miestnosť odluhu PG 1180125 automatický

800/1 -1.80m R-014/1 Miestnosť odluhu PG 1180126 automatický

800/1 -1.80m R-015/1 Priečna chodba obsluhy 1180127 automatický

800/1 -1.80m R-015/1 Priečna chodba obsluhy 1180128 automatický

800/1 -1.80m R-015/1 Priečna chodba obsluhy 1180129 automatický

800/1 -1.80m R-015/1 Priečna chodba obsluhy 1180130 automatický

800/1 -1.80m R-009/1 Miestnosť doplňovacích čerpadiel 1180131 automatický

800/1 -1.80m R-009/1 Miestnosť doplňovacích čerpadiel 1180132 automatický

800/1 -1.80m V-004/1 Sklad sanitárnych uzáverov 1180133 automatický

800/1 -12.30m R-045/1 Miestnost čerpadiel 1180102 automatický

800/1 -12.30m R-045/1 Miestnost čerpadiel 1180103 automatický

800/1 -12.30m R-045/1 Miestnost čerpadiel 1180104 automatický

800/1 -12.30m R-045/1 Miestnost čerpadiel 1180105 automatický

800/1 -12.30m R-045/1 Miestnost čerpadiel 1180106 automatický

800/1 -12.30m R-045/1 Miestnosť čerpadiel 1180107 automatický

800/1 -12.30m R-045/1 Miestnosť čerpadiel 1180108 automatický

800/1 -12.30m R-045/1 Miestnosť čerpadiel 1180109 automatický

800/2 - 5.45m A-028/2 Káblový kanál 361953 automatický

800/2 - 5.45m A-028/2 Káblový kanál 362054 automatický

800/2 - 5.45m A-028/2 Káblový kanál 362153 automatický

800/2 - 5.45m A-028/2 Káblový kanál 362254 automatický

800/2 - 5.45m A-028/2 Káblový kanál 362353 automatický

800/2 - 5.45m A-028/2 Káblový kanál 362454 automatický

800/2 - 5.45m A-028/2 Káblový kanál 362553 automatický

800/2 + 6.30m A-203/4 Káblový priestor 351543 automatický



800/2 + 6.30m A-203/4 Káblový priestor 351644 automatický

800/2 + 6.30m A-203/4 Káblový priestor 351743 automatický

800/2 + 6.30m A-203/4 Káblový priestor 351844 automatický

800/2 + 6.30m A-203/4 Káblový priestor 351943 automatický

800/2 + 6.30m A-203/4 Káblový priestor 352044 automatický

800/2 + 6.30m A-008/3 Káblová šachta 352143 automatický

800/2 + 6.30m A-008/3 Káblová šachta 352244 automatický

800/2 - 2.20m V-010/2 Káblový kanál 361351 automatický

800/2 - 2.20m V-010/2 Káblový kanál 361452 automatický

800/2 - 2.20m V-010/2 Káblový kanál 361551 automatický

800/2 - 2.20m V-010/2 Káblový kanál 361652 automatický

800/2 - 2.20m V-010/2 Káblový kanál 361751 automatický

800/2 - 2.20m V-010/2 Káblový kanál 361852 automatický

800/2 + 6.30m V-003/2 Káblová šachta 360145 automatický

800/2 + 6.30m V-003/2 Káblová šachta 360246 automatický

800/2 + 6.30m V-003/2 Káblová šachta 360345 automatický

800/2 + 6.30m V-003/2 Káblová šachta 360446 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhový káb.priestor 350341 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhováý káb.priestor 350442 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhový káb.priestor 350541 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhováý káb.priestor 350642 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhový káb.priestor 350741 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhováý káb.priestor 350842 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhový káb.priestor 350941 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhováý káb.priestor 351042 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhový káb.priestor 351141 automatický

800/2 + 6.30m A-203/3 Kruhováý káb.priestor 351242 automatický

800/2 + 6.30m A-008/4 Káblová šachta 351341 automatický

800/2 + 6.30m A-008/4 Káblová šachta 351442 automatický

800/2 + 6.30m V-202/2 Rozvodňa 350140 automatický

800/2 + 6.30m V-202/2 Rozvodňa 350240 automatický

800/2 - 5.45m A-047/2 360547 automatický

800/2 - 5.45m A-047/2 360648 automatický

800/2 - 2.20m V-005/2 Chodba 360749 automatický

800/2 - 2.20m V-005/2 Chodba 360849 automatický

800/2 - 2.20m V-005/2 Chodba 360949 automatický

800/2 - 2.20m V-005/2 Chodba 361049 automatický

800/2 0.00m V-106/2 Rozvodňa 0.4 kV 361150 automatický

800/2 0.00m V-106/2 Rozvodňa 0.4 kV 361250 automatický

800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210101 tlačítko

800/2 - 12.30m R-045/2 Miestnosť čerpadiel 1210102 tlačítko

800/2 - 12.30m R-045/2 Miestnosť čerpadiel 1210103 automatický

800/2 - 12.30m R-045/2 Miestnosť čerpadiel 1210104 automatický

800/2 - 12.30m R-045/2 Miestnosť čerpadiel 1210105 automatický

800/2 - 12.30m R-045/2 Miestnosť čerpadiel 1210106 automatický

800/2 - 12.30m R-045/2 Miestnosť čerpadiel 1210107 automatický

800/2 - 12.30m R-045/2 Miestnosť čerpadiel 1210108 automatický

800/2 - 12.30m R-045/2 Miestnosť čerpadiel 1210109 automatický

800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210110 automatický

800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210111 automatický

800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210112 automatický

800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210113 automatický

800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210114 automatický



800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210115 automatický

800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210116 automatický

800/2 - 1.80m V-005/2 Chodba systému R-1 1210117 automatický

800/2 - 1.80m R-015/2 Priečna chodba obsluhy 1210118 automatický

800/2 - 1.80m R-015/2 Priečna chodba obsluhy 1210119 automatický

800/2 - 1.80m R-015/2 Priečna chodba obsluhy 1210120 automatický

800/2 - 1.80m R-015/2 Priečna chodba obsluhy 1210121 automatický

800/2 - 1.80m R-035 Sklad náradia 1210122 automatický

800/2 - 1.80m R-014/2 Miestnosť odluhu PG 1210123 automatický

800/2 - 1.80m R-014/2 Miestnosť odluhu PG 1210124 automatický

800/2 - 1.80m R-014/2 Miestnosť odluhu PG 1210125 automatický

800/2 - 1.80m R-014/2 Miestnosť odluhu PG 1210126 automatický

800/2 - 1.80m R-009/2 Miestnosť doplnovacých čerpadiel 1210127 automatický

800/2 - 1.80m R-009/2 Miestnosť doplnovacých čerpadiel 1210128 automatický

800/2 - 1.80m V-004/2 Sklad sanitárnych uzáverov 1210129 automatický

800/2 + 2.70m V-114/2 1-4 Chodba 1210201 automatický

800/2 + 2.70m V-114/2 1-4 Chodba 1210202 automatický

800/2 + 2.70m V-114/2 1-4 Chodba 1210203 automatický

800/2 + 2.70m V-114/2 1-4 Chodba 1210204 automatický

800/2 + 2.70m V-114/2 1-4 Chodba 1210205 automatický

800/2 + 2.70m V-114/2 1-4 Chodba 1210206 automatický

800/2 + 2.70m V-114/2 1-4 Chodba 1210207 automatický

800/2 + 2.70m R-110/2 Miestnosť obsluhy armatúr 1210208 automatický

800/2 + 2.70m R-110/2 Miestnosť obsluhy armatúr 1210209 automatický

800/2 + 2.70m R-110/2 Miestnosť obsluhy armatúr 1210210 automatický

800/2 + 2.70m R-110/2 Miestnosť obsluhy armatúr 1210211 automatický

800/2 + 2.70m R-111/2 Priečna chodba 1210212 automatický

800/2 + 2.70m R-111/2 Priečna chodba 1210213 automatický

800/2 + 2.70m R-121 Vakuové laboratórne zariadenie 1210214 automatický

800/2 + 2.70m R-123 Miestnosť sk.fyzik-chemik.analýzy 1210215 automatický

800/2 + 2.70m R-124 Miestnosť sk.chemickej analýzy 1210216 automatický

800/2 + 2.70m V-110/2 Miestnosť čerpadiel chladenia 1210217 automatický

800/2 + 2.70m V-108/2 Miestnosť dúchadiel 1210218 automatický

800/2 + 2.70m V-114/1-4 Chodba 1210219 automatický

800/2 + 2.70m V-114/1-4 Chodba 1210220 automatický

800/2 + 2.70m V-114/1-4 Chodba 1210221 tlačítko

800/2 + 6.30m V-204 Chodba 1210222 tlačítko

800/2 + 6.30m V-204 Chodba 1210223 automatický

800/2 + 6.30m V-204 Chodba 1210224 automatický

800/2 + 6.30m V-204 Chodba 1210225 automatický

800/2 + 6.30m V-204 Chodba 1210226 automatický

800/2 + 6.30m V-204 Chodba 1210227 automatický

800/2 + 6.30m V-204 Chodba 1210228 automatický

800/2 + 6.30m V-204 Chodba 1210229 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210230 tlačítko

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210231 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210232 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210233 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210234 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210235 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210236 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210237 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210238 automatický



800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210239 automatický

800/2 +10.50m V-304/2 Montážna sála VZT 1210240 automatický

800/2 +10.50m V-307/2 Kábelová šachta 1210241 automatický

800/2 +10.50m V-307/2 Kábelová šachta 1210242 automatický

800/2 + 13.70m V-309/2 Strojovňa výťahu 1210243 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 272470 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 272370 automatický

800a   0.00m E-104 Rozvodňa 6 kV 272165 automatický

800a   0.00m E-104 Rozvodňa 6 kV 272065 automatický

800a   0.00m E-104 Rozvodňa 6 kV 271965 automatický

800a   0.00m E-104 Rozvodňa 6 kV 270365 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 272970 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 272870 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 272770 automatický

800a   0.00m E-105 Káblová šachta 270264 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 272570 automatický

800a   0.00m E-104 Rozvodňa 6 kV 270465 automatický

800a   0.00m E-104 Rozvodňa 6 kV 271865 automatický

800a   0.00m E-104 Rozvodňa 6 kV 270765 automatický

800a   0.00m E-104 Rozvodňa 6 kV 270565 automatický

800a   0.00m E-103 Rozvodňa 6 kV 271666 automatický

800a   0.00m E-103 Rozvodňa 6 kV 271566 automatický

800a   0.00m E-103 Rozvodňa 6 kV 271466 automatický

800a   0.00m E-103 Rozvodňa 6 kV 270866 automatický

800a   0.00m E-103 Rozvodňa 6 kV 270766 automatický

800a   0.00m E-103 Rozvodňa 6 kV 270666 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 272670 automatický

800a   0.00m E-008 Schodisko 273188 automatický

800a   0.00m E-103 Rozvodňa 6 kV 271366 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4 kV 20901 lineárny

800a   0.00m E-101/1 Manipulačná chodba 1180312 automatický

800a   0.00m E-101/1 Manipulačná chodba 1180307 automatický

800a   0.00m E-108/1 Manipulačná chodba 1180306 automatický

800a   0.00m E-108/1 Manipulačná chodba 1180305 automatický

800a   0.00m E-001/1 Strojovňa VZT 1180311 automatický

800a   0.00m E-001/1 Strojovňa VZT 1180310 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 272270 automatický

800a   0.00m E-001/1 Strojovňa VZT 1180308 automatický

800a   0.00m E-105 Káblová šachta 270163 automatický

800a   0.00m E-107 Rozvodňa 0.4kV 273070 automatický

800a   0.00m E-101 Chodba 271269 automatický

800a   0.00m E-102 Káblová šachta 271168 automatický

800a   0.00m E-102 Káblová šachta 271067 automatický

800a   0.00m E-103 Rozvodňa 6 kV 270966 automatický

800a   0.00m E-001/1 Strojovňa VZT 1180309 automatický

800a + 5.40m E-201 Káblový priestor 261359 automatický

800a + 5.40m E-201 Káblový priestor 261460 automatický

800a + 5.40m E-201 Káblový priestor 261161 automatický

800a + 5.40m E-203 Káblový priestor 262453 automatický

800a + 5.40m E-201 Káblový priestor 261262 automatický

800a + 5.40m E-202 Káblový priestor 260355 automatický

800a + 5.40m E-202 Káblový priestor 261658 automatický

800a + 5.40m E-202 Káblový priestor 261856 automatický



800a + 5.40m E-202 Káblový priestor 260557 automatický

800a + 5.40m E-203 Káblový priestor 262253 automatický

800a + 5.40m E-202 Káblový priestor 261557 automatický

800a + 5.40m E-203 Káblový priestor 260153 automatický

800a + 5.40m E-203 Káblový priestor 260254 automatický

800a + 5.40m E-202 Káblový priestor 260456 automatický

800a + 5.40m E-202 Káblový priestor 260658 automatický

800a + 5.40m E-201 Káblový priestor 260759 automatický

800a + 5.40m E-201 Káblový priestor 260961 automatický

800a + 5.40m E-201 Káblový priestor 261062 automatický

800a + 5.40m E-203 Káblový priestor 262554 automatický

800a + 5.40m E-008 Schodisko 261952 tlačítko

800a + 5.40m E-201 Káblový priestor 260860 automatický

800a + 5.40m E-203 Káblový priestor 262354 automatický

800a + 5.40m E-202 Káblový priestor 261755 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241946 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242646 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242546 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242446 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242246 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242746 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242046 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243347 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242346 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242146 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240446 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 242846 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 242947 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243047 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241846 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243247 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240946 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243447 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243547 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243647 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243147 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240646 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 251248 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243747 automatický

800a + 9.60m E-008 Schodisko 262052 tlačítko

800a + 9.60m E-301 SUZ-v podlahe 1180304 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ-v podlahe 1180303 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ- na stene 1180302 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ- na stene 1180301 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240246 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241146 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240546 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241746 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240746 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240846 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241046 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241246 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241346 automatický



800a + 9.60m E-301 SUZ 241446 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241546 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 241646 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240145 tlačítko

800a + 9.60m E-302 Počítač 253949 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252849 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252949 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253049 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253149 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253249 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253349 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253449 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253549 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253649 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 254449 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253849 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252549 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 254049 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 254249 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 254149 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250348 automatický

800a + 9.60m E-302 Dozimetrický panel 243847 automatický

800a + 9.60m E-313 Slaboprúd 254851 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 251048 automatický

800a + 9.60m E-313 Slaboprúd 254751 automatický

800a + 9.60m E-311 ND pre 2.blok 254650 automatický

800a + 9.60m E-311 ND pre 2.blok 254550 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 253749 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 251548 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250148 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250248 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250448 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250548 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250648 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250748 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250848 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 250948 automatický

800a + 9.60m E-301 SUZ 240346 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 251148 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252749 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 251448 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252649 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 251648 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 251748 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 251849 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 251949 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252049 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252149 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252249 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252349 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 252449 automatický

800a + 9.60m E-302 Počítač 254349 automatický

800a + 9.60m E-304 Noperatívna časť BD 251348 automatický



800a +14,71m E-007 Strojovňa výťahu 262189 automatický

800a - 3.60m E-003 Káblový priestor 282577 automatický

800a - 3.60m E-003 Káblový priestor 282777 automatický

800a - 3.60m E-003 Káblový priestor 282678 automatický

800a - 3.60m E-006 Káblový priestor 280171 automatický

800a - 3.60m E-006 Káblový priestor 280371 automatický

800a - 3.60m E-006 Káblový priestor 280272 automatický

800a - 3.60m E-005 Káblový priestor 281573 automatický

800a - 3.60m E-029 Káblový priestor 224182 automatický

800a - 3.60m E-005 Káblový priestor 281674 automatický

800a - 3.60m E-004 Káblový priestor 281975 automatický

800a - 3.60m E-004 Káblový priestor 281775 automatický

800a - 3.60m E-003 Káblový priestor 282878 automatický

800a - 3.60m E-029 Káblový priestor 224282 automatický

800a - 3.60m E-030 Káblový priestor 224436 automatický

800a - 3.60m E-030 Káblový priestor 224335 automatický

800a - 3.60m E-027 Káblový priestor 283179 automatický

800a - 3.60m E-008 Schodište 224090 automatický

800a - 3.60m E-005 Káblový priestor 281474 automatický

800a - 3.60m E-027 Káblový priestor 283180 automatický

800a - 3.60m E-004 Káblový priestor 282175 automatický

800a - 3.60m E-005 Káblový priestor 281074 automatický

800a - 3.60m E-005 Káblový priestor 280973 automatický

800a - 3.60m E-006 Káblový priestor 280872 automatický

800a - 3.60m E-006 Káblový priestor 280771 automatický

800a - 3.60m E-003 Káblový priestor 282377 automatický

800a - 3.60m E-004 Káblový priestor 282076 automatický

800a - 3.60m E-027 Káblový priestor 282979 automatický

800a - 3.60m E-004 Káblový priestor 281876 automatický

800a - 3.60m E-006 Káblový priestor 280571 automatický

800a - 3.60m E-006 Káblový priestor 280472 automatický

800a - 3.60m E-006 Káblový priestor 280672 automatický

800a - 3.60m E-005 Káblový priestor 281173 automatický

800a - 3.60m E-005 Káblový priestor 281373 automatický

800a - 3.60m E-005 Káblový priestor 281274 automatický

800a - 3.60m E-004 Káblový priestor 282276 automatický

800a - 3.60m E-003 Káblový priestor 282478 automatický

800b   0.00m E-115 Rozvodňa 6 kV 223292 automatický

800b   0.00m E-120/1 AKU 2 152176 automatický

800b   0.00m E-113 Rozvodňa 0.4 kV 223895 automatický

800b   0.00m E-113 Rozvodňa 0.4 kV 223795 automatický

800b   0.00m E-122 Rozvodňa 0.4 kV 223393 automatický

800b   0.00m E-115 Rozvodňa 6 kV 223092 automatický

800b   0.00m E-114 Rozvodňa 6 kV 222791 automatický

800b   0.00m E-113 Rozvodňa 0.4 kV 223995 automatický

800b   0.00m E-114 Rozvodňa 6 kV 222891 automatický

800b   0.00m E-114 Rozvodňa 6 kV 222991 automatický

800b   0.00m E-113 Rozvodňa 0.4 kV 223595 automatický

800b   0.00m E-115 Rozvodňa 6 kV 223192 automatický

800b   0.00m E-116a Motorgenerátor 151678 automatický

800b   0.00m E-116/1 AKU 1 151774 automatický

800b   0.00m E-116/1 AKU 1 151874 automatický

800b   0.00m E-122 Rozvodňa 0.4 kV 223493 automatický



800b   0.00m E-117/1 VZT 151975 automatický

800b   0.00m E-113 Rozvodňa 0.4 kV 21001 lineárny

800b   0.00m E-120/1 AKU 2 152076 automatický

800b   0.00m E-120a/1 Motorgenerátor 152277 automatický

800b   0.00m E-113 Rozvodňa 0.4 kV 21101 lineárny

800b   0.00m E-113 Rozvodňa 0.4 kV 223695 automatický

800b + 5.40m E-210 Káblový priestor 220726 automatický

800b + 5.40m E-212 Káblový priestor 221533 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 222523 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 222424 automatický

800b + 5.40m E-212 Káblový priestor 221630 automatický

800b + 5.40m E-211 Káblový priestor 220928 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 222624 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 220324 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 222231 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 222332 automatický

800b + 5.40m E-210 Káblový priestor 222025 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 220123 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 220224 automatický

800b + 5.40m E-210 Káblový priestor 220625 automatický

800b + 5.40m E-211 Káblový priestor 221827 automatický

800b + 5.40m E-211 Káblový priestor 220827 automatický

800b + 5.40m E-211 Káblový priestor 221928 automatický

800b + 5.40m E-212 Káblový priestor 221129 automatický

800b + 5.40m E-212 Káblový priestor 221230 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 220431 automatický

800b + 5.40m E-209 Káblový priestor 220532 automatický

800b + 5.40m E-212 Káblový priestor 221333 automatický

800b + 5.40m E-212 Káblový priestor 221434 automatický

800b + 5.40m E-211 Káblový priestor 221027 automatický

800b + 5.40m E-211 Káblový priestor 221728 automatický

800b + 5.40m E-210 Káblový priestor 222126 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 213621 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 212618 automatický

800b + 9.60m E-314 Schodisko 210416 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 210517 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 211818 automatický

800b + 9.60m E-318 Jednosmer.rozvádzače 212819 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 213521 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 211717 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 211918 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 212018 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 212118 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 212218 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 212318 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 213821 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 212518 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 214421 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 212718 automatický

800b + 9.60m E-318 Jednosmer.rozvádzače 212919 automatický

800b + 9.60m E-318 Jednosmer.rozvádzače 213019 automatický

800b + 9.60m E-318 Jednosmer.rozvádzače 213119 automatický

800b + 9.60m E-318 Jednosmer.rozvádzače 213219 automatický



800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 214521 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 213721 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 213921 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 214021 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 214121 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 214221 automatický

800b + 9.60m E-317 Miestnosť ochrán 212418 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 211317 automatický

800b + 9.60m E-319 Jednosmer.rozvádzače 214321 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 211617 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 211417 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 211217 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 211117 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 211017 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 210817 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 210717 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 210617 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 210917 automatický

800b + 9.60m E-316 ŠRP 211517 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180317 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180325 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180324 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180323 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180321 automatický

800b +14.70m E-314 Schodisko 210315 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180318 automatický

800b +14.70m       Káblový kanál 213320 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180326 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180322 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180319 automatický

800b +14.70m       Káblový kanál 213420 automatický

800b +14.70m E-402/1 Medzistrojovňa 1180320 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180327 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180336 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180335 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180334 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180333 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180332 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180331 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180330 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180329 automatický

800b +21.90m E-501/1 Miestnosť prí.ventilu reaktora 1180328 automatický

800b +21.90m E-314 Schodisko 210214 automatický

800b +29.50m E-314 Schodisko 210113 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232941 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231139 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231339 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231539 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231240 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 233344 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231440 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232741 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 231038 automatický



800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 233141 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232842 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 233042 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 233243 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230838 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 233643 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232242 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 234243 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 233544 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 233443 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 233944 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232642 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232442 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232541 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231840 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232341 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231640 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231739 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230438 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230537 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 232040 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 233744 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230638 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230737 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230937 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 234144 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 234043 automatický

800b - 3.60m E-013 Káblový priestor 233843 automatický

800b - 3.60m E-012 Káblový priestor 232141 automatický

800b - 3.60m E-011 Káblový priestor 231939 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230238 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230137 automatický

800b - 3.60m E-010 Káblový priestor 230337 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 41001 lineárny

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 41101 lineárny

800c + 9.60m E-332 ŠRP 410113 automatický

800c + 9.60m E-332 ŠRP 410213 automatický

800c + 9.60m E-332 ŠRP 410513 automatický

800c + 9.60m E-332 ŠRP 410613 automatický

800c + 9.60m E-332 ŠRP 410713 automatický

800c + 9.60m E-332 ŠRP 410813 automatický

800c + 9.60m E-332 ŠRP 411213 automatický

800c + 9.60m E-332 ŠRP 411414 automatický

800c + 9.60m E-331 Miestnosť ochrán 411715 automatický

800c + 9.60m E-331 Miestnosť ochrán 411815 automatický

800c + 9.60m E-331 Miestnosť ochrán 412315 automatický

800c + 9.60m E-331 Miestnosť ochrán 412415 automatický

800c +14.70m E-402 Káblový kanál na +14,7m 412516 automatický

800c +14.70m E-402 Káblový kanál na +14,7m 412616 automatický

800c + 9.60m E-330 Diagnostické centrum 412717 automatický

800c + 9.60m E-330 Diagnostické centrum 412817 automatický

800c + 9.60m E-330 Diagnostické centrum 412918 automatický

800c + 9.60m E-330 Diagnostické centrum 413018 automatický



800c + 9.60m E-329 Jednoserné rozvádzače 413119 automatický

800c + 9.60m E-329 Jednoserné rozvádzače 413219 automatický

800c + 9.60m E-329 Jednoserné rozvádzače 413319 automatický

800c + 9.60m E-329 Jednoserné rozvádzače 413419 automatický

800c + 9.60m E-329 Jednoserné rozvádzače 413519 automatický

800c + 9.60m E-328 Rozvodňa 0.4 kV 413620 automatický

800c + 9.60m E-328 Rozvodňa 0.4 kV 413720 automatický

800c + 9.60m E-328 Rozvodňa 0.4 kV 413820 automatický

800c + 9.60m E-328 Rozvodňa 0.4 kV 413920 automatický

800c + 9.60m E-328 Rozvodňa 0.4 kV 414020 automatický

800c + 9.60m E-328 Rozvodňa 0.4 kV 414120 automatický

800c + 9.60m E-327 Rozvodňa 0.4 kV 414221 automatický

800c + 9.60m E-327 Rozvodňa 0.4 kV 414321 automatický

800c + 9.60m E-327 Rozvodňa 0.4 kV 414421 automatický

800c + 9.60m E-327 Rozvodňa 0.4 kV 414521 automatický

800c + 9.60m E-327 Rozvodňa 0.4 kV 414621 automatický

800c + 9.60m E-327 Rozvodňa 0.4 kV 414721 automatický

800c + 5.40m E-213 Káblový priestor 420123 automatický

800c + 5.40m E-213 Káblový priestor 420224 automatický

800c + 5.40m E-214 Káblový priestor 420325 automatický

800c + 5.40m E-214 Káblový priestor 420426 automatický

800c + 5.40m E-214 Káblový priestor 420525 automatický

800c + 5.40m E-214 Káblový priestor 420626 automatický

800c + 5.40m E-215 Káblový priestor 420727 automatický

800c + 5.40m E-215 Káblový priestor 420828 automatický

800c + 5.40m E-215 Káblový priestor 420927 automatický

800c + 5.40m E-215 Káblový priestor 421028 automatický

800c + 5.40m E-216 Káblový priestor 421129 automatický

800c + 5.40m E-216 Káblový priestor 421230 automatický

800c + 5.40m E-216 Káblový priestor 421329 automatický

800c + 5.40m E-216 Káblový priestor 421491 automatický

800c + 5.40m E-216 Káblový priestor 421592 automatický

800c + 5.40m E-216 Káblový priestor 421691 automatický

800c + 5.40m E-217 Káblový priestor 421731 automatický

800c + 5.40m E-217 Káblový priestor 421832 automatický

800c + 5.40m E-217 Káblový priestor 421931 automatický

800c + 5.40m E-217 Káblový priestor 422032 automatický

800c + 5.40m E-217 Káblový priestor 422131 automatický

800c + 5.40m E-217 Káblový priestor 422232 automatický

800c   0.00m E-133 Rozvodňa 6 kV 422333 automatický

800c   0.00m E-133 Rozvodňa 6 kV 422433 automatický

800c   0.00m E-133 Rozvodňa 6 kV 422533 automatický

800c   0.00m E-133 Rozvodňa 6 kV 422633 automatický

800c   0.00m E-133 Rozvodňa 6 kV 422733 automatický

800c   0.00m E-133 Rozvodňa 6 kV 422833 automatický

800c   0.00m E-133 Rozvodňa 6 kV 422933 automatický

800c   0.00m E-133 Rozvodňa 6 kV 423033 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423134 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423234 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423334 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423434 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423534 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423634 automatický



800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423734 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423834 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 423934 automatický

800c   0.00m E-132 Rozvodňa 6 kV 424034 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424135 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424235 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424335 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424435 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424535 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424635 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424735 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424835 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 424935 automatický

800c   0.00m E-131 Rozvodňa 0.4 kV 425035 automatický

800c   0.00m E-127/2 VTZ 430136 automatický

800c   0.00m E-127/2 VTZ 430236 automatický

800c   0.00m E-127/2 VTZ 430336 automatický

800c   0.00m E-127/2 VTZ 430436 automatický

800c   0.00m E-127/2 VTZ 430536 automatický

800c   0.00m E-124 Rozvodňa 0.4 kV 430637 automatický

800c   0.00m E-124 Rozvodňa 0.4 kV 430737 automatický

800c   0.00m E-124 Rozvodňa 0.4 kV 430837 automatický

800c   0.00m E-124 Rozvodňa 0.4 kV 430937 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431139 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431240 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431339 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431440 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431539 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431640 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431739 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431840 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 431939 automatický

800c - 3.60m E-014 Káblový priestor 432040 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432141 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432242 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432341 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432442 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432541 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432642 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432741 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432842 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 432941 automatický

800c - 3.60m E-015 Káblový priestor 433042 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433143 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433244 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433343 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433444 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433543 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433644 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433743 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433844 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 433943 automatický

800c - 3.60m E-016 Káblový priestor 434044 automatický



800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434145 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434246 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434345 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434446 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434545 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434646 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434745 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434846 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 434945 automatický

800c - 3.60m E-017 Káblový priestor 435046 automatický

800c +29.50m E-333 Schodisko 483885 tlačítko

800c +21.90m E-333 Schodisko 483986 tlačítko

800c +26.58m E-505 Strojovňa výťahu 484087 automatický

800c +14.70m E-333 Schodisko 484188 tlačítko

800c + 9.60m E-333 Schodisko 484289 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210301 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210302 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210303 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210304 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210305 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210306 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210307 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210308 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210309 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210310 automatický

800c + 21.90m E-501/2 Miestnosť prív.ventilu reaktora 1210311 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210312 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210313 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210314 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210315 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210316 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210317 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210318 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210319 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210320 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210321 automatický

800c + 14.70m E-402/2 Medzistrojovňa 1210322 automatický

800c   0.00m E-128/2 Miestnosť MG-22 1210323 automatický

800c   0.00m E-127/2 Miestnosť VZT systémov 1210324 automatický

800c   0.00m E-130/2 Miestnosť akubatérie AKU 21 1210325 automatický

800c   0.00m E-130/2 Miestnosť akubatérie AKU 21 1210326 automatický

800c   0.00m E-125/2 Miestnosť akubatérie AKU 22 1210327 automatický

800c   0.00m E-125/2 Miestnosť akubatérie AKU 22 1210328 automatický

800c   0.00m E-125/2 Miestnosť akubatérie AKU 22 1210329 automatický

800c   0.00m E-125/2 Miestnosť akubatérie AKU 22 1210330 automatický

800c   0.00m E-129/2 Miestnosť motorgener.X.MG-08.21 1210331 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 40901 lineárny

800d + 9.60m E-335 Miestnosť slaboprúdu 440147 automatický

800d + 9.60m E-335 Miestnosť slaboprúdu 440247 automatický

800d + 9.60m E-341 Disková  pamäť 440348 automatický

800d + 9.60m E-341 Disková pamäť 440448 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 440549 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 440649 automatický



800d + 9.60m E-345 Počítač 440749 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 440849 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 440949 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441049 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441149 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441249 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441349 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441449 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441549 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441649 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441749 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441849 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 441949 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442049 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442149 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442249 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442349 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442449 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442549 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442649 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442749 automatický

800d + 9.60m E-345 Počítač 442849 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 442950 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 443250 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 443450 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 443650 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 443950 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 444150 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 444250 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 444450 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 444650 automatický

800d + 9.60m E-344 Neoperatívna časť BD 444850 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450151 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450251 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450351 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450451 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450551 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450651 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450751 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450851 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 450951 automatický

800d + 9.60m E-347 SUZ 451051 automatický

800d + 9.60m E-346 Dozietrický panel 453152 automatický

800d + 9.60m E-346 Dozietrický panel 453252 automatický

800d + 9.60m E-346 Dozietrický panel 453352 automatický

800d + 9.60m E-346 Dozietrický panel 453452 automatický

800d + 9.60m E-346 Dozietrický panel 453552 automatický

800d + 9.60m E-346 Dozietrický panel 453652 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460153 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460254 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460353 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460454 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460553 automatický



800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460654 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460755 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460856 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 460955 automatický

800d + 5.40m E-223 Káblový priestor 461056 automatický

800d + 5.40m E-224 Káblový priestor 461157 automatický

800d + 5.40m E-224 Káblový priestor 461258 automatický

800d + 5.40m E-224 Káblový priestor 461357 automatický

800d + 5.40m E-224 Káblový priestor 461458 automatický

800d + 5.40m E-224 Káblový priestor 461559 automatický

800d + 5.40m E-224 Káblový priestor 461660 automatický

800d + 5.40m E-224 Káblový priestor 461759 automatický

800d + 5.40m E-224 Káblový priestor 461860 automatický

800d + 5.40m E-025 Schodište 461961 tlačítko

800d + 9.60m E-025 Schodište 462062 tlačítko

800d +14.70m E-024 Strojovňa výťahu 462163 automatický

800d   0.00m E-025 Schodište 470164 tlačítko

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 470265 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 470365 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 470465 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 470565 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 470665 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 470765 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 470865 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 470965 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 471065 automatický

800d   0.00m E-139 Rozvodňa 0.4 kV 471165 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 471266 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 471366 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 471466 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 471566 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 471666 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 471766 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 471866 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 471966 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472066 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472166 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472266 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472366 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472466 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472566 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472666 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472766 automatický

800d   0.00m E-140 Rozvodňa 6 kV 472866 automatický

800d   0.00m E-141 Rozvodňa 6 kV 472967 automatický

800d   0.00m E-141 Rozvodňa 6 kV 473067 automatický

800d   0.00m E-141 Rozvodňa 6 kV 473167 automatický

800d   0.00m E-141 Rozvodňa 6 kV 473267 automatický

800d   0.00m E-141 Rozvodňa 6 kV 473367 automatický

800d   0.00m E-141 Rozvodňa 6 kV 473467 automatický

800d   0.00m E-141 Rozvodňa 6 kV 473567 automatický

800d   0.00m E-141 Rozvodňa 6 kV 473667 automatický

800d   0.00m E-144 Chodba 473768 tlačítko



800d   0.00m E-143 Káblová šachta 473869 automatický

800d   0.00m E-143 Káblová šachta 473970 automatický

800d   0.00m E-142 Káblová šachta 474071 automatický

800d   0.00m E-142 Káblová šachta 474172 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480173 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480274 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480373 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480474 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480573 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480674 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480773 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480874 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 480973 automatický

800d - 3.60m E-020 Káblový priestor 481074 automatický

800d - 3.60m E-021 Káblový priestor 481175 automatický

800d - 3.60m E-021 Káblový priestor 481276 automatický

800d - 3.60m E-021 Káblový priestor 481375 automatický

800d - 3.60m E-021 Káblový priestor 481476 automatický

800d - 3.60m E-021 Káblový priestor 481575 automatický

800d - 3.60m E-021 Káblový priestor 481676 automatický

800d - 3.60m E-021 Káblový priestor 481775 automatický

800d - 3.60m E-021 Káblový priestor 481876 automatický

800d - 3.60m E-022 Káblový priestor 481977 automatický

800d - 3.60m E-022 Káblový priestor 482078 automatický

800d - 3.60m E-022 Káblový priestor 482177 automatický

800d - 3.60m E-022 Káblový priestor 482278 automatický

800d - 3.60m E-022 Káblový priestor 482377 automatický

800d - 3.60m E-022 Káblový priestor 482478 automatický

800d - 3.60m E-023 Káblový priestor 482579 automatický

800d - 3.60m E-023 Káblový priestor 482680 automatický

800d - 3.60m E-023 Káblový priestor 482779 automatický

800d - 3.60m E-023 Káblový priestor 482880 automatický

800d - 3.60m E-023 Káblový priestor 482979 automatický

800d - 3.60m E-023 Káblový priestor 483080 automatický

800d - 3.60m E-033 Káblový priestor 483181 automatický

800d - 3.60m E-033 Káblový priestor 483282 automatický

800d - 3.60m E-032 Káblový priestor 483390 automatický

800d - 3.60m E-032 Káblový priestor 483390 automatický

800d - 3.60m E-032 Káblový priestor 483490 automatický

800d - 3.60m E-025 Schodište 483593 tlačítko

800d - 3.60m E-029 Káblový priestor 483683 automatický

800d - 3.60m E-029 Káblový priestor 483784 automatický

800d + 9.60m E-347/2 Ochrana reaktora SUZ-na stene 1210401 automatický

800d + 9.60m E-347/2 Ochrana reaktora SUZ-na stene 1210402 automatický

800d + 9.60m E-347/2 Ochrana reaktora SUZ-v podlahe 1210403 automatický

800d + 9.60m E-347/2 Ochrana reaktora SUZ-v podlahe 1210404 automatický

800d   0.00m E-018/2 Miestnosť klimatizačnej jednotky 1210405 automatický

800d   0.00m E-018/2 Miestnosť klimatizačnej jednotky 1210406 automatický

800d   0.00m E-018/2 Miestnosť klimatizačnej jednotky 1210407 automatický

800d   0.00m E-018/2 Miestnosť klimatizačnej jednotky 1210408 automatický

800d   0.00m E-144/2 Chodba 1210409 automatický

800d   0.00m E-144/2 Chodba 1210410 automatický

800d   0.00m E-138/2 Manipulačná chodba 1210411 automatický



800d   0.00m E-138/2 Manipulačná chodba 1210412 automatický

801   0.00m PSK-03 Rozvodňa 0.4 kV 284187 automatický

801   0.00m SK-035 Rozvodňa 0.4 kV 283381 automatický

801   0.00m PSK-03 Rozvodňa 0.4 kV 284087 automatický

801   0.00m SK-035 Rozvodňa 0.4 kV 283281 automatický

801 - 3.60m PSK-07 Káblový kanál 283683 automatický

801 - 3.60m PSK-06 Káblový kanál 283985 automatický

801 - 3.60m PSK-06 Káblový kanál 283886 automatický

801 - 3.60m PSK-06 Káblový kanál 283785 automatický

801 - 3.60m PSK-07 Káblový kanál 283584 automatický

801 - 3.60m PSK-07 Káblový kanál 283483 automatický

636   0.00m 1.01 Schodisko 1530320 tlačítko

636   0.00m 1.21 Hala Informačného centra 1530308 tlačítko

636   0.00m 1.22 Auditórium Informačného centra 1530307 tlačítko

636   0.00m 1.18 Vstupná hala 1530350 tlačítko

636   0.00m 1.02 Chodba - medzistrop 1530318 automatický

636   0.00m 1.02 Chodba 1530319 automatický

636   0.00m 1.02 Chodba - medzistrop 1530323 automatický

636   0.00m 1.02 Chodba 1530324 automatický

636   0.00m 1.05 Kuchyňka - medzistrop 1530321 automatický

636   0.00m 1.05 Kuchyňka 1530322 automatický

636   0.00m 1.06 Kancelária - medzistrop 1530325 automatický

636   0.00m 1.06 Kancelária 1530326 automatický

636   0.00m 1.07 Kancelária - medzistrop 1530327 automatický

636   0.00m 1.07 Kancelária 1530328 automatický

636   0.00m 1.08 Zasadačka - medzistrop 1530329 automatický

636   0.00m 1.08 Zasadačka 1530330 automatický

636   0.00m 1.09 Sekretariát - medzistrop 1530331 automatický

636   0.00m 1.09 Sekretariát 1530332 automatický

636   0.00m 1.10 Kancelária riaditeľ- medzistrop 1530333 automatický

636   0.00m 1.10 Kancelária riaditeľ 1530334 automatický

636   0.00m 1.11 Kancelária - medzistrop 1530335 automatický

636   0.00m 1.11 Kancelária 1530336 automatický

636   0.00m 1.12 Kancelária - medzistrop 1530337 automatický

636   0.00m 1.12 Kancelária 1530338 automatický

636   0.00m 1.13 Kancelária - medzistrop 1530339 automatický

636   0.00m 1.13 Kancelária 1530340 automatický

636   0.00m 1.14 Kancelária - medzistrop 1530341 automatický

636   0.00m 1.14 Kancelária 1530342 automatický

636   0.00m 1.15 Kancelária - medzistrop 1530343 automatický

636   0.00m 1.15 Kancelária 1530344 automatický

636   0.00m 1.16 Miestnosť pre elektroinštaláciu - medzistrop 1530345 automatický

636   0.00m 1.16 Miestnosť pre elektroinštaláciu 1530346 automatický

636   0.00m 1.17 Kancelária - medzistrop 1530347 automatický

636   0.00m 1.17 Kancelária 1530348 automatický

636   0.00m 1.18 Vstupná hala - medzistrop 1530301 automatický

636   0.00m 1.18 Vstupná hala 1530302 automatický

636   0.00m 1.19 Kuchyňka vrátnik - medzistrop 1530349 automatický

636   0.00m 1.19 Kuchyňka vrátnik 1530351 automatický

636   0.00m 1.20 Kancelária informačného centra - medistrop 1530303 automatický

636   0.00m 1.20 Kancelária informačného centra 1530304 automatický

636   0.00m 1.21 Hala Informačného centra 1530305 automatický

636   0.00m 1.21 Hala Informačného centra 1530306 automatický



636   0.00m 1.21 Hala Informačného centra - medzistrop 1530313 automatický

636   0.00m 1.21 Hala Informačného centra 1530314 automatický

636   0.00m 1.23 Sklad informačného centra - medzistrop 1530339 automatický

636   0.00m 1.23 Sklad informačného centra 1530310 automatický

636   0.00m 1.24 Knižnica - medzistrop 1530311 automatický

636   0.00m 1.24 Knižnica 1530312 automatický

636   0.00m 1.28 Vykurovanie 1530315 automatický

636   0.00m 1.29 Vzduchotechnika 1530317 automatický

636 + 2.90m 2.01 Schodisko 1530403 tlačítko

636 + 2.90m 2.02 Chodba - medzistrop 1530401 automatický

636 + 2.90m 2.02 Chodba 1530402 automatický

636 + 2.90m 2.02 Chodba - medzistrop 1530406 automatický

636 + 2.90m 2.02 Chodba 1530407 automatický

636 + 2.90m 2.05 Kuchyňka - medzistrop 1530404 automatický

636 + 2.90m 2.05 Kuchyňka 1530405 automatický

636 + 2.90m 2.06 Kancelária - medzistrop 1530408 automatický

636 + 2.90m 2.06 Kancelária 1530409 automatický

636 + 2.90m 2.07 Kancelária - medzistrop 1530410 automatický

636 + 2.90m 2.07 Kancelária 1530411 automatický

636 + 2.90m 2.08 Zasadačka - medzistrop 1530412 automatický

636 + 2.90m 2.08 Zasadačka 1530413 automatický

636 + 2.90m 2.08 Zasadačka - medzistrop 1530414 automatický

636 + 2.90m 2.08 Zasadačka 1530415 automatický

636 + 2.90m 2.09 Kancelária - medzistrop 1530416 automatický

636 + 2.90m 2.09 Kancelária 1530417 automatický

636 + 2.90m 2.10 Kancelária - medzistrop 1530418 automatický

636 + 2.90m 2.10 Kancelária 1530419 automatický

636 + 2.90m 2.11 Kancelária - medzistrop 1530420 automatický

636 + 2.90m 2.11 Kancelária 1530421 automatický

636 + 2.90m 2.12 Kancelária - medzistrop 1530422 automatický

636 + 2.90m 2.12 Kancelária 1530423 automatický

636 + 2.90m 2.13 Kancelária - medzistrop 1530424 automatický

636 + 2.90m 2.13 Kancelária 1530425 automatický

636 + 2.90m 2.14 Kopírovacia miestnosť - medzistrop 1530426 automatický

636 + 2.90m 2.14 Kopírovacia miestnosť 1530427 automatický

636 + 2.90m 2.15 Sekretariát riaditeľa - medzistrop 1530428 automatický

636 + 2.90m 2.15 Sekretariát riaditeľa 1530429 automatický

636 + 2.90m 2.16 Kancelária riaditeľa divízie - medzistrop 1530430 automatický

636 + 2.90m 2.16 Kancelária riaditeľa divízie 1530431 automatický

636 + 2.90m 2.17 Kancelária - medzistrop 1530442 automatický

636 + 2.90m 2.17 Kancelária 1530443 automatický

636 + 2.90m 2.18 Kancelária - medzistrop 1530444 automatický

636 + 2.90m 2.18 Kancelária 1530445 automatický

636 + 2.90m 2.21 Galéria Informačného centra 1530432 automatický

636 + 2.90m 2.21 Galéria Informačného centra 1530433 automatický

636 + 2.90m 2.21 Galéria Informačného centra 1530435 automatický

636 + 2.90m 2.21 Galéria Informačného centra 1530436 automatický

636 + 2.90m 2.21 Galéria Informačného centra 1530437 automatický

636 + 2.90m 2.21 Galéria Informačného centra 1530438 automatický

636 + 2.90m 2.21 Galéria Informačného centra 1530440 automatický

636 + 2.90m 2.21 Galéria Informačného centra 1530441 automatický

636 + 2.90m 2.22 Kabínka tlmočníka 1530439 automatický

636 + 2.90m 2.23 Kabínka techniky 1530434 automatický



636 + 6.35m 3.01 Schodisko 1530492 tlačítko

636 + 6.35m 3.01 Schodisko - vo výťahovej šachte 1530491 automatický

636 + 6.35m 3.02 Chodba - medzistrop 1530451 automatický

636 + 6.35m 3.02 Chodba 1530452 automatický

636 + 6.35m 3.02 Chodba - medzistrop 1530457 automatický

636 + 6.35m 3.02 Chodba 1530458 automatický

636 + 6.35m 3.02 Chodba - medzistrop 1530487 automatický

636 + 6.35m 3.02 Chodba 1530488 automatický

636 + 6.35m 3.02 Chodba - medzistrop 1530493 automatický

636 + 6.35m 3.02 Chodba 1530494 automatický

636 + 6.35m 3.05 Kuchyňka - medzistrop 1530489 automatický

636 + 6.35m 3.05 Kuchyňka 1530490 automatický

636 + 6.35m 3.06 Kancelária - medzistrop 1530485 automatický

636 + 6.35m 3.06 Kancelária 1530486 automatický

636 + 6.35m 3.07 Kancelária - medzistrop 1530483 automatický

636 + 6.35m 3.07 Kancelária 1530484 automatický

636 + 6.35m 3.08 Archív - medzistrop 1530479 automatický

636 + 6.35m 3.08 Archív 1530480 automatický

636 + 6.35m 3.09 Kancelária - medzistrop 1530477 automatický

636 + 6.35m 3.09 Kancelária 1530478 automatický

636 + 6.35m 3.10 Kancelária - medzistrop 1530475 automatický

636 + 6.35m 3.10 Kancelária 1530476 automatický

636 + 6.35m 3.11 Kancelária - medzistrop 1530473 automatický

636 + 6.35m 3.11 Kancelária 1530474 automatický

636 + 6.35m 3.12 Kancelária - medzistrop 1530471 automatický

636 + 6.35m 3.12 Kancelária 1530472 automatický

636 + 6.35m 3.13 Kancelária - medzistrop 1530469 automatický

636 + 6.35m 3.13 Kancelária 1530470 automatický

636 + 6.35m 3.14 Kopírovacia miestnosť - medzistrop 1530467 automatický

636 + 6.35m 3.14 Kopírovacia miestnosť 1530468 automatický

636 + 6.35m 3.15 Kancelária - medzistrop 1530465 automatický

636 + 6.35m 3.15 Kancelária 1530466 automatický

636 + 6.35m 3.16 Kancelária - medzistrop 1530463 automatický

636 + 6.35m 3.16 Kancelária 1530464 automatický

636 + 6.35m 3.17 Kancelária - medzistrop 1530461 automatický

636 + 6.35m 3.17 Kancelária 1530462 automatický

636 + 6.35m 3.18 Kancelária - medzistrop 1530459 automatický

636 + 6.35m 3.18 Kancelária 1530460 automatický

636 + 6.35m 3.19 Zasadačka - medzistrop 1530455 automatický

636 + 6.35m 3.19 Zasadačka 1530456 automatický

636 + 6.35m 3.20 Kancelária - medzistrop 1530453 automatický

636 + 6.35m 3.20 Kancelária 1530454 automatický

636 + 6.35m 3.21 Kancelária - medzistrop 1530449 automatický

636 + 6.35m 3.21 Kancelária 1530450 automatický

636 + 6.35m 3.22 Kancelária - medzistrop 1530447 automatický

636 + 6.35m 3.22 Kancelária 1530448 automatický

636 + 6.35m 3.23 Servery 1530446 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-104 1170365 Ods.komora

350   0.00m Káblový kanál EK-102 1160501 Vesda

350   0.00m Káblový kanál EK-103 1160508 Vesda

350   0.00m Káblový kanál EK-V41 1160502 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-V41 1160503 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-V41 1160504 automatický



350   0.00m Káblový kanál EK-V41 1160505 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-V41 1160506 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-V41 1160507 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140301 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140302 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140303 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140304 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140305 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140306 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140307 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140308 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/1 2140310 OSID

350   0.00m Káblový kanál EK-101/2 2140311 OSID

350   0.00m Káblový kanál EK-101/2 2140312 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/3 2140313 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/3 2140314 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/4 2140315 OSID

350   0.00m Káblový kanál EK-101/5 2140316 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/6 2140317 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/7 2140318 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/7 2140319 OSID

350   0.00m Káblový kanál EK-101/7 2140320 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/7 2140321 tlačítko

350   0.00m Káblový kanál EK-101/8 2140322 tlačítko

350   0.00m Káblový kanál EK-101/8 2140323 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-101/8 2140324 OSID

350   0.00m Káblový kanál EK-107 2140134 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-107 2140135 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140202 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140203 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140204 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140205 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140206 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140207 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140208 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140209 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140210 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140211 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-108 2140212 automatický

350   0.00m Káblový kanál EK-109 2140309 Vesda

713 - 2.02m 0.01 Hlavný káblový priestor 2140128 tlačítko

713 - 2.02m 0.01 Hlavný káblový priestor 2140129 automatický

713 - 2.02m 0.01 Hlavný káblový priestor 2140130 automatický

713 - 2.02m 0.01 Hlavný káblový priestor 2140131 automatický

713 - 2.02m 0.01 Hlavný káblový priestor 2140136 automatický

713 - 2.02m 0.01 Hlavný káblový priestor 2140137 automatický

713 - 2.02m 0.01 Hlavný káblový priestor 2140138 automatický

713 - 2.02m 0.01 Hlavný káblový priestor 2140139 automatický

713 - 2.02m 0.04 Káblový kolektor 2140132 automatický

713 - 2.02m 0.04 Káblový kolektor 2140133 automatický

713 - 2.02m 0.02 Káblový priestor 2140140 automatický

713 - 2.02m 0.02 Káblový priestor 2140143 automatický

713   0.00m 1.04 Miestnosť tráf 2140113 automatický



713   0.00m 1.04 Miestnosť tráf 2140114 automatický

713   0.00m 1.03 Miestnosť spúšťania SHZ 2140115 automatický

713   0.00m 1.01 Vstupná hala 2140116 tlačítko

713   0.00m Vstup do objektu 2140117 tlačítko

713   0.00m 1.01 Vstupná hala 2140118 automatický

713   0.00m 1.02 Akumilátorovňa 2140119 automatický

713 + 0.60m 1.03 Miestnosť rozvádzačov 2140120 automatický

713 + 0.60m 1.03 Miestnosť rozvádzačov 2140121 automatický

713 + 0.60m 1.03 Miestnosť rozvádzačov 2140122 automatický

713 + 0.60m 1.03 Miestnosť rozvádzačov 2140123 automatický

713 + 0.60m 1.03 Miestnosť rozvádzačov - podlada 2140124 automatický

713 + 0.60m 1.03 Miestnosť rozvádzačov - podlada 2140125 automatický

713 + 0.60m 1.03 Miestnosť rozvádzačov - podlada 2140126 automatický

713 + 0.60m 1.03 Miestnosť rozvádzačov - podlada 2140127 automatický

713 + 4.10m 2.07 Dozorňa 2140101 automatický

713 + 4.10m 2.07 Dozorňa 2140102 automatický

713 + 4.10m 2.07 Dozorňa - podlaha 2140149 automatický

713 + 4.10m 2.07 Dozorňa - podlaha 2140150 automatický

713 + 4.10m 2.06 Chodba 2140103 automatický

713 + 4.10m 2.06 Chodba - podlaha 2140148 automatický

713 + 4.10m 2.05 Miestnosť rozvádzačov 2140104 automatický

713 + 4.10m 2.05 Miestnosť rozvádzačov 2140105 automatický

713 + 4.10m 2.05 Miestnosť rozvádzačov - podlaha 2140146 automatický

713 + 4.10m 2.05 Miestnosť rozvádzačov - podlaha 2140147 automatický

713 + 3.50m 2.04 Šatňa - denná miestnosť 2140106 automatický

713 + 3.50m 2.02 Chodba 2140107 automatický

713 + 3.50m 2.01 Schodisková hala 2140110 tlačítko

713 + 3.50m 2.01 Schodisková hala 2140109 automatický

713 + 4.10m 2.08 Miestnosť rozvádzačov 2140111 automatický

713 + 4.10m 2.08 Miestnosť rozvádzačov 2140112 automatický

713 + 4.10m 2.08 Miestnosť rozvádzačov - podlaha 2140144 automatický

713 + 4.10m 2.08 Miestnosť rozvádzačov - podlaha 2140145 automatický

713   0.00m DGA 1 2140142 automatický

713   0.00m DGA 2 2140141 automatický

640   0.00m 1.41 Archív - časť B 1160602 automatický

640   0.00m 1.41 Archív - časť B 1160603 automatický

640   0.00m 1.41 Archív - časť B 1160604 automatický

640   0.00m 1.41 Archív - časť B 1160605 automatický

640   0.00m 1.38 Archív - časť B 1160606 automatický

640   0.00m 1.38 Archív - časť B 1160607 automatický

640   0.00m 1.38 Archív - časť B 1160608 automatický

640   0.00m 1.38 Archív - časť B 1160609 automatický

640   0.00m 1.38 Archív - časť B 1160610 automatický

640   0.00m 1.38 Archív - časť B 1160611 automatický

640   0.00m 1.35 Kancelária obsluhy - časť B 1160612 automatický

640   0.00m 1.21 Archív - časť B 1160615 automatický

640   0.00m 1.21 Archív - časť B 1160616 automatický

640   0.00m 1.21 Archív - časť B 1160617 automatický

640   0.00m 1.21 Archív - časť B 1160618 automatický

640   0.00m 1.21 Archív - časť B 1160619 automatický

640   0.00m 1.21 Archív - časť B 1160620 automatický

640   0.00m 1.34 Chodba - časť B 1160613 tlačítko

640   0.00m 1.23 Chodba - časť B 1160614 tlačítko



640   0.00m 1.45 Predsieň - časť B 1160646 tlačítko

640   0.00m 1.06 Archív - časť A 1160621 automatický

640   0.00m 1.06 Archív - časť A 1160622 automatický

640   0.00m 1.06 Archív - časť A 1160623 automatický

640   0.00m 1.06 Archív - časť A 1160624 automatický

640   0.00m 1.06 Archív - časť A 1160625 automatický

640   0.00m 1.06 Archív - časť A 1160626 automatický

640   0.00m 1.03 Archív - časť A 1160627 automatický

640   0.00m 1.03 Archív - časť A 1160628 automatický

640   0.00m 1.03 Archív - časť A 1160629 automatický

640   0.00m 1.03 Archív - časť A 1160630 automatický

640   0.00m 1.03 Archív - časť A 1160631 tlačítko

640   0.00m 1.02 Chodba schodište - časť A 1160632 tlačítko

640   0.00m 1.02 Chodba stred - časť A 1160640 tlačítko

640   0.00m 1.02 Chodba schodište - časť A 1160641 tlačítko

640   0.00m 1.02 Chodba schodište - časť A 1160642 tlačítko

640 + 3.30m 2.03 Chodba schodište - časť A 1160637 tlačítko

640 + 3.30m 2.03 Chodba schodište - časť A 1160638 tlačítko

640 + 3.30m 2.35 Chodba schodište - časť A 1160639 tlačítko

640 + 3.30m 2.37 Chodba schodište - časť B 1160643 tlačítko

640 + 3.30m 2.37 Chodba schodište - časť B 1160644 tlačítko

640 + 3.30m 2.48 Chodba schodište - časť B 1160645 tlačítko

640 + 6.90m 3.02 Chodba schodište - časť A 1160633 tlačítko

640 + 6.90m 3.02 Chodba - časť A 1160634 tlačítko

640 + 6.90m 3.09 Chodba schodište - časť A 1160635 tlačítko

640 + 6.90m 3.13 Chodba schodište - časť A 1160636 tlačítko

640   0.00m 39 Elektrorozvodňa - časť B 1160647 automatický

640   0.00m 39 Elektrorozvodňa - časť B 1160648 automatický

640   0.00m 2 Dielňa elektro - časť B 1160649 automatický

640   0.00m 2 Dielňa elektro - časť B 1160650 automatický

640   0.00m 2a Miestnosť AKU vozíka - časť B 1160651 automatický

640   0.00m 7 Brána 2-východ - časť B 1160652 tlačítko

640   0.00m Loď č.3 1160653 tlačítko

640   0.00m Loď č.4 1160654 tlačítko

640   0.00m Loď č.1 1160655 tlačítko

640   0.00m 38a Chodba 1160656 tlačítko

562   0.00m Vstup do El. rozvodne 1171326 tlačítko

562   0.00m Vstup do strojovne 1171327 tlačítko

562   0.00m Strojovňa 1171328 automatický

562   0.00m Strojovňa 1171329 automatický

562   0.00m Strojovňa 1171330 automatický

562   0.00m El. rozvodňa - podlaha 1171331 automatický

562   0.00m El. rozvodňa 1171332 automatický

590 1.posch Sklad 1530501 automatický

590 1.posch Šatňa 1530502 automatický

590 1.posch Šatňa 1530503 automatický

590   0.00m Kompresorovňa 1530506 automatický

590   0.00m Elektrorozvodňa 1530507 automatický

590   0.00m Elektrorozvodňa 1530508 automatický

590   0.00m Elektrorozvodňa 1530509 automatický

590   0.00m Laboratórium 1530510 automatický

590   0.00m Dozorňa 1530511 automatický

590   0.00m Dozorňa 1530512 automatický



590   0.00m Vonkajšia rampa od obj. 653 1530504 tlačítko

590   0.00m Východ z objektu vzadu 1530505 tlačítko

590 suterén Káblový priestor 1530513 automatický

590 suterén Káblový priestor 1530514 automatický

590 suterén Káblový priestor 1530515 automatický

590 suterén Káblový priestor 1530516 automatický

942   0.00m Pri vchode do objektu 1530517 tlačítko

364a   0.00m Pri vchode do objektu 1530518 tlačítko

364b   0.00m Šatňa - medzistrop 1530519 automatický

364b   0.00m Šatňa 1530520 automatický

900a   0.00m Pri vchode do objektu - septik 1530521 tlačítko

377   0.00m Pri vchode do objektu 1530522 tlačítko

631a prízemie 22 Sieťová tlačiareň 1530601 automatický

631a prízemie 6 Telekomunikačný rozvod 1530602 automatický

631a prízemie 6 Telekomunikačný rozvod 1530603 automatický

631a prízemie 6 Telekomunikačný rozvod 1530604 automatický

631a prízemie 6 Telekomunikačný rozvod 1530605 automatický

631a prízemie 7-7A VF miestnosť 1530606 automatický

631a prízemie 7-7A VF miestnosť 1530607 automatický

631a prízemie 7-7A VF miestnosť 1530608 automatický

631a prízemie 7-7A VF miestnosť 1530609 automatický

631a prízemie 7-7A VF miestnosť 1530610 automatický

631a prízemie 7-7A VF miestnosť 1530611 automatický

631a prízemie 7-7A VF miestnosť 1530612 automatický

631a prízemie 7-7A VF miestnosť 1530613 automatický

631a prízemie 9 RACK Tel. centrum-podlaha 1530615 automatický

631a prízemie 9 RACK Tel. centrum-podlaha 1530616 automatický

631a prízemie 9 RACK Tel. centrum-podlaha 1530617 automatický

631a prízemie 9 RACK Tel. centrum-podlaha 1530618 automatický

631a prízemie 9 RACK Telekomunikačné centrum 1530619 automatický

631a prízemie 9 RACK Telekomunikačné centrum 1530620 automatický

631a prízemie 9 RACK Telekomunikačné centrum 1530621 automatický

631a prízemie 9 RACK Telekomunikačné centrum 1530622 automatický

631a prízemie 10 Miestnosť záložných zdrojov 1530623 automatický

631a prízemie 11 Serverovňa-medzistrop 1530624 automatický

631a prízemie 11 Serverovňa 1530625 automatický

631a prízemie 11 Serverovňa 1530626 automatický

631a prízemie 12 Rozhlasové štúdio 1530627 automatický

631a prízemie 15 Rozhlas 1530628 automatický

631a prízemie 13 Kuchyňka 1530629 automatický

631a prízemie 14 Šatňa 1530630 automatický

631a prízemie 16 Telekomunikačný systém 1530631 automatický

631a prízemie 16 Telekomunikačný systém 1530632 automatický

631a prízemie Chodba vedľa m.č.9 1530614 tlačítko

631a prízemie Chodba vedľa m.č.1 1530656 tlačítko

631a 1.poschodie 125 Miestnosť upratovačky 1530633 automatický

631a 1.poschodie Chodba vedľa m.č.112 1530634 tlačítko

631a 1.poschodie Chodba vedľa m.č.101 1530655 tlačítko

631a 2.poschodie 225 Miestnosť upratovačky 1530635 automatický

631a 2.poschodie Chodba vedľa m.č.218 Archív 1530636 automatický

631a 2.poschodie Chodba vedľa m.č.218 Archív 1530637 automatický

631a 2.poschodie Chodba vedľa m.č.218 Archív 1530638 automatický

631a 2.poschodie 219 Archív 1530639 automatický



631a 2.poschodie 219 Archív 1530640 automatický

631a 2.poschodie 219 Archív 1530641 automatický

631a 2.poschodie 219 Archív 1530642 automatický

631a 2.poschodie 219 Archív 1530643 automatický

631a 2.poschodie 219 Archív 1530644 automatický

631a 2.poschodie Chodba vedľa m.č. 212 1530645 tlačítko

631a 2.poschodie Chodba vedľa m.č. 201 1530654 tlačítko

631a 3.poschodie 325 Miestnosť upratovačky 1530646 automatický

631a 3.poschodie Chodba vedľa m.č.312 1530647 tlačítko

631a 3.poschodie Chodba vedľa m.č.301 1530653 tlačítko

631a 4.poschodie 425 Miestnosť upratovačky 1530648 automatický

631a 4.poschodie Chodba vedľa m.č.412 1530649 tlačítko

631a 4.poschodie Chodba vedľa m.č.401 1530652 tlačítko

631a strecha 426a Strojovňa výťahu 1530650 automatický

631a strecha 426b Strojovňa výťahu od obj. 640 1530651 automatický

631b 1.poschodie Pri vstupe do jedálne 1530657 tlačítko

631b prízemie Bufet -východ rampa 1530658 tlačítko

631b suterén Miestnosť vzduchotechniky 1530659 automatický

631b suterén Šatňa 1530660 automatický

631b suterén Šatňa 1530661 automatický

631b suterén Šatňa 1530662 automatický

631b suterén Elektrorozvodňa 1530663 automatický

760-II.12   0.00m 4 Sklad 1530664 automatický

760-II.12   0.00m 4 Sklad 1530665 automatický

760-II.12   0.00m 3 Sklad 1530666 automatický

809c   0.00m C9 Sklad prázdnych sudov 1530201 automatický

809c   0.00m C9 Sklad prázdnych sudov 1530202 automatický

809c   0.00m C9 Sklad prázdnych sudov 1530203 automatický

809c   0.00m C9 Tlačidlo z vonku 1530204 tlačítko

809c   0.00m C9 Sklad prázdnych sudov 1530205 automatický

809c   0.00m C6 Miestnosť cementačnej linky 1530208 automatický

809c   0.00m C6 Miestnosť cementačnej linky 1530209 automatický

809c   0.00m C8 Sklad plných sudov 1530210 automatický

809c   0.00m C8 Tlačidlo z vonku 1530211 tlačítko

809c   0.00m C8 Sklad plných sudov 1530212 automatický

809c   0.00m C8 Sklad plných sudov 1530213 automatický

809c   0.00m C8 Sklad plných sudov 1530214 automatický

532 suterén 02 Káblový priestor 1530701 automatický

532 suterén 02 Káblový priestor 1530702 automatický

532 suterén 01 Káblový priestor 1530703 automatický

532 suterén 01 Káblový priestor 1530704 automatický

532   0.00m Brána od zadu 1530705 tlačítko

532   0.00m 2 Rozvodňa 1530706 automatický

532   0.00m 2 Rozvodňa 1530707 automatický

532   0.00m 4 Dozorňa 1530708 automatický

532   0.00m Hlavný vchod pri vstupných dverách 1530709 tlačítko

532 suterén 03 Káblový priestor 1530710 automatický



Zoznam objektov V1 – EPS CERBERUS 

350            Vonkajšie kábelové kanály 

350 TVD    Ryhy a kanály silových káblov 
 364a          Čistiaca stanica slaškových vôd - Bioklár 

364b          Čistiaca stanica slaškových vôd – Čerpacia stanica 

377            Čerpacia stanica a vodojemy pitnej vody V1    

441            Rezervná kotolňa 

490            Strojovňa V1 

532            Kompresorová stanica a centrálna chladiaca stanica 

533/1         Chladiaca stanica havarijnej VZT 1. blok 
 
 
 
 
 

533/2         Chladiaca stanica havarijnej VZT 2. blok 

562            Výmeníková stanica V1 

585a          Čerpacia stanica TVD-1. podsystém V1 

585b          Čerpacia stanica TVD-2. podsystém V1 

589            Nadzemný kolektor TVD 1 a 2 podsystém V1 

590            Budova chemickej úpravy vody – CHÚV V1 

590a,b       Nádrže demivody V1 a SHN       

631a          Správna budova V1  

631b          Jedáleň V1 

636            Centrum vyraďovania - PMU 

640            Archív, Dielne a sklad CU V1 

713            Trafostanica 

740-VII.1a  Strojná dielňa 

760-I.3        Recyklačná linka 

760-II.11     Konštrukcia údržby 

760-II.12     Kancelárie údržby 

760-II.15     Garáže 
 760.III.1      Dielňa v areáli V1  
 800             Budova reaktorov V1 
 800a           Priečna etažérka 1 blok 

800b           Pozdľžna etažérka 1 blok 

800c           Pozdľžna etažérka 2 blok 

800d           Priečna etažérka 2 blok 
 
 
 
 
 
 

801             Budova pomocných prevádzok 
 
 
 

809c           Cementácia KRAO 

900a           Likvidácia odpadových vôd – čerpacia stanica 

942             Strážnica V1 

 



Zoznam hlásičov ( liniek EPS ) v požiarnej ústredni  ESSER obj. 32 v E01

Podlažie      M. č.   Umiestnenie      Typ Skupina č. Hlásič č.

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 1

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 2

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 3

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 4

+18,0m m.č.804  SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 5

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 6

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 7

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 8

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 9

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 10

+18,0m m.č.804 SO30-Kábelák mč.804 +18m OT 9200 1300 11

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 12

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 13

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 14

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 15

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 16

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 17

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 18

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 19

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 20

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 21

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 22

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 23

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 24

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 25

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 26

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 27

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1300 28

+18,0m m.č.809 SO30-oper.tel.mč.800 +18m OT 9200 1300 29

+18,0m m.č.809 SO30-oper.tel.mč.800 +18m OT 9200 1300 30

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 1

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 2

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 3
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+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 4

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 5

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 6

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 7

+18,0m m.č.800 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 8

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.805 +18m OT 9200 1301 9

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 10

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 11

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 12

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 13

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 14

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 15

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 16

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 17

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 18

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 19

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 20

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 21

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 22

+18,0m m.č.805 SO30-Kábelák mč.800 +18m OT 9200 1301 23

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1301 24

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1301 25

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1301 26

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1301 27

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1301 28

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1301 29

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1301 30

+18,0m m.č.807 SO30-Tl.chod.mč.807 +18m Manual 1302 1

+21,0m m.č.906 SO30-Tl.chod.mč.906 +21m Manual 1302 2

+21,0m m.č.353 SO30-Tl.chod.mč.353 +21m Manual 1302 3

+18,0m m.č.353 SO30-Tl.chod.mč.353 +18m Manual 1302 4

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1303 1

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1303 2

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1303 3

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1303 4

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1303 5

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1303 6

+18,0m m.č.806 SO30-Kábelák mč.806 +18m OT 9200 1303 7

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 1

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 2



+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 3

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 4

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 5

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 6

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 7

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 8

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 9

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 10

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 11

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 12

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 13

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 14

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 15

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 16

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 17

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 18

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 19

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 20

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 21

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 22

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 23

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 24

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 25

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 26

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 27

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 28

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 29

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1304 30

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 1

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 2

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 3

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 4

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 5

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 6

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 7

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 8

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 9

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 10

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 11

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 12

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 13

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 14



+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 15

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 16

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 17

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 18

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 19

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 20

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 21

+18,0m m.č.801 SO30-Kábelák m.č.801 +18m OT 9200 1305 22

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1305 23

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1305 24

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1305 25

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1305 26

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1305 27

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1305 28

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1305 29

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1305 30

+21,0m m.č.917 SO30-Tl.chod.mč.917 +21m Manual 1306 1

+21,0m m.č.342 SO30-Tl.Schod.mč.342 +21m Manual 1306 2

+18,0m m.č. SO30-Tl.Schod.pri 801+18m Manual 1306 3

+18,0m m.č.342 SO30-Tl.Schod.342 +18m Manual 1306 4

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 1

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 2

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 3

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 4

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 5

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 6

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 7

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 8

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 9

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 10

+18,0m m.č.808 SO30-Kábelák m.č.808 +18m OT 9200 1307 11

+13,5m m.č.407 SO30-Šachta mč.407 +13,5m OT 9200 1308 1

+9,6m m.č.407 SO30-Šachta mč.407 +9,6m OT 9200 1308 2

+6,0m m.č.407 SO30-Šachta mč.407 +6m OT 9200 1308 3

+0,0m m.č.407 SO30-Šachta mč.407 +0,0m OT 9200 1308 4

-6,0m m.č.407 SO30-Šachta mč.407 -6m OT 9200 1308 5

-10,0m m.č.407 SO30-Šachta mč.407 -10m OT 9200 1308 6

+23,5m m.č.903- 05  SO30-Kanc.903-05 +23,5m OT 9200 1308 7

+23,5m m.č.903- 06 SO30-Kanc.903-06 +23,5m OT 9200 1308 8

+23,5m m.č.903-05 SO30-Kanc.903-05 +23,5m OT 9200 1308 9



+23,5m m.č.903-06 SO30-Kanc.903-06 +23,5m OT 9200 1308 10

+24,06m m.č.904-10 SO30-Arch.904-10 +24,06m OT 9200 1308 11

+24,06m m.č.904-12 SO30-Arch.904-12 +24,06m OT 9200 1308 12

+24,06m m.č.904-12 SO30-Arch.904-12 +24,06m OT 9200 1308 13

+24,06m m.č.904-11 SO30-Arch.904-11 +24,06m OT 9200 1308 14

+24,06m m.č.904-11 SO30-Arch.904-11 +24,06m OT 9200 1308 15

+21,0m m.č.904-02 SO30-Kanc.904-02 +21m OT 9200 1308 16

+21,0m m.č.904-03 SO30-Kanc.904-03 +21m OT 9200 1308 17

+21,0m m.č.904-04 SO30-Kanc.904-04 +21m OT 9200 1308 18

+21,0m m.č.904-05 SO30-Kuch.904-05 +21m TD 9200 1308 19

+21,0m m.č.904-08 SO30-Arch.904-08 +21m OT 9200 1308 20

+21,0m m.č.904-08 SO30-Arch.904-08 +21m OT 9200 1308 21

+13,5m m.č.350 SO30-Šachta mč.350 +13,5m OT 9200 1308 22

+9,6m m.č.350 SO30-Šachta mč.350 +9,6m OT 9200 1308 23

+6,0m m.č.350 SO30-Šachta mč.350 +6m OT 9200 1308 24

+0,0m m.č.350 SO30-Šachta mč.350 +0,0m OT 9200 1308 25

-6,0m m.č.350 SO30-Šachta mč.350 -6m OT 9200 1308 26

-6,0m m.č.343 SO30-Šachta mč.343 -6m OT 9200 1308 27

+0,0m m.č.343 SO30-Šachta mč.343 +0,0m OT 9200 1308 28

+6,0m m.č.343 SO30-Šachta mč.343 +6m OT 9200 1308 29

+9,6m m.č.343 SO30-Šachta mč.343 +9,6m OT 9200 1308 30

+6,0m m.č.501 SO30-Tl.mč.501 +6m Manual 1309 1

-6,0m m.č.230 SO30-Tl.schod.mč.230 -6m Manual 1309 2

-14,0m m.č.117 SO30-Tl.schod.mč.117 -14m Manual 1309 3

-10,0m m.č.231 SO30-Tl.chod.mč.231 -10m Manual 1309 4

+21,0m m.č.905 SO30-Tl.chod.mč.905 +21m Manual 1309 5

+13,5m m.č.353 SO30-Tl.mč.353 +13,5m Manual 1309 6

+9,6m m.č.353 SO30-Tl.mč.353 +9,6m Manual 1309 7

+6,0m m.č.353 SO30-Tl.mč.353 +6m Manual 1309 8

+0,0m m.č. SO30-Tl.vonkajšok +0,0m Manual 1309 9

+0,0m m.č.353 SO30-Tl.mč.353 +0,0m Manual 1309 10

-6,0m m.č.353 SO30-Tl.mč.353 -6m Manual 1310 1

-6,0m m.č.342 SO30-Tl.mč.342 -6m Manual 1310 2

+0,0m m.č.342 SO30-Tl.mč.342 +0,0m Manual 1310 3

+6,0m m.č.342 SO30-Tl.mč.342 +6m Manual 1310 4

+9,6m m.č.342 SO30-Tl.mč.342 +9,6m Manual 1310 5

+13,5m m.č.342 SO30-Tl.mč.342 +13,5m Manual 1310 6

+6,0m m.č.504 SO32-Tl.chod.mč.504 +6m Manual 1310 7

-6,0m m.č.319 SO32-Tl.chod.mč.319 -6m Manual 1310 8

-14,0m m.č.118 SO32-Tl.chod.mč.118 -14m Manual 1310 9

-14,0m m.č.118 SO32-Tl.chod.mč.118 -14m Manual 1310 10



+13,5m m.č.343 SO30-Šachta mč.343 +13,5m OT 9200 1311 1

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 2

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 3

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 4

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 5

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 6

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 7

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 8

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 9

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 10

+21,0m m.č.914 SO30-Trafost.mč.914 +21m OT 9200 1311 11

+13,5m m.č.720 SO32-Chod.mč.720 +13,5m OT 9200 1311 12

+13,5m m.č.233 SO32-Stup.mč.233 +13,5m OT 9200 1311 13

+9,6m m.č.233 SO32-Stup.mč.233 +9,6m OT 9200 1311 14

+6,0m m.č.233 SO32-Stup.mč.233 +6m OT 9200 1311 15

+0,0m m.č.233 SO32-Stup.mč.233 +0,0m OT 9200 1311 16

-6,0m m.č.233 SO32-Stup.mč.233 -6m OT 9200 1311 17

-10,0m m.č.233 SO32-Stup.mč.233 -10m OT 9200 1311 18

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 1

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 2

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 3

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 4

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 5

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 6

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 7

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 8

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 9

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 10

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 11

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 12

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 13

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 14

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 15

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 16

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 17

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 18

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 19

JAVYS, a.s.

SO 32+32a 



+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 20

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 21

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 22

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 23

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 24

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 25

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 26

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 27

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 28

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 29

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1150 30

+21,0m m.č.75 SO32-Schod.75 +21m Manual 1151 1

+21,0m m.č.75 SO32-Schod.75 +21m Manual 1151 2

+21,0m m.č.174 TL.chodba SO32 mč.174 +21m Manual 1151 3

+18,0m m.č.174 Tl.schod.mč.174  SO32 +18m Manual 1151 4

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 1

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 2

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 3

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 4

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 5

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 6

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 7

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 8

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 9

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 10

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 11

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 12

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 13

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 14

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 15

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 16

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 17

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 18

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 19

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 20

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 21

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 22

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 23

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 24

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 25

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 26



+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 27

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 28

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 29

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1152 30

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1153 1

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1153 2

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1153 3

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1153 4

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1153 5

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1153 6

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1153 7

+18,0m m.č.61.1 Chodba SO32A mč.61.1 +18m OT 9200 1153 8

+18,0m m.č.61.1 Chodba SO32A mč.61.1 +18m OT 9200 1153 9

+18,0m m.č.61 Chodba SO32A mč.61 +18m OT 9200 1153 10

+0,0m m.č. Tl.Vonkajšok SO32A +0,0m Manual 1154 1

+3,0m m.č.11 Tl.schod.mč.11  SO32A +3m Manual 1154 2

+6,0m m.č.21 Tl.schod.mč.21  SO32A +6m Manual 1154 3

+9,0m m.č.31 Tl.schod.mč.31  SO32A +9m Manual 1154 4

+12,0m m.č.41 Tl.schod.mč.41  SO32A +12m Manual 1154 5

+15,0m m.č.51 Tl.schod.mč.51  SO32A +15m Manual 1154 6

+18,0m m.č.61 Tl.schod.mč.61  SO32A +18m Manual 1154 7

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 1

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 2

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 3

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 4

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 5

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 6

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 7

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 8

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 9

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 10

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 11

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 12

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 13

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 14

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 15

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 16

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 17

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 18

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 19



+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 20

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 21

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 22

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 23

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 24

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 25

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 26

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 27

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 28

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 29

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1155 30

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 1

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 2

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 3

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 4

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 5

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 6

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 7

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 8

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 9

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 10

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 11

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 12

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 13

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 14

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 15

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 16

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 17

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 18

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 19

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 20

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 21

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 22

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 23

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 24

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 25

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 26

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 27

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 28

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 29

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1156 30



+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 1

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 2

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 3

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 4

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 5

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 6

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 7

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 8

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 9

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 10

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 11

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 12

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 13

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 14

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 15

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 16

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 17

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 18

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 19

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 20

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 21

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 22

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 23

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 24

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 25

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 26

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 27

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 28

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 29

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1157 30

+18,0m m.č.62 SO32-Schod.62 Tl.+18m Manual 1158 1

+21,0m m.č.62 SO32-Schod.62 Tl.+21m Manual 1158 2

+18,0m m.č.159 SO32-Kábelák mč. 159 +18m OT 9200 1159 1

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 1

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 2

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 3

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 4

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 5

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 6

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 7



-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 8

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 9

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 10

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 11

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 12

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 13

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 14

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 15

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 16

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 17

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 18

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 19

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 20

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 21

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 22

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 23

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 24

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 25

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 26

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 27

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 28

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 29

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1160 30

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 1

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 2

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 3

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 4

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 5

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 6

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 7

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 8

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 9

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 10

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 11

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 12

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 13

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 14

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 15

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 16

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 17

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 18

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 19



-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 20

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 21

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 22

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 23

+0,0m m.č. R0,4-SH2a,b Obj.32A OT 9200 1161 24

+0,0m m.č. R0,4-SH2a,b Obj.32A OT 9200 1161 25

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 26

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 27

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 28

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 29

-2,5m m.č.66 SO32-Kábelák mč. 66 2,5m OT 9200 1161 30

+0,0m m.č. Tl.R0,4-SH2a,b Obj.32A Manual 1162 1

-5,5m P12 SO32-Str. VZT P12 -5,5m OT 9200 1163 1

-5,5m P12 SO32-Str. VZT P12 -5,5m OT 9200 1163 2

-5,5m P12 SO32-Str. VZT P12 -5,5m OT 9200 1163 3

-5,5m P12 SO32-Str. VZT P12 -5,5m OT 9200 1163 4

-5,5m P12 SO32-Str. VZT P12 -5,5m OT 9200 1163 5

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 6

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 7

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 8

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 9

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 10

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 11

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 12

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 13

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 14

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 15

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 16

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 17

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 18

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 19

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 20

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 21

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 22

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 23

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 24

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 25

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 26

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 27

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 28

-5,5m m.č.47 SO32-chod.mč.47 -5,5m KP OT 9200 1163 29



-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1163 30

-5,5m m.č.31 SO32-Obs. VZT mč.31 -5,5m OT 9200 1164 1

-5,5m P11 SO32-Str. VZT P11 -5,5m OT 9200 1164 2

-5,5m P11 SO32-Str. VZT P11 -5,5m OT 9200 1164 3

-5,5m P11 SO32-Str. VZT P11 -5,5m OT 9200 1164 4

-5,5m P11 SO32-Str. VZT P11 -5,5m OT 9200 1164 5

-5,5m P11 SO32-Str. VZT P11 -5,5m OT 9200 1164 6

+21,0m m.č.187 SO32-koppl.rozv.mč.187 +21m ek 4G/2R 1130 1

+9,0m m.č.107 SO32-koppl.chodba mč.107 ek 4G/2R 1130 2

+0,0m m.č.57 SO32-koppl.chod.57 +0,0m ek 4G/2R 1130 3

+0,0m m.č.57 SO32-koppl.chod.57 +0,0m ek 4G/2R 1130 4

+21,0m m.č.187 SO32-rozvodňa mč.187 +21m LH Fireray 1131

+21,0m m.č.187 SO32-rozvodňa mč.187 +21m LH Fireray 1132

+21,0m m.č.187 SO32-rozvodňa mč.187 +21m LH Fireray 1133

+9,0m m.č.106 SO32-Sudy RAO mč.106 +9m LH Fireray 1135

+4,5m m.č.97 SO32-Sklad sudov mč.97+4,5m LH Fireray 1136

+0,0m m.č.55 SO32-Filtre mč.55 +0,0m LH Fireray 1139

+0,0m m.č.55 SO32-Filtre mč.55 +0,0m LH Fireray 1140

+0,0m m.č.54 SO32-Sudy RAO.mč.54 +0,0m LH Fireray 1143

+0,0m m.č.58 SO32-Sklad EBO mč.58 +0,0m LH Fireray 1144

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 1

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 2

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 3

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 4

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 5

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 6

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 7

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 8

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 9

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 10

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 11

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 12

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 13

+21,0m m.č.181g SO32- doz.chod.mč.181g +21m OT 9200 1180 14

+13,5m m.č.153 SO32-stupačka 153 +13,5m OT 9200 1180 15

+9,0m m.č.62 SO32-stupačka 62 +9m OT 9200 1180 16

+9,0m m.č.123 SO32-Rez.miest.mč.123 +9m OT 9200 1180 17

+9,0m m.č.123 SO32-Rez.miest.mč.123 +9m OT 9200 1180 18

+9,0m m.č.123 SO32-Rez.miest.mč.123 +9m OT 9200 1180 19

+4,5m m.č.35 SO32-kab.stup.mč.35 +4,5m OT 9200 1180 20



+0,0m m.č.59 SO32-VF spoje mč.59 +0,0m TD 9200 1180 21

+0,0m m.č.59 SO32-VF spoje mč.59 +0,0m TD 9200 1180 22

+0,0m m.č.70 SO32-Chodba mč.70 +0,0m OT 9200 1180 23

+0,0m m.č.62 SO32-Chodba mč.62 +0,0m OT 9200 1180 24

+0,0m m.č.57A SO32-Sklad filt.57A +0,0m OT 9200 1180 25

+0,0m m.č.57A SO32-Sklad filt.57A +0,0m OT 9200 1180 26

+0,0m m.č. SO32-Hyg.uz.pri m.55 +0,0m OT 9200 1180 27

+0,0m m.č. SO32-Hyg.uz. pri m.55 +0,0m OT 9200 1180 28

+13,5m m.č.62 SO32-Tl.chod.62 +13,5m Manual 1181 1

+9,0m m.č.62 SO32-Tl.chod.62 +9m Manual 1181 2

+4,5m m.č.62 SO32-Tl.chod.62 +4,5m Manual 1181 3

+0,0m m.č.62 SO32-Tl.chod.62 +0,0m Manual 1181 4

+0,0m m.č.57 SO32-Tl.chod.mč.57 +0,0m Manual 1181 5

+0,0m m.č. SO32-Tl.chod.pri m.55 +0,0m Manual 1181 6

+0,0m m.č. SO32-Tl.Vonk.mč.68a +0,0m Manual 1181 7

+0,0m m.č. SO32-Tl.Vonk.mč.63 +0,0m Manual 1181 8

+0,0m m.č. SO32-Tl.Vonk.mč.68 +0,0m Manual 1181 9

+0,0m m.č.67 SO32-Tl.chodba mč.67 +0,0m Manual 1181 10

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 1

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 2

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 3

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 4

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 5

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 6

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 7

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 8

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 9

+0,0m m.č.56 SO32-Roz.6kV mč.56 +0,0m OT 9200 1182 10

+0,0m m.č.77 SO32-Vstup mč.77 +0,0m OT 9200 1182 11

+0,0m m.č.67 SO32-Chodba mč.67 +0,0m OT 9200 1182 12

+0,0m m.č.73 SO32-Šachta mč.73 +0,0m OT 9200 1182 13

+4,5m m.č.73 SO32-Šachta mč.73 +4,5m OT 9200 1182 14

+9,0m m.č.73 SO32-Šachta mč.73 +9m OT 9200 1182 15

+13,5m m.č.140 SO32-Labor.mč.140 +13,5m OT 9200 1182 16

+13,5m m.č.129 SO32-Labor.mč.129 +13,5m OT 9200 1182 17

+13,5m m.č.134 SO32-M.čidiel mč.134 +13,5m OT 9200 1182 18

+13,5m m.č.134 SO32-M.čidiel mč.134 +13,5m OT 9200 1182 19

+13,5m m.č.134 SO32-M.čidiel mč.134 +13,5m OT 9200 1182 20

+13,5m m.č.134 SO32-M.čidiel mč.134 +13,5m OT 9200 1182 21

+13,5m m.č.134 SO32-M.čidiel mč.134 +13,5m OT 9200 1182 22

+13,5m m.č.134 SO32-M.čidiel mč.134 +13,5m OT 9200 1182 23



+13,5m m.č.134 SO32-M.čidiel mč.134 +13,5m OT 9200 1182 24

+13,5m m.č.134 SO32-M.čidiel mč.134 +13,5m OT 9200 1182 25

+13,5m m.č.130 SO32-Sklad mč.130 +13,5m OT 9200 1182 26

+13,5m m.č.139a SO32-Labor.mč.139a +13,5m OT 9200 1182 27

+13,5m m.č.140 SO32-Labor.mč.140 +13,5m OT 9200 1182 28

+13,5m m.č.73 SO32-Šachta mč.73 +13,5m OT 9200 1182 29

+13,5m m.č.75 SO32-Tl.Schod.mč.75 +13,5m Manual 1183 1

+9,5m m.č.127 SO32-Tl.chodba 127 +9,5m Manual 1183 2

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

+0,0m m.č. SO34 Tl.vonkaj.st1 +0,0m Manual 1500 1

+0,0m m.č. SO35 Tl.Kompres.von. +0,0m Manual 1500 2

+0,0m m.č. SO34 Tl.vonkaj.st1 +0,0m Manual 1500 3

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 1

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 2

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 3

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 4

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 5

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 6

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 7

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 8

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 9

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 10

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 11

-4,5m m.č.2 SO34 Olej. hosp.mč.2 -4,5m OT 9200 1501 12

+0,0m m.č. SO35 Rozvodňa +0,0m OT 9200 1501 13

+0,0m m.č. SO35 Rozvodňa +0,0m OT 9200 1501 14

+0,0m m.č. SO35 Kompresorovňa +0,0m OT 9200 1501 15

+0,0m m.č. SO35 Kompresorovňa +0,0m OT 9200 1501 16

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

-2,5m m.č.66 Koppler4G/2R_EK_V21_V1_V3 ek 4G/2R 1201 1

V1 Káblový kanál V1_LHD4 LHD 4 1202

V2 Káblový kanál V2_LHD4 LHD 4 1203

JAVYS, a.s.

SO 45 

JAVYS, a.s. 

SO 34+35



V3 Káblový kanál V3_LHD4 LHD 4 1204

V21 Káblový kanál V21_LHD4 LHD 4 1205

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

-1,6m m.č.55 SO47 Kábl.k.mč.55 -1,6m OT 9200 1400 1

-1,6m m.č.56 SO47 Kábl.k.mč.56 -1,6m OT 9200 1400 2

-1,6m m.č.54 SO47 Sklad mč.54 -1,6m OT 9200 1400 3

-1,6m m.č. SO47 Chodba pri serv. -1,6m OT 9200 1400 4

-1,6m m.č.51 SO47 Sklad mč.51 -1,6m OT 9200 1400 5

-1,6m m.č.50 SO47 Sklad mč.50 -1,6m OT 9200 1400 6

-1,6m m.č.48 SO47 Predsieň mč.48 -1,6m OT 9200 1400 7

-1,6m m.č.49 SO47 Sklad mč.49 -1,6m OT 9200 1400 8

-1,6m m.č.47 SO47 Sklad mč.47 -1,6m OT 9200 1400 9

-1,6m m.č.46 SO47 Sklad mč.46 -1,6m OT 9200 1400 10

-1,6m m.č.45 SO47 Sklad mč.45 -1,6m OT 9200 1400 11

-1,6m m.č.44 SO47 Šatňa mč.44 -1,6m OT 9200 1400 12

-1,6m m.č.43 SO47 Predsieň mč.43 -1,6m OT 9200 1400 13

-1,6m m.č.39 SO47 Šatňa mč.39 -1,6m OT 9200 1400 14

-1,6m m.č.39 SO47 Šatňa mč.39 -1,6m OT 9200 1400 15

-1,6m m.č.38 SO47 Šatňa mč.38 -1,6m OT 9200 1400 16

-1,6m m.č. SO47 Chodba -1,6m OT 9200 1400 17

-4,8m m.č.31 SO47 Šatňa mč.31 -4,8m OT 9200 1400 18

-4,8m m.č.13 SO47 VZT mč.13 -4,8m OT 9200 1400 19

-4,8m m.č.14 SO47 Ciach.mč.14 -4,8m OT 9200 1400 20

-4,8m m.č.14A SO47 Ciach.mč.14A -4,8m OT 9200 1400 21

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 22

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 23

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 24

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 25

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 26

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 27

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 28

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 29

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1400 30

-1,6m m.č.61 SO47 Sch.Tl.mč.61 -1,6m Manual 1401 1

-4,8m m.č. SO47 Sch.Tl. -4,8m Manual 1401 2

+4,9m m.č.100 SO47 Sch.Tl.100 +4,9m Manual 1401 3

+1,6m m.č. SO47 Sch.Tl. +1,6m Manual 1401 4
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-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1402 1

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1402 2

-4,8m m.č.15 SO47 CO KRYT mč.15 -4,8m OT 9200 1402 3

-4,8m m.č.16 SO47 Výmen.mč.16 -4,8m OT 9200 1402 4

-4,8m m.č. SO47 Chodba -4,8m OT 9200 1402 5

-4,8m m.č. SO47 Stroj. výťahu -4,8m OT 9200 1402 6

-4,8m m.č. SO47 Chodba -4,8m OT 9200 1402 7

-4,8m m.č.10 SO47 VZT mč.10 -4,8m OT 9200 1402 8

-4,8m m.č.10C SO47 VZT mč.10C -4,8m OT 9200 1402 9

-4,8m m.č.10B SO47 VZT mč.10B -4,8m OT 9200 1402 10

-4,8m m.č.11A SO47 Sklad mč.11A -4,8m OT 9200 1402 11

-4,8m m.č.11A SO47 Labor.mč.11 -4,8m OT 9200 1402 12

-4,8m m.č.12 SO47 Rozv.mč.12 -4,8m OT 9200 1402 13

+4,9m m.č.103A SO47 Výd.biel. 103A +4,9m OT 9200 1402 14

+4,9m m.č.103 SO47 Šatňa mč.103 +4,9m OT 9200 1402 15

+4,9m m.č.103 SO47 Šatňa mč.103 +4,9m OT 9200 1402 16

+4,9m m.č.103 SO47 Šatňa mč.103 +4,9m OT 9200 1402 17

+4,9m m.č.102A SO47 Sklad mč.102A +4,9m OT 9200 1402 18

+4,9m m.č.102B SO47 Strojov.mč.102B +4,9m OT 9200 1402 19

+4,9m m.č.101A SO47 Denná m.mč.101A +4,9m OT 9200 1402 20

+4,9m m.č.101 SO47 Šatňa mč.101 +4,9m OT 9200 1402 21

+4,9m m.č.109 SO47 Sklad mč.109 +4,9m OT 9200 1402 22

+4,9m m.č.110 SO47 Sklad mč.110 +4,9m OT 9200 1402 23

+4,9m m.č.101 SO47 Šatňa mč.101 +4,9m OT 9200 1402 24

+4,9m m.č.113 SO47 Dek.m.mč.113 +4,9m OT 9200 1402 25

+4,9m m.č.101 SO47 Šatňa mč.101 +4,9m OT 9200 1402 26

+4,9m m.č.130A SO47 Denná m.mč.130A +4,9m OT 9200 1402 27

+4,9m m.č.130 SO47 Šatňa mč.130 +4,9m OT 9200 1402 28

+4,9m m.č.122 SO47 Šatňa mč.122 +4,9m OT 9200 1402 29

+4,9m m.č.122B SO47 Chod.mč.122B +4,9m OT 9200 1402 30

+4,9m m.č.122A SO47 Rad.kon.mč.122A +4,9m OT 9200 1403 1

+4,9m m.č.119 SO47 Chod.mč.119 +4,9m OT 9200 1403 2

+4,9m m.č.103B SO47 Chod.mč.103B +4,9m OT 9200 1403 3

+1,6m m.č.81A SO47 Upratov.mč.81A +1,6m OT 9200 1403 4

+1,6m m.č.75 SO47 Kancel.mč.75 +1,6m OT 9200 1403 5

+1,6m m.č.75A SO47 Kancel.mč.75A +1,6m OT 9200 1403 6

+1,6m m.č.74 SO47 Kancel.mč.74 +1,6m OT 9200 1403 7

+1,6m m.č.73A SO47 Kancel.mč.73A +1,6m OT 9200 1403 8

+1,6m m.č.73 SO47 Kancel.mč.73 +1,6m OT 9200 1403 9

+1,6m m.č. SO47 Chodba +1,6m OT 9200 1403 10

+1,6m m.č.72 SO47 Kancel.mč.72 +1,6m OT 9200 1403 11

+1,6m m.č.71 SO47 Kancel.mč.71 +1,6m OT 9200 1403 12



+1,6m m.č.70 SO47 Kancel.mč.70 +1,6m OT 9200 1403 13

+1,6m m.č.69 SO47 Kancel.mč.69 +1,6m OT 9200 1403 14

+1,6m m.č.68 SO47 Kancel.mč.68 +1,6m OT 9200 1403 15

+1,6m m.č.67 SO47 Kancel.mč.67 +1,6m OT 9200 1403 16

+1,6m m.č.65 SO47 Kancel.mč.65 +1,6m OT 9200 1403 17

+1,6m m.č. SO47 Chodba +1,6m OT 9200 1403 18

+1,6m m.č.64 SO47 Kancel.mč.64 +1,6m OT 9200 1403 19

+1,6m m.č.63 SO47 Kancel.mč.63 +1,6m OT 9200 1403 20

+1,6m m.č.62 SO47 Kancel.mč.62 +1,6m OT 9200 1403 21

+1,6m m.č.84 SO47 Preds. mč.84 +1,6m OT 9200 1403 22

+1,6m m.č.88A SO47 Kuch. mč.88A +1,6m TD 9200 1403 23

+1,6m m.č.88 SO47 Sekret. mč.88 +1,6m OT 9200 1403 24

+1,6m m.č.87 SO47 Kancel.mč.87 +1,6m OT 9200 1403 25

+1,6m m.č.83 SO47 Zasada. mč.83 +1,6m OT 9200 1403 26

+1,6m m.č.82A SO47 Kancel.mč.82A +1,6m OT 9200 1403 27

+1,6m m.č.82 SO47 Kancel.mč.82 +1,6m OT 9200 1403 28

+18,0m m.č.515A SO47 Uprat. mč.515A +18m OT 9200 1405 1

+18,0m m.č.514 SO47 Kancel. mč.514 +18m OT 9200 1405 2

+18,0m m.č.513 SO47 Kancel. mč.513 +18m OT 9200 1405 3

+18,0m m.č.512 SO47 Kancel. mč.512 +18m OT 9200 1405 4

+18,0m m.č.511 SO47 Kancel. mč.511 +18m OT 9200 1405 5

+18,0m m.č.510 SO47 Kancel. mč.510 +18m OT 9200 1405 6

+18,0m m.č.509 SO47 Kancel. mč.509 +18m OT 9200 1405 7

+18,0m m.č. SO47 Chodba +18m OT 9200 1405 8

+18,0m m.č.508 SO47 Kancel. mč.508 +18m OT 9200 1405 9

+18,0m m.č.507 SO47 Kancel. mč.507 +18m OT 9200 1405 10

+18,0m m.č.506 SO47 Kancel. mč.506 +18m OT 9200 1405 11

+18,0m m.č.505 SO47 Kancel. mč.505 +18m OT 9200 1405 12

+18,0m m.č.504 SO47 Kancel. mč.504 +18m OT 9200 1405 13

+18,0m m.č. SO47 Chodba +18m OT 9200 1405 14

+18,0m m.č.501 SO47 Kancel. mč.501 +18m OT 9200 1405 15

+18,0m m.č. SO47 Chodba +18m OT 9200 1405 16

+18,0m m.č.500 SO47 Kancel. mč.500 +18m OT 9200 1405 17

+18,0m m.č.500A SO47 Sklad mč.500A +18m OT 9200 1405 18

+18,0m m.č.503 SO47 Kancel. mč.503 +18m OT 9200 1405 19

+18,0m m.č.502 SO47 Kancel. mč.502 +18m OT 9200 1405 20

+14,8m m.č.421A SO47 Uprat. mč.421A +14,8m OT 9200 1405 21

+14,8m m.č.420 SO47 Kancel. mč.420 +14,8m OT 9200 1405 22

+14,8m m.č.419 SO47 Kancel. mč.419 +14,8m OT 9200 1405 23

+14,8m m.č.417 SO47 Kancel. mč.417 +14,8m OT 9200 1405 24

+14,8m m.č. SO47 Chodba +14,8m OT 9200 1405 25

+14,8m m.č.416 SO47 Kancel. mč.416 +14,8m OT 9200 1405 26



+14,8m m.č.415 SO47 Kancel. mč.415 +14,8m OT 9200 1405 27

+14,8m m.č.414 SO47 Labor. mč.414 +14,8m OT 9200 1405 28

+14,8m m.č.413 SO47 Labor. mč.413 +14,8m OT 9200 1405 29

+14,8m m.č. SO47 Chodba +14,8m OT 9200 1405 30

+18,0m m.č. SO47 Sch.Tl. +18m Manual 1406 1

+14,8m m.č. SO47 Sch.Tl. +14,8m Manual 1406 2

+11,5m m.č. SO47 Sch.Tl. +11,5m Manual 1406 3

+8,2m m.č. SO47 Sch.Tl. +8,2m Manual 1406 4

+14,8m m.č.412 SO47 Labor. mč.412 +14,8m OT 9200 1407 1

+14,8m m.č.411 SO47 Kancel. mč.411 +14,8m OT 9200 1407 2

+14,8m m.č.409 SO47 Labor. mč.409 +14,8m OT 9200 1407 3

+14,8m m.č.408 SO47 Labor. mč.408 +14,8m OT 9200 1407 4

+14,8m m.č.408 SO47 Labor. mč.408 +14,8m OT 9200 1407 5

+14,8m m.č.407 SO47 Kancel. mč.407 +14,8m OT 9200 1407 6

+14,8m m.č.406 SO47 Kancel. mč.406 +14,8m OT 9200 1407 7

+14,8m m.č.405 SO47 Kancel. mč.405 +14,8m OT 9200 1407 8

+14,8m m.č.404 SO47 Kancel. mč.404 +14,8m OT 9200 1407 9

+14,8m m.č. SO47 Chodba +14,8m OT 9200 1407 10

+14,8m m.č.487A SO47 Kuch. mč.487A +14,8m TD 9200 1407 11

+14,8m m.č.487 SO47 Sekret. mč.487 +14,8m OT 9200 1407 12

+14,8m m.č.483 SO47 Kancel. mč.483 +14,8m OT 9200 1407 13

+14,8m m.č.488 SO47 Zasad. mč.488 +14,8m OT 9200 1407 14

+14,8m m.č.482A SO47 Kancel. mč.482A +14,8m OT 9200 1407 15

+14,8m m.č.482 SO47 Kancel. mč.482 +14,8m OT 9200 1407 16

+11,5m m.č.317A SO47 Uprat. mč.317A +11,5m OT 9200 1407 17

+11,5m m.č.317 SO47 Kancel. mč.317 +11,5m OT 9200 1407 18

+11,5m m.č.316 SO47 Kancel. mč.316 +11,5m OT 9200 1407 19

+11,5m m.č.315 SO47 Kancel. mč.315 +11,5m OT 9200 1407 20

+11,5m m.č.313 SO47 Kancel. mč.313 +11,5m OT 9200 1407 22

+11,5m m.č. SO47 Chodba +11,5m OT 9200 1407 23

+11,5m m.č.312 SO47 Sklad mč.312 +11,5m OT 9200 1407 24

+11,5m m.č.311 SO47 Kancel. mč.311 +11,5m OT 9200 1407 25

+11,5m m.č.310 SO47 Kancel. mč.310 +11,5m OT 9200 1407 26

+11,5m m.č.309 SO47 Kancel. mč.309 +11,5m OT 9200 1407 27

+11,5m m.č.308 SO47 Kancel. mč.308 +11,5m OT 9200 1407 28

+11,5m m.č.307 SO47 Kancel. mč.307 +11,5m OT 9200 1407 29

+11,5m m.č.306 SO47 Kancel. mč.306 +11,5m OT 9200 1407 30

+11,5m m.č. SO47 Chodba +11,5m OT 9200 1408 1

+11,5m m.č.305 SO47 Kancel. mč.305 +11,5m OT 9200 1408 2

+11,5m m.č.304 SO47 Kancel. mč.304 +11,5m OT 9200 1408 3

+11,5m m.č.301 SO47 Chodba mč.301 +11,5m OT 9200 1408 4

+11,5m m.č.300 SO47 Kancel. mč.300 +11,5m OT 9200 1408 5



+11,5m m.č.302 SO47 Sekret. mč.302 +11,5m OT 9200 1408 6

+11,5m m.č.303 SO47 Kancel. mč.303 +11,5m OT 9200 1408 7

+11,5m m.č.302A SO47 Kuch. mč.302A +11,5m TD 9200 1408 8

+11,5m m.č.303 SO47 Kancel. mč.303 +11,5m OT 9200 1408 9

+8,2m m.č. SO47 Prech.do obj.32 +8,2m OT 9200 1408 10

+8,2m m.č.217A SO47 Uprat. mč.217A +8,2m OT 9200 1408 11

+8,2m m.č.216 SO47 Kancel. mč.216 +8,2m OT 9200 1408 12

+8,2m m.č.215 SO47 Kancel. mč.215 +8,2m OT 9200 1408 13

+8,2m m.č.214 SO47 Kancel. mč.214 +8,2m OT 9200 1408 14

+8,2m m.č. SO47 Chodba +8,2m OT 9200 1408 15

+8,2m m.č.213A SO47 Kancel. mč.213A +8,2m OT 9200 1408 16

+8,2m m.č.213 SO47 Kancel. mč.213 +8,2m OT 9200 1408 17

+8,2m m.č.212 SO47 Kancel. mč.212 +8,2m OT 9200 1408 18

+8,2m m.č.211 SO47 Kancel. mč.211 +8,2m OT 9200 1408 19

+8,2m m.č.210 SO47 Kancel. mč.210 +8,2m OT 9200 1408 20

+8,2m m.č.209 SO47 Kancel. mč.209 +8,2m OT 9200 1408 21

+8,2m m.č.208 SO47 Kancel. mč.208 +8,2m OT 9200 1408 22

+8,2m m.č.208A SO47 Kancel. mč.208A +8,2m OT 9200 1408 23

+8,2m m.č.207 SO47 Kancel. mč.207 +8,2m OT 9200 1408 24

+8,2m m.č.206 SO47 Kancel. mč.206 +8,2m OT 9200 1408 25

+8,2m m.č.205 SO47 Kancel. mč.205 +8,2m OT 9200 1408 26

+8,2m m.č. SO47 Chodba +8,2m OT 9200 1408 27

+8,2m m.č.204 SO47 Kancel. mč.204 +8,2m OT 9200 1408 28

+8,2m m.č. SO47 Chodba +8,2m OT 9200 1408 29

+8,2m m.č.202 SO47 Sekret. mč.202 +8,2m OT 9200 1408 30

+8,2m m.č.202A SO47 Kuch. mč.202A +8,2m TD 9200 1409 1

+8,2m m.č.201 SO47 Kancel. mč.201 +8,2m OT 9200 1409 2

+8,2m m.č.203 SO47 Zasad. mč.203 +8,2m OT 9200 1409 3

+8,2m m.č.203 SO47 Zasad. mč.203 +8,2m OT 9200 1409 4

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

+0,0m m.č.2 SO50 Tl. Pri vchode +0,0m Manual 1550 1

+0,0m m.č.2 SO50 Chodba  m.č.2 +0,0m Manual 1550 2

+0,0m m.č.8 SO50 m.č.8 +0,0m Manual 1550 3

+0,0m m.č.8 SO50 m.č.8 +0,0m Manual 1550 4

+0,0m m.č.9 SO50 m.č.9 +0,0m Manual 1550 5

+0,0m m.č.3 SO50 m.č.3 +0,0m TD 9200 1551 1

+0,0m m.č.9 SO50 m.č.9 +0,0m TD 9200 1552 1

+0,0m m.č.10 SO50 m.č.10 +0,0m TD 9200 1552 2

+0,0m m.č.10 SO50 m.č.10 +0,0m TD 9200 1552 3

+0,0m m.č.10 SO50 m.č.10 +0,0m TD 9200 1552 4
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+0,0m m.č.08b SO50 m.č.08b +0,0m TD 9200 1553 1

+0,0m m.č.08b SO50 m.č.08b +0,0m TD 9200 1553 2

+0,0m m.č.08b SO50 m.č.08b +0,0m TD 9200 1553 3

+0,0m m.č.1 SO50 m.č.1 +0,0m TD 9200 1554 1

+0,0m m.č.1 SO50 m.č.1 +0,0m TD 9200 1554 2

+2,5m m.č.21 SO50 m.č.21 +2,5m TD 9200 1555 1

+2,5m m.č.21 SO50 m.č.21 +2,5m TD 9200 1555 2

+2,5m m.č.22 SO50 m.č.22 +2,5m TD 9200 1556 1

+2,5m m.č.23 SO50 m.č.23 +2,5m TD 9200 1556 2

+2,5m m.č.24 SO50 m.č.24 +2,5m TD 9200 1556 3

+2,5m m.č.23 SO50 Koppler4G/2R m.č.23 TD 9200 1560 1

+0,0m m.č.2 SO50 m.č.8 _LHD4 LHD 4 1557

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

+0,0m DG SO35 Dieselgenerátor O 1212 1

+0,0m DG SO35 Dieselgenerátor O 1212 2

+0,0m DG SO35 Dieselgenerátor TH 1211 1

+0,0m DG SO35 Dieselgenerátor IR 1207 1

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

-3,6m EK V35 Káblový kanál EK V35 TCK-LWM1 1208 1

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

-3,6m EK V41 Káblový kanál EK V41 TCK-LWM1 1209 1
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Číslo 

hlásiča
SSkup. Obj. Podl. Č.m. HÚ Kontrolovaný úsek Poznámka

34

34

501 2

501 2

501 1

44/20 1

44/20 1

44/20 1

2101/2 2101 ±0,0 Hlásič v šachte 9.1

2101/3 2101 ±0,0 Hlásič v šachte 9.2

1102/3 1102 ±0,0 Hlásič v predsieni domku ochrán R110 kV

2101/1 2101 ±0,0 Hlásič v kobke 5

1102/1 1102 ±0,0 Hlásič v miestn. rozvádzačov domku ochrán

1102/2 1102 ±0,0 Hlásič v miestn. rozvádzačov domku ochrán

Hlásič v mobil. kontajneri pre monitor. aktivity predobj.34

1101/2 1101 ±0,0 Hlásič v mobil. kontajneri pre monitor. aktivity predobj.34

1101/1 1101 ±0,0



Zoznam hlásičov ( liniek EPS ) v požiarnej ústredni ESSER v obj.809 v E02

M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

m.č.46 SO809_Doz.kontr_ek4G/2 0,0m ek 4G/2R 2200 1

m.č.50 SO809_Exped.pln.sud_LH 0,0m LH Fireray 2001

m.č.1 SO809_Dozorňa_m.č.1 0,0m OT 9200 2201 1

m.č.1 SO809_Dozorňa_m.č.1 0,0m OT 9200 2201 2

m.č.1 SO809_Doz.podl.m.č.1 0,0m OT 9200 2201 3

m.č.3 SO809_Laborat_m.č.3 0,0m OT 9200 2202 1

m.č.8 SO809_Rozvodňa_m.č.8 0,0m OT 9200 2203 1

m.č.8 SO809_Rozvodňa_m.č.8 0,0m OT 9200 2203 2

m.č.13 SO809_Chodba_m.č.13 0,0m Manual 2204 1

m.č. SO809_Chod.Tl.od SO28 0,0m Manual 2204 2

m.č.28 SO809_Odl.olej._28 0,0m OT 9200 2205 1

m.č.31 SO809_Vklad.sud_31 0,0m OT 9200 2206 1

m.č.32 SO809_Pln.sud._mč.32 0,0m TD 9200 2206 2

m.č.32 SO809_Pln.sud._mč.32 0,0m TD 9200 2206 3

m.č.36 SO809_Viečkov_mč.36 0,0m OT 9200 2206 4

m.č.37 SO809_Viečkov_mč.37 0,0m Manual 2207 1

m.č.33 SO809_Chodba_mč.33 0,0m OT 9200 2208 1

m.č.33 SO809_Chodba_mč.33 0,0m OT 9200 2208 2

m.č.33 SO809_Chodba_mč.33 0,0m OT 9200 2208 3

m.č.33 SO809_Chodba_mč.33 0,0m OT 9200 2208 4

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 1

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 2

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 3

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 4

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 5

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 6

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 7

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 8

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 9

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 10

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 11

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2209 12

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2210 1

m.č.KP SO809_Káb.od SO28 -5,4m OT 9200 2210 2

m.č.002 SO809_VZT_002 -5,4m OT 9200 2211 1

m.č.002 SO809_VZT_002 -5,4m OT 9200 2211 2

m.č.003 SO809_Chod.Tl.003 -5,4m Manual 2212 1

m.č.003 SO809_Chod.Tl.003 -5,4m Manual 2212 2

m.č.021 SO809_Chod.Tl.021 -5,4m Manual 2212 3

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

-5,4m

-5,4m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

Ústredňa č. E02 FlexES Control Esser

JAVYS, a.s.

SO 809 

Podlažie

+0,0m



m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 1

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 2

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 3

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 4

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 5

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 6

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 7

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 8

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 9

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 10

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 11

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 12

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 13

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 14

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 15

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m OT 9200 2213 16

m.č.041 SO809_VZT_mč.41 -5,4m Manual 2214 1

m.č. SO809_Vonk.Tl.pri 51 0,0m Manual 2215 1

m.č. SO809_Vonk.Tl.pri 48 0,0m Manual 2215 2

m.č. SO809_Vonk Tl.pri 23 0,0m Manual 2215 3

m.č. SO809_Vonk Tl.pri 23 0,0m Manual 2215 4

m.č.48 SO809_Schodisko_mč.48 0,0m OT 9200 2216 1

m.č.56 SO809_Kábelak_mč.56 0,0m OT 9200 2217 1

m.č.43 SO809_Miešadlá_mč.43 0,0m Manual 2218 1

m.č.34 SO809_Viečkov_mč.34 0,0m Manual 2218 2

m.č.35 SO809_Viečkov_mč.35 0,0m OT 9200 2219 1

m.č.30 SO809_Pln.sudov_mč.30 0,0m OT 9200 2219 2

m.č.30 SO809_Pln.sudov_mč.30 0,0m OT 9200 2219 3

m.č.29 SO809_Vklad.sud_mč.29 0,0m OT 9200 2219 4

m.č.60 SO809_Chodba_mč.60 0,0m OT 9200 2220 1

m.č.60 SO809_Chodba_mč.60 0,0m OT 9200 2220 2

m.č.26 SO809_Chodba_mč.26 0,0m OT 9200 2220 3

m.č.27 SO809_Odluč.olej_mč.27 0,0m OT 9200 2221 1

m.č.25 SO809_Perchl.mč.25 0,0m OT 9200 2222 1

m.č.139 SO809_Čis.pr_mč.139 +3,6m OT 9200 2223 1

m.č.132 SO809_Čis.šat.ž.132 +3,6m OT 9200 2223 2

m.č.130 SO809_Neč.š.ženy.130 +3,6m OT 9200 2223 3

m.č.123 SO809_Neč.prádlo.123 +3,6m OT 9200 2223 4

m.č.128 SO809_Čis.š.mu.128 +3,6m OT 9200 2224 1

m.č.128 SO809_Čis.š.mu.128 +3,6m OT 9200 2224 2

m.č.126 SO809_Neč.š.muži.126 +3,6m OT 9200 2224 3

m.č.126 SO809_Neč.š.muži.126 +3,6m OT 9200 2224 4

m.č.112 SO809_Chod.Tl._112 +3,6m Manual 2225 1

m.č.112 SO809_Chod_mč.112 +3,6m OT 9200 2226 1

m.č.112 SO809_Chod_mč.112 +3,6m OT 9200 2226 2

m.č.112 SO809_Chod_mč.112 +3,6m OT 9200 2226 3

m.č.109 SO809_Odpar._mč.109+3,6m OT 9200 2227 1

m.č.110 SO809_Zm.nád_mč.110 +3,6m OT 9200 2227 2

m.č.111 SO809_Konc_mč.111 +3,6m OT 9200 2227 3

m.č.111 SO809_Konc_mč.111 +3,6m OT 9200 2227 4+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+0,0m

+0,0m

+3,6m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

+0,0m

-5,4m

-5,4m

+0,0m

+0,0m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m

-5,4m



m.č.108 SO809_Konc_mč.108 +3,6m OT 9200 2228 1

m.č.108 SO809_Konc_mč.108 +3,6m OT 9200 2228 2

m.č.107 SO809_Zm.nád_mč.107 +3,6m OT 9200 2228 3

m.č.106 SO809_Odparka_mč.106+3,6m OT 9200 2228 4

m.č.102 SO809_Schod.Tl_102 +3,6m Manual 2229 1

m.č.146 SO809_Rozvodňa + 2,5m_146 OT 9200 2230 1

m.č.101 SO809_Chod.Tl_101 +3,6m Manual 2231 1

m.č.101 SO809_Chod.Tl_101 +3,6m Manual 2231 2

m.č.105 SO809_Chodba_105 +3,6m OT 9200 2232 1

m.č.105 SO809_Chodba_105 +3,6m OT 9200 2232 2

m.č.105 SO809_Chodba_105 +3,6m OT 9200 2232 3

m.č.105 SO809_Chod.Tl_105 +3,6m Manual 2233 1

m.č.115 SO809_Chod.Tl_115 +3,6m Manual 2234 1

m.č.145 SO809_Schod.Tl_145 +3,6m Manual 2234 2

m.č.201 SO809_Str.VZT č._201 +7,2m OT 9200 2235 1

m.č.201 SO809_Str.VZT č._201 +7,2m OT 9200 2235 2

m.č.201 SO809_Str.VZT č._201 +7,2m OT 9200 2235 3

m.č.201 SO809_Str.VZT č._201 +7,2m OT 9200 2235 4

m.č.202 SO809_VZT nečistá 202+7,2m OT 9200 2236 1

m.č.202 SO809_VZT nečistá 202+7,2m OT 9200 2236 2

m.č.202 SO809_VZT nečistá 202+7,2m OT 9200 2236 3

m.č.202 SO809_VZT nečistá 202+7,2m OT 9200 2236 4

m.č.224 SO809_Ne.chod.Tl_224 +7,2m Manual 2237 1

m.č.224 SO809_Ne.chodba_224 +7,2m OT 9200 2238 1

m.č.224 SO809_Ne.chodba_224 +7,2m OT 9201 2238 2

m.č.224 SO809_Ne.chodba_224 +7,2m OT 9202 2238 3

m.č.218 SO809_Odparka_218 +7,2m OT 9200 2239 1

m.č.217 SO809_Pod.sorbet_217 +7,2m OT 9200 2239 2

m.č.215 SO809_Sorbety_215 +7,2m OT 9200 2239 3

m.č.222 SO809_Nákl.výťah_222 +7,2m OT 9200 2240 1

m.č.220 SO809_Pod.sorbet_220 +7,2m OT 9200 2240 2

m.č.219 SO809_Odparka_219 +7,2m OT 9200 2240 3

m.č.223 SO809_Chodba_223 +7,2m OT 9200 2241 1

m.č.223 SO809_Chodba_223 +7,2m OT 9200 2241 2

m.č.223 SO809_Chodba_223 +7,2m OT 9200 2241 3

m.č.223 SO809_Chod.Tl_223 +7,2m Manual 2242 1

m.č.212 SO809_Schodi.Tl_212 +7,2 Manual 2243 1

m.č.206 SO809_Schodi.Tl_206 +7,2 Manual 2243 2

m.č.301 SO809_Chodba_301 +10,8m OT 9200 2244 1

m.č.301 SO809_Chodba_301 +10,8m OT 9200 2244 2

m.č.301 SO809_Chodba_301 +10,8m OT 9200 2244 3

m.č.305 SO809_Odparka_305 +10,8m OT 9200 2245 1

m.č.304 SO809_Kalcinát_304 +10,8m OT 9200 2245 2

m.č.308 SO809_Sorbety_308 +10,8m OT 9200 2245 3

m.č.301 SO809_Chod.Tl_301 +10,8m Manual 2246 1

+10,8m

+10,8m

+10,8m

+10,8m

+7,2m

+10,8m

+10,8m

+10,8m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+7,2m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+7,2m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+2,5m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m

+3,6m



m.č.310 SO809_Chodba_310 +10,8m OT 9200 2247 1

m.č.306 SO809_Kalcinát_306 +10,8m OT 9200 2247 2

m.č.303 SO809_Odparka_303 +10,8m OT 9200 2247 3

m.č.302 SO809_Chodba_302 +10,8m OT 9200 2248 1

m.č.302 SO809_Chodba_302 +10,8m OT 9200 2248 2

m.č.302 SO809_Chodba_302 +10,8m OT 9200 2248 3

m.č. SO809_Schod.Tl_401 +14,4m Manual 2249 1

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 1

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 2

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 3

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 4

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 5

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 6

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 7

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 8

m.č.401 SO809_Man.pr._401 +14,4m OT 9200 2250 9

m.č.405 SO809_Filtre_405 +14,4m OT 9200 2251 1

m.č.405 SO809_Filtre_405 +14,4m OT 9200 2251 2

m.č.404 SO809_Filtre_404 +14,4m OT 9200 2251 3

m.č.403 SO809_Filtre_403 +14,4m OT 9200 2251 4

m.č.402 SO809_Filtre_402 +14,4m OT 9200 2251 5

m.č.302 SO809_Chod.Tl_302 +10,8m Manual 2252 1

m.č.313 SO809_Schod.Tl_313 +10,8m Manual 2253 1

m.č.406 SO809_St.výťahu_406 +10,8m OT 9200 2254 1

m.č.317 SO809_Str.nákl.výť_317 +10,8 OT 9200 2255 1

+10,8m

+10,8m

+14,4m

+10,8m

+10,8m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+10,8m

+14,4m

+14,4m

+14,4m

+10,8m

+10,8m

+10,8m

+10,8m

+10,8m



Podlažie Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

+0,0m SO28_Bitum.linka_18b +0,0m OT 9200 2301 1

+0,0m SO28_Odpar.plnen_18c +0,0m OT 9200 2301 2

+0,0m SO28_Bitum.linka_18c +0,0m OT 9200 2301 3

+0,0m SO28_Bitum.linka_18c +0,0m OT 9200 2301 4

+0,0m SO28_Bitum.linka_18c +0,0m OT 9200 2301 5

+0,0m SO28_Bitum.linka_18c +0,0m OT 9200 2301 6

+0,0m SO28_Bitum.linka_18c +0,0m OT 9200 2301 7

+0,0m SO28_Bitum.linka_18c +0,0m OT 9200 2301 8

+0,0m SO28_Bitum.linka_18c +0,0m OT 9200 2301 9

+0,0m SO28_Linka syp.mat_23+0,0m OT 9200 2302 1

+0,0m SO28_Linka syp.mat_23+0,0m OT 9201 2302 2

+0,0m SO28_Bitum.linka_20 +0,0m OT 9200 2302 3

+0,0m SO28_Bitum.linka_20 +0,0m OT 9200 2302 4

+0,0m SO28_Bitum.linka_19 +0,0m OT 9200 2302 5

+0,0m SO28_Bitum.linka_19 +0,0m OT 9200 2302 6

+0,0m SO28_Vonkaj.Tl. +0,0m Manual 2303 1

+0,0m SO28_Rozvodňa_14 +0,0m OT 9200 2304 1

+0,0m SO28_Rozvodňa_14 +0,0m OT 9200 2304 2

+0,0m SO28_Rozvodňa_14 +0,0m OT 9200 2304 3

+0,0m SO28_Rozvodňa_17 +0,0m OT 9200 2304 4

+0,0m SO28_Rozvodňa_17 +0,0m OT 9200 2304 5

-3,6m SO28_Kábel.kanál_54 -3,6m OT 9200 2305 1

-3,6m SO28_Kábel.kanál_54 -3,6m OT 9200 2305 2

-3,6m SO28_Kábel.kanál_54 -3,6m OT 9200 2305 3

-3,6m SO28_Kábel.kanál_54 -3,6m OT 9200 2305 4

-3,6m SO28_Kábel.kanál_54 -3,6m OT 9200 2305 5

Podlažie Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

SO45_EK_mč.54 ek4G/2R ek 4G/2R 2401 1

SO45_EK_V5 ek4G/2R ek 4G/2R 2401 2

Káblový kanál_V31 LHD 4 2402

Káblový kanál_V14 LHD 4 2403

Káblový kanál_V15 LHD 4 2404

Káblový kanál_V4 LHD 4 2406

Káblový kanál_V5 LHD 4 2407

Káblový kanál_V20 LHD 4 2408

Káblový kanál_V30 LHD 4 2409

Podlažie Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

0,0m SO44/10_Tlačítko pri vstupe Manual 1580 1

Podlažie Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

SO44_20_Kobka č.5 OT 9200 2101 1

SO44_20_Šachta č.9.1 OT 9200 2101 2

SO44_20_Šachta č.9.2 OT 9200 2101 3

SO 44/20 

M. č.

M. č.

JAVYS, a.s.

JAVYS, a.s.

SO 44/10 

V30

V31

V14

V15

V4

V5

V20

SO 45 

M. č.

m.č.54

V5

m.č.54

JAVYS, a.s.

m.č.17

m.č.54

m.č.54

m.č.54

m.č.54

m.č.

m.č.14

m.č.14

m.č.14

m.č.17

m.č.23

m.č.20

m.č.20

m.č.19

m.č.19

m.č.18c

m.č.18c

m.č.18c

m.č.18c

m.č.23

M. č.

m.č.18b

m.č.18c

m.č.18c

m.č.18c

m.č.18c

JAVYS, a.s.

SO 28



Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

0,0 m m.č. 3 SO 44/20 KONTAJMENT 3 TH 2102 1

0,0 m m.č. 3 SO 44/20 KONTAJMENT 3 O2T 2103 1

0,0 m m.č. 3 SO 44/20 KONTAJMENT 3 O2T 2103 2

0,0 m m.č. 3 SO 44/20 KONTAJMENT 3 O2T 2103 3

0,0 m m.č. 3 SO 44/20 KONTAJMENT 3 O2T 2103 4

0,0 m m.č. 1 SO 44/20 KONTAJMENT 1 O2T 2103 5

0,0 m m.č. 3 SO 44/20 KONTAJMENT 3 TH 2102 2

0,0 m m.č. 2 SO 44/20 KONTAJMENT 2 O2T 2103 6

0,0 m m.č. 4 SO 44/20 KONTAJMENT 4 O2T 2103 7

0,0 m m.č. 4 SO 44/20 KONTAJMENT 4 O2T 2103 8

0,0 m m.č. 3 SO 44/20 KONTAJMENT 3 O2T 2103 9

0,0 m m.č. 3 SO 44/20 KONTAJMENT 3 O2T 2103 10

0,0 m m.č. 5 SO44_20_Kobka č.5 OT 9200 2101 1

0,0 m m.č. 9,1 SO44_20_Šachta č.9.1 OT 9200 2101 2

0,0 m m.č. 9,2 SO44_20_Šachta č.9.2 OT 9200 2101 3

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

+0,0m chodba SO723_chodba Manual 2256 1

+0,0m chodba SO723_chodba OT 9200 2257 1

+0,0m Sklad II SO723_Skladový priestor II. OT 9200 2258 1

+0,0m Sklad II SO723_Skladový priestor II. OT 9200 2258 2

+0,0m Sklad II SO723_Skladový priestor II. OT 9200 2258 3

+0,0m m.č. SO723_Strojovňa VZT a ÚK OT 9200 2259 1

+0,0m šatňa SO723_Šatňa OT 9200 2260 1

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. Manual 2261 1

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. OT 9200 2262 1

+0,0m  Sklad I. SO723_ Skladový priestor I.  OT 9200  2262 2

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. OT 9200 2262 3

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. OT 9200 2262 4

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. OT 9200 2262 5

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. OT 9200 2262 6

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. OT 9200 2262 7

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. OT 9200 2262 8

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I.  OT 9200 2262 9

+0,0m Sklad I. SO723_ Skladový priestor I. OT 9200 2262 10

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

+0,0m m.č.46 SO809 Dozimetrická kontrola O2T 2270 1

+0,0m m.č.45 SO809 Sanitárny uzol O2T 2270 2

+0,0m m.č.49 SO809 Schodisko TH manual 2271 1

-5,4m m.č.042 SO809 Schodisko sut.priestor TH manual 2271 2

+0,0m m.č.50 SO809 Expedícia plných sudov O2T 2272 1

+0,0m m.č.50 SO809 Expedícia plných sudov O2T 2272 2

+0,0m m.č.50 SO809 Expedícia plných sudov O2T 2272 3

+0,0m m.č.50 SO809 Expedícia plných sudov O2T 2272 4

+0,0m m.č.50 SO809 Expedícia plných sudov O2T 2272 5

+0,0m m.č.38 SO809 Sklad sudov O2T 2272 6

+0,0m m.č.38 SO809 Sklad sudov O2T 2272 7

+0,0m m.č.38 SO809 Sklad sudov O2T 2272 8

+0,0m m.č.38 SO809 Sklad sudov O2T 2272 9

+0,0m m.č.50 SO809 Expedícia plných sudov O2T 2272 10

+0,0m m.č.50 SO809 Dekontaminácia O2T 2272 11

JAVYS, a.s. 

SO 723

JAVYS, a.s. 

SO 809 PS 45 Nová spaľovňa

JAVYS, a.s.

SO 44/20, 



+0,0m m.č.51b SO809 Chodba O2T 2272 12

+0,0m m.č.51a SO809 Rozvodňa O2T 2272 13

+0,0m m.č.51c SO809 Triediace pracovisko O2T 2272 14

+0,0m m.č.51c SO809 Triediace pracovisko O2T 2273 1

+0,0m m.č.51a SO809 Rozvodňa O2T 2274 1

+0,0m m.č.51b SO809 Chodba TH manual 2275 1



Zoznam hlásičov ( liniek EPS ) v požiarnej ústredni ESSER v obj.840 v E03

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZ.podl.+7,2m OT 9200 3100 1

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZ.podl.+7,2m OT 9200 3100 2

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZ.podl.+7,2m OT 9200 3100 3

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZ.podl.+7,2m OT 9200 3100 4

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZ.podl.+7,2m OT 9200 3100 5

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZ.podl.+7,2m OT 9200 3100 6

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZ.podl.+7,2m OT 9200 3100 7

+7,2m m.č.222a 840M/222a Rozv.podl.+7,2m OT 9200 3100 8

+7,2m m.č.222a 840M/222a Rozv.podl.+7,2m OT 9200 3100 9

+7,2m m.č.222a 840M/222a Rozv.podl.+7,2m OT 9200 3100 10

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZORNA +7,2m OT 9200 3100 11

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZORNA +7,2m OT 9200 3100 12

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZORNA +7,2m OT 9200 3100 13

+7,2m m.č.222 840M/222 DOZORNA +7,2m OT 9200 3100 14

+7,2m m.č.222a 840M/222a Rozvodňa +7,2m OT 9200 3100 15

+7,2m m.č.222a 840M/222a Rozvodňa +7,2m OT 9200 3100 16

+7,2m m.č.223 840M/223 Stroj.vzt +7,2m OT 9200 3100 17

+7,2m m.č.223 840M/223 Stroj.vzt +7,2m OT 9200 3100 18

+7,2m m.č.223 840M/223 Stroj.vzt +7,2m OT 9200 3100 19

+7,2m m.č.223 840M/223 Stroj.vzt +7,2m OT 9200 3100 20

+7,2m m.č.224 840M/223 Stroj.vzt +7,2m OT 9200 3100 21

+7,2m m.č.224 840M/223 Stroj.vzt +7,2m OT 9200 3100 22

+7,2m m.č.224 840M/223 Stroj.vzt +7,2m OT 9200 3100 23

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozvodňa +0,0m OT 9200 3100 24

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozvodňa +0,0m OT 9200 3100 25

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozvodňa +0,0m OT 9200 3100 26

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozvodňa +0,0m OT 9200 3100 27

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozvodňa +0,0m OT 9200 3100 28

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozvodňa +0,0m OT 9200 3100 29

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3100 30

+7,2m m.č.015 840M/015 Tl.Schod. +7,2m Manual 3101 1

+0,0m m.č.015 840M/015 Tl.Schod. +0,0m Manual 3101 2

+0,0m m.č.138 840M/138 Zádverie +0,0m Manual 3101 3

+0,0m m.č.121 840M/121 Tl.Schod. +0,0m Manual 3101 4

+7,2m m.č.121 840M/121 Tl.Schod. +7,2m Manual 3101 5

+0,0m m.č.102 840M/102 Tl.Vonkaj. +0,0m Manual 3101 6

+7,2m m.č.104 840M/104 Tl.Schod. +7,2m Manual 3101 7

Zoznam hlásičov ( liniek EPS ) v požiarnej ústredni ESSER v 

obj.840 v E03

JAVYS, a.s. 

SO 840M



+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 1

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 2

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 3

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 4

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 5

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 6

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 7

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 8

+0,0m m.č.139 840M/139 Rozv.podl. +0,0m OT 9200 3102 9

+0,0m m.č.110 840M/110 Miest.oper. +0,0m OT 9200 3102 10

+0,0m m.č.110 840M/110 Miest.oper. +0,0m OT 9200 3102 11

+0,0m m.č.124 840M/124 Sklad pr. +0,0m OT 9200 3102 12

+0,0m m.č.128 840M/128 Nečis.šat. +0,0m OT 9200 3102 13

+0,0m m.č.135 840M/135 Čistá šat. +0,0m OT 9200 3102 14

+0,0m m.č.135 840M/135 Čistá šat. +0,0m OT 9200 3102 15

+0,0m m.č.127 840M/127 Nečis.šat. +0,0m OT 9200 3102 16

+3,6m m.č.155 840M/155 Rozv.osvet. +3,6m OT 9200 3102 17

+3,6m m.č.153 840M/153 Slabop.EPS +3,6m TD 9200 3102 18

+3,6m m.č.154 840M/154 Sklad pr. +3,6m OT 9200 3102 19

+7,2m m.č.221 840M/221 Laborat. +7,2m OT 9200 3102 20

+7,2m m.č.218 840M/218 Sklad VS +7,2m OT 9200 3102 21

+7,2m m.č.210 840M/210 Sklad údrž. +7,2m OT 9200 3102 22

+18,0m m.č.401 840M/401 Stroj.výť. +18,6m OT 9200 3102 23

+0,0m m.č.106 840M/106 Služ.mies. +0,0m OT 9200 3102 24

+0,0m m.č.178 840M/178 Sklad +0,0m OT 9200 3102 25

0,0 m m.č. 146 SO 840 0,0 m m.c.146 O2T 3103 1

0,0 m m.č. 147 SO 840 0,0 m m.c.146 TH 3104 1



Zoznam hlásičov ( liniek EPS ) v požiarnej ústredni ESSER v obj.740 v E04

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

SO 740-VII.16 Ústredňa EPS-4: kruhové vedenie 531 713

-3,12m 0.08
SO740-VII.16:V1 hlavná miestnosť 

technológie m.č. 0.08
T 5000 1

-3,12m 0.08
SO740-VII.16:V1 hlavná miestnosť 

technológie m.č. 0.08
O 5001 1

-3,12m 0.08
SO740-VII.16:V1 hlavná miestnosť 

technológie m.č. 0.08
O 5001 2

-3,12m 0.08
SO740-VII.16:V1 hlavná miestnosť 

technológie m.č. 0.08
O 5001 3

-3,12m 0.08
SO740-VII.16:V1 hlavná miestnosť 

technológie m.č. 0.08
O 5001 4

-3,12m 0.07
SO740-VII.16:V1 miestnosť technológie m.č. 

0.07
O 5001 5

-3,12m 0.06
SO740-VII.16:V1 miestnosť technológie m.č. 

0.06
O 5001 6

-3,12m 0.05
SO 740-VII.16:V1 elektro rozvodňa m.č. 

0.05
O 5001 7

-3,12m 0.08
SO740-VII.16:V1 hlavná miestnosť 

technológie m.č. 0.08
O 5002 1

-3,12m 0.01 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.0.01 O 5003 1

SO 740-VII.16:V1-strojovňa tepla

m.č.0.04

SO 740-VII.16:V1-upratovačka

m.č.0.03

-3,12m 0.12 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.0.12 O 5003 4

-3,12m 0.08
SO740-VII.16:V1 hlavná miestnosť 

technológie m.č. 0.08
O 5003 5

-3,12m 0.15 SO740-VII.16:V1 sklad m.č. 0.15 O 5003 6

SO 740-VII.16:V1-denná miestnosť

m.č.0.11

-3,12m 0.01 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.0.01 T 5005 1

S 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.1.03

+0,00m 1.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.1.01 O 5006 2

S 740-VII.16:V1-kuchynka

m.č.1.09

SO 740-VII.16:V1-upratovačka

m.č.1.10

+0,00m 1.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.1.01 O 5006 5

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.1.08

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.1.07

SO 740-VII.16:V1-školiaca

miestnosť m.č.1.06

+0,00m 1.1 S 740-VII.16:V1-chodba.m.č.1.01 O 5006 9

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.1.05

+0,00m 1.6 O 5006 8

+0,00m 1.5 O 5006 10

+0,00m 1.8 O 5006 6

+0,00m 1.7 O 5006 7

+0,00m 1.9 M 5006 3

+0,00m 1.10 O 5006 4

-3,12m 0.11 M 5003 7

+0,00m 1.3 O 5006 1

Ústredňa č.E04 IQ8control C Esser

JAVYS, a.s.

SO 740-VII.16:V1 

-3,12m 0.04 O 5003 2

-3,12m 0.03 O 5003 3



SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.1.04

+0,00m 1.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.1.01 O 5007 1

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.2.04

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.2.04

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.2.05

+2,915m 2.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.2.01 O 5008 4

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.2.06

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.2.07

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.2.08

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.2.09

+2,915m 2.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.2.01 O 5008 9

SO 740-VII.16:V1-kuchynka

m.č.2.10

+2,915m 2.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.2.01 O 5008 11

SO 740-VII.16:V1-kancelária

m.č.2.03

+2,915m 2.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.2.01 T 5009 1

-3,12m 0.08
SO740-VII.16:V1 hlavná miestnosť 

technológie m.č. 0.08
CO 5010 1

-3,12m 0.01 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.0.01 S S 1

+0,00m 1.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.1.01 S S 2

+2,915m 2.1 SO 740-VII.16:V1-chodba.m.č.2.01 S S 3

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

SO 942M:V1 Ústredňa EPS-4: kruhové vedenie 531 423

+0,00m 0.08 SO 942M:V1 strážnica m.č. 0.02 T 5015 1

+0,00m 0.08
SO 942M:V1 kontrolovaný priestor prechodu 

osôb m.č. 0.01
T 5015 2

+0,00m 0.08
SO 942M:V1 kontrolovaný priestor prechodu 

osôb m.č. 0.01
T 5015 3

+0,00m 0.08
SO 942M:V1 miestnosť technológie m.č. 

0.05
O 5016 1

+0,00m 0.08 SO 942M:V1 chodba m.č. 0.06 O 5016 2

+0,00m 0.07 SO 942M:V1 miestnosť dozorne m.č. 0.07 O 5016 3

+0,00m 0.06 SO 942M:V1 miestnosť dozorne m.č. 0.07 O 5016 4

+0,00m 0.05 SO 942M:V1 strážnica m.č. 0.02 O 5016 5

+0,00m 0.08 SO 942M:V1 strážnica m.č. 0.02 O 5016 6

+0,00m 0.01 SO 942M:V1 kuchynka m.č. 0.03 O 5016 7

+2,915m 2.8 O 5008 7

SO 942M:V1 

+2,915m 2.3 O 5008 12

JAVYS, a.s.

+2,915m 2.9 M 5008 8

+2,915m 2.10 M 5008 10

+2,915m 2.6 O 5008 5

+2,915m 2.7 O 5008 6

+2,915m 2.4 O 5008 2

+2,915m 2.5 O 5008 3

+0,00m 1.4 O 5006 11

+2,915m 2.4 O 5008 1



+0,00m 0.04
SO 942M:V1 výmenníková stanica 

vykurovania m.č. 0.08
O 5017 1

+0,00m 0.03
SO 942M:V1 kontrolovaný priestor prechodu 

osôb m.č. 0.01
O 5017 2

+0,00m 0.12
SO 942M:V1 kontrolovaný priestor prechodu 

osôb m.č. 0.01
O 5017 3

+0,00m 0.08
SO 942M:V1 miestnosť technológie m.č. 

0.05
O 5018 1

+0,00m 0.15 SO 942M:V1 miestnosť dozorne m.č. 0.07 O 5018 2

+0,00m 0.11 SO 942M:V1 strážnica m.č. 0.02 O 5018 3

+0,00m 0.01 SO 942M:V1 kuchynka m.č. 0.03 O 5018 4

+0,00m 1.3
SO 942M:V1 kontrolovaný priestor prechodu 

osôb m.č. 0.01
O 5019 1

+0,00m 1.1
SO 942M:V1 kontrolovaný priestor prechodu 

osôb m.č. 0.01
O 5019 2

+0,00m 1.1 SO 942M:V1 strážnica m.č. 0.02 S S 2



Zoznam hlásičov ( liniek EPS ) v požiarnej ústredni ESSER v obj.41  v E05

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ

SO 62

+0,0m 1.9.2001 SO62-kancel.m.c.1.09/1 O

+0,0m 1.7.2001 SO62-satna.m.c.1.07/1 O

+0,0m 1.2.2001 SO62-kancel.m.c.1.02/1 O

+0,0m 1.1.2001 SO62-kancel.m.c.1.01/1 O

+0,0m 1.1.2001 SO62-upratovac.sklad O

+0,0m - SO62-upratovac.kancel O

+0,0m - SO62-upratovac.chodba O

+0,0m 1.10.2001 SO62-kancel.m.c.1.10/1 O

+0,0m 1.11.2001 SO62-kancel.m.c.1.11/1 O

+0,0m 1.12.2001 SO62-kancel.m.c.1.12/1 O

+0,0m 1.8.2001 SO62-chodba.m.c.1.08/1 O

+0,0m 1.13/1 SO62-chodba.m.c.1.13/1 O

+0,0m 1.14/1 SO62-kancel.m.c.1.14/1 O

+0,0m 1.7.2001 SO62-soc.zar..m.c.1.07/1 O

+0,0m 1.5.2001 SO62-soc.zar..m.c.1.05/1 O

+0,0m 1.8.2001 SO62-kuchyna.m.c.1.08/1 O2T

+0,0m 1.7.2002 SO62-kancel.m.c.1.07/2 O

+0,0m 1.8.2002 SO62-kancel.m.c.1.08/2 O

+0,0m 1.2.2002 SO62-chodba.m.c.1.02/2 O

+0,0m 1.9.2002 SO62-kancel.m.c.1.09/2 O

+0,0m 1.2.2002 SO62-chodba.m.c.1.02/2 O

+0,0m 1.6.2002 SO62-kancel.m.c.1.06/2 O

+0,0m 1.5.2002 SO62-kancel.m.c.1.05/2 O

+0,0m 1.4.2002 SO62-kancel.m.c.1.04/2 O

+0,0m 1.3.2002 SO62-kancel.m.c.1.03/2 O

+0,0m 1.10.2002 SO62-kuchyna.m.c.1.10/2 O2T

+0,0m - SO62-tech.mies.rozvodna O2T

+0,0m - SO62-tech.mies.rozvodna O2T

+0,0m 1.8.2001 SO62-TLchodba.m.c.1.08 TH

+0,0m vonku SO62-TLvchod1 pri 1.13/1 TH

+0,0m - SO62-TLschodisko TH

+0,0m vonku SO62-TLvstup 2 pri1.01/2 TH

+0,0m 1.2.2002 SO62-TLchod.m.c.1.02/2 TH

+0,0m vonku SO62-TLupratov.vchod TH

+0,0m 1.8.2001 SO62-chodba.m.c.1.08/1 4Skp/2Relé

3306 5

3306 6

3307 1

3306 2

3306 3

3306 4

3304 1

3304 2

3306 1

3302 8

3302 9

3303 1

3302 5

3302 6

3302 7

3302 2

3302 3

3302 4

3300 9

3301 1

3302 1

3300 6

3300 7

3300 8

3300 3

3300 4

3300 5

3300 10

Ústredňa č. E05 FlexES Control Esser

JAVYS, a.s. 

3300 14

3300 15

3300 2

3300 11

3300 12

3300 13

SO 62+41 

Skupina č. Hlásič č.

Ústredňa EPS-5: kruhové vedenie 531

3300 1



SO 41

+11,95m 50 SO41-4np m.c.50 VELIN O

+11,95m 50 SO41-4np m.c.50 VELIN O

+11,95m - SO41-4np schodisko TH

+11,95m 51 SO41-4np m.c.51 ROZVODNA O

+11,95m 51 SO41-4np m.c.51 ROZVODNA O

+11,95m 52 SO41-4np m.c.52 tech.mies O

+11,95m 52 SO41-4np m.c.52 tech.mies O

+11,95m 52 SO41-4np m.c.52 tech.mies O

+11,95m 35 SO41-4np m.c.35 tech.mies O

+11,95m 35 SO41-4np m.c.35 tech.mies O

+11,95m 46 SO41-4np m.c.46 tech.mies O

+11,95m 47 SO41-4np m.c.47chod velin O

+8,35m 45 SO41-3np m.c.45 kabl.prie O

+8,35m 45 SO41-3np m.c.45 kabl.prie O

+8,35m 45 SO41-3np m.c.45 kabl.prie O

+8,35m - SO41-3np schodisko TH

+8,35m - SO41-3np schodisko TH

+8,35m 43 SO41-3np m.c.43 miest O

+8,35m 43 SO41-3np m.c.43 miest O

+8,35m 43 SO41-3np m.c.43 miest O

+8,35m 42 SO41-3np m.c.42 kopka O

+4,75m 29 SO41-2np m.c.29 kabl.prie O

+4,75m 34a SO41-2np m.c.34a kabl.pri O

+4,75m 41 SO41-2np m.c.41 laborator O

+4,75m 39b SO41-2np m.c.39b sklad O

+4,75m 41a SO41-2np m.c.41a chodba O

+4,75m 41a SO41-2np m.c.41a chodba O

+4,75m 41b SO41-2np m.c.41b udržba O

+4,75m 37 SO41-2np m.c.37 miest O

+4,75m 36 SO41-2np m.c.36 kobka O

+4,75m 18 SO41-2np m.c.18 kobka O

+4,75m 38 SO41-2np m.c.38 kuchyna O

+4,75m 39a SO41-2np m.c.39a kancel O

+4,75m - SO41-2np schodisko TH

+4,75m - SO41-2np schodisko TH

+8,35m 44 SO41-3np m.c.44 tech.mies O

3410 2

3415 1

3408 8

3408 9

3410 1

3408 5

3408 6

3408 7

3408 2

3408 3

3408 4

3407 1

3408 1

3408 10

3405 3

3405 4

3406 1

3404 2

3405 1

3405 2

3403 2

3403 3

3404 1

3402 8

3402 9

3403 1

3402 5

3402 6

3402 7

3402 2

3402 3

3402 4

3400 2

3401 1

3402 1

Ústredňa EPS-5: kruhové vedenie 521
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SO 41

+0,25m 29c SO41-1np m.c.29c sklad O

+0,25m 17 SO41-1np m.c.17 miestnost O

+0,25m 23 SO41-1np m.c.23 sklad O

+0,25m 25 SO41-1np m.c.25 sklad O

+0,25m 26 SO41-1np m.c.26 chodba O

+0,25m 28 SO41-1np m.c.28 sklad O

+0,25m 28b SO41-1np m.c.28b dizimetr O

+0,25m 28c SO41-1np m.c.28c upratova O

+0,25m 28a SO41-1np m.c.28a sklad O

+0,25m 29 SO41-1np m.c.29 sklad O

+0,25m 29b SO41-1np m.c.29b satna O

+0,25m 30 SO41-1np m.c.30 turniket O

+0,25m 33 SO41-1np m.c.33 rozvodna O

+0,25m 34 SO41-1np m.c.34 satna O

+0,25m 17 SO41-1np m.c.17 miestnost O

+0,25m 22 SO41-1np m.c.22 kobka O

+0,25m 21 SO41-1np m.c.21 kobka O

-3,95m 16 SO41-1pp m.c.16 tech.mies O

-3,95m 16 SO41-1pp m.c.16 tech.mies O

-3,95m 16 SO41-1pp m.c.16 tech.mies O

-3,95m 15 SO41-1pp m.c.15 kobka O

-3,95m 15 SO41-1pp m.c.15 kobka O

-3,95m 14 SO41-1pp m.c.14 kobka O

-3,95m 13 SO41-1pp m.c.13 kobka O

-3,95m 12a SO41-1pp m.c.12a rozvodna O

-3,95m 12 SO41-1pp m.c.12 kobka O

-3,95m 16 SO41-1pp m.c.16 tech.mies O

-3,95m 16 SO41-1pp m.c.16 TH TH

-3,95m - SO41-1pp schodisko TH

-8,15m 9 SO41-2pp m.c.9 tech.mies O

-8,15m 11 SO41-2pp m.c.11 tech.mies O

-8,15m 8 SO41-2pp m.c.8 tech.mies O

-8,15m 7 SO41-2pp m.c.7 kobka O

-8,15m 6 SO41-2pp m.c.6 kobka O

-8,15m 5 SO41-2pp m.c.5 kobka O

-8,15m 2 SO41-2pp m.c.2 kobka O

-8,15m 3 SO41-2pp m.c.3 kobka O

-8,15m 4 SO41-2pp m.c.4 kobka O

-8,15m 10 SO41-2pp m.c.10 tech.mies O

-8,15m - SO41-2pp m.c.chodba TH TH

+0,25m - SO41-1np schodisko TH

+0,25m 17 SO41-1np m.c 17 TH

+0,25m 27 SO41-1np m.c 27 TH

+0,25m - SO41-1np schodisko TH

vonku SO41-1np vonku sklad TH 3416 5

3416 2

3416 3

3416 4

3413 9

3414 1

3416 1

3413 6

3413 7

3413 8

3413 3

3413 4

3413 5

3413 1

3413 10

3413 2

3411 9

3412 1

3412 2

3411 6

3411 7

3411 8

3411 3

3411 4

3411 5

3411 1

3411 10

3411 2

3409 7

3409 8

3409 9

3409 4

3409 5

3409 6

3409 17

3409 2

3409 3

3409 14

3409 14

3409 15

3409 11

3409 12

3409 13

Ústredňa EPS-5: kruhové vedenie 522

3409 1

3409 10



Zoznam hlásičov ( liniek EPS ) v FS KRAO Mochovce 

M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

W218 808/1-01 miestnosť slaboprúdu O 9450 1

W217 808/1-01 miestnosť SKR O 9451 1

W216 808/1-01 sklad O 9452 1

W219 808/1-01 vstupná komora O 9453 1

W212 808/1-01 miestnosť miešača O 9454 1

W207 808/1-01 aktívna dielňa O 9455 1

W203 808/1-01 chodba TH 9456 1

W101 808/1-01 Schodište TH 9457 1

W127 808/1-01 chodba TH 9458 1

W138 808/1-01 prív.stroj.vzduchotechniky O 9459 1

W138 808/1-01 prív.stroj.vzduchotechniky O 9459 2

W138 808/1-01 prív.stroj.vzduchotechniky O 9459 3

W138 808/1-01 prív.stroj.vzduchotechniky O 9459 4

W138 808/1-01 prív.stroj.vzduchotechniky TH 9460 1

W136 808/1-01 hlavná rozvodňa TH 9461 1

W136 808/1-01 hlavná rozvodňa O 9462 1

W136 808/1-01 hlavná rozvodňa+B22:E26 O 9462 2

W016 808/1-01 sklad O 9463 1

W017 808/1-01 kabelový priestor O 9464 1

W017 808/1-01 kabelový priestor O 9464 2

W017 808/1-01 kabelový priestor O 9464 3

W09 808/1-01 laboratória O 9465 1

W10 808/1-01 laboratória O 9466 1

W11 808/1-01 laboratória O 9467 1

W018 808/1-01 sklad O 9468 1

W03 808/1-01 chodba O 9469 1

W103 808/1-01 miestnosť prekládky O 9470 1

W103 808/1-01 miestnosť prekládky O 9470 2

W103 808/1-01 miestnosť prekládky O 9470 3

W103 808/1-01 miestnosť prekládky O 9470 4

W602 808/1-01 strojovňa výťahu O 9471 1

W502 808/1-01 chodba TH 9472 1

W405 808/1-01 montážny priestor O 9473 1

W408 808/1-01 odvodná strojovňa O 9474 1

W408 808/1-01 odvodná strojovňa O 9474 2

W408 808/1-01 odvodná strojovňa O 9474 3

W410 808/1-01 miestnosť bituménu O 9475 1

W404 808/1-01 sklad prísad O 9476 1

W403 808/1-01 sklad O 9477 1

W402 808/1-01 chodba TH 9478 1

W302 808/1-01 obslužná chodba TH 9479 1

W306 808/1-01 denná miestnosť O 9480 1

W211 808/1-01 miestnosť bitumen. odparky O 9481 1

W312 808/1-01 miestnosť obsluhy O 9482 1

Ústredňa č. E09 Essertronic 8000 Esser

Ústredňa EPS ESSER č.9 : línia č.5



M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

Ústredňa EPS ESSER č.9 : línia č.5

W311 808/1-01 dozorňa v zdvojenej podlahe O 9483 1

W311 808/1-01 dozorňa v zdvojenej podlahe O 9483 2

W311 808/1-01 dozorňa O 9483 3

W311 808/1-01 dozorňa TH 9484 1

W135 808/1-01 šachta elektro O 9485 1

W108 808/1-01 miestnosť plnenia sudov O2T 9486 1

W108 808/1-01 miestnosť plnenia sudov O2T 9486 2

W107 808/1-01 miestnosť plnenia sudov O2T 9486 3

W113 808/1-01 obslužná miestnosť TH 9487 1

W507 808/1-01 strojovňa výťahu O 9488 1

W110 808/1-01 skladovacia hala TH 9489 1

W110 808/1-01 skladovacia hala TH 9490 1

W110 808/1-01 skladovacia hala TH 9491 1

W110 808/1-01 skladovacia hala O 9492 1

W110 808/1-01 skladovacia hala O 9492 2

W110 808/1-01 skladovacia hala O 9492 3

W110 808/1-01 skladovacia hala O 9492 4

W110 808/1-01 skladovacia hala O 9492 5

W110 808/1-01 skladovacia hala O 9492 6

W110 808/1-01 skladovacia hala O 9492 7

W110 808/1-01 skladovacia hala O 9492 8

W103 808/1-01 miestnosť prekládky IR 9493 1

W103 808/1-01 miestnosť prekládky IR 9494 1

W110 808/1-01 skladovacia hala IR 9495 1

W108 808/1-01 miestnosť plnenia sudov UV 9498 1

W107 808/1-01 miestnosť plnenia sudov UV 9498 2

Rezerva 9496

Koppler4SK/2R 9497

13 Ústredňa EPS v obj.590/1-01 CHÚV EMO U

Ohlas.požiarov Ústredňa EPS v ohlasovni požiarov EMO U

W311 808/1-01 dozorňa signalizačné tablo Esser ST



Zoznam hlásičov ( liniek EPS ) v IS RaO Javys v E06

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.1 O 6001 1

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.1 TH 6002 1

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.1 4G/2R 6003 1

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.2 O 6001 2

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.2 TH 6002 2

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.3 O 6001 3

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.3 TH 6002 3

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.4 O 6001 4

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.4 TH 6002 4

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.5 O 6001 5

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.5 TH 6002 5

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.6 O 6001 6

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.6 TH 6002 6

-3,6m SO350 EK M1/A šachta č.7 TH 6002 7

SO 810

IS RAO JAVYS

Podlažie M. č. Umiestnenie Typ Skupina č. Hlásič č.

0 135 Dozorňa Tablo FlexES

0 143a Rozvodňa O2T 6101 1

0 143b Rozvodňa NN O2T 6102 1

0 143b Rozvodňa NN TH 6103 1

0 142 Trafo 6kV O2T 6104 1

0 Vonku pri Rozvodni TH 6105 1

0 141 Trafo 6kV O2T 6106 1

0 143b Rozvodňa NN O2T 6102 2

0 139 Strojovňa VZT O 6107 1

0 139 Strojovňa VZT TH 6108 1

0 140 Strojovňa VZT O 6109 1

0 140 Strojovňa VZT O 6109 2

0 139 Strojovňa VZT O 6107 2

0 135 Dozorňa TH 6110 1

0 135 Dozorňa O2T 6111 1

0 135 Dozorňa O2T 6111 2

0 135 Dozorňa O2T 6112 1

0 135 Dozorňa O2T 6113 1

0 136 Sklad KP O 6114 1

0 137 Dielne O 6115 1

0 133 Dekontaminácia O 6116 1

0 130 Sklad O 6117 1

Ústredňa č. E06 FlexES Control Esser

JAVYS, a.s.

SO 350   

Linka 621



0 131 Čerpačka O 6118 1

0 132 Čerpačka O 6119 1

0 126 Šatňa čistá O 6120 1

0 129 Šatňa nečistá O 6121 1

0 122 Šatňa nečistá O 6122 1

0 113 Vstup TH 6123 1

0 119 Šatňa čistá O 6124 1

0 118 Upratovačka O 6125 1

0 114 Kancelária O 6126 1

0 115 Sklad O 6127 1

0 117 Sklad O 6128 1

0 111 Chodba O 6129 1

0 110 Dozimetria O 6130 1

0 106 Skol.m. O2T 6131 1

0 109 Sklad O 6132 1

0 104 prij VBK O 6133 1

0 103 Predsieň TH 6134 1

0 138 Chodba O 6135 1

0 138 Chodba O 6135 2

0 138 Chodba O 6135 3

0 138 Chodba O 6135 4

0 143a Rozvodňa 4G/2R 6150 1

0 143a Rozvodňa 4G/2R 6150 2

0 143a Rozvodňa 4G/2R 6150 3

0 143a Rozvodňa 4G/2R 6150 4

Linka 622

0 123 rad.kont O 6201 1

0 102A Sklad VBK TH 6202 1

0 102B Sklad TH 6203 1

0 102A/102B 102A/102B Titanus 6253

0 102A/102B 102A/102B Titanus 6257

0 102A/102B 102A/102B Titanus 6261

0 102A/102B 102A/102B Titanus 6265

0 102B Sklad TH 6204 1

0 102A Sklad TH 6205 1

0 143a Rozvodňa 12 relé 6250 5



Ústredňa č.122 Cerberus CS 1140 a rozmiestnenie hlásičov EPS Cerberus obj.808 BSC

1 BSC RaO EL. Typ Ident .č.

1 Trafostanica - suterén

1 1 DO1152 122.01.36

2 1 DO1151 122.01.37

3 1 DO1152 122.01.38

4 1 DO1151 122.01.39

2 Trafostanica - prízemie

1 127 Rozvodňa 6/0,4kV-tl (122.01.35) 1 DM1154 122.01.35

2 127 Rozvodňa 6/0,4kV-tl (122.01.40) 1 DM1154 122.01.40

3 1 DO1152 122.01.41

4 1 DO1151 122.01.42

5 1 DO1151 122.01.43

6 1 DO1151 122.01.44

3 Suterén   -4,00

1 1 DM1154 122.01.16

2 1 DOT1152 122.01.17

3 1 DOT1152 122.01.18

4 1 DOT1152 122.01.19

5 1 DOT1152 122.01.20

6 1 DOT1152 122.01.21

7 1 DOT1152 122.01.22

8 1 DOT1152 122.01.23

9 1 DO1151 122.01.72

4 Prízemie  +0,00

1 103 Schodisko - tlačidlo (122.01.01) 1 DM1154 122.01.01

2 1 DM1154 122.01.02

3 1 DM1154 122.01.03

4 1 DOT1152 122.01.04

5 1 DOT1152 122.01.05

6 1 DO1151 122.01.06

7 1 DO1151 122.01.07

8 1 DOT1152 122.01.08

9 1 DO1151 122.01.09

10 1 DOT1152 122.01.10

11 1 DM1154 122.01.11

12 1 DO1152 122.01.12

13 1 DOT1152 122.01.13

14 1 DM1154 122.01.14

15 1 DM1154 122.01.15

16 1 DOT1152 122.01.24

17 1 DOT1152 122.01.25

18 1 DOT1152 122.01.26

19 1  DOT1152 122.01.27

20 1 DOT1152 122.01.28

21 1 DM1154 122.01.29

22 2x S2406 Kol.09.01-02

23 1 DO1151 122.01.73

24 1 DO1151 122.01.74

25 1 DO1151 122.01.75

26 1 DO1151 122.01.76

27 1 DO1151 122.01.82

28 1 DO1151 122.01.83

29 1 DO1151 122.01.84

30 1 DO1151 122.01.85

31 1 DO1151 122.01.86

32 1 DO1151 122.01.87

109 Čistenie odv. plynov (122.01.82)

109 Čistenie odv. plynov (122.01.83)

109 Čistenie odv. plynov (122.01.84)

107 Predsieň (122.01.85)

106 Spalovňa (122.01.86)

106 Spalovňa (122.01.87)

107 Predsieň - tlačidlo (122.01.29)

101 Skladová hala (122.09.01-02)

102 Chodba medzistrop (122.01.73)

102 Chodba medzistrop (122.01.74)

102 Chodba medzistrop (122.01.75)

102 Chodba medzistrop (122.01.76)

110 Schodisko - tlačidlo (122.01.15)

108 Čerpadlo (122.01.24)

108 Čerpadlo (122.01.25)

108 Čerpadlo (122.01.26)

128 Kvapalné spáliteľné odpady (122.01.27)

128 Kvapalné spáliteľné odpady (122.01.28)

119 Predsieň lisu (122.01.09)

117a Elektrorozvdňa (122.01.10)

117 Riadenie lisu +2,70 (122.01.11)

114 Elektrorozvodňa (122.01.12)

114 Elektrorozvodňa (122.01.13)

113 Riadenie cementácie (122.01.14)

101a Vstupný priestor -tl.(122.01.03)

126 Elektrorozvodňa (122.01.04)

124 Sklad príjmu (122.01.05)

124 Sklad príjmu (122.01.06)

124 Sklad príjmu (122.01.07)

119 Predsieň lisu (122.01.08)

003a Miestnosť ovládania (122.01.23)

002 Chodba (122.01.72)

101a Vstupný priestor -tl.(122.01.02)

Rozvodňa 6/0,4kV (122.01.43)

Rozvodňa 6/0,4kV (122.01.44)

010 Schodisko - tlačidlo (122.01.16)

008 Zásoba vykurovacej nafty (122.01.17)

008 Zásoba vykurovacej nafty (122.01.18)

006 Čerpadlá (122.01.19)

027/1 Káblový priestor (122.01.36)

027/1 Káblový priestor (122.01.37)

027/2 Káblový priestor (122.01.38)

027/1 Káblový priestor (122.01.39)

Rozvodňa 6/0,4kV (122.01.41)

Rozvodňa 6/0,4kV (122.01.42)

006 Čerpadlá (122.01.20)

005 Rezerva (122.01.21)

005 Rezerva (122.01.22)



5 1.poschodie  +6,00

1 1 DM1154 122.01.30

2 1 DO1151 122.01.31

3 1 DOT1152 122.01.32

4 1 DOT1152 122.01.33

5 1 DM1154 122.01.34

6 1 DO1152 122.01.45

7 1 DM1154 122.01.46

8 1 DOT1152 122.01.47

9 1 DOT1152 122.01.48

10 1 DOT1152 122.01.49

11 1 DOT1152 122.01.50

12 1 DOT1152 122.01.51

13 1 DOT1152 122.01.52

14 1 DM1154 122.01.53

15 1 DOT1152 122.01.54

16 1 DOT1152 122.01.55

17 1 DOT1152 122.01.56

18 1 DOT1152 122.01.57

19 1 DOT1152 122.01.58

20 1 DOT1152 122.01.59

21 1 DOT1152 122.01.60

22 1 DOT1152 122.01.61

23 1 DOT1152 122.01.62

24 1 DO1151 122.01.71

25 1 DO1151 122.01.77

26 1 DO1151 122.01.78

27 1 DO1151 122.01.79

28 1 DO1151 122.01.80

29 1 DO1151 122.01.81

30 1 DO1151 122.01.88

31 1 DO1151 122.01.89

6 2.poschodie  +10,80

1 1 DO1152 122.02.01

2 1 DOT1152 122.02.02

3 1 DOT1151 122.02.03

4 1 DOT1152 122.02.04

5 1 DOT1152 122.02.10

6 1 DOT1152 122.02.11

7 1 DOT1152 122.02.12

8 1 DOT1152 122.02.05

9 1 DOT1152 122.02.06

10 1 DOT1152 122.02.07

11 1 DOT1152 122.02.08

12 1 DOT1152 122.02.09

13 1 DOT1152 122.02.13

14 1 DM1154 122.02.14

15 1 DOT1152 122.02.15

16 1 DOT1152 122.02.16

17 1 DOT1152 122.02.17

18 1 DO1152 122.02.18

19 1 DO1151 122.02.19

20 1 DM1154 122.02.20

21 1 DOT1152 122.02.21

22 1 DOT1152 122.02.22

23 1 DOT1152 122.02.23

24 1 DOT1152 122.02.24

25 1 DOT1152 122.02.25

26 1 DOT1152 122.02.26

27 1 DOT1152 122.02.27

28 1 DOT1152 122.02.28

311b Miestnosť delenia (122.02.24)

311a Triedenie (122.02.25)

311c Miest. Preberania (122.02.26)

312 Príjem triediarne (122.02.27)

312 Príjem triediarne (122.02.28)

306 Miestnosť dúchadla (122.02.18)

306 Miestnosť dúchadla (122.02.19)

316 Schodisko-tlačidlo (122.02.20)

315 Pridávanie vápna (122.02.21)

315 Pridávanie vápna (122.02.22)

311b Miestnosť delenia (122.02.23)

301h Kompresor. Stanica (122.02.09)

301c VZT komora (122.02.13)

303 Schodisko - tlačidlo (122.02.14)

305 Zavážanie spalovne (122.02.15)

307 Sklad pev.spal.odpad(122.02.16)

307 Sklad pev.spal.odpad(122.02.17)

301 Strojovňa VZT –čistá (122.02.11)

301 Strojovňa VZT –čistá (122.02.12)

301f Zdroj chladu (122.02.05)

301e Strojovňa chladu (122.02.06)

301h Kompresor. Stanica (122.02.07)

301h Kompresor. Stanica (122.02.08)

106 Spalovňa (122.01.89)

360 Elektrorozvodňa (122.02.01)

301 Strojovňa VZT –čistá (122.02.02)

301 Strojovňa VZT –čistá (122.02.03)

301 Strojovňa VZT –čistá (122.02.04)

301 Strojovňa VZT –čistá (122.02.10)

202 Chodba medzistrop (122.01.77)

202 Chodba medzistrop (122.01.78)

202 Chodba medzistrop (122.01.79)

202 Chodba medzistrop (122.01.80)

202a Chodba medzistrop (122.01.81)

106 Spalovňa (122.01.88)

203a Sklad (122.01.58)

209 Lab. chem. a fyzik.(122.01.59)

209 Lab. chem. a fyzik.(122.01.60)

210 Lab. Opt.spektromet.(122.01.61)

210 Lab. Opt.spektromet.(122.01.62)

204 Miestnosť filtrov (122.01.71)

225 Nečistá šatňa muži (122.01.52)

211 Schodisko - tlačidlo (122.01.53)

207a Mob. zar. dekontaminácie (122.01.54)

207 Miest. hydrauliky lisu (122.01.55)

207 Miest. hydrauliky lisu (122.01.56)

203 Rez. a del. materiálu (122.0157)

244 Schodisko - tlačidlo (122.01.46)

241 Čistá šatňa muži (122.01.47)

241 Čistá šatňa muži (122.01.48)

241 Čistá šatňa muži (122.01.49)

241 Čistá šatňa muži (122.01.50)

225 Nečistá šatňa muži (122.01.51)

201 Schodisko-tlačidlo (122.01.30)

206 Elektrorozvodňa (122.01.31)

205 Laborat.rádichémie (122.01.32)

205a Labor. Rádiometrie (122.01.33)

202 Chodba - tlačidlo (122.01.34)

248 Rozvodňa slaboprúdu (122.01.45)



29 1 DOT1152 122.02.29

30 1 DOT1152 122.02.30

31 1 DOT1152 122.02.31

32 1 DOT1152 122.02.32

33 1 DOT1152 122.02.33

34 1 DM1154 122.02.34

35 1 DO1151 122.02.63

36 1 DO1151 122.02.60

37 1 DO1151 122.02.61

38 1 DO1151 122.02.62

39 1 DO1151 122.02.63

40 1 DO1151 122.02.64

41 1 DO1151 122.02.65

42 1 DO1151 122.02.69

43 1 DO1151 122.02.70

44 1 DO1151 122.02.71

7 3.poschodie  +15,60

1 1 DO1152 122.02.35

2 1 DM1154 122.02.40

3 1 DO1152 122.02.41

4 1 DOT1152 122.02.43

5 1 DOT1152 122.02.44

6 1 DOT1152 122.02.45

7 1 DOT1152 122.02.46

8 1 DOT1152 122.02.47

9 1 DOT1152 122.02.48

10 1 DOT1152 122.02.49

11 1 DOT1152 122.02.50

12 1 DOT1152 122.02.51

13 1 DOT1152 122.02.52

14 1 DOT1152 122.02.53

15 1 DOT1152 122.02.54

16 1 DO1152 122.02.55

17 1 DOT1152 122.02.56

18 1 DM1154 122.02.57

19 1 DOT1152 122.02.58

20 1 DOT1152 122.02.59

21 2x S2406 Kol.10.01-02

22 1 DO1151 122.02.66

23 1 DO1151 122.02.67

24 1 DO1151 122.02.68

8 4.poschodie +20,40

1 1 DM1154 122.02.36

2 1 DOT1152 122.02.37

9 Strecha  +20,40

1 1 DO1152 122.02.42

10 5.poschodie +24,60

1 1 DM1154 122.02.38

2 1 DO1152 122.02.39

601 Schodisko - tlačidlo (122.02.38)

604 Stroj. Osob. Výťahu (122.02.39)

402 Chodba medzistrop (122.02.66)

402 Chodba medzistrop (122.02.67)

402 Chodba pri m.č.122 (122.02.68)

501 Schodisko - tlačidlo (122.02.36)

502 Chodba (122.02.37)

525 Stroj.náklad.výťahu (122.02.42)

407b Elektrorozvodňa (122.02.55)

407b Elektrorozvodňa (122.02.56)

409 Schodisko - tlačidlo (122.02.57)

405 Kontrola emisií (122.02.58)

405 Kontrola emisií (122.02.59)

408 Zahusťovanie odparka (122.10.01-02)

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.49) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.50) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.51) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.52) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.53) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.54) 

406 Odvod. Stroj. VZT -nečistá (122.02.43) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.44) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.45) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.46) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.47) 

406 Odvod. Stroj. VZT - nečistá (122.02.48) 

106 Spalovňa (122.02.69)

309 Čistenie odv. plynov (122.02.70)

309 Čistenie odv. plynov (122.02.71)

403 Elektrorozvodňa (122.02.35)

401 Schodisko - tlačidlo (122.02.40)

410 Elektrorozvodňa (122.02.41)

302 Chodba medzistrop (122.02.60)

302 Chodba medzistrop (122.02.61)

302 Chodba medzistrop (122.02.62)

302a Chodba medzistrop (122.02.63)

302 Chodba medzistrop (122.02.64)

302 Chodba medzistrop (122.02.65)

323 Nečistá šatňa ženy (122.02.30)

323 Nečistá šatňa ženy (122.02.31)

340 Čistá šatňa ženy (122.02.32)

340 Čistá šatňa ženy (122.02.33)

344 Schodisko-tlačidlo (122.02.34)

301g Dozorňa VZT (122.01.63)

312 Príjem triediarne (122.02.29)



Objekt Podlažie Názov miestnosti Číslo hlásiča Typ hlásiča

641   0.00m 7 Sklad stavebnín 1530101 automatický

641   0.00m 7 Sklad stavebnín 1530102 automatický

641   0.00m 7 Sklad stavebnín 1530103 automatický

641   0.00m 1 Sklad hutného materiálu 1530104 lineárny

641   0.00m 1 Sklad hutného materiálu 1530105 lineárny

641   0.00m 1 Sklad hutného materiálu 1530106 lineárny

641   0.00m 1 Sklad hutného materiálu 1530107 lineárny

641   0.00m 1 Sklad hutného materiálu 1530108 lineárny

641   0.00m 1 Sklad hutného materiálu 1530109 lineárny

641   0.00m 3 Sklad reziva 1530110 tlačídlo

641   0.00m 3 Sklad reziva-kancelária 1530111 automatický

641   0.00m 1 Sklad hutného materiálu-vstup 1530112 tlačídlo

641   0.00m 1 Sklad hutného materiálu 1530113 tlačídlo

641   0.00m 13 Kancelária 1530114 automatický

641   0.00m 5 Garáž 1530115 automatický

641   0.00m 6 Prevíjanie káblov 1530116 automatický

641   0.00m 6 Prevíjanie káblov 1530117 tlačídlo

641   0.00m 6 Prevíjanie káblov 1530118 automatický

641   0.00m 6 Prevíjanie káblov-vstup 1530119 tlačídlo

641   0.00m 8 Elektrorozvodňa 1530120 automatický

Zoznam požiarnych hlásičov CERBERUS



Hlásič Objekt Podlažie Miestn. Názov Typ hlásiča

1602/1 34 +1,75m 13l Velín pre technológiu O2T

1603/1 34 +1,75m 13l Velín pre technológiu TL

1602/2 34 +0,15m 13h Sklad ingotov O2T

1602/3 34 +0,15m 13h Sklad ingotov O2T

1602/4 34 +0,15m 13h Sklad ingotov O2T

1603/2 34 +0,15m 13h Sklad ingotov TL

1602/5 34 +0,15m 13h Sklad ingotov O2T

1602/6 34 +0,15m 13h Sklad ingotov O2T

1602/7 34 +0,15m 13h Sklad ingotov O2T

1603/3 34 +0,15m 13 Skladovací priestor TL

1602/8 34 +0,15m 13g Meranie aktivity O2T

1602/9 34 +0,15m 13g Meranie aktivity O2T

1600/1 34/1 +3,15m 20d Elektrorozvodňa O2T

1601/1 34/1 +0,15m 13k Pracovisko pretavovania TL

1600/2 34/1 -1,80m 8b Elektrorozvodňa O2T

1600/3 34/1 -1,80m 8b Elektrorozvodňa O2T

1601/2 34/1 +0,15m - Schodisko TL

1601/3 34/1 +1,75m 13n Schodisko TL

1601/4 34/1 +1,75m 13l Velín pre technológiu TL

1600/4 34/1 +1,75m 13l Velín pre technológiu O2T

Pretavba zoznam hlásičov EPS:

ZOZNAM MIESTNOSTÍ SO 34 a SO34/1



Príloha č. 5 k Zmluve 

Zoznam subdodávateľov 

Ku dňu podpisu Zmluvy neprenecháva Zhotoviteľ žiadnu časť prác subdodávateľovi/om. 



CERTIFIKÁT SYSTÉMU 

MANAŽÉRSTVA 

ENVIRONMENTU 

 Kód certifikačného orgánu: 1-421-001-025 
Číslo certifikátu: SK01 / A0160513E 

Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva organizácie 

STABIL spol. s r.o. 
Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava 

je v zhode s požiadavkami normy

ISO 14001:2015 
Tento certifikát platí pre nasledujúce činnosti: 

DODÁVKY, MONTÁŽ A SLUŽBY V OBLASTI 
AKTÍVNYCH A PASÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH SYSTÉMOV 

Systém certifikovaný od Aktuálne vydanie Dátum exspirácie 

31/08/2009 31/08/2021 31/08/2024 

s podmienkou absolvovania dozorných auditov 
počas 6.-12. mesiaca a 18.-24 .mesiaca od dátumu re-/certifikácie. 

Ing. Ján Gašper 
riaditeľ 

Certifikáciu udelila: CVI, s.r.o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad 

Za účelom získania presných a aktuálnych informácií o možných zmenách v stave certifikácie uvedenej na 
tomto certifikáte volajte, prosím, na číslo +421 944 013365 alebo e-mailujte na adresu: cvi@cvi.sk 

1-421-001-025

mailto:cvi@cvi.sk


CERTIFIKÁT SYSTÉMU 

MANAŽÉRSTVA BOZP 

 Kód certifikačného orgánu: 1-421-001-038 
Číslo certifikátu: SK01 / A0160513H 

Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva organizácie 

STABIL spol. s r.o. 
Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava 

je v zhode s požiadavkami normy 

ISO 45001:2018 
Tento certifikát platí pre nasledujúce činnosti: 

DODÁVKY, MONTÁŽ A SLUŽBY V OBLASTI 
AKTÍVNYCH A PASÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH SYSTÉMOV 

Systém certifikovaný od Aktuálne vydanie Dátum exspirácie 

31/08/2009 31/08/2021 31/08/2024 

s podmienkou absolvovania dozorných auditov počas 6.-12. mesiaca a 18.-24 .mesiaca 
od dátumu re-/certifikácie. 

Ing. Ján Gašper 
riaditeľ 

Certifikáciu udelila: CVI, s.r.o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad 

Za účelom získania presných a aktuálnych informácií o možných zmenách v stave certifikácie uvedenej na 
tomto certifikáte volajte, prosím, na číslo +421 944 013365 alebo e-mailujte na adresu: cvi@cvi.sk 

1-421-001-038



CERTIFIKÁT SYSTÉMU 

MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Kód certifikačného orgánu: 1-421-001-015 
Číslo certifikátu: SK01 / A0160513Q 

Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva organizácie 

STABIL spol. s r.o. 
Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava 

je v zhode s požiadavkami normy 

ISO 9001:2015 
Tento certifikát platí pre nasledujúce činnosti: 

DODÁVKY, MONTÁŽ A SLUŽBY V OBLASTI 
AKTÍVNYCH A PASÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH SYSTÉMOV 

Systém certifikovaný od Aktuálne vydanie Dátum exspirácie 

31/08/2009 31/08/2021 31/08/2024 

s podmienkou absolvovania dozorných auditov počas 6.-12. mesiaca a 18.-24 .mesiaca 
od dátumu re-/certifikácie. 

Ing. Ján Gašper 
riaditeľ 

Certifikáciu udelila: CVI, s.r.o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad 

Za účelom získania presných a aktuálnych informácií o možných zmenách v stave certifikácie uvedenej na 
tomto certifikáte volajte, prosím, na číslo +421 944 013365 alebo e-mailujte na adresu: cvi@cvi.sk 

1-421-001-015

mailto:cvi@cvi.sk


VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 30.10.2023

Číslo vložky: 14000

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : STABIL spol. s r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Priemyselná
b) Súpisné/Orientačné číslo: 5/B
c) Názov obce: Trnava
d) Psč: 91701
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 31436161
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : od: 29.06.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Vojtech Horváth
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Holubyho
b) Súpisné/Orientačné číslo: 35
c) Názov obce: Pezinok
d) Psč: 90201
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 31864058
Platnosť : od: 29.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Tibor Stano
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Čerešňová ulica
b) Súpisné/Orientačné číslo: 7817/14
c) Názov obce: Trnava
d) Psč: 91708
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 01.09.1963
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 29.06.2017



IV. Verejní funkcionári
Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.01.2023
Dátum overenia : 02.01.2023
Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty
Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet
Bez záznamov.
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