o prelozke telekomunikacneho vedenia

IM12023/0519

Dohoda

€. Z10/0331/30502/2037/2023

uzatvorena podla ustanovenia § 24 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych
komunikaciach a § 18 ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov

1. Obchodny nazov:
Sidlo:

V zastupeni:

ICO:
DIC:
IC DPH:

medzi

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28

817 62 Bratislava ,

Bc. Roman Petényi — manazér sluzieb a infrastruktdry
na zaklade Podpisového poriadku Siovak Telekom, a.s.
35763469

2020273893

SK2020273893

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Mestskeho sudu Bratislava I, oddiel Sa,

vloZka ¢. 2081/B.

(dalej len ,Podnik")

2. Obchodny nazov:
Sidlo:

Narodna dialni¢na spolocnost), a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ zastupeny predstavenstvom:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,Stavebnik®)

Ing. Vladimir Jacke, PhD., MBA - predseda predstavenstva a
generalny riaditel

Ing. Stanislav Beno — ¢len predstavenstva

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobocka
zahraniénej banky

SK30 1111 0000 0066 2485 9013

35919 001

2021937775

SK202 193 7775

Akciova spoloc¢nost, zapisana v Obchodnom registri Mestského
sudu Bratislava lll, oddiel Sa, viozka €islo 3518/B

(spolocne dalej aj ako ,zmluvné strany*)

Clanok I.
Zakladné udaje

1. Podnik je viastnikom a prevadzkovatefom telekomunikaénych zariadeni a vedeni kablov
v lokalite Visfiové (dalej len ,Vedenie®).

2. Stavebnik je investorom stavby ,,D1 Lietavska Luéka — Dubna Skala, vratane tunela

Vishové" (dalej len ,Stavebna &innost™).

3. Stavebnou éinnostou Stavebnika je vyvolana potreba prelozky Vedenia Podniku, ktora
bude realizovana na zaklade ust. § 18 ods. 13 zakona ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych

D1 Lietavska Luéka — Dubna Skala, vratane tunela Vishové
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3.

komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a § 24 zadkona ¢. 452/2021
Z. z. o elektronickych komunikaciach.

Clanok I.
Predmet dohody
Na zaklade vyjadrenia k projektovej dokumentacii (VPD): 2221000349, Podnik suhlasi
s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia v ramci stavebnej &innosti ako stavebny
objekt:
V342-06 Oprava telefonneho vedenia v km 0,33669,

ktory je podobjektom stavebného objektu
V342-00 Uprava bezmenného potoka km 41,230,

podla projektovej dokumentacie vypracovanej spol. BBF elektro, s.r.o.,
(dalej len ,Prelozené vedenie“).

Stavebnik je povinny zabezpecit realizaciu prelozky Vedenia prostrednictvom subjektu,
ktory je zmluvnym partnerom Podniku, opravnenym na vykon tejto ¢innosti a realizuje
predmetné prace zamestnancami zaskolenymi z Technickych predpisov a Metodického
usmermenia Podniku uvedenych v €&l. lll ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

Véetky naklady na prelozku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zakona .
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach znasat Stavebnik, ato vratane
pripadnych narokov vlastnikov alebo uzivatefov dotknutych nehnutefnosti podfa § 21 a
23 zakona &. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach alebo akychkolvek inych
nahrad za umiestnenie a prevadzku PreloZzeného vedenia na/v  dotknutych
nehnutelnostiach.

Stavebnik je povinny na svoje naklady

a) zabezpeéit vo svojom mene akékolvek Uradné alebo iné povolenie, ohlasenia ,
rozhodnutia, vyjadrenia alebo suhlasy potrebné na vykonanie prelozky Vedenia,
resp. na vybudovanie PreloZzeného vedenia;

b) zabezpeéit majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia PreloZzeného vedenia nafv
dotknutych nehnutelnostiach, ktoré umozni Podniku a jeho pravnym nastupcom
trvalé abezodplatné umiestnenie aprevadzku (vratane oprav, udrZby
a rekonstrukcie) Prelozeného vedenia na/v dotknutych nehnutefnostiach (vratane
prava vstupu na nehnutefnost/do nehnutelnosti v nevyhnutnom rozsahu) tak, aby
vlastnici a uzivatelia tychto nehnutefnosti nemohli od Podniku a jeho pravnych
nastupcov poZadovat akukofvek dal$iu finanénu alebo nefinanénl nahradu za
umiestnenie alebo prevadzkovanie PreloZzeného vedenia na/v nehnutelnosti.
V pripade, ?e sa Prelozené vedenie umiestni na/v nehnutelnosti vo vlastnictve
Stavebnika, Stavebnik tymto v sUlade s ustanoveniami § 21 ods.15 z&kona ¢&.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach udefuje Podniku sdhlas s trvalym
(na &asovo neobmedzeni dobu (§ 582 ods. 2 Obdianskeho zakonnika))
bezodplatnym umiestnenim a prevadzkou vratane oprav, udrzby a rekonstrukcie)
PreloZeného vedenia na/v dotknutych nehnutelnostiach (vratane prava vstupu na
nehnutetnost/do nehnutefnosti v nevyhnutnom rozsahu).

Stavebnik je povinny predlozit podniku doklady preukazujice spinenie jeho povinnosti
podla tohto odseku 3 spolu s dokumentaciou k Prelozenému vedeniu pre ucely
preberacieho konania (&l Ill ods. 5). V pripade, ak niektoré doklady preukazujuce
spinenie povinnosti uvedenej v pismene a) (napriklad kolauda&né rozhodnutie) nebude
objektivne mozné doloZit k preberaciemu konaniu (¢l. 1ll ods. 5), Stavebnik je povinny
takéto doklady odovzdat Podniku do 30 dni odo dfa ich ziskania.
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. Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude od
zaciatku vlastnikom PreloZzeného vedenia.

. Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrziavat ustanovenia
platnej legislativy Slovenskej republiky.

. Stavebnik emailom oznami Podniku termin prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnvch
dni pred jei zacatim na mailové adresy:

a poziada o prerusenie prevadzky. Prace stavebnik zacne
aZ po povoleni prerusenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

.V pripade, Ze sa preloZka Vedenia podia tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo
diia vyjadrenia Podniku k projektovej dokumentacii uvedeného v odseku 1, je Stavebnik
povinny pred zagatim realizacie prelozky pozZiadat Podnik o vyjadrenie, €i nenastala taka
zmena okolnosti, ktora by vyZadovala zmenu projektu. Ak vzhfadom na zmenu okolnosti
bude potrebné zmenit projekt uvedeny v odseku 1, Stavebnik je povinny na vlastné
naklady zabezpedit zmenu projektu a tento predloZit Podniku na schvalenie. Prelozka
vedenia sa nasledne vykona podfa schvaleného zmeneného projektu. Rovnako je
Stavebnik povinny postupovat aj v pripade, Ze sa preloZzka nezrealizuje ani do 6
mesiacov odo dfia schvalenia zmeneného projektu.

. V pripade, ?e Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (dalej len ,zmluvné povinnosti®)
stanovené v povoleni prerusenia prevadzky, ktoré vyda Podnik, ma Podnik voci
Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 35 € za kaZd( aj zacCatu
hodinu omeskania s plnenim niektorej zo zmluvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty
narok Podniku na nahradu 3kody, ktora mu vznikne porus$enim zmluvnych povinnosti.
Podnik je opravneny vystavit faktaru, ktorou vyuétuje tato zmluvni pokutu bez
zbytoéného odkladu po poruseni niektorej zo zmluvnych povinnosti Stavebnikom.
Faktura je splatna do 30 dni od jej vystavenia.

Clanok Il
Spolocéné ustanovenia
. Stavebnik je pri prelozke Vedenia povinny postupovat len v sulade s projektom
uvedenym v &l. I ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zarover zavézuje postupovat podla
vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydd na ochranu Vedenia alebo inych
telekomunika&nych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo prevadzke.

. Stavebnik je povinny odovzdat Podniku meracie protokoly a kompletnd projektovu
dokumentaciu so zapracovanymi zmenami PreloZzeného vedenia so vietkymi
vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do nahradného PreloZeného vedenia v zmysle
Technického predpisu Podniku T-326.

. Podnik je povinny prevziat PreloZzené vedenie len za podmienky, Ze toto spifia
predpisané technické parametre na zaclenenie do telekomunikacnej siete Podniku
v zmysle aktualnych Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich
sUvisiacich dodatkov.

. Stavebnik je povinny bezodkladne oznamit’ Podniku pisomnou formou ukonéenie prac
na prelozke Vedenia Podniku. Ukon&enie stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku
je defi ukonéenia prepojenia pdvodného Vedenia do PreloZzeného vedenia, zaroven je to
def uréeny v Ziadosti o prerugeni prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.
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5. Samotné preberanie prac sa uskutoéni protokolarne za ucasti zastupcov oboch
zmluvnych stran v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie
stavieb infrastruktiry. Preberacie konanie sa musi uskutoénit do 15 pracovnych dni od
zaslania oznamenia o ukonéeni prac na prelozke Vedenia Podniku Stavebnikom.
Preberacie konanie zvolava Stavebnik.

Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZzeného vedenia minimalne

10 pracovnych dni pred terminom preberacicho konania asufasne odovzda

poZzadovanu dokumentaciu k PreloZzenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia

Podniku M-273-41.

V pripade, ze:

a) Stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimalne 10 pracovnych
dni pred terminom preberacicho konania alebo neodovzdad pozadovani
dokumentaciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Stavebnika tUspesne ukonéené
v lehote 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukon&eni prac na prelozke
Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porusenie niektorej z povinnosti

uvedenej pod pismenom a) alebo b) Stavebnikom.

V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo

b) Stavebnikom ma Podnik voéi Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

vySke 35 € za kazdy aj zataty defi omeskania. Popri zmluvnej pokute je Podnik

opravneny poZadovat nahradu $kody presahujicu zmluvnt pokutu, ato aZ do jej
skutoénej vysky. Podnik je opravneny vystavit faktaru, ktorou vyuctuje zmluvna pokutu
a/alebo nahradu skody bez zbytocéného odkladu po porudeni zmluvnej povinnosti

Stavebnikom. Faktura je splatna do 30 dni od jej vystavenia.

Clanok IV.
Zavereéné ustanovenia
1. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach a
zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

2. Tato dohoda nadoblda platnost ditom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a uginnost' diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

3. Stavebnik sa zavazuje zverejnit tuto dohodu v sulade s § 5a ods. 4 a 5 zakona .
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a bezodkladne Podniku dorucCit
pisomné potvrdenie o zverejneni tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovazuje
za porusenie a ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznalené v tejto
dohode ako déverné z zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zakonnika sa nepovazuje za
déverné informacie.

4. V pripade, Ze Stavebnik nezrealizuje prelozku Vedenia v termine do troch rokov od
uéinnosti tejto dohody, Uéinnost tejto dohody zanikne.

5. Tato dohoda je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych tri patria Podniku a tri
Stavebnikovi.

6. Dohodu mozno menit a dopifat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou
pisomnych ocislovanych dodatkov.

D1 Lietavska Luéka — Dubna Skala, vratane tunela Visfiové 4



7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto dohodu preditali a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Bratislave, diia; ~ § "' 1003
Za Slovak Telekom, a.s. :

Bc. Roman Petenyi
Manazér sluZieb a infrastruktury

D1 Lietavska Lacka — Dubna Skala, vratane tunela Vishové

V Bratislave, dna: 20 -08 0
Za stavebnika:

|I'Ig. V|adim1r Wy v 11k MBA
predseda predstavenstva
a generalnv riaditel

Ing. Stamqislav Beno
clen pregstavenstva



