

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:230919(ponuka)

Stavba:Zníženie energetickej náročnostiverejných budov UMB, Tajovského č.10, Cesta na amfiteáter č.1 b Banská Bystrica

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Rekorát UMB, Národná 12, B.Bystrica

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

JK Projekcia

Spracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36 302 031

IČ DPH: SK2020076927

Cena bez DPH			128 487,60
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	128 487,60	25 697,52
Cena s DPH v EUR			154 185,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	230919(ponuka)		
Stavba:	Zníženie energetickej náročnostiverejných budov UMB, Tajovského č.10, Cesta na amfiteáter č.1 b Banská Bystrica		
Miesto:	Banská Bystrica	Dátum:	12. 10. 2023
Objednávateľ:	Rekorát UMB, Národná 12, B.Bystrica	Projektant:	JK Projekcia
Zhotoviteľ:	ROKO gips, s.r.o.	Spracovateľ:	ROKO gips, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		128 487,60	154 185,12
2.	Časť 2	128 487,60	154 185,12
01	Výťahy	128 487,60	154 185,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnostiverejných budov UMB, Tajovského č.10, Cesta na amfiteáter č.1 b Banská Bystrica

Objekt:

2. - Časť 2

Časť:

01 - Výťahy

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 12. 10. 2023

Objednávateľ:

Rekorát UMB, Národná 12, B.Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

Projektant:

JK Projekcia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.

IČO:

36 302 031

IČ DPH:

SK2020076927

Poznámka:

Cena bez DPH

128 487,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	128 487,60	20,00%	25 697,52

Cena s DPH

v EUR

154 185,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnostiverejných budov UMB, Tajovského č.10, Cesta na
amfiteáter č.1 b Banská Bystrica

Objekt:

2. - Časť 2

Časť:

01 - Výťahy

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12. 10. 2023

Objednávateľ:

Rekorát UMB, Národná 12, B.Bystrica

Projektant:

JK Projekcia

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

128 487,60

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnostiverejných budov UMB, Tajovského č.10, Cesta na amfiteáter č.1 b Banská Bystrica

Objekt:

2. - Časť 2

Časť:

01 - Výťahy

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12. 10. 2023

Objednávateľ:

Rekorát UMB, Národná 12, B.Bystrica

Projektant:

JK Projekcia

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

128 487,600

1	K	330000000.S	M+D Osobný výťah V1 - GeN2 prevádzková časť 6/6	ks	1,000	42 109,200	42 109,200
2	K	330000001.S	M+D Osobný výťah V2 - GeN2 dvojčky ľavý výťah 7/7	ks	1,000	44 269,200	44 269,200
3	K	330000002.S	M+D Osobný výťah V3 - GeN2 dvojčky pravý výťah 6/6	ks	1,000	42 109,200	42 109,200