Zmluva o dielo na opravu anddového uzemnenia SKAO na trase ropovodu - Drahiiov

Evidenc¢né ¢islo zmluvy

Zhotovitela: Objednavatel’a:
ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

M&M - ELEKTRO, s.r.o.
Hlavné namestie 11
936 01 Sahy

registracia: Obchodny register Okresného sudu Nitra, odd. Sro , vl.
¢. 22312/N

osoba opravnena k podpisu zmluvy: Miroslav Majtan, konatel

ICO: 44164220

IC pre DPH: SK2022610766

DIC: 2022610766

bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s.

¢islo uctu: SK18 7500 0000 0040 0751 4467

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych:

technickych:

(d’alej len zhotovitel’)
a

TRANSPETROL, a.s.
Sumavsks 38

821 08 Bratislava

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava 11, oddiel Sa, vlozka ¢. 507/B

Statutarny organ: Ing. Martin Sustr, PhD., predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., PhD., ¢len predstavenstva

ICO: 31341977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu: 2621021532/1100

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2102 1532

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych :

technickych:

(d’alej len objednavatel’)

uzatvaraju podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov tuto zmluvu o dielo
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Zmluva o dielo na opravu anddového uzemnenia SKAO na trase ropovodu - Drahiiov

CLI
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*)
Vv rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit' dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

Dielom podra tejto zmluvy je: Oprava anédového uzemnenia SKAO na trase ropovodu-
Drahiiov. Specifikacia diela je uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu a kvalite podl'a tejto zmluvy a predloZene;j
cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Prace je nutné urobit’ v
sulade s technologickym postupom, projektovou dokumentaciou a povereniami potrebnymi
pre realizciu diela, vSeobecne zavidznymi prdvnymi predpismi, oznameniami, sthlasmi,
rozhodnutiami, platnymi STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela,
s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizicii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat’ iba po
predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi
k podpisu zmluvy o dielo. Zvysenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt riadne podpisany osobami opravnenymi k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho riadnom
ukonceni.

CL I
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ celé dielo do 10 pracovnych dni odo diia nasledujuceho po
odovzdani pracoviska zhotovitelovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodrzani
bezpec¢nostnych podmienok.

V pripade, ze zhotovitel’ pripravi dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym ¢asom
plnenia, zavizuje sa objednavatel riadne a v poZadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat’ aj
v skorSom ponuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnutt v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania Casu plnenia,
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

Problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebudu
zhotovitel'om uplatiiované a objednavatelom zohladnené ako prekazky braniace riadnemu
zhotovovaniu diela a nebudi objednavatel'om uznané ako dovod na zmenu zmluvnych
zavdzkov alebo terminov. Vplyv nepriaznivého pocasia (mrdz, sneh, dlhotrvajice dazde,
extrémne vysoké alebo nizke teploty, silny narazovy vietor a pod.), vyluky spdsobené
existujicou prevadzkou objednavatela alebo vyluéne omeskanim na strane objednavatel’a,
mozu byt’ zohl'adnené ako prekazky braniace riadnemu zhotovovaniu diela s dopadom na
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posun terminu vykonania diela o dobu preukazateI'ného trvania takychto prekazok na zaklade
zéapisu v denniku vykonanych prac odstihlaseného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, t.j. doba trvania takychto prekazok braniacich riadnemu zhotovovaniu diela sa
nezapocitava do doby realizacie diela. Zhotovitel' je povinny po skonceni nepriaznivych
vplyvov na realizaciu diela prijat’ také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, prediZenie
pracovnych smien, nasadenie vysSieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa
dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest’ k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby
mohli byt splnené vsetky pdvodné postupové terminy a dielo mohlo byt riadne, v
dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podl'a bodu 2.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' nemé narok Ziadat' finanénd alebo inti nahradu z dévodu prediZenia ¢asu plnenia
a to ani z dévodov uznanych podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podl’a bodu 1.3 tejto
zmluvy vo vyske 59 433,60 eur (slovom: patdesiatdevit'tisicstyristotridsat'tri 60/100 eur)
vratane DPH, z toho DPH je 9 905,60 eur. Celkova cena diela bez DPH je 49 528,00 eur.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vsetky opravnené naklady zhotovitel'a stivisiace s plnenim
jeho zavézkov podla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie dicla, za ktorych plati
dohodnutd cena, st vymedzené touto zmluvou ajej prilohami. Odchylné ustanovenia
v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu
neuplatnia (su neplatné).

Dohodnuta cenu diela je mozné zmenit’ len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas
realizacie diela:

a) Kk zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) k zniZeniu povodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo fakttre
DPH vo vyske urcenej platnym pravnym predpisom v €ase vzniku daiiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zamenu
materidlov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo obmedzenie
predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodnt zmenu diela a jej vplyv na
cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat
plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto
zmluvy zo strany zhotovitel’a nie je pripustné dohodnutl cenu diela menit’ a ndklady s tym
spojené je povinny znaSat’ zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CLIV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela zostavit’ a objednavatel'ovi predlozit’ na kazdej strane
podpisany supis vykonanych prac a dodédvok podla poloziek. Supis vykonanych prac
adodavok po vecnej stranke skontroluji a odsuhlasia zastupcovia objednavatela ato
podpisom na kazdej strane predlozeného stpisu prac a dodavok. Ak mé predloZeny supis prac
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a dodavok vady (nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdésobom), zastupcovia
objednavatela st opravneni zhotovitel'ovi vratit’ tento supis na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad. Sidpis vykonanych prac adodavok potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktuiry.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajtiiceho
bodu tohto ¢lanku zmluvy a preberacieho protokolu, ma zhotovitel' pravo vyhotovit’ faktiaru
so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitost’ami.

Objednavatel’ uhradi dohodnut cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve po riadnom vykonani diela na zdklade faktiry zhotovitel'a. Faktura musi byt
vyhotovena v stulade stouto zmluvou aplatnym zakonom o DPH, musi mat vSetky
zodpovedajuce nalezitosti faktiry podla § 74 zakona o DPH. Zmluvné strany sa dohodli, ze
lehota splatnosti faktury je do 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Adresa pre
elektronické dorucovanie faktir je . Ak posledny den lehoty pripadne na
sobotu, nedel’u alebo sviatok, je poslednym ditom lehoty najblizsi nasledujici pracovny den.
Osoba opravnena rokovat za objednavatela vo veciach obchodnych je opravnend bez
zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktora neobsahuje dohodnutd prilohu alebo je
vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktary
objednavatel'ovi zacina plynat nova lehota splatnosti faktury. Za deni splnenia finan¢ného
zavizku sa povazuje den odpisania sumy petiazného zaviazku z uétu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouzivané
variabilné symboly uvedené na prislusnej faktire. Konstantné symboly budi pouzivané podla
platnych bankovych pravidiel. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ¢islo G€tu uvadzané v zahlavi tejto
Zmluvy je pouzZivané na podnikanie podla ustanoveni § 6 ods. 1 aZ 3 v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z.0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto
zmluvy, nie je zhotovitel’ opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného
stihlasu objednavatel’a.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie pracoviska

Objednévatel odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu
Vv termine, kedy budu splnené vsetky podmienky veduce k uspesnému odovzdaniu pracoviska
zo strany objednavatela. Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi ozndmeny
pisomnou formou. Bezdévodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotovitelom sa povazuje
za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom a zvaracéské
prace mozno vykonavat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu vediceho
odboru dial’kovodov a katédovej ochrany resp. jeho opravneného zastupcu! Porusenie
tohto zavézku zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak na stavenisku/pracovisku dochadza alebo moze

dojst’ k stretu s inym zhotovitel'om, uvedie sa tato skutonost’ zapisom v stavebnom denniku,
priCom objednavatel’ ur¢i hlavného koordindtora bezpecnosti a uvedie jeho identifikacné
udaje a kontakt a zaroven uvedie identifikacné udaje a kontakt na d’alSieho zhotovitela a jeho
koordinatora bezpe€nosti, aby zhotovitelia mohli zabezpecit' spolupracu pri poskytovani
plnenia podl'a nimi uzavretych zmlav v stlade s § 18 Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
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a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni. Akdkol'vek zmena v d’alSom zhotovitel'ovi a jeho
koordinatorovi bezpecnosti musi byt bezodkladne oznamend vsetkym zhotovitelom na
stavenisku/pracovisku a pisomne zachytena v stavebnom denniku kazdého zhotovitela a
podpisand aj zo strany objednavatela. Podrobnosti o spolupraci na spolo¢nom pracovisku
modzu byt blizsie upravené vo formulari Vzajomna informovanost’ o spolupraci na spolo¢nom
pracovisku, s ktorym je zhotovitel' povinny sa oboznamit’, ¢o potvrdi svojim podpisom
uvedeného formularu.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel’ oboznami zhotovitel’a s prislusnymi internymi predpismi objednavatel’a, ktoré
sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vzt'ahuji, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpecit
na Skoleni ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto
zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie a zabezpecit' dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maji pravo
ziadat’, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej lehote nevyhovie tymto
poziadavkam objednéavatel’a povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah dennika
vykonanych prac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom a zapisovat’ svoje
stanoviska.

Zastupcovia objednavatel’a st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ préce,
ak je ohrozena bezpetnost” zmluvného diela, Zivot alebo zdravie oséb alebo ak hrozia iné
vazne Skody a zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je na pracovisku ani inak vcas
dosiahnutelny.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a v¢as zhotovené dielo, vrozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou av sulade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho GspeSnom kvalitativnom a technickom vyskuSani
preukézali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prislusnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusSnych
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavdzuje, Ze zabezpeci trvalé¢ odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych
¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpecovat’ vykon prac podla zmluvne
dohodnutych podmienok, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prisluSnych platnych
STN, pokynov a internych predpisov objednavatel’a. Po¢as vykonu zmluvnych prac musi byt
na pracovisku stale pritomny zodpovedny zastupca zhotovitel'a, ktory musi byt odborne
sposobilou osobou opravnenou na vykonéavanie prislusnych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit vedenie dennika vykonanych prac a dodavok (d’alej len
,,dennik*), do ktoré¢ho je povinny cCitate'ne zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah dennika aneodkladne sa vyjadrit
K jednotlivym zapisom zastupcov objednavatel’a a taktiez je povinny okamzite upozornit’
zastupcov objednavatel’a na zavazné zapisy v denniku. Objednavatel” alebo jeho zastupcovia
maju pravo poznacit’ ich suhlas pripadne nesuhlas s obsahom zédznamu s uvedenim dévodu
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nesthlasu. Zapismi do dennika, ani odsthlasenim zaznamu zhotovitela zastupcami
objednavatel’a nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvysSenie zmluvnej ceny diela.

5.3.3 Pri schvalovani zapisu v denniku, ktory bude mat’ charakter zmeny diela alebo rozSirenia

5.34

5.35

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo
predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat’ v stilade s bodom 1.6
tejto zmluvy; v opa¢nom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku
nezavizuje objednavatel’a a je neplatné.

Zhotovitel sa zavédzuje na svoje naklady zriadit’, prevadzkovat’, udrziavat, opravovat’ a po
ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajice sa
diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu
diela a zistit’ prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel’a na nevhodnt povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit' objednavatel'ovi a ak sa
nedaju odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela,
alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzvat’ zastupcov objednédvatel’a
na kontrolu realizicie tejto Casti diela ato pisomnou formou v denniku tri pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost’, je povinny umoznit objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia os6b v priestore
pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho
subdodévatelov, ktori maju prislusna kvalifikaciu, odbornt spdsobilost’ a opradvnenie na
vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela zabezpecit’ dodrziavanie
rozhodnuti prislusnych organov Statnej spravy, platnych technickych noriem, najmid STN,
prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci, 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZiarnej prevencii, zdkazu vnasania, pozivania
alkoholickych néapojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel’ prehlasuje, ze
sa oboznamil s dokumentom VSeobecne zavdzné poziadavky na BOZP, OPP a dalSie
poziadavky pre dodéavatel'ov na objektoch spolo¢nostt TRANSPETROL, a. s. a zavézuje sa
ich dodrziavat. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na
vykonanie diela su opravneni a spdsobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni
z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi
pomockami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, ndradim. Zastupca
objednavatela je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatel’a, aby sa podrobili skiske na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole.
V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit’
pracovnika, ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’
sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nésledky ako zistenie
nedostatkov, uvedené vysSie. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri vykondvani diela neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania a splnenie zavdzkov a povinnosti podla tohto bodu zmluvy
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zabezpeci aj u svojich dodavatel'ov. Porusenie tychto zaviazkov zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa moze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu préac, zodpoveda za Cistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré vzniknu v ramci jeho ¢innosti pri reSpektovani ekologickych, hygienickych predpisov,
predpisov o0 nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat’ opravnenie na odvoz a
sposob ich zneskodnenia v stlade s pravnymi predpismi a bezpodmieneCne zabezpeci
priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikdcie.
Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor pri odovzdani pracoviska podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy
preukazat, Ze ma na odvoz odpadu udelent registraciu v zmysle § 98 zakona ¢. 79/2015 Z.z.
o0 odpadoch od prisluiného OU, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie v mieste svojho
sidla, resp. Ze mé& zmluvného prepravcu, ktory disponuje platnou registraciou podla
predchadzajticej casti tejto vety. Nepredlozenie dokladov podla tohto bodu zmluvy sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujicom predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpe€nosti pri praci, ako aj
predpisom o protipoziarnej ochrane, ochrane vod, Zivotného prostredia a d’alsim predpisom,
ktoré sa vztahuji na vykondvanie zmluvného diela, zhotovitel' zodpoveda za protipoZiarnu
ochranu diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.

Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaji
na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisni¢éne odovzdané zhotovitelovi.

Zhotovitel predlozi objednévatel’'ovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov,
resp. pracovnikov subdodévatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi ktoré je objednavatel
opravneny pouzit k preskoleniu a vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti
TRANPETROL, a.s. (resp. pracovisko) a naslednej identifikécii pracovnikov pocas trvania
tejto zmluvy. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje pravnym zékladom na poskytnutie
osobnych tidajov v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy pricom sa zavidzuje oboznamit
dotknuté osoby so spdsobom, akym objedndvatel’ spractiva osobné udaje a na poziadanie
predlozi objednévatel'ovi o tom dokaz. Informacie, akym spdsobom objedndvatel’ spracuva
osobné¢ udaje dotknutych o0so6b zhotovitela, st uverejnené na  webstranke
https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zhotovitel' sa zavizuje predlozit' potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky,
ktorymi preukdze, Ze prace vykonava v sulade s prisluSnymi platnymi STN a v stilade s touto
zmluvou. Zhotovitel je povinny v¢as prizvat aj zastupcov objednéavatela k ti€asti na skaskach.

Zhotovitel je povinny rozhodujicu ¢ast’ ako aj rozhodujice vykony, ktoré st predmetom tejto
zmluvy vykonat’ vlastnymi kapacitami. PouZitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho Casti
je podmienené predchadzajicim suhlasom objedndvatela. Zhotovitel je povinny viest
aktualny supis vSetkych subdodavatel'ov ako sucast’ dennika. Vyuzitim subdodéavatelov zo
strany zhotovitel'a nie je v ziadnom pripade dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel je plne zodpovedny za konanie, vykony, opomenutia alebo
zlyhania svojich subdodéavatel'ov rovnako, akoby dielo vykonaval sam.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2

Zmluva o dielo na opravu anddového uzemnenia SKAO na trase ropovodu - Drahiiov

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ vykonat’ dielo si zhotovitel' splni riadnym a v€asnym ukoncenim a odovzdanim
celého diela objednéavatel'ovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Ak dohoda zmluvnych stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické
normy urcuju vykonanie skiSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné
vykonanie takychto skuSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati
diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu
zmluvnu stranu.

Zhotovitel' sa zavédzuje suCasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednédvatelovi aj vSetky
doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo s potrebné na jeho uzivanie, najma osvedcenie
0 akosti pouzitych materialov a zaru¢né listy, protokoly o vykonanych skuskach, geodetické
zameranie a zakreslenie zmien do PD, doklady 0 mnozstvach produkovanych odpadov a 0 ich
prevzati, dennik vykonanych préac, doklady o dodrziavani poziadaviek dotknutych organov
Statnej spravy resp. dotknutych organizacii. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované
za podstatné porusenie zmluvy zhotovitel'om a vady diela, braniace riadnemu uZivaniu diela
s moznost'ou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pracovisko uplne vypratat do 15 dni odo dna protokoldrneho
odovzdania a prevzatia ukonc¢eného celého diela.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podrla tejto zmluvy;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto
zmluvy.

d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo
je zatazené inymi pravami tretich osob (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednévatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré méa vady. Ak pri preberani diela
objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady je oprdvneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstranovania vad zistenych
pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a vcas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela v dohodnutom termine podl'a bodu 2.1
tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podla bodu 8.6 tejto zmluvy alebo
vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podl'a bodu 6.3 tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny na zaklade uplatnenia zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,00 eur
za kazdy deii omeskania.

Zhotovitel’ je povinny na zaklade uplatnenia zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske vo vySke stanovenej pre konkrétne poruSenie povinnosti vo VSeobecne zavidznych
poziadavkach na BOZP, OPP a dalSich poziadavkach pre dodavatelov na objektoch
spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s. za kazdé porusenie povinnosti zhotovitela. Za kazdé
obzvlast zavazné porusenie povinnosti zhotovitela v zmysle VSeobecne zéavidznych
poziadaviek na BOZP, OPP a d’alsich poziadaviek pre dodavatel'ov na objektoch spolo¢nosti
TRANSPETROL, a.s., alebo za kazdé¢ poruSenie bodu 5.3.10 tejto zmluvy, ak takéto
porusenie nie je uvedené vo VSeobecne zdviznych poziadavkach na BOZP, OPP a d’alSich
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poziadavkach pre dodavatel'ov na objektoch spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s., alebo za
kazdé poruSenie ustanovenia ¢l. X1 tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’ na zaklade
uplatnenia objednavatel'om zmluvnl pokutu vo vyske 1500,- eur.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a tejto zmluvy do 14 dni od
ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel’a diela zodpovednosti za sposobenu skodu,
ktora vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti
uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky
sposobenej Skody.

V pripade omesSkania objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne vystavenej
a dorucenej faktiry zhotovitel'a, zhotovitel moéze fakturovat objednévatelovi trok z
omeskania vo vySke 0,02 % z neuhradene;j Ciastky faktiry za kazdy dent omeSkania.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni
maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne
upozornil objednavatel’a, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zéru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ dilom protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om. Zaru¢na doba neplynie v case,
kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavdzok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednévatel’ sa zavézuje, ze vady diela ozndmi zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni
pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za
pisomne uplatnenu reklamaciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj reklamécia podana faxom
a nasledne doporucenou listovou zéasielkou. Doba od oznamenia vad zhotovitel'ovi az do
odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita, o tito dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel’ za i€¢elom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolad pisomnou
pozvankou reklamac¢né konanie.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela najneskor do S dni od dorucenia
ziadosti objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case,
najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodntl pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraniovanim vad v Case podl'a bodu 8.6 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v uréenom Case, objednavatel je opravneny zabezpecit’ odstranenie vad na ndklady
zhotovitel'a a ma pravo zapocitat’ ndklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne
vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti narokom zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho pripadnymi subdodévatel'mi
v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zat'azeny pravami
tretich osob.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSend otazka zodpovednosti a znaSania
nakladov.

CLIX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v stvislosti s plnenim podla tejto zmluvy. O Skodach bude zhotovitel’ objednavatel’a
neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit’ vzniknutd Skodu, resp. vykonat’ opatrenia
k odstraneniu  §kdd bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny na poziadanie
bezodkladne poskytnut’ sucinnost’ potrebnu na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky
a uhradit’ ndklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vynalozit’ maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie
vzniku $kod a znizenie ich rozsahu, zabezpecCit preventivne opatrenia, kvalifikovani
suc¢innost vo vztahu k povinnosti predchadzat sSkodam, obmedzeniu ich rozsahu,
zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie §kody,
zabezpecit’ a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo zavizkového
vzt'ahu.

V pripade, ak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy dojde Kk vzniku Skody, strate,
zniceniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia,
urazu alebo Umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému
sankénému postihu objedndvatela, je zhotovitel’ povinny takto sposobent Skodu nahradit’.

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené Poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené tretim
osobam po cel dobu trvania zavidzkov podla tejto zmluvy, vo vySke poistnej sumy
najmenej Vv hodnote ceny plnenia podla tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' uzavrel
S objednavatel'om aj d’alSie zmluvy, poistna suma musi byt vzdy najmenej vo vyske suctu
ceny vSetkych plneni poskytovanych zhotovitelom objednavatelovi na zaklade vSetkych
zmluv kumulativne. Zhotovitel’ sa zavdzuje uvedené skutocnosti preukazat’ objednavatel'ovi
pred podpisom tejto zmluvy a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie objednavatel’a.
NepredloZenie dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, uhrade poistného, trvani poistenia alebo
zéanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vzt'ahu podla tohto bodu zmluvy sa povazuje
za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci
potrebnych na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do
diela, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatel'om pred ich
zabudovanim (montaZou, spracovanim), ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava
objednavatel’.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel az do casu zaveretného protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

CL X1
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DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednédvatel'a pre plnenie tejto zmluvy,
skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhe;j
zmluvnej strane dozvedia (najma skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa
povazuju za déverné, nesmu byt’ zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zdkonnych
povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organizacnej smernice ¢. 1/2012
na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri
podpise tejto zmluvy. Tento zadvidzok sa zmluvné strany zaviazuji dodrziavat’ bez ¢asového
obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela budu objednavatel'om odovzdané dokumenty
potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut’ za rovnakych
podmienok, s povinnostou podl'a bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ podkladov svojim
subdodavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje a zarucuje sa, ze:

e nie je v likvidacii;

e nie je v upadku a ani mu Upadok nehrozi;

¢ riadne si plnil a plni vSetky svoje zdkonné povinnosti, a to najmi, ale nielen, v oblasti dani,
odvodov a poistenia;

e nepodal ndvrh na vyhldsenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizcie a takyto navrh sa
podrla jeho vedomosti ani nepripravuje;

e nepoveril spravcu vypracovanim restrukturalizaéného posudku;

e nie je voc¢i nemu vedené Ziadne stidne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne
ohrozujucom jeho ekonomické postavenie a podla jeho najlepSich vedomosti zacatie
takéhoto konania ani nehrozi;

e nie je vo¢i nemu vedené Ziadne exeku¢né konanie v rozsahu objektivne ohrozujicom jeho
ekonomické postavenie ani akykol'vek vykon zabezpecovacieho prava a podla jeho
najlepSich vedomosti zacatie takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

e neexistuje Ziadna in4d skuto¢nost, ktord by mohla mat’ nepriaznivy vplyv na plnenie
povinnosti zhotovitel'a uvedenych v zmluve v takej kvalite, ktora by ohrozila plnenie
zmluvy riadne a v¢as, s odbornou starostlivost'ou a poctivym obchodnym stykom;

e nie je on ani ziaden €len jeho Statutarneho orgéanu trestne stihany;

e neexistuje a ani nie je ziadny dovod predpokladat’ existenciu dovodu na zruSenie registracie
Zhotovitel'a pre dan z pridanej hodnoty podl'a zakona ¢. 222/2004 Z.z. 0 dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov ("Zakon o DPH");

e sa zdrzi akékol'vek korupcného spravania alebo inej protispolocenskej ¢innosti a je si
vedomy, Ze objednavatel ma zavedenu silni protikorupénu politiku, ktorou absolatne
odmieta akukol'vek formu korupéného spravania a ucini vSetky kroky smerujice k
adekvatnemu vyvodeniu zodpovednosti voci subjektu takého konania;

e nie je on, ani ziadna osoba v jeho organiza¢nej, riadiacej ani vlastnickej Strukture, ani
ziaden jeho konecny uzivatel’ vyhod, uvedeny na zozname subjektov alebo 0sob, s ktorymi
je podla prava Slovenskej republiky alebo prava Eurdpskej tnie zakazané priamo alebo
nepriamo uskutociovat’ akékol'vek transakcie alebo ¢innosti.

Vyhlasenia a zaruky uvedené v tomto bode zmluvy sa povaZuji za opakované a trvajuce
pocas celej doby trvania zavizkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny informovat’
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objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto bode
zmluvy, a to bez zbytocného odkladu po celu dobu trvania zavazkov zo zmluvy. Akakol'vek
nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhldsenia a zaruk zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a zaklada pravo na okamzité odstupenie od zmluvy zo strany
objednévatel'a; narok objednévatel’a na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ je podl'a Zakona ¢. 69/2018 Z.z. o kyberneticke;j
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len Zakon), zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb vedeného Narodnym bezpecnostnym uradom, pricom
z tejto skutonosti moézu vyplynut' zhotovitelovi povinnosti pri zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podl'a Zakona ako aj Vyhlasky
Nérodného bezpecnostného uradu ¢&. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah
bezpe¢nostnych opatreni, obsah a Struktura bezpecnostnej dokumenticie a rozsah
vSeobecnych bezpecnostnych opatreni v platnom zneni. V pripade, ak plnenie poskytované
zhotovitelom bude suvisiet’ s prevadzkou sieti a informac¢nych systémov objednavatela,
zhotovitel sa zavidzuje bezodkladne v zmysle § 19 ods. 2 Zakona uzatvorit’ s objednavatelom
zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdér vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla
dozvediet’. Pre urcenie lehoty je rozhodujici ddtum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, moze od
zmluvy odstipit’ len sposobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia pisomného prejavu vdle opravnene;j
strany druhej zmluvnej strane. Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty a ndhradu skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma nesplnenie zavizku
odovzdat’" dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych
podmienok uréenych touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad diela v zmluvne
urcenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavdznymi alebo internymi
predpismi, najmi z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany Zivotného
prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.

CL XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa buda
riadit’ prisluSnymi ustanovenia Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
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predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami Kk tejto
zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie
neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavizuje bez zbyto¢né¢ho odkladu pisomne informovat’ druhti
zmluvni stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC,
IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla Gétu, na ktory maju byt
poukazané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a

§ 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom
registri zmliv. Zmluvné strany so zverejnenim sthlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom
a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodna a vaznu
volu.

Sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha¢. 1 —Specifikacia predmetu plnenia a Cenova ponuka (vykaz vymer) zhotovitel’a

V Bratislave dia ................ V Sahach diia .......oo........

objednavatel : zhotovitel :

Ing. Martin Sustr, PhD. Miroslav Majtan

predseda predstavenstva konatel’

TRANSPETROL, a.s. M&M - ELEKTRO,; s.r.o.

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., PhD.

¢len predstavenstva

TRANSPETROL, a.s.
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Priloha ¢&. 1 — Specifikacia predmetu plnenia a Cenova ponuka zhotovitel'a

Specifikacia predmetu plnenia

Nakol'ko jestvujica anoda vykazuje slabé parametre APKO bol osloveny projektant na
posudenie stavu a navrhu rieSenia. Projektant spracoval PD na opravu jestvujiiceho stavu
danej anddy.

Oprava v podstate spociva v pripolozeni d’al$ej anddy, pozostavujiacej z 10ks 50kg FeSiCr
¢lankovych andd, osadenia novych prepojovacich objektov podzemnych a instaldcia nového

spojovacieho objektu.
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Cenova ponuka zhotovitel'a

CENOVA PONUKA

Na predmet zakazky : " Oprava anédového uzemnenia SKAO na trase ropovodu (Drahfiov)"

| kod polozky Popis Mnozstvo . Cena ’ Cena celkom
celkom jednotkova (EUR bez DPH)
2 3 4 5 6 7
M Prace a dodavky M 49 528,00
21-M Eektromontaze
1 1210192591 [Svorka "Metra" vr.zhotovenia otvoru, montaze a zapojenia ks 14,000 29,00 406,00
2 3450621700 |Svorka Metra ks 14,000 7,51 105,14
Doska vr.montaze, rezania a opracovania hran (kartit,textit,
3 1210192623 |novodur, ARV atd.) do hr. 8 mm ks 1,000 14,00 14,00
4 13430103100 |Doska kartitova ks 1,000 45,50 45,50
Oznadovaci stitok pre pristroje - nadpis v rozvadzacoch
5 1210192721 |vr.popisu skrutkovany ks 10,000 1,95 19,50
6 548951101 |Stitok plastovy ks 10,000 4,15 41,50
Silovy kabel 750-1000 V (v mm2) volne ulozeny AYKY 750
7 1210901015 |V 4x16 m 10,000 3,85 38,50
8 [3410205800 |Podzemna krabica PO-DO ks 1,000 499,00 499,00
10 [3410205800 |Kabel silovy hlinikovy NAYY 4Bx16 m 10,000 5,26 52,60
23-M Montaze potrubia
11 [230250012 [Montaz uzemnenia ferrosilitového balenou andédou ks 10,000 634,00 6 340,00
12 [161953502 |Andda obetna FeSi "2x60" /23kg vratane kablov XLPE10  |ks 10,000 1 896,00 18 960,00
13 [230270041 [Meranie zemného odporu uzemfovacej anody ks 10,000 60,00 600,00
14 [230270061 [Kontrola funkcie uzemfovacej anddy ks 10,000 48,75 487,50
do prevadzky alebo po oprave - skuSobna prevadzka , aktiv.
151230270081 [AU kpl. 1,000 432,00 432,00
716 230270141 |Kontrola RSKAO (alebo saturaze) pripojené 2 a viac potr. kpl. 1,000 645,00 645,00
Meranie potencialu potrubia - pdda v oblastiach s bludnymi
17 1230270162 |pradmi kpl. 1,000 182,00 182,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach
18 [460010023 [Vytyc€enie trasy kablového vedenia,vo volnom teréne km 0,100 2 871,08 287,11
19 |460050602 |Vykop jamy pre andédy, ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 135,000 59,00 7 965,00
Zasyp jamy so zhutnenim a s Upravou povrchu,zemina triedy
20 |460120002 |3-4 m3 135,000 17,55 2 369,25
Hibenie kablovej ryhy 80 cm $irokej a 400 cm hibokej, v
21 1460200303 |zemine triedy 3 - bezpecnostné skosenie 60 st. m 10,000 78,01 780,10
Zahrnutie ryh strojom vratane urovnania vrstvy, ale bez
22 |460300002 |zhutnenia, vo volnom teréne. m3 10,000 25,57 255,70
ryhe §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm, vraanie piesku
23 1460420022 |kablového m 10,000 11,05 110,50
Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PVC do ryhy,Sirka 33
24 (460490012 |cm m 35,000 5,58 195,30
25 [2830002000 |Fdlia ¢ervend v m m 35,000 1,52 53,20
OST Ostatné
Geodetické zameranie skuto€ného stavu, vratane
26 |HZS-008 dokumentacie kpl. 1,000 2 925,25 2 925,25
27 |HZS-010 PSV Dokumentacia, preprava montaznej skupiny kpl. 1,000 5718,35 5718,35
Celkom 49 528,00
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