



**DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO  
PRÍSPEVKU č. Z-302021BAF6-1874/2021 zo dňa 29.12.2021 k dodatočnému  
poskytnutému príspevku  
(ďalej len „Dodatok“)**

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

**Poskytovateľom**

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50349287  
DIČ: 2120287004  
konajúci: Richard Raši, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

**v zastúpení**

názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00165565  
konajúci: Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva SR

na základe splnomocnenia obsiahnutého v zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 527/2015-961/MPRV SR zo dňa 13.11.2015 v znení neskorších dodatkov.

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom**

názov: Obec Dolný Ohaj  
sídlo: Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj, Slovenská republika  
IČO: 00308871  
DIČ: 2021059348  
zapísaný v: Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR, registračné číslo: 313-5100/268-18  
konajúci: Ivan Solár, starosta

poštová adresa<sup>1</sup>:  
(ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ sa pre účely tohto dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**zmluvná strana**“)

## Článok 1

### Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.12.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z-302021BAF6-1874/2021 (ďalej len „*zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle článku 2 tohto dodatku.
- 1.3 **Do zmluvy sa dopĺňa za existujúci článok 3. Výdavky projektu a NFP nový článok 3a., ktorý znie v článku 2 tohto dodatku:**

## Článok 2

### Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na realizáciu hlavných aktivít projektu v časti, ktorá v dôsledku rastu cien nie je v schválenom rozsahu finančne krytá celkovými oprávnenými výdavkami projektu podľa článku 3 odsek 3.1 zmluvy a za účelom dosiahnutia cieľa projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy:
  - a) dochádza k navýšeniu celkových oprávnených výdavkov o sumu 36 245,90 EUR (slovom: tridsaťšesťtisíc dvestoštyridsaťpäť eur a deväťdesiat centov),
  - b) poskytovateľ poskytne prijímateľovi dodatočný príspevok k NFP do výšky 34 433,60 EUR (slovom: tridsaťštyritisíc štyristotridsaťtri eur a šesťdesiat centov), čo predstavuje podiel z navýšených celkových oprávnených výdavkov podľa písmena a) vyššie v rovnakej percentuálnej výške, ako bola zmluvnými stranami dohodnutá v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy a
  - c) prijímateľ vynaloží vlastné zdroje financovania v rovnakej percentuálnej výške z navýšených celkových oprávnených výdavkov podľa písmena a) vyššie, ako bola dohodnutá vo vzťahu k NFP v článku 3 odsek 3.1 písmeno d) bod (i) zmluvy do výšky 1 812,30 EUR (slovom: jedentisícosemstodvanásť eur a tridsať centov).
- 2.2 Právne účinky vo vzťahu k možnosti využiť dodatočný príspevok a s tým súvisiacej oprávnenosti výdavkov v navýšenom rozsahu podľa odseku 2.1 písmeno a) tohto článku vznikajú v deň, kedy poskytovateľ schváli navýšenie celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky dodatočného príspevku prostredníctvom významnejšej zmeny ex ante podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno k) zmluvy; zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 odsek 6.11 písmeno c) zmluvy sa nepoužije.

- 2.3 Na dodatočný príspevok, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, sa vzťahujú všetky pravidlá, ktoré boli v zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté pre NFP, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, ak nie je v tomto článku výslovne dohodnuté inak. Prijímateľ sa pri použití dodatočného príspevku zaväzuje dodržať všetky povinnosti a záväzky, ktoré sa podľa zmluvy o poskytnutí NFP vzťahujú na použitie NFP. Žiadne ustanovenie zmluvy o poskytnutí NFP sa pritom nesmie vykladať tým spôsobom, aby bránilo v uplatnení pravidiel, postupov, práv, povinností alebo záväzkov zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie alebo na použitie dodatočného príspevku, ak to nie je výslovne dohodnuté v tomto článku. Prepojenie na schválenú žiadosť o NFP, rozpočet projektu, právne dokumenty vydané podľa tejto zmluvy o poskytnutí NFP pred nadobudnutím právnych účinkov podľa odseku 2. tohto článku alebo na iné záväzné akty alebo úkony, na ktoré zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, sa vykladajú a budú sa uplatňovať so zreteľom na schválený dodatočný príspevok.
- 2.4 Dodatočný príspevok možno použiť iba na financovanie stavebných prác vykonávaných v rámci realizácie hlavných aktivít projektu v rozsahu podľa prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP ku dňu schválenia navýšenia celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky dodatočného príspevku podľa odseku 2.2 tohto článku. Ďalšie zmeny v projekte súvisiace s dodatočným príspevkom možno vykonávať podľa pravidiel obsiahnutých v zmluve o poskytnutí NFP, osobitne v článku 6 zmluvy, s obmedzeniami podľa nasledujúcej vety. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že dodatočný príspevok nesmie byť použitý na financovanie akejkoľvek časti realizácie podporných aktivít projektu, na financovanie realizácie novej hlavnej aktivity projektu, ani na vecné rozšírenie rozsahu oprávneného výdavku projektu.
- 2.5 Podmienky oprávnenosti pre dodatočný príspevok sú z hľadiska ich vecnej oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP, osobitne podľa článku 14 odsek 1 písmená c) až k) a odsek 3 VZP.
- 2.6 Dodatočný príspevok je možné poskytnúť prijímateľovi iba systémom predfinancovania alebo refundácie. Vo vzťahu k dodatočnému príspevku prijímateľ predkladá osobitnú žiadosť o platbu na dodatočný príspevok v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov podľa tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 Na vysporiadanie finančných vzťahov týkajúcich sa dodatočného príspevku sa vzťahujú totožné zákonné a metodické postupy ako v prípade vysporiadania finančných vzťahov týkajúcich sa NFP. Pre vysporiadanie dodatočného príspevku za zodpovedajúcu časť prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa uplatnia rovnaké podmienky a bankové účty, ako platia pre NFP podľa Usmernenia č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ nie je povinný navýšiť výšku alebo rozsah zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 13 VZP tak, aby zohľadňovalo aj výšku poskytnutého dodatočného príspevku, ibaže z právneho dokumentu vydaného poskytovateľom bude vyplývať iný postup. Pravidlo dohodnuté v prvej vete tohto odseku sa primerane uplatní aj vo vzťahu k poisteniu predmetu projektu a/alebo zálohu.
- 2.9 **Článok 1 odsek 3 VZP – Definície sa dopĺňa o novú definíciu dodatočného príspevku, ktorá znie takto:**

**Dodatočný príspevok** – finančné prostriedky podľa § 3 odsek 1 písmeno a) bod 2. zákona o príspevku z EŠIF, ktorý sa poskytuje k NFP na realizáciu hlavných aktivít projektu podľa tejto zmluvy o poskytnutí NFP za účelom posilnenia schopnosti prijímateľa dosiahnuť cieľ projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy; mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku, práva a povinnosti poskytovateľa ako aj prijímateľa v súvislosti s poskytnutím a vrátením dodatočného príspevku alebo jeho časti sú upravené v právnych dokumentoch vydaných v nadväznosti na zákon č. 198/2022 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o príspevku z EŠIF, týmito subjektami:

- (i) CKO ako metodický výklad k novele zákona o príspevku z EŠIF, prípadne ako súčasť Systému riadenia EŠIF alebo metodické usmernenie k osobitným oblastiam týkajúcim sa aj poskytnutia dodatočného príspevku (napríklad vo vzťahu k monitorovaniu projektu, k výkonu kontroly),
- (ii) CO ako Usmernenie č. 1/2022 – U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku a
- (iii) poskytovateľa ako právny dokument k poskytnutiu dodatočného príspevku,

pričom všetky právne dokumenty podľa bodov (i) až (iii) sú pre zmluvné strany záväzné v rozsahu, v ktorom sa týkajú ich právneho postavenia, práv a povinností vo vzťahu k poskytnutiu a prípadnému vráteniu dodatočného príspevku alebo jeho časti.

- 2.10 Tie ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú dotknuté dohodnutými zmenami podľa článkov 1 a 2 tohto dodatku, zostávajú nezmenené.

### Článok 3

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak poskytovateľ aj prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti dodatku je rozhodujúce zverejnenie dodatku poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie dodatku zabezpečí poskytovateľ a o dátume zverejnenia dodatku informuje prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise dodatku dostane prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 odsek 6.11 zmluvy.

- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                          |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu                                    |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva SR

Meno a priezvisko ~~štatutárneho orgánu~~/zástupcu<sup>1</sup> poskytovateľa

Za prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: .....

Ivan Solár, starosta

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>2</sup> prijímateľa

---

<sup>1</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

### **Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej poskytovateľ NFP a na strane druhej prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi podľa podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadia zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi poskytovateľom a prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
    - (viii) zákon o VO,
    - (ix) zákon o účtovníctve,
    - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto ods.

3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná v rámci doby realizácie hlavných aktivít projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít, ak z právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s projektom na realizáciu aktivít projektu. Vecný rámec celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona o účtovníctve);

**Centrálny koordinačný orgán alebo CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán alebo CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou

a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie pracovný deň, ak v zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Deň doručenia sa určuje podľa formy doručenia písomnosti/zásielky/dokumentácie:**

- elektronické podanie cez ústredný portál verejnej správy - za deň doručenia sa považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,
- doručenie prostredníctvom evidencie „Komunikácia v ITMS2014+“ - za deň doručenia sa považuje deň odoslania v ITMS2014+ zmluvnou stranou,
- doručenie prostredníctvom e-mailu - za deň doručenia sa považuje deň, kedy je elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom (teda deň, kedy príde odosielateľovi správy potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, alebo v prípade, ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, je to deň, kedy bola elektronická správa odoslaná odosielateľom)
- listinná zásielka - za deň doručenia sa považuje deň, kedy došlo k:
  - o prevzatíu zásielky adresátom
  - o uplynutí úložnej lehoty na odobratie zásielky adresátom na pošte
  - o odopretíu prijatia zásielky adresátom v prípade doručovania poštou alebo osobným dorúčením
  - o vrátení písomnosti odosielateľovi;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť realizácie aktivít projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci projektu vykonané v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe



preddavkovej platby uhradenej zo strany prijímateľa dodávateľovi a ktorá bola zo strany poskytovateľa uhradená prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EKS** - elektronický kontraktčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO);

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky prijímateľovi na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov projektu a s ktorou má poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie realizácie projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa projekt po ukončení realizácie projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a
- b) prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP;

**Hlásenie o realizácii aktivít projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje poskytovateľovi začatie a ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávaní** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávaní;

**Komisia** alebo **EK** – znamená Európsku komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň nasledujúci po dni doručenia dokumentu (v prípade doručenia cez ITMS2014 je to nasledujúci deň po odoslaní dokumentu v ITMS2014+, alebo v prípade doručenia cez ústredný portál verejnej správy lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni doručenia dokumentu cez ústredný portál verejnej správy), ktorý je rozhodný pre začatie plynutia lehoty v ITMS2014+, ak nie je stanovené inak. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre prijímateľa

zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. dokumentácie je pre prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. dokumentácie do elektronickej schránky zmluvnej strany v posledný deň lehoty;

**Merateľné ukazovatele projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavných aktivít projektu, ich sledovanie na úrovni projektu je dôležité z pohľadu riadenia projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých prijímateľ zahŕňa do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne prijímateľ zodpovedá v rámci realizácie hlavných aktivít projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci obdobia udržateľnosti projektu. Merateľné ukazovatele projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu, priradzujú sa k hlavným aktivitám projektu a v zásade zodpovedajú výstupu projektu. Merateľné ukazovatele projektu sú uvedené v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem merateľný ukazovateľ projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj merateľný ukazovateľ projektu s príznakom aj merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom** – merateľný ukazovateľ projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 6 ods. 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku** – merateľný ukazovateľ projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z čl. 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s čl. 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, vychádzajúca zo schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre projekt v súlade s podmienkami výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre projekt v súlade s podmienkami výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

**Neoprávnené výdavky** – výdavky projektu, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v čl. 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je, alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej všeobecným nariadením sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- a) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť, a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- c) musí mať takú povahu, že bráni zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- d) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak zmluvná strana nemohla pri uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené prijímateľom v súvislosti s realizáciou aktivít projektu, v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 14 VZP; s ohľadom na definíciu celkových oprávnených výdavkov, výška oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) certifikačný orgán,

- e) monitorovací výbor,
- f) orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) gestori horizontálnych princípov,
- i) riadiaci orgán,
- j) sprostredkovateľský orgán;

**Písomná komunikácia medzi poskytovateľom a prijímateľom** – komunikácia súvisiaca s projektom prebieha medzi poskytovateľom a prijímateľom vždy písomne. Pod pojmom písomne sa rozumie listinne alebo elektronicky formou e-mailu, prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „e-schránky“). Konkrétna forma písomnej komunikácie a zasielania dokumentácie medzi prijímateľom a poskytovateľom je bližšie špecifikovaná v tabuľke č. 1 príručky pre prijímateľa, ktorú vydal SO pre IROP;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie;

**Podstatná zmena projektu** - má význam uvedený v čl. 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 6 zmluvy, čl. 2 ods. 3 až 5 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo právny dokument zverejnený.

Podstatná zmena projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od začatia realizácie hlavných aktivít projektu do uplynutia piatich rokov od finančného ukončenia projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci projektu poskytuje pomoc, dôjde v projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie projektu, t. j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od finančného ukončenia projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena projektu nastane, ak projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách;

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) miery finančnej medzery o 10% a viac oproti plánovanej hodnote miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata projektu (po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden projekt môže zahŕňať aj viacero predmetov projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované financujúcou bankou prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie;

**Príručka pre prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie realizácie projektu ako aj obdobie udržateľnosti projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte finančnej analýzy. Pre tieto projekty generujúce príjem prijímateľ predkladá aktualizovanú finančnú analýzu s rekalkuláciou finančnej medzery spolu s následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej finančnej analýzy je prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto projekty generujúce príjmy obdobie realizácie projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po finančnom ukončení projektu, sa sleduje, aké čisté príjmy projekt dosahuje. Pre tieto projekty generujúce príjem prijímateľ vypracúva finančnú analýzu s kalkuláciou čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia čistých príjmov je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi tieto čisté príjmy podľa postupov uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po finančnom ukončení projektu nie je dotknutá povinnosť prijímateľa predkladať následné monitorovacie správy až do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce čisté príjmy počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 eur, avšak vyššie ako 100 000 eur. Čisté príjmy vytvorené v období realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu.



Všade tam, kde sa v texte tejto zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia projektu** - obdobie od začatia realizácie hlavných aktivít projektu až po finančné ukončenie projektu;

**Realizácia aktivít projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných aktivít projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie aktivít projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácii projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít projektu do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Maximálna doba realizácie hlavných aktivít projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t. j. 31. 12. 2023;

**Riadiaci orgán alebo RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s príručkou pre žiadateľa v rámci výzvy a jej príloh, príručkou pre prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané oprávnené výdavky prijímateľa schválené poskytovateľom v rámci predložených žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu oprávnených výdavkov, výška schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované

podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Sprostredkovateľský orgán alebo SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 v súlade s § 4 písm. a) bod 2 zákona o príspevku z EŠIF je Ministerstvo zdravotníctva SR určené ako SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“ alebo „IROP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v čl. 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3 písm. a) až c) základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc alebo pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu projektu prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v ŽoP v časti čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná preddavková platba zo strany prijímateľa dodávateľovi;

**Udržateľnosť projektu (alebo obdobie udržateľnosti projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udržateľnosti projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu; obdobie udržateľnosti projektu trvá pre účely tejto zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. Realizácia hlavných aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu,
- b) Predmet projektu bol riadne ukončený / dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri predmete projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je predmetom projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je prijímateľ povinný preukázať poskytovateľovi bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej monitorovacej správy projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie predmetu projektu prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na predmet projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je predmetom projektu; prijímateľ je povinný do skončenia obdobia udržateľnosti projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že predmet projektu bol odovzdaný prijímateľovi, alebo bol so súhlasom prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v schválenej žiadosti o NFP.

Ak predmet projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej aktivity projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej aktivity projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre účely ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový predmet projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých aktivít projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v príručke pre žiadateľa, vo výzve, v príručke pre prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, v súvislosti s výberom dodávateľa; ak sa v zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu dodávateľa) nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných auditorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany poskytovateľa, na základe ktorej prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP poskytovateľovi; určujúcou výzvou pre zmluvné strany je výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; výzvou sa rozumie aj vyzvanie, ak v čl. 2 ods. 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej aktivity projektu, a to kalendárnym dňom:

- a) začatia stavebných prác na projekte, alebo
- b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s dodávateľom,

ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

- c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu, alebo
- d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci projektu, alebo
- e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej aktivity v súlade s výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (a) až (d) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (a) až (e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je realizáciou hlavných aktivít projektu, a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných aktivít projektu v zmysle definície oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné aktivity projektu uvedených v čl. 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex ante kontroly, alebo
- b) pri verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex ante kontrola sa za začatie verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
  - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely čl. 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre projekt zo strany financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi prijímateľom a financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru financujúcou bankou prijímateľovi:

- a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s realizáciou hlavných aj podporných aktivít projektu, ktorých vynaloženie súvisí so schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa projektu

- a/alebo technickým zhodnotením predmetu projektu v období udržateľnosti projektu, alebo
- b) za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je prijímateľ viazaný podľa zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého zverejnený právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre zverejnenie konkrétneho právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t. j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá poskytovateľovi za realizáciu aktivít projektu a udržateľnosť projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP. Ak prijímateľ realizuje projekt pomocou dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za realizáciu aktivít projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou poskytovateľa vo vzťahu k projektu je prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a obdobia udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti prijímateľom je podstatným porušením zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške,

ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do zmluvy o poskytnutí NFP, zmena prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP. Zmena prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v čl. 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej výzve, to znamená, že aj nový prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný projekt s pôvodným prijímateľom v postavení žiadateľa, a
  - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel zmluvy o poskytnutí NFP a na merateľné ukazovatele projektu, pričom prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
  - d) prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude poskytovateľ, vstúpi do zmluvy o poskytnutí NFP namiesto prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom prijímateľa.Ak prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto ods. 4, ide o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.
5. Podstatnou zmenou projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od finančného ukončenia projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre podstatnú zmenu projektu vyplývajúce z definície podstatnej zmeny projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP alebo z čl. 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku podstatnej zmeny projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. „Neuplatňuje sa.“.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO. Ak sa ustanovenia zákona o VO na prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom metodickom pokyne CKO č. 14.
4. Prijímateľ je povinný zaslať poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS2014+. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj listinne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétného dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v ods. 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez



ITMS2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností prijímateľom, resp. podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly poskytovateľa, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto zmluvy, právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly poskytovateľa nie je dotknuté právo poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z opätovnej/novej kontroly/audit/overovania uplatniť v plnej výške voči prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa čl. 12 VZP odlišný od poskytovateľa identifikuje nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s čl. 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.
6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných

prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa/prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi, prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.

7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) prvú ex ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex ante kontrola nie je povinná a prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - b) druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - c) štandardnú alebo následnú ex post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - d) kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly poskytovateľom v prípade, ak prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly), kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky<sup>1</sup> zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
  - b) štandardnú alebo následnú ex post kontrolu (prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),
  - c) kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 ods. 2 zákona o VO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí

---

<sup>1</sup> platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

10. poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy poskytovateľ vyzve prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane poskytovateľa, je poskytovateľ povinný informovať prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje prijímateľa spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa ods. 10 v spojení s ods. 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje prijímateľa spôsobom dohodnutým v zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak poskytovateľ oznámi prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
  - a) udeliť prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s dodávateľom,
  - b) pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) vyzvať prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex ante finančná oprava),
  - f) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany poskytovateľa prijímateľovi (ex post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP,

- g) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany poskytovateľa prijímateľovi (ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak poskytovateľ neoboznami prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly poskytovateľa v súlade s ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP, môže ovplyvniť možnosť určenia ex ante finančnej opravy. Zároveň prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex ante finančnej opravy zo strany poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom projektu povinnosť dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa č. 7 ods. 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom projektu právo prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex ante finančná oprava.
20. Ak prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak zmluva medzi prijímateľom a dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s čl. IV., 2. časti obchodných podmienok elektronického

trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany poskytovateľa.

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v právnych dokumentoch, najmä v metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany poskytovateľa.
24. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych dokumentov, z výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi prijímateľom a dodávateľom projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
25. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych dokumentov, z výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného

orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z finančnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje poskytovateľ v zmysle metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s prílohou č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex ante finančnej opravy vydá poskytovateľ prijímateľovi len po splnení podmienok určených poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi prijímateľom a dodávateľom projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
  - b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí NFP z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex ante finančnej opravy, tvorí prílohu č. 4 (finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú

kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

29. „Neuplatňuje sa.“
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### **Článok 4      POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať poskytovateľovi monitorovacie správy projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie projektu vo formáte určenom poskytovateľom, a to:
  - a) doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu,
  - b) monitorovaciu správu projektu počas realizácie aktivít projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu projektu pri ukončení realizácie aktivít projektu (s príznakom „záverečná“),
  - c) následnú monitorovaciu správu projektu po finančnom ukončení projektu počas obdobia udržateľnosti projektu, prípadne ak to určí poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas realizácie aktivít projektu predložiť poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí NFP; ak zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít projektu, iba monitorovaciu

správu s príznakom "záverečná", t. j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" prijímateľ už nepredkladá.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v príručke pre prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu ako aj k ukončeniu realizácie aktivít projektu došlo pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z príručky pre prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi následné monitorovacie správy projektu počas 5 rokov od finančného ukončenia projektu. Následné monitorovacie správy projektu je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti projektu.  
Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:
  - a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s projektom,
  - c) je projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať nezrovnalosť alebo iné porušenia zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni projektu v rozsahu a termíne určenom poskytovateľom. Prijímateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej aktivity projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít projektu. Na žiadosť poskytovateľa je prijímateľ povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ



projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu a/alebo na povahu a účel projektu. Prijímateľ je povinný informovať poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných poskytovateľovi. Monitorovacie správy projektu podliehajú výkonu kontroly poskytovateľom. Kontrola doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa projektu je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v čl. 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od prijímateľa správy a informácie viažuce sa k projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a prijímateľ je povinný v lehotách stanovených poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je prijímateľ povinný informovať poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej finančnej analýzy je prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia prijímateľ predkladá aktualizovanú finančnú analýzu spolu s následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem prijímateľ predkladá finančnú analýzu s kalkuláciou čistých príjmov spolu s treťou následnou monitorovacou správou. Pri projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú čisté príjmy počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení preddavkovej platby prijímateľom dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní.

## Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP a právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b) odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;
  - c) logo príslušného OP.
3. Ak má prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas realizácie aktivít projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je prijímateľ povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - a) celková výška NFP na projekt presahuje 500 000 eur a
  - b) projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v ods. 4 tohto čl. VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - a) celková výška NFP na projekt presahuje 500 000 eur a
  - b) projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v ods. 2 tohto čl. VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ projektu. prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v ods. 4 a 5 tohto článku VZP, je prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas realizácie aktivít projektu o tom, že projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní projektu z EFRR alebo KF je prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je realizácia aktivít projektu zameraná boli informovaní o tom, že projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. „Neuplatňuje sa.“
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch projektu, ktoré sa týkajú realizácie aktivít projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách projektu informácie uvedené v ods. 2. písm. a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom, kde sa prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas realizácie projektu a udržateľnosti projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, spĺňať vo výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje v zmysle výzvy (ďalej ako „nehnuteľnosti na realizáciu projektu“). To znamená, že prijímateľ musí mať k nehnuteľnosti na realizáciu projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k nehnuteľnosti na realizáciu projektu. Z právneho vzťahu prijímateľa k nehnuteľnostiam na realizáciu projektu musí byť zrejmé, že prijímateľ je oprávnený nehnuteľnosti na realizáciu projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom

meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených výzvou počas realizácie projektu a udržateľnosti projektu;

- b) predmet projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
  - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
  - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
  - (iv) ak to určí poskytovateľ, prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas realizácie projektu a udržateľnosti projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle čl. 2 ods. 8 a čl. 5 VZP,
  - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
    - a. ak prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre projekt, prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklúčujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas

majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne;

- b. v zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov dodávateľa prijímateľa;
  - c. ak prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol realizovať projekt, dosiahnuť účel zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ projektu a zabezpečiť udržateľnosť projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa počas realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu,
  - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s financujúcou bankou/financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha verejnému obstarávaniu, je prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v právnych dokumentoch, pričom poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v právnych

dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto čl. 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných realizáciou hlavných aktivít projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto čl. 6 VZP, hoci vykonanie aktivít v súvislosti s obstaraním tohto majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre realizáciu hlavných aktivít projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto ods. 3 žiada prijímateľ poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať podstatnú zmenu projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasledujúcich zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s realizáciou aktivít projektu, a týmto zároveň udeľuje poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv prijímateľa.
7. Porušenie povinností prijímateľa uvedených v ods. 1 a 2 tohto čl. alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto čl. VZP, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa postupom podľa čl. 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v čl. 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí NFP predloží poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od

prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a prijímateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na bezodkladné plnenie a spôsobom určeným poskytovateľom. Ak prijímateľ neposkytne poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe prijímateľa neudelí. V prípade, ak poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe prijímateľa súhlas, je zo zmluvy o poskytnutí NFP voči poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je prijímateľom) nepredstavuje podstatnú zmenu projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa projektu v zmysle čl. 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6 ods. 6.1 zmluvy je prijímateľ povinný oznámiť poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od prijímateľa akúkoľvek dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry prijímateľa došlo k podstatnej zmene projektu a prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je poskytovateľ oprávnený uplatniť voči prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej poskytovateľovi zo zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi poskytovateľom a prijímateľom na základe zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností poskytovateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený projekt v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu riadne a včas. Prijímateľ je povinný pri

zamýšľanej zmene termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu postupovať v súlade s čl. 6 ods. 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri ukončení realizácie hlavných aktivít projektu je prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.

2. Deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu uvedie prijímateľ v hlásení o realizácii aktivít projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície začatia realizácie hlavných aktivít projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak výzva umožňuje začatie realizácie hlavných aktivít projektu v čase predchádzajúcim účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ skutočne začal s realizáciou hlavných aktivít projektu pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár hlásenia o realizácii aktivít projektu prostredníctvom do ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V prípade, ak prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť poskytovateľovi začatie realizácie hlavných aktivít projektu prostredníctvom zaevidovania hlásenia o realizácii aktivít projektu v ITMS2014+, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu začatia realizácie hlavných aktivít projektu podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu začatia realizácie hlavných aktivít projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu prijímateľ skutočne začal. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu, ak realizácii hlavných aktivít projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby realizácie hlavných aktivít projektu, pričom však realizácia hlavných aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu projektu uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto čl. VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu aj v prípade, ak sa poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania poskytovateľa; v prípade, ak táto zmluva o poskytnutí NFP alebo právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu hlavných aktivít projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v čl. 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie poskytovateľa zavinené prijímateľom. V prípade, že poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je prijímateľ povinný pokračovať v realizácii hlavných aktivít projektu alebo
  - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania poskytovateľa.



Doba realizácie hlavných aktivít projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania poskytovateľa, pričom však realizácia hlavných aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 4 tohto článku VZP, písomne oznámi poskytovateľovi pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 3 a/alebo skutočností podľa ods. 4 tohto článku prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k ich vzniku a dátum ich vzniku, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu ich vznik. Doručením tohto oznámenia poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 3 tohto článku, prijímateľ poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení realizácie hlavných aktivít projektu z dôvodov podľa ods. 3 tohto článku VZP prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu týka všetkých hlavných aktivít projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít projektu; v prípade, že sa pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu týka len niektorých hlavných aktivít projektu, prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v rozpočte projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení realizácie hlavných aktivít projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v zmluve o poskytnutí NFP a prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených zmluvou o poskytnutí NFP alebo právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu podľa ods. 4 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených zmluvou o poskytnutí NFP alebo právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ poskytovateľ písomne oznámi prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu realizácie hlavných aktivít projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľom, ak poskytovateľ neodstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci realizácie aktivít projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia projektu podľa ods. 5 tohto čl., a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít projektu v zmysle čl. 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s realizáciou aktivít projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči prijímateľovi, osobám konajúcim v mene prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s projektom,
- f) v prípade, ak vznikne nezrovnalosť alebo podozrenie z bezrovnalosti na úrovni konkrétnej výzvy, v rámci ktorej prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 12 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie čl. 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
  - (i) Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej poskytovateľom, poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi právnymi dokumentmi odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
  - (ii) Poskytovateľ oznámi prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

- (iii) Ak poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa ods. 7 tohto čl. a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu realizácie aktivít projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas realizácie hlavných aktivít projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s realizáciou hlavných aktivít projektu. Keďže realizácia hlavných aktivít projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s dodávateľmi. Ak poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 9 sa týkajú len v oznámení uvedených aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou poskytnutí NFP na to, aby prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v riadnej realizácii aktivít projektu.
- (iv) Výdavky realizované prijímateľom počas obdobia pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné aktivity vecne súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (rozpočet projektu) zahrnuté pod časťou projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie prijímateľa podľa ods. 5 tohto čl. VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v ods. 6 písm. c) vyššie.
- (v) Ak Prijímateľ má za to, že:
- odstránil zistené porušenia zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto čl. prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až i) ods. 6 tohto čl., na ktoré sa toto ustanovenie ods. 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti prijímateľa, alebo
  - došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto čl. prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany poskytovateľa, alebo
  - odstránil nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,
- je povinný bezodkladne doručiť poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z právnych dokumentov týkajúcich sa nezrovnalostí a zároveň podľa overenia poskytovateľa tvrdenia prijímateľa

o odstránení zistených porušení zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovateľ poskytovanie NFP prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods., písm. a) a c) vyššie, sa do doby realizácie hlavných aktivít projektu nezapočítava doba, počas ktorej poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba realizácie hlavných aktivít projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- j) V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto čl. VZP sa poskytovateľ zaväzuje bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP prijímateľovi.
- k) V každom momente pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly prijímateľa poskytovateľom. Na ten účel je prijímateľ povinný na požiadanie poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s dodávateľom.
- l) Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa čl. 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa.
4. Od zmluvy o poskytnutí NFP môže prijímateľ alebo poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a právne akty EÚ. zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) porušenie zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje zmluva o poskytnutí NFP;

- b) na účely zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik podstatnej zmeny projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v čl. 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu podstatnej zmeny zo strany orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na realizáciu aktivít projektu a/alebo udržateľnosť projektu a/alebo účel zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií poskytovateľovi v súvislosti so zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že prijímateľ nekonal dobre myseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s projektom, ktorý by v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
  - vii) neukončenie realizácie hlavných aktivít projektu do termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia realizácie hlavných aktivít projektu; o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak prijímateľ oznámil predĺženie realizácie hlavných aktivít projektu v rámci oprávneného obdobia a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.8 zmluvy; podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby realizácie hlavných aktivít projektu uvedenému v čl. 6 ods. 6.8 písm. a) a c) zmluvy,

- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky realizácie aktivít projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ projektu alebo na dosiahnutie účelu zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie realizácie aktivít projektu z dôvodov na strane prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa projektu, ktoré boli uvedené v schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo výzve, v zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom VO alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi prijímateľom a poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a prijímateľom pri vykonanom VO alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k projektu zo strany poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa čl. 3 VZP na výber dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie poskytovateľa v zmysle čl. 3 ods. 14 písm. d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí VO vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak s právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s realizáciou aktivít projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku

konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 2 VZP, v súvislosti so zmluvou o poskytnutí NFP alebo s realizáciou aktivít projektu alebo s udržateľnosťou projektu, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a poskytovateľ stanoví, že takéto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) “neuplatňuje sa“;
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 5 ods. 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie čl. 4 ods. 7 druhá veta, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 1, čl. 12 ods. 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v čl. 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi prijímateľom a jeho dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností prijímateľa, ktoré je v zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP;
- c) podstatným porušením zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;
- d) porušenie ďalších povinností stanovených v zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením zmluvy o poskytnutí NFP;
- e) z prípade podstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP je zmluvná strana oprávnená od zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy o poskytnutí NFP

je zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka);

- f) odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP druhej zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 4 zmluvy;
  - g) ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka;
  - h) v prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu;
  - i) ak sa prijímateľ dostane do omeškania s plnením zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľom;
  - j) v prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na základe žiadosti poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať projekt tak, ako sa na realizáciu aktivít projektu zaviazal v zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa čl. 10 VZP za podmienok stanovených poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej



platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 4 až 10 tohto čl. VZP, bude sa na toto porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z projektu v prípade, ak bol počas realizácie projektu alebo v období troch rokov od finančného ukončenia projektu vytvorený príjem podľa čl. 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít projektu vytvorený príjem podľa čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 eur podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP

s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty merateľného ukazovateľa projektu vo vzťahu k tým hlavným aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP sa prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. h) tohto článku VZP sa prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu prijímateľovi bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos riadne a včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia ods. 3 až 9 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak prijímateľ čistý príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa ods. 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, poskytovateľ:
  - a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo

- b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c) postupuje podľa § 41 ods. 2 až 4 alebo § 41a ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. „Neuplatňuje sa.“
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto čl. VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
- a) prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, prijímateľ podpíše mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor mandátu na inkaso dodá prijímateľovi poskytovateľ;
  - b) prijímateľ na základe podpísaného mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený prijímateľom neoprávňuje poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku poskytovateľa voči prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku prijímateľa voči poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu poskytovateľa, prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej prijímateľovi podľa ods. 3 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného

započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 3 až 9 tohto čl. VZP sa použijú primerane.

11. Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s projektom, zaväzuje sa:
  - a) bezodkladne túto nezrovnalosť oznámiť poskytovateľovi,
  - b) predložiť poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti a
  - c) vysporiadať túto nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam poskytovateľa voči prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
15. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu:
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

---

<sup>2</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
  3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
  4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1, evidenciu podľa ods. 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v čl. 19 VZP.
  5. V súvislosti s plnením povinností poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, poskytovateľ dohodne s prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach.
  6. Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
  7. „Neuplatňuje sa.“

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - a) poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  - e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov projektu a ďalšie povinnosti stanovené prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí poskytovateľ prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že prijímateľ zaslané námietky v lehote) zasiela poskytovateľ prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u prijímateľa kedykoľvek od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany prijímateľa.
8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit osobami podľa odseku 1. tohto článku odlišnými od poskytovateľa a súčasne mu zašle na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument

z vykonanej kontroly/overovania/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb zakladajúcich poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného riadenia. Plnením informačnej povinnosti prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditu a na výzvu poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo poskytovateľa alebo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo poskytovateľa alebo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú poskytovateľ alebo osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa projektu, ktoré poskytne poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak poskytovateľ vo výzve alebo počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP určí, že prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo výzve, v právnych dokumentoch a v zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného

práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1, zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania projektu zo strany financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako prekleňovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP prijímateľa (viď čl. 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, prijímateľ je povinný oznamovať poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste realizácie projektu,



- h) poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t. j. ako prednostný záložný veriteľ);

#### ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

ch) okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v projekte, ktorého aspoň časť celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého financujúcou bankou a prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo zmluvy o poskytnutí NFP a zo zmluvy o úvere rovnaký záloh pre poskytovateľa aj pre financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo zmluvy o úvere;
- (ii) prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa a financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok financujúcej banky, ak má táto s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;
- (iii) zmluvné strany sa dohodli, že:
  - a. porušenie zmluvy o úvere zo strany prijímateľa, alebo
  - b. odstúpenie financujúcej banky od zmluvy o úvere, alebo
  - c. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky financujúcej banky zo zmluvy o úvere, ktoré:
    - 1) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu poskytovateľa a financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
    - 2) spôsobí neschopnosť prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých neoprávnených výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre riadnu realizáciu aktivít projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) číselné označenie účtu uvedeného v zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v prílohe č. 2 predmet podpory zmluvy o poskytnutí NFP a v žiadosti o platbu zo strany prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu;

- (v) prijímateľ týmto udeľuje poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi prijímateľom a poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, financujúcej banke;
  - (vi) v prípade, ak financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF;
  - i) podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z výzvy alebo z právnych dokumentov poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku poskytovateľa podľa zmluvy o poskytnutí NFP. Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:
    - (i) poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
    - (ii) poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
    - (iii) poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu,
    - (iv) prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
    - (v) prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na projekt, jeho schopnosť úspešne ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu alebo splniť podmienky udržateľnosti projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech poskytovateľa,

- (vi) v prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené prijímateľovi v ods. 2 bod (i) až (v) tohto čl. 13 VZP a poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči prijímateľovi, ak by poisteným bol prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
5. Ak prijímateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne poskytovateľovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je prijímateľ povinný v zmysle čl. 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, čl. 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva prijímateľovi zo zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, z čl. 8 ods. 13 a 14 VZP, z čl. 13 ods. 1, písm. g) VZP a čl. 13 ods. 2 bod e) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na bezodkladné plnenie podľa zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží poskytovateľovi dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na bezodkladné plnenie podľa zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenjej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je prijímateľ povinný v zmysle čl. 5 VZP,

zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je poskytovateľ oprávnený uplatniť voči prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 10 eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v čl. 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak poskytovateľ prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre bezodkladné plnenie podľa zmluvy o poskytnutí NFP. Právo poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa prijímateľ zaväzuje uhradiť poskytovateľovi uvedie poskytovateľ v ŽoV.

## Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu tak, ako je uvedený v čl. 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas realizácie hlavných aktivít projektu (od začatia realizácie hlavných aktivít projektu do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu) na realizáciu projektu (nutná existencia priameho spojenia s projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo výzve a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonávané pred začatím realizácie hlavných aktivít projektu alebo po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách projektu vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej výzvy alebo iného právneho dokumentu poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na aktivitu projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené dodávateľovi alebo zamestnancom prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 6 písm. c) VZP, , alebo v prípade, ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
  - f) boli vynaložené v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná preddavková platba zo strany prijímateľa dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; ú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z výzvy, z čl. 33 nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nesplňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z oprávnených výdavkov/schválených oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v ods. 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet prijímateľa“). Číslo účtu prijímateľa je uvedené v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu schválených oprávnených výdavkov z účtu prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu prijímateľa je uvedené v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na prijímateľom určený účet (ďalej len „účet prijímateľa“), z ktorého prijímateľ realizuje úhradu schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu prijímateľa je uvedené v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

**a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na realizáciu aktivít projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu schválených oprávnených výdavkov z účtu prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu prijímateľa je uvedené v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (predmet podpory).

**b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na realizáciu aktivít projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na prijímateľom určený účet, z ktorého prijímateľ realizuje úhradu schválených

oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu prijímateľa je uvedené v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má prijímateľ poskytnutý úver na financovanie projektu, zmena účtu prijímateľa je možná až po písomnom súhlase financujúcej banky. Písomný súhlas financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí prijímateľ doručiť poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte prijímateľa príjmom prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet prijímateľa osobitný účet na projekt (ďalej len „osobitný účet na projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na projekt vysporiadať podľa čl. 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje prijímateľa na realizáciu aktivít projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na projekt. V takomto prípade je prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje prijímateľa na tento osobitný účet na projekt a predložiť poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na projekt, prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje prijímateľa sú zabezpečované vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.
8. Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie poskytovateľ v príručke pre žiadateľa, resp. príručke pre prijímateľa.

9. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu prijímateľa na iný účet otvorený prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
10. Ak sa projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky projektu na základe prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov/časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku dodávateľov projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje prijímateľa môžu byť uhradené dodávateľovi projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej prijímateľom v EUR po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom projektu. Prijímateľ v rámci formulára žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanosť sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP (rozpočet projektu).
3. Spolu so žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady/časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od dodávateľa projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004



Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči dodávateľovi projektu znáša prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu poskytovateľovi predložením žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže prijímateľ predložiť poskytovateľovi len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je prijímateľ povinný najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v čl. 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie poskytovateľ, postupuje podľa čl. 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a čl. 125 všeobecného nariadenia, pričom prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku poskytovateľ žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08. 04. 2020 Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany poskytovateľa a certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci realizácie aktivít projektu plní funkciu žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka prebiehajúce skúmanie zahrnuté do žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia prebiehajúceho skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá poskytovateľovi žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo výnimke. V zmysle uvedenej výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už

poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet prijímateľa je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak poskytovateľ v predloženej žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho

odseku VZP, prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený poskytovateľom.

11. Ak poskytovateľ v predloženej žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s čl. 10 týchto VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v čl. 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie poskytovateľ, postupuje podľa čl. 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a čl. 125 všeobecného nariadenia, pričom prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku poskytovateľ žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokováných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany poskytovateľa a certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa ods. 4 až 12 tohto čl. VZP. Posledná žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci realizácie aktivít projektu plní funkciu žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020

zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

## **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ predkladá v EUR po začatí realizácie aktivít projektu a po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára žiadosti o platbu prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v čl. 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie poskytovateľ, postupuje podľa čl. 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a čl. 125 všeobecného nariadenia, pričom prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu žiadosť o platbu, a to až v

momente schválenia súhrnnej žiadosti o platbu certifikačným orgánom, a to len v rozsahu schválených oprávnených výdavkov zo strany poskytovateľa a certifikačného orgánu.

7. Ak žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia prebiehajúceho skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného projektu, jednotlivé žiadosti o platbu môže prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej žiadosti o platbu. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky projektu poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak projekt obsahuje aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať dodávateľom pomerne z každého účtovného

dokladu podľa pomeru stanoveného v čl. 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne neoprávnené výdavky prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej žiadosti o platbu. Ustanovenie čl. 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z čl. 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností zmluvných strán.
10. Na účely tejto zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok dodávateľa a prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 obchodného zákonníka,
  - e) ak prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 občianskeho zákonníka, prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me občianskeho zákonníka prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie

žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 obchodného zákonníka, prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto čl. sa nevzťahujú na prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať dokumentáciu k projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle čl. 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia poskytovateľa prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak prijímateľ uhrádza výdavky projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa ods. 4 a 5 tohto čl. VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa projektu zriadeného v cudzej mene použije prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie prijímateľ do žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie



prijímateľ do žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa ods. 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je prijímateľ povinný priložiť k žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre prijímateľa kurzová strata, môže v rámci žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre prijímateľa kurzový zisk, prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s čl. 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 eur, suma nižšia alebo rovná 40 eur sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | CIZS Dolný Ohaj - dodatočný príspevok                   |
| Kód projektu:       | 399021DQY6                                              |
| Kód ŽoNFP:          | NFP399020DQY6                                           |
| Operačný program:   | 399000 - Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020 |
| Spolufinancovaný z: | Technický fond Surplus                                  |
| Prioritná os:       | 399020 - 2. IROP – PJ MIRRI SR                          |
| Konkrétny cieľ:     | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR                          |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny                           |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR |
| Oblasť intervencie:  | Neuplatňuje sa                 |
| Hospodárska činnosť: | 25 - Neuplatňuje sa            |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                             |             |             |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od | Platnosť do |
|                     |                   | SK4456000000002234048006 | Prima banka Slovensko, a.s. | 1. 1. 2021  | 30. 4. 2024 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od | Platnosť do |
|                     |                   | SK4456000000002234048006 | Prima banka Slovensko, a.s. | 1. 1. 2021  | 30. 4. 2024 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec       |
|------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 1.   | Slovensko | Západné Slovensko   | Nitriansky kraj                  | Nové Zámky         | Dolný Ohaj |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                   | 24      |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 1.2022  |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2023 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |                 |                             |          |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | OBEC DOLNÝ OHAJ | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00308871 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 399DQY600001 - IROP- PJ MIRRI SR

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

# 6. Merateľné ukazovatele projektu

## 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |                                                   |                                    |                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | PTTT                                              | <b>Merná jednotka:</b>             | Projekt                        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                   | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                         |
|                                  |                                                   | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | OBEC DOLNÝ OHAJ                                   | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00308871                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR                    |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR                 |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 399DQY600001 - IROP- PJ MIRRI SR                  | <b>Cieľová hodnota</b>             | 1                              |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód  | Názov                                             | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| PTTT | Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus | Projekt        | 1,0000                  | Nie            | N/A             | Súčet                      |

# 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |                 |                             |             |
|----------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| Subjekt: | OBEC DOLNÝ OHAJ | Identifikátor (IČO):        | 00308871    |
|          |                 | Výška oprávnených výdavkov: | 36 245,90 € |

#### Priame výdavky

|                           |                                     |                |          | Celková výška oprávnených výdavkov |             |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|-------------|
| Konkrétny cieľ:           | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR      |                |          | 36 245,90 €                        |             |
| Typ aktivity:             | 399020011011 - IROP – PJ MIRRI SR   |                |          | 36 245,90 €                        |             |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 399DQY600001 - IROP- PJ MIRRI SR |                |          | 36 245,90 €                        |             |
|                           |                                     |                |          |                                    |             |
|                           |                                     |                |          | Oprávnený výdavok                  |             |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 021 - Stavby                  |                |          | 36 245,90 €                        |             |
|                           |                                     |                |          |                                    |             |
|                           |                                     | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma                    | Suma        |
| Podpoložka výdavku:       | 1.1.1 - Stavebné práce              | ks             | 1        | 36 245,90 €                        | 36 245,90 € |

#### Nepriame výdavky

|                    |                                     |                                    |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                    |                                     | Celková výška oprávnených výdavkov |
| Konkrétny cieľ:    | 399020011 - IROP – PJ MIRRI SR      | 0,00 €                             |
| Podporné aktivity: | 1. 399DQY6P0001 - Podporné aktivity | 0,00 €                             |
|                    |                                     | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:   | nezaevidované                       |                                    |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                                | 36 245,90 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: | 36 245,90 € |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                     | 95,0000 %   |
| Výška nenávratného finančného príspevku:                           | 34 433,60 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:           | 1 812,30 €  |



Integrovaný regionálny  
operačný program  
2014 - 2020



MINISTERSTVO  
ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



## Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov žiadateľa | Obec Dolný Ohaj                                                                                         |
| Názov projektu  | CIZS Dolný Ohaj                                                                                         |
| Prioritná os    | Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám                              |
| Špecifický cieľ | 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti |

| P.č.                                                           | Názov výdavku                                                                                                                       | Skupina výdavkov                                                        | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH | Výdavky SUR+ | Neoprávnené výdavky bez DPH |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b>                                    |                                                                                                                                     | <b>Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska pre potreby CIZS</b> |                |          |                 |                         |                           |              |                             |
| 1                                                              | Architektonická štúdia                                                                                                              | 021 Stavby                                                              | ks             | 1,00     | 2 500,00        | 2 500,00                | 2 500,00                  | 0,00         | 0,00                        |
| 2                                                              | Projektová dokumentácia                                                                                                             | 021 Stavby                                                              | ks             | 1,00     | 9 650,00        | 9 650,00                | 9 650,00                  | 0,00         | 0,00                        |
| 3                                                              | Stavebný dozor                                                                                                                      | 021 Stavby                                                              | ks             | 1,00     | 7 130,00        | 7 130,00                | 6 875,21                  | 0,00         | 254,79                      |
| <b>Stavba: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA</b> |                                                                                                                                     |                                                                         |                |          |                 |                         |                           |              |                             |
| <b>SO 01 - JESTVUJÚCA BUDOVA</b>                               |                                                                                                                                     |                                                                         |                |          |                 |                         |                           |              |                             |
| <b>01.1 - Búracie práce</b>                                    |                                                                                                                                     |                                                                         |                |          |                 |                         |                           |              |                             |
| 4                                                              | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4                                            | 021 Stavby                                                              | m3             | 40,16    | 82,37           | 3 307,98                | 3 307,98                  | 0,00         | 0,00                        |
| 5                                                              | Vodorovné premiestnenie výkopu hĺbkou tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                           | 021 Stavby                                                              | m3             | 40,16    | 3,79            | 152,21                  | 152,21                    | 0,00         | 0,00                        |
| 6                                                              | Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopu stavebným fúrikom hĺbkou tr.1 až 4             | 021 Stavby                                                              | m3             | 40,16    | 3,46            | 138,95                  | 138,95                    | 0,00         | 0,00                        |
| 7                                                              | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbkou tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby                                                              | m3             | 40,16    | 4,47            | 179,52                  | 179,52                    | 0,00         | 0,00                        |
| 8                                                              | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbkou tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby                                                              | m3             | 80,32    | 0,45            | 36,14                   | 36,14                     | 0,00         | 0,00                        |
| 9                                                              | Nakladanie neufahnutého výkopu z hĺbkou tr.1-4 do 100 m3                                                                            | 021 Stavby                                                              | m3             | 40,16    | 6,86            | 275,50                  | 275,50                    | 0,00         | 0,00                        |
| 10                                                             | Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3                                                                                              | 021 Stavby                                                              | m3             | 40,16    | 0,80            | 32,13                   | 32,13                     | 0,00         | 0,00                        |
| 11                                                             | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                         | 021 Stavby                                                              | t              | 40,16    | 49,77           | 1 998,76                | 1 998,76                  | 0,00         | 0,00                        |
| 12                                                             | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek malú, - 1,63300t                                                          | 021 Stavby                                                              | m3             | 0,00     | 29,07           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                        |
| 13                                                             | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t          | 021 Stavby                                                              | m3             | 24,38    | 68,56           | 1 671,49                | 1 671,49                  | 0,00         | 0,00                        |
| 14                                                             | Búranie podláh hr. do 10 mm, -0,02000t                                                                                              | 021 Stavby                                                              | m2             | 143,42   | 1,90            | 272,50                  | 272,50                    | 0,00         | 0,00                        |

|     |                                                                                                                        |            |    |          |       |          |          |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-------|----------|----------|------|------|
| 15  | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t               | 021 Stavby | m2 | 2,40     | 5,67  | 13,61    | 13,61    | 0,00 | 0,00 |
| 16  | Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t                                                               | 021 Stavby | m  | 18,20    | 4,05  | 73,71    | 73,71    | 0,00 | 0,00 |
| 17  | Demontáž okien plastových, vrátane vnútorného parapetu 1 bm obvodu - 0,007t                                            | 021 Stavby | m  | 5,40     | 4,44  | 23,98    | 23,98    | 0,00 | 0,00 |
| 18  | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t                                             | 021 Stavby | ks | 5,00     | 2,10  | 10,50    | 10,50    | 0,00 | 0,00 |
| 19  | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t                                               | 021 Stavby | m3 | 0,75     | 49,72 | 37,29    | 37,29    | 0,00 | 0,00 |
| 20  | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementovýc h v rozsahu do 100 %, -0,05000t                  | 021 Stavby | m2 | 0,00     | 3,20  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 21  | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementovýc h v rozsahu do 100 %, -0,04600t                    | 021 Stavby | m2 | 486,28   | 2,53  | 1 230,29 | 1 230,29 | 0,00 | 0,00 |
| 22  | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, - 0,02900t | 021 Stavby | m2 | 220,02   | 0,97  | 213,42   | 213,42   | 0,00 | 0,00 |
| 23  | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t          | 021 Stavby | m2 | 50,69    | 3,35  | 169,81   | 169,81   | 0,00 | 0,00 |
| 24  | Odsekanie a odstránenie izolácie vodorovnej, - 0,07300t                                                                | 021 Stavby | m2 | 143,42   | 7,25  | 1 039,80 | 1 039,80 | 0,00 | 0,00 |
| 25  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                              | 021 Stavby | t  | 100,71   | 8,77  | 883,23   | 883,23   | 0,00 | 0,00 |
| 25a | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                              | 021 Stavby | t  | 18,87    | 8,77  | 165,49   | 165,49   | 0,00 | 0,00 |
| 26  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                      | 021 Stavby | t  | 100,71   | 12,74 | 1 283,05 | 1 283,05 | 0,00 | 0,00 |
| 26a | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                      | 021 Stavby | t  | 17,25    | 12,74 | 219,77   | 219,77   | 0,00 | 0,00 |
| 27  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                          | 021 Stavby | t  | 2 316,28 | 0,44  | 1 019,16 | 1 019,16 | 0,00 | 0,00 |
| 27a | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                          | 021 Stavby | t  | 396,75   | 0,44  | 174,57   | 174,57   | 0,00 | 0,00 |
| 28  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                            | 021 Stavby | t  | 100,71   | 8,84  | 890,28   | 890,28   | 0,00 | 0,00 |
| 28a | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                            | 021 Stavby | t  | 17,25    | 8,84  | 152,49   | 152,49   | 0,00 | 0,00 |
| 29  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                             | 021 Stavby | t  | 100,71   | 1,00  | 100,71   | 100,71   | 0,00 | 0,00 |

|                             |                                                                                                                     |            |    |        |        |          |          |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|------|------|
| 29a                         | Vnútrostavenisková<br>doprava sutiny a<br>vybúraných hmôt za<br>každých ďalších 5 m                                 | 021 Stavby | t  | 17,25  | 1,00   | 17,25    | 17,25    | 0,00 | 0,00 |
| 30                          | Poplatok za<br>skladovanie - betón,<br>tehly, dlaždice (17<br>01) ostatné                                           | 021 Stavby | t  | 99,80  | 49,77  | 4 967,05 | 4 967,05 | 0,00 | 0,00 |
| 30a                         | Poplatok za<br>skladovanie - betón,<br>tehly, dlaždice (17<br>01) ostatné                                           | 021 Stavby | t  | 17,25  | 49,77  | 858,53   | 858,53   | 0,00 | 0,00 |
| 31                          | Poplatok za<br>skladovanie - kovy<br>(meď, bronz,<br>mosadz atď.) (17 04<br>) ostatné                               | 021 Stavby | t  | 0,89   | 69,06  | 61,46    | 61,46    | 0,00 | 0,00 |
| 32                          | Prenájom kontajneru<br>16 m3                                                                                        | 021 Stavby | ks | 5,00   | 194,25 | 971,25   | 971,25   | 0,00 | 0,00 |
| 33                          | Demontáž krytiny<br>hladkej strešnej z<br>tabúl , do 30st., -<br>0,00751t                                           | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 1,42   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 34                          | Demontáž<br>lemovania komínov<br>v ploche, so<br>sklonom do 30° -<br>0,00720t                                       | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 1,80   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 35                          | Demontáž háka so<br>sklonom žľabu do<br>30° -0,00009t                                                               | 021 Stavby | ks | 0,00   | 0,56   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 36                          | Demontáž žľabov<br>pododkvapových<br>polkruhových so<br>sklonom do 30st. rš<br>330 mm, -0,00330t                    | 021 Stavby | m  | 0,00   | 0,76   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 37                          | Demontáž kotlíka<br>kónického, so<br>sklonom žľabu do<br>30st., -0,00110t                                           | 021 Stavby | ks | 0,00   | 1,02   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 38                          | Demontáž hrebeňa<br>so sklonom do 30st.<br>rš 250 a 400 mm, -<br>0,00197t                                           | 021 Stavby | m  | 0,00   | 0,52   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 39                          | Demontáž<br>oplechovania<br>parapetov rš od 100<br>do 330 mm, -<br>0,00135t                                         | 021 Stavby | m  | 15,47  | 1,02   | 15,78    | 15,78    | 0,00 | 0,00 |
| 40                          | Demontáž<br>odpadových rúr<br>kruhových, s<br>priemerom 75 a 100<br>mm, -0,00226t                                   | 021 Stavby | m  | 17,50  | 0,65   | 11,38    | 11,38    | 0,00 | 0,00 |
| 41                          | Demontáž<br>parapetnej dosky<br>plastovej šírky nad<br>300 mm, dĺžky do<br>1600 mm, -0,004t                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1,19   | 1,19     | 1,19     | 0,00 | 0,00 |
| 42                          | Demontáž kovových<br>dvierok na fasáde , -<br>0,01800t                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6,46   | 6,46     | 6,46     | 0,00 | 0,00 |
| 43                          | Demontáž<br>jestvujúcej<br>koaxiálnej rúry od<br>kotla                                                              | 021 Stavby | m  | 4,00   | 10,36  | 41,44    | 41,44    | 0,00 | 0,00 |
| <b>01.2 - Stavebná časť</b> |                                                                                                                     |            |    |        |        |          |          |      |      |
| 44                          | Očistenie plôch<br>tlakovou vodou<br>stien akéhokoľvek<br>muríva                                                    | 021 Stavby | m2 | 107,60 | 4,13   | 444,39   | 444,39   | 0,00 | 0,00 |
| 45                          | Zhutnenie podlažia z<br>rastlej horniny 1 až 4<br>pod násypy, z<br>hornina súdržných<br>do 92 % PS a<br>nesúdržných | 021 Stavby | m2 | 143,42 | 0,23   | 32,99    | 32,99    | 0,00 | 0,00 |
| 46                          | Násyp pod<br>základové<br>konštrukcie so<br>zhutnením zo<br>štrkopiesku fr.0-32<br>mm                               | 021 Stavby | m3 | 23,93  | 47,97  | 1 147,92 | 1 147,92 | 0,00 | 0,00 |
| 47                          | Betón základových<br>dosiek, železový<br>(bez výstuže), tr. C<br>20/25                                              | 021 Stavby | m3 | 22,84  | 128,31 | 2 930,60 | 2 930,60 | 0,00 | 0,00 |
| 48                          | Debnenie stien<br>základových dosiek,<br>zhotovenie-dielce                                                          | 021 Stavby | m2 | 27,97  | 14,21  | 397,45   | 397,45   | 0,00 | 0,00 |
| 49                          | Debnenie stien<br>základových dosiek,<br>odstránenie-dielce                                                         | 021 Stavby | m2 | 27,98  | 2,23   | 62,40    | 62,40    | 0,00 | 0,00 |



|     |                                                                                            |            |    |        |       |          |          |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 50  | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | 021 Stavby | m2 | 315,52 | 8,72  | 2 751,33 | 2 751,33 | 0,00 | 0,00 |
| 51  | Prestupy v konštr. z betónu a železobetónu - zvislo, vodorovne                             | 021 Stavby | m  | 5,00   | 23,29 | 116,45   | 116,45   | 0,00 | 0,00 |
| 52  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm                           | 021 Stavby | ks | 7,00   | 34,36 | 240,52   | 240,52   | 0,00 | 0,00 |
| 53  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami                                        | 021 Stavby | m2 | 2,55   | 43,74 | 111,54   | 111,54   | 0,00 | 0,00 |
| 53a | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami                                        | 021 Stavby | m2 | 1,77   | 43,74 | 77,42    | 77,42    | 0,00 | 0,00 |
| 54  | Zaslepenie jestvujúceho komínového telesa                                                  | 021 Stavby | ks | 0,00   | 58,23 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 55  | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách                                         | 021 Stavby | m2 | 143,42 | 0,12  | 17,21    | 17,21    | 0,00 | 0,00 |
| 56  | Separčná fólia, na oddelenie poterov, PE                                                   | 021 Stavby | m2 | 157,76 | 0,94  | 148,29   | 148,29   | 0,00 | 0,00 |
| 57  | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE                                                 | 021 Stavby | m  | 177,63 | 0,18  | 31,97    | 31,97    | 0,00 | 0,00 |
| 58  | Okrajová dilatačná páska z PE s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií    | 021 Stavby | m  | 195,38 | 1,11  | 216,87   | 216,87   | 0,00 | 0,00 |
| 59  | Cementový poter hr. 40 mm                                                                  | 021 Stavby | m2 | 143,42 | 33,75 | 4 840,43 | 4 840,43 | 0,00 | 0,00 |
| 60  | Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm                                                 | 021 Stavby | m2 | 70,50  | 14,54 | 1 025,07 | 1 025,07 | 0,00 | 0,00 |
| 61  | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady            | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 2,92  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 62  | Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová                                                     | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 11,26 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 63  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady              | 021 Stavby | m2 | 458,89 | 2,23  | 1 023,32 | 1 023,32 | 0,00 | 0,00 |
| 64  | Vnútorná omietka stien tenkovrstvová                                                       | 021 Stavby | m2 | 458,89 | 9,27  | 4 253,91 | 4 253,91 | 0,00 | 0,00 |
| 65  | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných   | 021 Stavby | m2 | 77,07  | 5,51  | 424,66   | 424,66   | 0,00 | 0,00 |
| 66  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady             | 021 Stavby | m2 | 253,61 | 2,69  | 682,21   | 682,21   | 0,00 | 0,00 |
| 67  | Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová tenkovrstvová - podhlady                  | 021 Stavby | m2 | 15,66  | 14,80 | 231,77   | 231,77   | 0,00 | 0,00 |
| 68  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová tenkovrstvová - fasáda                        | 021 Stavby | m2 | 217,99 | 14,79 | 3 224,07 | 3 224,07 | 0,00 | 0,00 |
| 68a | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová tenkovrstvová - fasáda                        | 021 Stavby | m2 | 19,96  | 14,79 | 295,21   | 295,21   | 0,00 | 0,00 |
| 69  | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková - sokel                            | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 28,79 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                                                                 |            |    |        |       |           |           |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|-----------|-----------|------|------|
| 70  | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - ostenia, podhlady, stĺpy, sokel                                  | 021 Stavby | m2 | 79,80  | 6,19  | 493,96    | 493,96    | 0,00 | 0,00 |
| 71  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, lepiaca a armovacia malta, armovacia sieťka                      | 021 Stavby | m2 | 186,26 | 54,56 | 10 162,35 | 10 162,35 | 0,00 | 0,00 |
| 72  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm, lepiaca a armovacia malta, armovacia sieťka                                   | 021 Stavby | m2 | 14,02  | 43,49 | 609,73    | 609,73    | 0,00 | 0,00 |
| 73  | Hliníkový soklový profil šírky 153 mm                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 63,60  | 6,96  | 442,66    | 442,66    | 0,00 | 0,00 |
| 74  | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou                                                                        | 021 Stavby | m  | 0,00   | 3,64  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 75  | Okenný a dverový začíšťovací profil-APU                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 74,97  | 5,11  | 383,10    | 383,10    | 0,00 | 0,00 |
| 76  | Nadokenný profil so skrytou okapničkou                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 0,00   | 2,94  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 77  | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                      | 021 Stavby | m  | 0,00   | 3,47  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 78  | Rohový profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 103,84 | 2,67  | 277,25    | 277,25    | 0,00 | 0,00 |
| 78a | Rohový profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 132,60 | 2,67  | 354,04    | 354,04    | 0,00 | 0,00 |
| 79  | Ukončovací profil pri podhladoch striech                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 0,00   | 12,29 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 80  | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, +držák                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 26,93 | 53,86     | 53,86     | 0,00 | 0,00 |
| 81  | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                       | 021 Stavby | m2 | 152,25 | 3,34  | 508,52    | 508,52    | 0,00 | 0,00 |
| 82  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | 021 Stavby | m2 | 233,11 | 1,81  | 421,93    | 421,93    | 0,00 | 0,00 |
| 83  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | 021 Stavby | m2 | 466,22 | 1,82  | 848,52    | 848,52    | 0,00 | 0,00 |
| 84  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | 021 Stavby | m2 | 233,11 | 1,14  | 265,75    | 265,75    | 0,00 | 0,00 |
| 85  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                    | 021 Stavby | m2 | 143,42 | 4,15  | 595,19    | 595,19    | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                                                                   |            |    |        |       |          |          |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 85a | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                      | 021 Stavby | m2 | 207,00 | 4,15  | 859,05   | 859,05   | 0,00 | 0,00 |
| 86  | Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m                                                            | 021 Stavby | m  | 3,00   | 8,17  | 24,51    | 24,51    | 0,00 | 0,00 |
| 87  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m                                                                | 021 Stavby | m  | 6,00   | 1,82  | 10,92    | 10,92    | 0,00 | 0,00 |
| 88  | Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m                                                       | 021 Stavby | m  | 3,00   | 1,58  | 4,74     | 4,74     | 0,00 | 0,00 |
| 89  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                 | 021 Stavby | t  | 143,10 | 28,74 | 4 112,69 | 4 112,69 | 0,00 | 0,00 |
| 89a | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                 | 021 Stavby | t  | 39,90  | 28,74 | 1 146,73 | 1 146,73 | 0,00 | 0,00 |
| 90  | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú - 2 vrstvy                                                                               | 021 Stavby | m2 | 393,41 | 0,35  | 137,69   | 137,69   | 0,00 | 0,00 |
| 91  | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 432,75 | 1,31  | 566,90   | 566,90   | 0,00 | 0,00 |
| 92  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju                                       | 021 Stavby | m2 | 143,42 | 3,40  | 487,63   | 487,63   | 0,00 | 0,00 |
| 93  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju - sokel                                  | 021 Stavby | m2 | 27,67  | 3,62  | 100,17   | 100,17   | 0,00 | 0,00 |
| 94  | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA | 021 Stavby | m2 | 188,20 | 7,05  | 1 326,81 | 1 326,81 | 0,00 | 0,00 |
| 95  | Jednozlož. hydroizolačná hmota, stierka vodorovná - miestnosti s mokrou prevádzkou                                                                | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 10,30 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 95b | penetrovanie pod dlažbu                                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 88,00  | 2,23  | 196,24   | 196,24   | 0,00 | 0,00 |
| 96  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                                      | 021 Stavby | t  | 0,19   | 24,52 | 4,66     | 4,66     | 0,00 | 0,00 |
| 97  | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - dve vrstvy                                                             | 021 Stavby | m2 | 204,27 | 3,70  | 755,80   | 755,80   | 0,00 | 0,00 |
| 98  | MW hr.150 mm                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 204,27 | 19,41 | 3 964,88 | 3 964,88 | 0,00 | 0,00 |
| 99  | MW hr.100 mm                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 204,27 | 6,94  | 1 417,63 | 1 417,63 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Montáž PE fólie stropov                                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 204,27 | 1,94  | 396,28   | 396,28   | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                                       |            |    |        |       |          |          |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 101  | Parozábrana v strope                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 204,27 | 1,40  | 285,98   | 285,98   | 0,00 | 0,00 |
| 102  | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                          | 021 Stavby | m2 | 143,42 | 0,72  | 103,26   | 103,26   | 0,00 | 0,00 |
| 103  | Podlahový polystyrén EPS hr. 100 mm                                                                                   | 021 Stavby | m2 | 150,60 | 8,15  | 1 227,39 | 1 227,39 | 0,00 | 0,00 |
| 104  | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením - sokel                               | 021 Stavby | m2 | 27,67  | 4,35  | 120,36   | 120,36   | 0,00 | 0,00 |
| 105  | Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo                       | 021 Stavby | m2 | 30,44  | 32,92 | 1 002,08 | 1 002,08 | 0,00 | 0,00 |
| 106  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                             | 021 Stavby | t  | 1,41   | 25,72 | 36,27    | 36,27    | 0,00 | 0,00 |
| 107  | SDK podhlad, závesná kca , dosky GKBI hr. 12,5 mm                                                                     | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 30,89 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 107b | Podhlady sadrokartónové - kazetové 600x600 hr. 8mm                                                                    | 021 Stavby | m2 | 151,16 | 41,18 | 6 224,77 | 6 224,77 | 0,00 | 0,00 |
| 108  | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                   | 021 Stavby | t  | 7,78   | 36,84 | 286,62   | 286,62   | 0,00 | 0,00 |
| 109  | Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm                          | 021 Stavby | m  | 23,70  | 10,69 | 253,35   | 253,35   | 0,00 | 0,00 |
| 110  | Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm | 021 Stavby | ks | 14,00  | 2,72  | 38,08    | 38,08    | 0,00 | 0,00 |
| 111  | Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm                          | 021 Stavby | ks | 3,00   | 9,89  | 29,67    | 29,67    | 0,00 | 0,00 |
| 112  | Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm                            | 021 Stavby | m  | 10,50  | 7,30  | 76,65    | 76,65    | 0,00 | 0,00 |
| 113  | Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm                | 021 Stavby | ks | 3,00   | 5,93  | 17,79    | 17,79    | 0,00 | 0,00 |
| 114  | Koleno lisované pozink farebný priemer 100 mm - úprava pôvodných kusov                                                | 021 Stavby | ks | 3,00   | 8,33  | 24,99    | 24,99    | 0,00 | 0,00 |
| 115  | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov                                               | 021 Stavby | m  | 15,18  | 16,68 | 253,20   | 253,20   | 0,00 | 0,00 |
| 116  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                      | 021 Stavby | t  | 0,03   | 49,96 | 1,50     | 1,50     | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                           |            |    |       |          |          |          |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|----------|----------|----------|------|------|
| 117  | Montáž plastových okien                                                                                   | 021 Stavby | m  | 5,40  | 14,71    | 79,43    | 79,43    | 0,00 | 0,00 |
| 118  | Plastové okno jednokrídlové OS šxv 1200x1500 mm, izolačné trojsklo                                        | 021 Stavby | ks | 1,00  | 305,63   | 305,63   | 305,63   | 0,00 | 0,00 |
| 119  | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                     | 021 Stavby | m  | 18,20 | 7,70     | 140,14   | 140,14   | 0,00 | 0,00 |
| 120  | D1-Vchodové bezpečnostné dvere plastové otváracé, šxv 900x2200mm, izolačné trojsklo, zámok vložkový       | 021 Stavby | ks | 0,00  | 1 009,86 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 120b | D1-Vchodové bezpečnostné dvere hliníkové otváracé, šxv 900x2200mm, izolačné trojsklo, zámok vložkový      | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1 009,86 | 1 009,86 | 1 009,86 | 0,00 | 0,00 |
| 121  | D2-Vchodové bezpečnostné dvere plastové otváracé, šxv 900x2100mm, izolačné trojsklo, zámok vložkový       | 021 Stavby | ks | 0,00  | 1 009,86 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 121b | D2-Vchodové bezpečnostné dvere hliníkové otváracé, šxv 900x2100mm, izolačné trojsklo, zámok vložkový      | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1 009,86 | 1 009,86 | 1 009,86 | 0,00 | 0,00 |
| 122  | D3-Vchodové bezpečnostné dvere plastové plné otváracé, šxv 900x2100mm, zámok vložkový                     | 021 Stavby | ks | 0,00  | 1 050,25 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 122b | D3-Vchodové bezpečnostné dvere hliníkové plné otváracé, šxv 900x2100mm, zámok vložkový                    | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1 050,25 | 1 050,25 | 1 050,25 | 0,00 | 0,00 |
| 123  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 7,27     | 7,27     | 7,27     | 0,00 | 0,00 |
| 124  | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná                                                | 021 Stavby | m  | 1,20  | 20,46    | 24,55    | 24,55    | 0,00 | 0,00 |
| 125  | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                            | 021 Stavby | t  | 0,24  | 22,15    | 5,32     | 5,32     | 0,00 | 0,00 |
| 126  | Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľnečnej fólie na okná                                             | 021 Stavby | m2 | 8,51  | 11,49    | 97,78    | 97,78    | 0,00 | 0,00 |
| 127  | Fólia na sklo ochranná - nepriehľadná                                                                     | 021 Stavby | m2 | 8,51  | 23,29    | 198,20   | 198,20   | 0,00 | 0,00 |
| 128  | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm                                                  | 021 Stavby | m  | 81,07 | 2,59     | 209,97   | 209,97   | 0,00 | 0,00 |
| 129  | Obkladačky keramické gresové-sokle - výber podľa investora - info.cena                                    | 021 Stavby | m2 | 8,92  | 24,12    | 215,15   | 215,15   | 0,00 | 0,00 |
| 130  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm, vrátane špárovania | 021 Stavby | m2 | 66,92 | 25,62    | 1 714,49 | 1 714,49 | 0,00 | 0,00 |
| 131  | Dlaždice keramické protišmykové lxvxh 298x298x8 mm - výber podľa investora-info.cena                      | 021 Stavby | m2 | 77,86 | 20,96    | 1 631,95 | 1 631,95 | 0,00 | 0,00 |
| 132  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                 | 021 Stavby | t  | 1,99  | 15,93    | 31,70    | 31,70    | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                                                                              |            |     |        |          |          |          |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|----------|----------|------|------|
| 133  | Lepenie podlahových soklov z PVC                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 62,08  | 2,25     | 139,68   | 139,68   | 0,00 | 0,00 |
| 134  | Lišta soklová-výber podľa investora - info.cena                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 68,29  | 2,86     | 195,31   | 195,31   | 0,00 | 0,00 |
| 135  | Lepenie povlakových podláh vinylových pásov                                                                                                                  | 021 Stavby | m2  | 70,50  | 7,45     | 525,23   | 525,23   | 0,00 | 0,00 |
| 136  | Podlaha vinylová hrúbka 2 mm                                                                                                                                 | 021 Stavby | m2  | 81,08  | 25,88    | 2 098,35 | 2 098,35 | 0,00 | 0,00 |
| 137  | Ostatné práce - lepenie prechodových profilov                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 3,20   | 2,41     | 7,71     | 7,71     | 0,00 | 0,00 |
| 138  | Lišta prechodová                                                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 3,20   | 4,43     | 14,18    | 14,18    | 0,00 | 0,00 |
| 139  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                                                                                                   | 021 Stavby | t   | 0,29   | 13,87    | 4,02     | 4,02     | 0,00 | 0,00 |
| 140  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepidla, vrátane špárovania                                                                         | 021 Stavby | m2  | 48,34  | 27,95    | 1 351,10 | 1 351,10 | 0,00 | 0,00 |
| 141  | Obkladačky keramické - výber podľa investora - info.cena                                                                                                     | 021 Stavby | m2  | 53,17  | 23,29    | 1 238,33 | 1 238,33 | 0,00 | 0,00 |
| 142  | Montáž plastových profilov pre obklad do lepidla                                                                                                             | 021 Stavby | m   | 185,27 | 0,93     | 172,30   | 172,30   | 0,00 | 0,00 |
| 143  | Profily pre keramické obklady                                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 195,56 | 2,80     | 547,57   | 547,57   | 0,00 | 0,00 |
| 144  | Montáž revízných dvierok                                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 4,00   | 7,57     | 30,28    | 30,28    | 0,00 | 0,00 |
| 145  | Dvierka revízne šxl 300x300 mm                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 4,00   | 29,12    | 116,48   | 116,48   | 0,00 | 0,00 |
| 146  | Dvierka revízne šxl 200x300 mm                                                                                                                               | 021 Stavby | ks  | 0,00   | 23,29    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 147  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                                   | 021 Stavby | t   | 1,43   | 15,93    | 22,78    | 22,78    | 0,00 | 0,00 |
| 148  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m - SDK stropy                                                                               | 021 Stavby | m2  | 0,00   | 0,74     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 148a | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m                                                                                            | 021 Stavby | m2  | 414,00 | 0,74     | 306,36   | 306,36   | 0,00 | 0,00 |
| 149  | Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m -SDK stropy                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 0,00   | 0,10     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 150  | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                                             | 021 Stavby | m2  | 131,42 | 0,62     | 81,48    | 81,48    | 0,00 | 0,00 |
| 151  | Maľby oteruvzdorné tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                               | 021 Stavby | m2  | 403,33 | 3,25     | 1 310,82 | 1 310,82 | 0,00 | 0,00 |
| 152  | Zariadenie staveniska - celá stavba- prevádzkové -prípojka pitnej vody, el.prípojka, skladové priestory, sociálne zar., oploenie, osvetlenie,...ostatné - 2% | 021 Stavby | eur | 1,00   | 1 638,07 | 1 638,07 | 1 638,07 | 0,00 | 0,00 |
| 153  | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien                                                                                           | 021 Stavby | m2  | 458,26 | 1,39     | 636,98   | 636,98   | 0,00 | 0,00 |

|                               |                                                                                                            |            |    |        |        |          |          |      |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|------|----------|
| 154                           | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                   | 021 Stavby | m2 | 458,89 | 2,23   | 1 023,32 | 1 023,32 | 0,00 | 0,00     |
| 155                           | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                               | 021 Stavby | m2 | 458,89 | 6,19   | 2 840,53 | 2 840,53 | 0,00 | 0,00     |
| 156                           | Príprava vnútorného podkladu stien, cementový prednáštrek , ručné nanášanie                                | 021 Stavby | m2 | 399,30 | 8,49   | 3 390,06 | 3 390,06 | 0,00 | 0,00     |
| 157                           | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 35 mm                                         | 021 Stavby | m2 | 399,30 | 23,48  | 9 375,56 | 1 993,73 | 0,00 | 7 381,83 |
| 158                           | Prímurovky izolačné a ochranné z tehál vápennopieskových hr. 50 mm                                         | 021 Stavby | m2 | 26,30  | 26,40  | 694,32   | 0,00     | 0,00 | 694,32   |
| 159                           | Predsadená SDK stena na oceľovú konštrukciu bez izolácie                                                   | 021 Stavby | m2 | 59,59  | 29,39  | 1 751,35 | 0,00     | 0,00 | 1 751,35 |
| 160                           | Demontáž dverí so zárubňou 1 bm obvodu - 0,005t                                                            | 021 Stavby | m  | 63,10  | 5,06   | 319,29   | 0,00     | 0,00 | 319,29   |
| 161                           | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | 021 Stavby | ks | 11,00  | 24,09  | 264,99   | 0,00     | 0,00 | 264,99   |
| 162                           | Kľučka dverová 2x, zámok 2x, príslušenstvo                                                                 | 021 Stavby | ks | 11,00  | 16,92  | 186,12   | 0,00     | 0,00 | 186,12   |
| 163                           | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné                                                       | 021 Stavby | ks | 11,00  | 283,30 | 3 116,30 | 0,00     | 0,00 | 3 116,30 |
| 164                           | Montáž zárubní kovových pre dvere jednokrídlové                                                            | 021 Stavby | ks | 11,00  | 58,34  | 641,74   | 0,00     | 0,00 | 641,74   |
| 165                           | Zárubňa vnútorná kovová                                                                                    | 021 Stavby | ks | 11,00  | 30,97  | 340,67   | 0,00     | 0,00 | 340,67   |
| 166                           | Montáž a dodávka krytiek fasádnych otvorov                                                                 | 021 Stavby | ks | 7,00   | 11,00  | 77,00    | 0,00     | 0,00 | 77,00    |
| <b>01.3 - Plynoinštalácia</b> |                                                                                                            |            |    |        |        |          |          |      |          |
| 166                           | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové - 0,00005t                        | 021 Stavby | cm | 50,00  | 0,53   | 26,50    | 26,50    | 0,00 | 0,00     |
| 167                           | Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25                 | 021 Stavby | m  | 12,00  | 12,39  | 148,68   | 148,68   | 0,00 | 0,00     |
| 168                           | Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9                                           | 021 Stavby | m  | 0,80   | 15,02  | 12,02    | 12,02    | 0,00 | 0,00     |
| 169                           | utesnenie koncov chráničky                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 11,81  | 11,81    | 11,81    | 0,00 | 0,00     |
| 170                           | Protipožiarny plniaci tmel HILTI CFS-FIL                                                                   | 021 Stavby | ks | 0,50   | 16,61  | 8,31     | 8,31     | 0,00 | 0,00     |
| 171                           | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25             | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6,07   | 6,07     | 6,07     | 0,00 | 0,00     |

|                              |                                                                                                         |            |     |       |        |          |        |      |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|----------|--------|------|----------|
| 172                          | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 3,44   | 3,44     | 3,44   | 0,00 | 0,00     |
| 173                          | Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz                                   | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 30,95  | 30,95    | 30,95  | 0,00 | 0,00     |
| 174                          | Montáž flexibilnej hadice pre plyn                                                                      | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 3,16   | 3,16     | 3,16   | 0,00 | 0,00     |
| 175                          | Hadica flexi nerezová 3/4", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu     | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 15,79  | 15,79    | 15,79  | 0,00 | 0,00     |
| 176                          | Zátka liatinová závitová čierna 3/4"                                                                    | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 0,45   | 0,45     | 0,45   | 0,00 | 0,00     |
| 177                          | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia                                         | 021 Stavby | m   | 12,00 | 0,79   | 9,48     | 9,48   | 0,00 | 0,00     |
| 178                          | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                              | 021 Stavby | %   | 2,53  | 1,05   | 2,65     | 2,65   | 0,00 | 0,00     |
| 179                          | Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 32                                                | 021 Stavby | súb | 8,00  | 12,00  | 96,00    | 96,00  | 0,00 | 0,00     |
| 180                          | Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /skrutky, objímky s gumou/ do DN32        | 021 Stavby | súb | 8,00  | 18,18  | 145,44   | 145,44 | 0,00 | 0,00     |
| 181                          | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm            | 021 Stavby | m   | 0,80  | 1,54   | 1,23     | 1,23   | 0,00 | 0,00     |
| 182                          | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm       | 021 Stavby | m   | 12,00 | 2,19   | 26,28    | 26,28  | 0,00 | 0,00     |
| 183                          | Odborná skúška a odborná prehliadka plynového kotla                                                     | 021 Stavby | súb | 1,00  | 407,93 | 407,93   | 407,93 | 0,00 | 0,00     |
| 184                          | Odborná skúška a odborná prehliadka plynoinštalácie - bytové rozvody                                    | 021 Stavby | súb | 1,00  | 233,10 | 233,10   | 233,10 | 0,00 | 0,00     |
| 185                          | Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie TI SR; (§5.vyhl.č.508/2009 Z.z.)                                   | 021 Stavby | súb | 1,00  | 349,65 | 349,65   | 349,65 | 0,00 | 0,00     |
| 186                          | Uvedenie plynových spotrebičov do prevádzky a nastavenie horákov                                        | 021 Stavby | súb | 1,00  | 291,38 | 291,38   | 291,38 | 0,00 | 0,00     |
| <b>01.4 - Zdravotechnika</b> |                                                                                                         |            |     |       |        |          |        |      |          |
| 187                          | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4                | 021 Stavby | m3  | 15,46 | 82,31  | 1 272,51 | 0,00   | 0,00 | 1 272,51 |
| 188                          | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                    | 021 Stavby | m3  | 15,46 | 1,35   | 20,87    | 0,00   | 0,00 | 20,87    |
| 189                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 021 Stavby | m3  | 15,46 | 4,46   | 68,95    | 0,00   | 0,00 | 68,95    |



|     |                                                                                                                                      |            |    |       |       |        |      |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|--------|------|--------|--------|
| 190 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3 | 30,92 | 0,45  | 13,91  | 0,00 | 0,00   | 13,91  |
| 191 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                               | 021 Stavby | m3 | 15,46 | 0,80  | 12,37  | 0,00 | 0,00   | 12,37  |
| 192 | Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina                                                                                          | 021 Stavby | t  | 27,36 | 15,53 | 424,90 | 0,00 | 0,00   | 424,90 |
| 193 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, dodávka sypaniny v špecifikácii                           | 021 Stavby | m3 | 13,60 | 19,40 | 263,84 | 0,00 | 263,84 | 0,00   |
| 194 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                                                | 021 Stavby | t  | 22,71 | 15,72 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00   |
| 195 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                       | 021 Stavby | m3 | 1,86  | 44,55 | 82,86  | 0,00 | 82,86  | 0,00   |
| 196 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh                                                                   | 021 Stavby | m2 | 2,45  | 9,65  | 23,64  | 0,00 | 23,64  | 0,00   |
| 197 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t                                                         | 021 Stavby | ks | 10,00 | 6,85  | 68,50  | 0,00 | 0,00   | 68,50  |
| 198 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach základových plochy do 0,09 m2, hr. do 450 mm, -0,18900t                                      | 021 Stavby | ks | 2,00  | 26,50 | 53,00  | 0,00 | 0,00   | 53,00  |
| 199 | Vybúranie otvoru v betónových priečkach základových plochy do 0,09 m2, hr. do 600 mm, -0,11900t                                      | 021 Stavby | ks | 2,00  | 35,88 | 71,76  | 0,00 | 0,00   | 71,76  |
| 200 | Vysekávanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15000t                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00  | 43,87 | 87,74  | 0,00 | 0,00   | 87,74  |
| 201 | Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0,0225 m2, nad 120 mm, -0,01000t                                             | 021 Stavby | ks | 2,00  | 3,45  | 6,90   | 0,00 | 0,00   | 6,90   |
| 202 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t                             | 021 Stavby | m  | 10,00 | 3,57  | 35,70  | 0,00 | 0,00   | 35,70  |
| 203 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t                            | 021 Stavby | m  | 3,00  | 5,85  | 17,55  | 0,00 | 0,00   | 17,55  |
| 204 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                          | 021 Stavby | t  | 1,43  | 8,84  | 12,64  | 0,00 | 0,00   | 12,64  |
| 205 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                    | 021 Stavby | t  | 1,43  | 12,73 | 18,20  | 0,00 | 0,00   | 18,20  |
| 206 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km /+23 km/                                                               | 021 Stavby | t  | 32,89 | 0,44  | 14,47  | 0,00 | 0,00   | 14,47  |

|     |                                                                                         |            |    |       |       |        |      |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|--------|------|--------|--------|
| 207 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                      | 021 Stavby | t  | 1,43  | 32,35 | 46,26  | 0,00 | 0,00   | 46,26  |
| 208 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m       | 021 Stavby | t  | 26,41 | 28,74 | 759,02 | 0,00 | 0,00   | 759,02 |
| 209 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                                   | 021 Stavby | m  | 65,00 | 2,17  | 141,05 | 0,00 | 0,00   | 141,05 |
| 210 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX  | 021 Stavby | m  | 20,00 | 0,48  | 9,60   | 0,00 | 9,60   | 0,00   |
| 211 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX  | 021 Stavby | m  | 65,00 | 0,53  | 34,45  | 0,00 | 34,45  | 0,00   |
| 212 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                   | 021 Stavby | m  | 25,00 | 2,43  | 60,75  | 0,00 | 0,00   | 60,75  |
| 213 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX  | 021 Stavby | m  | 25,00 | 0,71  | 17,75  | 0,00 | 17,75  | 0,00   |
| 214 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                      | 021 Stavby | m  | 90,00 | 2,87  | 258,30 | 0,00 | 0,00   | 258,30 |
| 215 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | 021 Stavby | m  | 25,00 | 2,48  | 62,00  | 0,00 | 62,00  | 0,00   |
| 216 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | 021 Stavby | m  | 20,00 | 2,64  | 52,80  | 0,00 | 52,80  | 0,00   |
| 217 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | 021 Stavby | m  | 45,00 | 2,73  | 122,85 | 0,00 | 122,85 | 0,00   |
| 218 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                               | 021 Stavby | %  | 8,32  | 1,68  | 14,00  | 0,00 | 0,00   | 14,00  |
| 219 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1,8 mm                                       | 021 Stavby | m  | 5,00  | 9,87  | 49,35  | 0,00 | 49,35  | 0,00   |
| 220 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1,8 mm                                  | 021 Stavby | m  | 9,00  | 15,20 | 136,80 | 0,00 | 136,80 | 0,00   |
| 221 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm                                 | 021 Stavby | m  | 10,00 | 18,93 | 189,30 | 0,00 | 189,30 | 0,00   |
| 222 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2,8 mm                                 | 021 Stavby | m  | 12,00 | 27,51 | 330,12 | 0,00 | 330,12 | 0,00   |
| 223 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9 mm                                 | 021 Stavby | m  | 3,00  | 24,62 | 73,86  | 0,00 | 73,86  | 0,00   |
| 224 | Potrubie z PP systém HT odpadové hrdlové DN 100                                         | 021 Stavby | m  | 12,00 | 24,37 | 292,44 | 0,00 | 292,44 | 0,00   |
| 225 | HT pripájacie potrubie DN 50                                                            | 021 Stavby | m  | 8,00  | 10,97 | 87,76  | 0,00 | 87,76  | 0,00   |
| 226 | HT pripájacie potrubie DN 100                                                           | 021 Stavby | m  | 1,00  | 19,27 | 19,27  | 0,00 | 19,27  | 0,00   |
| 227 | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100                                               | 021 Stavby | ks | 2,00  | 5,38  | 10,76  | 0,00 | 0,00   | 10,76  |

|     |                                                                                                                          |            |    |       |       |          |      |          |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|----------|------|----------|-------|
| 228 | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                      | 021 Stavby | ks | 2,00  | 4,31  | 8,62     | 0,00 | 8,62     | 0,00  |
| 229 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm                                         | 021 Stavby | ks | 8,00  | 2,03  | 16,24    | 0,00 | 0,00     | 16,24 |
| 230 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm                                         | 021 Stavby | ks | 5,00  | 2,25  | 11,25    | 0,00 | 0,00     | 11,25 |
| 231 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm                                        | 021 Stavby | ks | 3,00  | 3,33  | 9,99     | 0,00 | 0,00     | 9,99  |
| 232 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 /miestnosť s kotlom/                                                | 021 Stavby | ks | 1,00  | 5,40  | 5,40     | 0,00 | 0,00     | 5,40  |
| 233 | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka                                      | 021 Stavby | ks | 1,00  | 70,52 | 70,52    | 0,00 | 70,52    | 0,00  |
| 234 | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100                                                                          | 021 Stavby | ks | 2,00  | 1,73  | 3,46     | 0,00 | 0,00     | 3,46  |
| 235 | Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00  | 10,18 | 20,36    | 0,00 | 20,36    | 0,00  |
| 236 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50                                                             | 021 Stavby | ks | 2,00  | 2,01  | 4,02     | 0,00 | 0,00     | 4,02  |
| 237 | Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP | 021 Stavby | ks | 2,00  | 53,90 | 107,80   | 0,00 | 107,80   | 0,00  |
| 238 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 40                                             | 021 Stavby | ks | 1,00  | 5,36  | 5,36     | 0,00 | 0,00     | 5,36  |
| 239 | Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP                         | 021 Stavby | ks | 1,00  | 17,52 | 17,52    | 0,00 | 17,52    | 0,00  |
| 240 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                        | 021 Stavby | m  | 57,00 | 0,63  | 35,91    | 0,00 | 0,00     | 35,91 |
| 241 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                                              | 021 Stavby | m  | 3,00  | 0,83  | 2,49     | 0,00 | 0,00     | 2,49  |
| 242 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                            | 021 Stavby | %  | 14,00 | 1,16  | 16,30    | 0,00 | 0,00     | 16,30 |
| 243 | Potrubie plastlinikové D 16 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 25,00 | 11,30 | 282,50   | 0,00 | 282,50   | 0,00  |
| 244 | Potrubie plastlinikové D 20 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 40,00 | 14,91 | 596,40   | 0,00 | 596,40   | 0,00  |
| 245 | Potrubie plastlinikové D 26 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 90,00 | 21,71 | 1 953,90 | 0,00 | 1 953,90 | 0,00  |
| 246 | Potrubie plastlinikové D 32 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 25,00 | 29,98 | 749,50   | 0,00 | 749,50   | 0,00  |

|     |                                                                                |            |    |        |       |        |      |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|--------|------|--------|--------|
| 247 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 5,90  | 11,80  | 0,00 | 0,00   | 11,80  |
| 248 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | 021 Stavby | ks | 26,00  | 7,23  | 187,98 | 0,00 | 0,00   | 187,98 |
| 249 | Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 16 mm                | 021 Stavby | ks | 26,00  | 10,62 | 276,12 | 0,00 | 276,12 | 0,00   |
| 250 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2                      | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1,85  | 3,70   | 0,00 | 0,00   | 3,70   |
| 251 | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz                                  | 021 Stavby | ks | 2,00   | 6,77  | 13,54  | 0,00 | 13,54  | 0,00   |
| 252 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                      | 021 Stavby | ks | 9,00   | 3,11  | 27,99  | 0,00 | 0,00   | 27,99  |
| 253 | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                  | 021 Stavby | ks | 9,00   | 10,14 | 91,26  | 0,00 | 91,26  | 0,00   |
| 254 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3,43  | 3,43   | 0,00 | 0,00   | 3,43   |
| 255 | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 18,10 | 18,10  | 0,00 | 18,10  | 0,00   |
| 256 | Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4 /napúšťanie UK/             | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3,11  | 3,11   | 0,00 | 0,00   | 3,11   |
| 257 | Plniaca armatúra Viessmann d22                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 59,39 | 59,39  | 0,00 | 0,00   | 59,39  |
| 258 | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1,85  | 3,70   | 0,00 | 0,00   | 3,70   |
| 259 | Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 7,63  | 15,26  | 0,00 | 15,26  | 0,00   |
| 260 | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3,11  | 3,11   | 0,00 | 0,00   | 3,11   |
| 261 | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 10,55 | 10,55  | 0,00 | 10,55  | 0,00   |
| 262 | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3,44  | 3,44   | 0,00 | 0,00   | 3,44   |
| 263 | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 14,65 | 14,65  | 0,00 | 14,65  | 0,00   |
| 264 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                        | 021 Stavby | m  | 180,00 | 1,27  | 228,60 | 0,00 | 0,00   | 228,60 |
| 265 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                      | 021 Stavby | m  | 180,00 | 0,85  | 153,00 | 0,00 | 0,00   | 153,00 |
| 266 | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)        | 021 Stavby | ks | 8,00   | 10,08 | 80,64  | 0,00 | 0,00   | 80,64  |
| 267 | Vodoměr bytový DN15, Qn1,5 SV, L=80mm, AM                                      | 021 Stavby | ks | 4,00   | 21,55 | 86,20  | 0,00 | 0,00   | 86,20  |
| 268 | Vodoměr bytový DN15, Qn1,5 TUV, L=80mm, AM                                     | 021 Stavby | ks | 4,00   | 21,55 | 86,20  | 0,00 | 0,00   | 86,20  |
| 269 | Polírobenie 1/2" mosadzná tvarovka                                             | 021 Stavby | ks | 8,00   | 6,22  | 49,76  | 0,00 | 49,76  | 0,00   |
| 270 | Montážny a pomocný materiál                                                    | 021 Stavby | kg | 150,00 | 4,08  | 612,00 | 0,00 | 0,00   | 612,00 |
| 271 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                      | 021 Stavby | %  | 50,74  | 0,82  | 41,36  | 0,00 | 0,00   | 41,36  |
| 272 | Montáž čerpadla vodovodné cirkulačné na pitnú vodu, so spínačom obehu          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 22,37 | 22,37  | 0,00 | 0,00   | 22,37  |

|     |                                                                                                   |            |      |       |        |          |      |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|------|--------|----------|
| 273 | Závitové obehové čerpadlo Wilo Star-Z 15 TT                                                       | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 173,87 | 173,87   | 0,00 | 0,00   | 173,87   |
| 274 | Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie                           | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 32,84  | 65,68    | 0,00 | 0,00   | 65,68    |
| 275 | Sádromodul - predstenový inšalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)                  | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 272,28 | 544,56   | 0,00 | 544,56 | 0,00     |
| 276 | Montáž záchodu do predstenového systému                                                           | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 6,87   | 13,74    | 0,00 | 0,00   | 13,74    |
| 277 | Misa záchodová keramická závesná MIO-N, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie, JIKA - ekviv. | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 181,42 | 362,84   | 0,00 | 0,00   | 362,84   |
| 278 | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                             | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 1,82   | 3,64     | 0,00 | 0,00   | 3,64     |
| 279 | Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním                          | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 96,82  | 193,64   | 0,00 | 0,00   | 193,64   |
| 280 | Montáž doplnkov zariadení záchodov - tlačidlo splachovacie                                        | 021 Stavby | súb. | 2,00  | 7,73   | 15,46    | 0,00 | 0,00   | 15,46    |
| 281 | Ovládacie tlačidlo pre predstenové inšalačné systémy, chróm-mat                                   | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 81,64  | 163,28   | 0,00 | 0,00   | 163,28   |
| 282 | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                          | 021 Stavby | ks   | 6,00  | 25,53  | 153,18   | 0,00 | 0,00   | 153,18   |
| 283 | Umývadielko keramické CUBITO - ekviv., rozmer 450x340x145 mm, biela, JIKA                         | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 77,89  | 77,89    | 0,00 | 0,00   | 77,89    |
| 284 | Umývadlo keramické CUBITO - ekviv., rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA - ekviv.                   | 021 Stavby | ks   | 5,00  | 86,87  | 434,35   | 0,00 | 0,00   | 434,35   |
| 285 | Montáž polostĺpa                                                                                  | 021 Stavby | ks   | 5,00  | 1,68   | 8,40     | 0,00 | 0,00   | 8,40     |
| 286 | polostĺp biely k umývadlu, JIKA - ekviv.                                                          | 021 Stavby | ks   | 5,00  | 101,32 | 506,60   | 0,00 | 0,00   | 506,60   |
| 287 | Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry                                                | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 11,88  | 35,64    | 0,00 | 0,00   | 35,64    |
| 288 | Drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením                                               | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 603,43 | 1 810,29 | 0,00 | 0,00   | 1 810,29 |
| 289 | Montáž drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr                     | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 16,56  | 16,56    | 0,00 | 0,00   | 16,56    |
| 290 | Drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky /skrinka nie je súčasťou zdravotníckej/           | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 349,96 | 349,96   | 0,00 | 0,00   | 349,96   |
| 291 | Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2                                                       | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 5,73   | 11,46    | 0,00 | 0,00   | 11,46    |
| 292 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.224         | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 10,71  | 21,42    | 0,00 | 21,42  | 0,00     |
| 293 | Montáž ventilu rohového /pre prípojováciu hadičku/ G 1/2                                          | 021 Stavby | súb. | 20,00 | 8,55   | 171,00   | 0,00 | 0,00   | 171,00   |
| 294 | Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s maticou, chrómovaná mosadz                                 | 021 Stavby | ks   | 20,00 | 11,83  | 236,60   | 0,00 | 236,60 | 0,00     |

|     |                                                                                                                      |            |     |       |        |          |      |        |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|----------|------|--------|----------|
| 295 | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2                                                                    | 021 Stavby | ks  | 20,00 | 1,84   | 36,80    | 0,00 | 0,00   | 36,80    |
| 296 | Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná (9x13) 1/2" FM, dl. 300 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR.150104 | 021 Stavby | ks  | 20,00 | 5,14   | 102,80   | 0,00 | 102,80 | 0,00     |
| 297 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej s mechanickým ovládaním                                   | 021 Stavby | ks  | 10,00 | 10,57  | 105,70   | 0,00 | 0,00   | 105,70   |
| 298 | KLUDI MEDI CARE - ekviv. Umývadlová batéria, rozmer dxšxv 680x260x87 mm, KLUDI - ekviv.                              | 021 Stavby | ks  | 7,00  | 371,97 | 2 603,79 | 0,00 | 0,00   | 2 603,79 |
| 299 | KLUDI MEDI CARE - ekviv. páka, rozmer dxšxv 160x20x25 mm, KLUDI - ekviv.                                             | 021 Stavby | ks  | 7,00  | 98,64  | 690,48   | 0,00 | 0,00   | 690,48   |
| 300 | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 2,00  | 86,36  | 172,72   | 0,00 | 0,00   | 172,72   |
| 301 | Batéria drezová stojanková páková                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 80,47  | 80,47    | 0,00 | 0,00   | 80,47    |
| 302 | Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32                                                           | 021 Stavby | ks  | 6,00  | 2,38   | 14,28    | 0,00 | 0,00   | 14,28    |
| 303 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40                                             | 021 Stavby | ks  | 6,00  | 5,32   | 31,92    | 0,00 | 0,00   | 31,92    |
| 304 | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                                       | 021 Stavby | ks  | 6,00  | 26,81  | 160,86   | 0,00 | 0,00   | 160,86   |
| 305 | Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50                                                    | 021 Stavby | ks  | 4,00  | 3,05   | 12,20    | 0,00 | 0,00   | 12,20    |
| 306 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)                               | 021 Stavby | ks  | 4,00  | 5,94   | 23,76    | 0,00 | 0,00   | 23,76    |
| 307 | Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40                                                               | 021 Stavby | ks  | 4,00  | 18,65  | 74,60    | 0,00 | 0,00   | 74,60    |
| 308 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                         | 021 Stavby | %   | 81,65 | 0,39   | 31,70    | 0,00 | 0,00   | 31,70    |
| 309 | Montáž a dodávka dvierok plastových - nevykázané - rieši stavba                                                      | 021 Stavby | ks  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 310 | Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 32                                                             | 021 Stavby | súb | 70,00 | 12,00  | 840,00   | 0,00 | 0,00   | 840,00   |
| 311 | Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /skrutky, objímky s gumou/ do DN32                     | 021 Stavby | súb | 70,00 | 18,17  | 1 271,90 | 0,00 | 0,00   | 1 271,90 |
| 312 | Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 50                                                             | 021 Stavby | ks  | 5,00  | 14,67  | 73,35    | 0,00 | 0,00   | 73,35    |
| 313 | Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /skrutky, objímky s gumou/ do DN50                     | 021 Stavby | súb | 5,00  | 20,03  | 100,15   | 0,00 | 0,00   | 100,15   |
| 314 | Montáž kotviacich prvkov pre uchytenie potrubia do DN 100                                                            | 021 Stavby | ks  | 5,00  | 18,52  | 92,60    | 0,00 | 0,00   | 92,60    |

|                                    |                                                                                                                 |            |     |        |          |          |      |        |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|----------|------|--------|----------|
| 315                                | Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /skrutky, objímky s gumou/ od DN100               | 021 Stavby | súb | 5,00   | 25,39    | 126,95   | 0,00 | 0,00   | 126,95   |
| 316                                | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                  | 021 Stavby | %   | 21,51  | 1,16     | 25,05    | 0,00 | 0,00   | 25,05    |
| 317                                | Kompletné vyskúšanie systému po montáži, vrátane napustenia a odvzdušnenia                                      | 021 Stavby | hod | 8,00   | 19,80    | 158,40   | 0,00 | 0,00   | 158,40   |
| 318                                | Spustenie systému do prevádzky                                                                                  | 021 Stavby | súb | 1,00   | 174,69   | 174,69   | 0,00 | 0,00   | 174,69   |
| <b>01.5 - Ustredné vykurovanie</b> |                                                                                                                 |            |     |        |          |          |      |        |          |
| 319                                | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne                                                                    | 021 Stavby | m3  | 1,00   | 64,54    | 64,54    | 0,00 | 0,00   | 64,54    |
| 320                                | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                                                              | 021 Stavby | m3  | 1,00   | 4,11     | 4,11     | 0,00 | 0,00   | 4,11     |
| 321                                | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 (rozprestrieť)                                             | 021 Stavby | m3  | 0,60   | 1,35     | 0,81     | 0,00 | 0,00   | 0,81     |
| 322                                | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - zemina z výkopov                                         | 021 Stavby | m3  | 0,40   | 4,61     | 1,84     | 0,00 | 0,00   | 1,84     |
| 323                                | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                                                          | 021 Stavby | m3  | 0,40   | 14,92    | 5,97     | 0,00 | 0,00   | 5,97     |
| 324                                | Štrkopiesok 0-32 N1                                                                                             | 021 Stavby | m3  | 0,40   | 32,26    | 12,90    | 0,00 | 12,90  | 0,00     |
| 325                                | Zhotovenie prestupov v základoch vložkami                                                                       | 021 Stavby | kus | 2,00   | 60,96    | 121,92   | 0,00 | 0,00   | 121,92   |
| 326                                | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku                                             | 021 Stavby | m3  | 0,20   | 44,59    | 8,92     | 0,00 | 0,00   | 8,92     |
| 327                                | Zaplnenie prestupov potrubia                                                                                    | 021 Stavby | kus | 26,00  | 9,09     | 236,34   | 0,00 | 0,00   | 236,34   |
| 328                                | Tmel protipožiarny                                                                                              | 021 Stavby | ks  | 5,00   | 18,40    | 92,00    | 0,00 | 92,00  | 0,00     |
| 329                                | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien železobetónových - prestup potrubia základom, podlahou | 021 Stavby | cm  | 160,00 | 1,44     | 230,40   | 0,00 | 0,00   | 230,40   |
| 330                                | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16                                              | 021 Stavby | m   | 60,00  | 1,33     | 79,80    | 0,00 | 0,00   | 79,80    |
| 331                                | Izolácia hadicová                                                                                               | 021 Stavby | m   | 63,00  | 1,13     | 71,19    | 0,00 | 71,19  | 0,00     |
| 332                                | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20                                              | 021 Stavby | m   | 84,00  | 1,44     | 120,96   | 0,00 | 0,00   | 120,96   |
| 333                                | Izolácia hadicová                                                                                               | 021 Stavby | m   | 88,20  | 1,35     | 119,07   | 0,00 | 119,07 | 0,00     |
| 334                                | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25                                              | 021 Stavby | m   | 8,00   | 1,54     | 12,32    | 0,00 | 0,00   | 12,32    |
| 335                                | Izolácia hadicová                                                                                               | 021 Stavby | m   | 8,40   | 1,50     | 12,60    | 0,00 | 12,60  | 0,00     |
| 336                                | Presun hmôt pre izolácie tepelné                                                                                | 021 Stavby | t   | 0,01   | 25,74    | 0,26     | 0,00 | 0,00   | 0,26     |
| 337                                | Montáž kotla na plynne palivo 24 kW, vrátane regulácie                                                          | 021 Stavby | kus | 1,00   | 100,12   | 100,12   | 0,00 | 0,00   | 100,12   |
| 338                                | Kotol nástenný Vitodens 200 24kW                                                                                | 021 Stavby | kus | 1,00   | 3 593,24 | 3 593,24 | 0,00 | 0,00   | 3 593,24 |
| 339                                | Ovládanie diaľkové Vitotrol 200 RT, bezdrôtové                                                                  | 021 Stavby | kus | 2,00   | 536,13   | 1 072,26 | 0,00 | 0,00   | 1 072,26 |
| 340                                | Dodávka a montáž dymovodu                                                                                       | 021 Stavby | kus | 1,00   | 512,82   | 512,82   | 0,00 | 0,00   | 512,82   |
| 341                                | Montáž rozdeľovača DN25 2-okružného, upevnenie na stenú                                                         | 021 Stavby | kus | 1,00   | 404,66   | 404,66   | 0,00 | 0,00   | 404,66   |
| 342                                | Rozdeľovač DN25 2-okružový                                                                                      | 021 Stavby | kus | 1,00   | 430,07   | 430,07   | 0,00 | 430,07 | 0,00     |
| 343                                | Upevnenie na stenu pre rozdeľovač                                                                               | 021 Stavby | kus | 1,00   | 46,62    | 46,62    | 0,00 | 46,62  | 0,00     |

|     |                                                                                      |            |         |        |          |          |      |      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|------|------|----------|
| 344 | Dodávka a montáž nádoby expanznej s membránou, tlak 3 bary, objem 35 l               | 021 Stavby | kus     | 1,00   | 50,88    | 50,88    | 0,00 | 0,00 | 50,88    |
| 345 | Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu-predizolované D20/2                       | 021 Stavby | m       | 11,00  | 20,75    | 228,25   | 0,00 | 0,00 | 228,25   |
| 346 | Potrubie plastlinikové DN15, vrátane tvaroviek (potrubie vedené v podlahe)           | 021 Stavby | m       | 60,00  | 10,37    | 622,20   | 0,00 | 0,00 | 622,20   |
| 347 | Potrubie plastlinikové DN20, vrátane tvaroviek (potrubie vedené v podlahe)           | 021 Stavby | m       | 84,00  | 17,61    | 1 479,24 | 0,00 | 0,00 | 1 479,24 |
| 348 | Potrubie plastlinikové DN25, vrátane tvaroviek (potrubie vedené v podlahe, kotolni)  | 021 Stavby | m       | 8,00   | 25,24    | 201,92   | 0,00 | 0,00 | 201,92   |
| 349 | Tlaková skúška potrubia do d 32                                                      | 021 Stavby | m       | 163,00 | 0,73     | 118,99   | 0,00 | 0,00 | 118,99   |
| 350 | Zostavenie potrubia DN15                                                             | 021 Stavby | kus     | 60,00  | 4,49     | 269,40   | 0,00 | 0,00 | 269,40   |
| 351 | Zostavenie potrubia DN20                                                             | 021 Stavby | kus     | 95,00  | 4,86     | 461,70   | 0,00 | 0,00 | 461,70   |
| 352 | Zostavenie potrubia DN25                                                             | 021 Stavby | kus     | 8,00   | 5,69     | 45,52    | 0,00 | 0,00 | 45,52    |
| 353 | Vsadenie odbočky na potrubie DN15                                                    | 021 Stavby | kus     | 20,00  | 5,14     | 102,80   | 0,00 | 0,00 | 102,80   |
| 354 | Vsadenie odbočky na potrubie DN20                                                    | 021 Stavby | kus     | 6,00   | 5,44     | 32,64    | 0,00 | 0,00 | 32,64    |
| 355 | Vsadenie odbočky na potrubie DN25                                                    | 021 Stavby | kus     | 2,00   | 6,14     | 12,28    | 0,00 | 0,00 | 12,28    |
| 356 | Presun hmôt pre potrubie UK                                                          | 021 Stavby | t       | 0,22   | 61,91    | 13,62    | 0,00 | 0,00 | 13,62    |
| 357 | Demontáž existujúceho vykurovania, vrátane likvidácie odpadu                         | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 1 748,25 | 1 748,25 | 0,00 | 0,00 | 1 748,25 |
| 358 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                                                | 021 Stavby | kus     | 13,00  | 1,32     | 17,16    | 0,00 | 0,00 | 17,16    |
| 359 | Hlavica termostatická                                                                | 021 Stavby | kus     | 13,00  | 15,10    | 196,30   | 0,00 | 0,00 | 196,30   |
| 360 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2                                                 | 021 Stavby | kus     | 26,00  | 3,87     | 100,62   | 0,00 | 0,00 | 100,62   |
| 361 | Ventil termostatický R 1/2 priamy                                                    | 021 Stavby | kus     | 13,00  | 11,72    | 152,36   | 0,00 | 0,00 | 152,36   |
| 362 | Rohové regulačné skrútkovanie HERZ-3000 s funkciou nastavenie regulácie a vypúšťaním | 021 Stavby | kus     | 13,00  | 23,76    | 308,88   | 0,00 | 0,00 | 308,88   |
| 363 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4                                                 | 021 Stavby | kus     | 4,00   | 2,82     | 11,28    | 0,00 | 0,00 | 11,28    |
| 364 | Ventil odvzdušňovací automatický                                                     | 021 Stavby | kus     | 4,00   | 10,20    | 40,80    | 0,00 | 0,00 | 40,80    |
| 365 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1                                                   | 021 Stavby | kus     | 7,00   | 3,08     | 21,56    | 0,00 | 0,00 | 21,56    |
| 366 | Ventil uzatvárací DN25                                                               | 021 Stavby | kus     | 6,00   | 25,37    | 152,22   | 0,00 | 0,00 | 152,22   |
| 367 | Filter DN25                                                                          | 021 Stavby | kus     | 1,00   | 33,09    | 33,09    | 0,00 | 0,00 | 33,09    |
| 368 | Montáž hydraulického výhybky                                                         | 021 Stavby | kus     | 1,00   | 26,34    | 26,34    | 0,00 | 0,00 | 26,34    |
| 369 | Hydraulická výhybka                                                                  | 021 Stavby | kus     | 1,00   | 362,47   | 362,47   | 0,00 | 0,00 | 362,47   |
| 370 | Montáž čerpadlovej skupiny so zmiešavačom DN25                                       | 021 Stavby | kus     | 2,00   | 24,94    | 49,88    | 0,00 | 0,00 | 49,88    |
| 371 | Čerpadlová skupina so zmiešavačom DN25                                               | 021 Stavby | kus     | 2,00   | 2 419,58 | 4 839,16 | 0,00 | 0,00 | 4 839,16 |
| 372 | Presun hmôt pre armatúry UK                                                          | 021 Stavby | t       | 0,20   | 27,56    | 5,51     | 0,00 | 0,00 | 5,51     |
| 373 | Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.                                   | 021 Stavby | kus     | 13,00  | 3,47     | 45,11    | 0,00 | 0,00 | 45,11    |
| 374 | Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ                                            | 021 Stavby | kus     | 13,00  | 2,06     | 26,78    | 0,00 | 0,00 | 26,78    |
| 375 | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                             | 021 Stavby | kus     | 2,00   | 3,47     | 6,94     | 0,00 | 0,00 | 6,94     |
| 376 | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou                             | 021 Stavby | kus     | 11,00  | 6,75     | 74,25    | 0,00 | 0,00 | 74,25    |



|                                              |                                                                                                             |            |     |       |          |          |        |        |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|----------|----------|--------|--------|----------|
| 377                                          | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvdz. 11K Hdo600/Ldo2000mm                                   | 021 Stavby | kus | 2,00  | 33,26    | 66,52    | 0,00   | 0,00   | 66,52    |
| 378                                          | Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90                                  | 021 Stavby | kus | 2,00  | 74,83    | 149,66   | 0,00   | 149,66 | 0,00     |
| 379                                          | Držiak                                                                                                      | 021 Stavby | kus | 8,00  | 5,97     | 47,76    | 0,00   | 47,76  | 0,00     |
| 380                                          | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. 21K Hdo600/Ldo2000mm                                      | 021 Stavby | kus | 3,00  | 38,53    | 115,59   | 0,00   | 0,00   | 115,59   |
| 381                                          | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1000 P90                                    | 021 Stavby | kus | 3,00  | 137,13   | 411,39   | 0,00   | 411,39 | 0,00     |
| 382                                          | Držiak                                                                                                      | 021 Stavby | kus | 12,00 | 5,97     | 71,64    | 0,00   | 71,64  | 0,00     |
| 383                                          | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. 22K Hdo600/Ldo2000mm                                      | 021 Stavby | kus | 8,00  | 39,86    | 318,88   | 0,00   | 0,00   | 318,88   |
| 384                                          | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 P90                                    | 021 Stavby | kus | 6,00  | 158,29   | 949,74   | 0,00   | 949,74 | 0,00     |
| 385                                          | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 P90                                    | 021 Stavby | kus | 2,00  | 183,33   | 366,66   | 0,00   | 366,66 | 0,00     |
| 386                                          | Držiak                                                                                                      | 021 Stavby | kus | 32,00 | 5,97     | 191,04   | 0,00   | 191,04 | 0,00     |
| 387                                          | Presun hmôt pre vykúr. telesá UK                                                                            | 021 Stavby | t   | 0,42  | 57,08    | 23,97    | 0,00   | 0,00   | 23,97    |
| 388                                          | Vypustenie a napustenie systému po osadení, vykurovacia skúška                                              | 021 Stavby | hod | 24,00 | 19,81    | 475,44   | 0,00   | 0,00   | 475,44   |
| 389                                          | Pomocné murárske a búracie práce                                                                            | 021 Stavby | hod | 15,00 | 17,48    | 262,20   | 0,00   | 0,00   | 262,20   |
| 390                                          | Montáž zásobníka vody                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 86,35    | 86,35    | 0,00   | 0,00   | 86,35    |
| 391                                          | Zásobník vody 100 l                                                                                         | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 770,00   | 770,00   | 0,00   | 0,00   | 770,00   |
| 392                                          | Riadiaca skrinka                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00   | 0,00   | 1 380,00 |
| 393                                          | Montážny materiál                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 66,00    | 66,00    | 0,00   | 0,00   | 66,00    |
| 394                                          | Dodávka a montáž expanznej nádrže vody                                                                      | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 107,80   | 107,80   | 0,00   | 0,00   | 107,80   |
| <b>01.6 - Vzduchotechnika a klimatizácia</b> |                                                                                                             |            |     |       |          |          |        |        |          |
| 395                                          | Vybúr. otvorov v murive a stope hr. do 30 cm - rekuperácia, vetranie, klimatizácia                          | 021 Stavby | kus | 11,00 | 12,47    | 137,17   | 137,17 | 0,00   | 0,00     |
| 396                                          | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | 021 Stavby | t   | 0,66  | 12,74    | 8,41     | 8,41   | 0,00   | 0,00     |
| 397                                          | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 15km                                             | 021 Stavby | t   | 9,90  | 0,44     | 4,36     | 4,36   | 0,00   | 0,00     |
| 398                                          | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | 021 Stavby | t   | 0,66  | 8,84     | 5,83     | 5,83   | 0,00   | 0,00     |
| 399                                          | Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                                                     | 021 Stavby | t   | 0,66  | 4,55     | 3,00     | 3,00   | 0,00   | 0,00     |
| 400                                          | Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                                   | 021 Stavby | t   | 0,66  | 0,49     | 0,32     | 0,32   | 0,00   | 0,00     |
| 401                                          | Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad (alt. recyklácia)        | 021 Stavby | t   | 0,66  | 32,38    | 21,37    | 21,37  | 0,00   | 0,00     |
| 402                                          | Protipož. prestup potrubia protipož. penou, utesnenie - murivo, strop (rekuperácia, vetranie, klimatizácia) | 021 Stavby | kus | 11,00 | 20,98    | 230,78   | 230,78 | 0,00   | 0,00     |
| 403                                          | Vzduchotechnika - odsávanie ventilátorom                                                                    | 021 Stavby |     |       | 0,00     |          | 0,00   | 0,00   | 0,00     |

|                                 |                                                                                                                                                  |            |         |        |          |          |          |      |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|------|
| 404                             | Ventilátor odsávací<br>VENTS VN-10<br>80T, Qvzd=30-<br>100m3/h, Pext=30Pa,<br>230V-0,03kW,<br>spínanie cez<br>časovač, alt. spínač<br>(podľa PD) | 021 Stavby | kus     | 0,00   | 106,94   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 405                             | Hliníková flexibilná<br>izolovaná hadica<br>DN110 - pripojenie<br>ventilátorov a<br>odsávacieho krytu                                            | 021 Stavby | m       | 0,00   | 1,17     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 406                             | Krycia mriežka                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus     | 0,00   | 6,99     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 407                             | Montážny a<br>pomocný materiál                                                                                                                   | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 23,31    | 23,31    | 23,31    | 0,00 | 0,00 |
| 408                             | Montáž<br>vzduchotechniky,<br>vrátane nešp.<br>búracích a<br>murárskych prác,<br>skúšky a revízia                                                | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 55,08    | 55,08    | 55,08    | 0,00 | 0,00 |
| 409                             | Rekuperácia                                                                                                                                      | 021 Stavby |         |        | 0,00     |          | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 410                             | Lokálna rekup. VJ<br>SOLER PALAU<br>ECO ROOM<br>150/430, Qvzd=25-<br>47m3/h, 230V/22W,<br>spín. cez časovač,<br>alt. cez<br>osvetl., (podľa PD)  | 021 Stavby | kus     | 0,00   | 617,40   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 410b                            | Lokálna rekuperácia<br>Respiro                                                                                                                   | 021 Stavby | kus     | 6,00   | 617,40   | 3 704,40 | 3 704,40 | 0,00 | 0,00 |
| 411                             | Montážny a<br>pomocný materiál                                                                                                                   | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 33,80    | 33,80    | 33,80    | 0,00 | 0,00 |
| 412                             | Montáž rekuperácie,<br>vrátane búracích a<br>murárskych prác,<br>likvidácia sute,<br>skúšky a revízia                                            | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 830,73   | 830,73   | 830,73   | 0,00 | 0,00 |
| 413                             | Klimatizácia                                                                                                                                     | 021 Stavby |         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 414                             | Vonk a vnút.<br>nástená jednotka<br>GREE GWH09QB-<br>K3DNB8G, Qchl=0,5-<br>3,2kW, Qkúr=0,5-<br>4,1kW, 230V-0,8kW<br>-podľa PD                    | 021 Stavby | kus     | 4,00   | 442,09   | 1 768,36 | 1 768,36 | 0,00 | 0,00 |
| 415                             | Cu potrubie<br>6,35/9,52mm,<br>vrátane ťažko<br>horľavej izolácie - hr.<br>13mm (20mm),<br>vrátane uchytenia -<br>podľa PD                       | 021 Stavby | m       | 12,00  | 14,57    | 174,84   | 174,84   | 0,00 | 0,00 |
| 416                             | Odvod kondenzátu<br>HTo40mm                                                                                                                      | 021 Stavby | m       | 35,00  | 4,08     | 142,80   | 142,80   | 0,00 | 0,00 |
| 417                             | Odvod kondenzátu -<br>napojenia do<br>kanalizácie                                                                                                | 021 Stavby | kus     | 4,00   | 7,29     | 29,16    | 29,16    | 0,00 | 0,00 |
| 418                             | Sifón pre odvod<br>kondenzátu                                                                                                                    | 021 Stavby | kus     | 4,00   | 7,29     | 29,16    | 29,16    | 0,00 | 0,00 |
| 419                             | Konzola pod<br>vonkajšiu jednotku,<br>vrátane náteru                                                                                             | 021 Stavby | kus     | 4,00   | 27,14    | 108,56   | 108,56   | 0,00 | 0,00 |
| 420                             | Montážny a<br>pomocný materiál                                                                                                                   | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 139,86   | 139,86   | 139,86   | 0,00 | 0,00 |
| 421                             | Montáž klimatizácie,<br>vrátane nešp.<br>búracích a<br>murárskych prác,<br>vyregulovanie,<br>skúšky a revízia                                    | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 1 329,18 | 1 329,18 | 1 329,18 | 0,00 | 0,00 |
| 422                             | Elektroinštalácia,<br>revízia, revízna<br>správa                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00   | 111,89   | 111,89   | 111,89   | 0,00 | 0,00 |
| <b>01.7 - Elektroinštalácia</b> |                                                                                                                                                  |            |         |        |          |          |          |      |      |
| 423                             | Demontáž                                                                                                                                         | 021 Stavby | m       | 1,00   | 407,61   | 407,61   | 407,61   | 0,00 | 0,00 |
| 424                             | Drážka                                                                                                                                           | 021 Stavby | m       | 100,00 | 4,09     | 409,00   | 409,00   | 0,00 | 0,00 |
| 425                             | Ekvipotenciálna<br>svorkovnica                                                                                                                   | 021 Stavby | ks      | 5,00   | 17,59    | 87,95    | 87,95    | 0,00 | 0,00 |
| 426                             | HUS v plast. skrinke                                                                                                                             | 021 Stavby | ks      | 5,00   | 25,97    | 129,85   | 129,85   | 0,00 | 0,00 |
| 427                             | Rúrka ohybná<br>elektroinštalčná,<br>uložená pod<br>omietkou, typ 23 - 48<br>mm                                                                  | 021 Stavby | m       | 30,00  | 1,31     | 39,30    | 39,30    | 0,00 | 0,00 |
| 428                             | Rúrka ohybná HFXS<br>40                                                                                                                          | 021 Stavby | ks      | 30,00  | 1,35     | 40,50    | 40,50    | 0,00 | 0,00 |
| 429                             | Škatuľa prístrojová<br>bez zapojenia (1901,<br>KP 68, KZ 3)                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 62,00  | 1,01     | 62,62    | 62,62    | 0,00 | 0,00 |
| 430                             | Krabica KU 68                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks      | 62,00  | 0,22     | 13,64    | 13,64    | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                           |            |    |       |        |          |          |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|----------|----------|------|------|
| 431 | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                               | 021 Stavby | ks | 25,00 | 2,81   | 70,25    | 70,25    | 0,00 | 0,00 |
| 432 | Krabica KO-125                                                                            | 021 Stavby | ks | 25,00 | 4,21   | 105,25   | 105,25   | 0,00 | 0,00 |
| 433 | Škatuľa pre lištový rozvod                                                                | 021 Stavby | ks | 55,00 | 3,67   | 201,85   | 201,85   | 0,00 | 0,00 |
| 434 | Krabica univerzálna                                                                       | 021 Stavby | ks | 55,00 | 2,46   | 135,30   | 135,30   | 0,00 | 0,00 |
| 435 | Montáž a zapojenie svietidla                                                              | 021 Stavby | ks | 52,00 | 15,72  | 817,44   | 817,44   | 0,00 | 0,00 |
| 436 | Svietidlo 216 PR 3000 lm 30 W 830 FO 600x600mm IP43 white                                 | 021 Stavby | ks | 0,00  | 112,03 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 437 | Svietidlo 216 PR 4600 lm 43 W 830 DALI 600x600mm IP40 white                               | 021 Stavby | ks | 0,00  | 160,22 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 438 | Svietidlo 216 PR 4600 lm 43 W 830 FO 600x600mm IP40 white                                 | 021 Stavby | ks | 0,00  | 127,52 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 439 | Svietidlo 216 PR 4600 lm 43 W 830 FO EM 1h 600x600mm IP40 white                           | 021 Stavby | ks | 0,00  | 176,15 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 440 | Svietidlo 5700 7200 lm 62 W 840 FO L1277mm IP66                                           | 021 Stavby | ks | 0,00  | 123,86 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 441 | Svietidlo Canvas C DPR 584x584mm 5400 lm 52 W 830 DALI EM 1hIP43 light mint/light min     | 021 Stavby | ks | 0,00  | 918,83 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 442 | Svietidlo Canvas C DPR 584x584mm 5400 lm 52 W 830 DALI IP43 light mint/light min          | 021 Stavby | ks | 0,00  | 765,17 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 443 | Svietidlo Osram DALIeco controller for touch-dim control 6 ks                             | 021 Stavby | ks | 0,00  | 84,90  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Svietidlo LED-1L14B07KN62/PC22 /NK1W 3000K 20W 2590lm IP54                                | 021 Stavby | ks | 0,00  | 131,03 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 445 | Svietidlo INFINITY II AC IF2ACS/2W/B/1/SA/ AT/WH, IF2/FOL piktogram 27                    | 021 Stavby | ks | 0,00  | 65,28  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Germicidný žiarič nepriamy, uzavretý, závesný, programovateľné spínacie hodiny.           | 021 Stavby | ks | 4,00  | 463,51 | 1 854,04 | 1 854,04 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2              | 021 Stavby | ks | 90,00 | 0,75   | 67,50    | 67,50    | 0,00 | 0,00 |
| 448 | G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L                                                               | 021 Stavby | ks | 90,00 | 0,39   | 35,10    | 35,10    | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2           | 021 Stavby | ks | 44,00 | 1,46   | 64,24    | 64,24    | 0,00 | 0,00 |
| 450 | G-Káblové oko CU 16x 6 KU-L                                                               | 021 Stavby | ks | 44,00 | 0,53   | 23,32    | 23,32    | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 | 021 Stavby | ks | 52,00 | 1,37   | 71,24    | 71,24    | 0,00 | 0,00 |
| 452 | G-Káblové oko CU 16x10 KU-L                                                               | 021 Stavby | ks | 52,00 | 0,60   | 31,20    | 31,20    | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1                     | 021 Stavby | ks | 13,00 | 1,64   | 21,32    | 21,32    | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely                                                        | 021 Stavby | ks | 13,00 | 2,70   | 35,10    | 35,10    | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                          |            |    |        |          |          |          |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|------|------|
| 455 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A                    | 021 Stavby | ks | 2,00   | 2,15     | 4,30     | 4,30     | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Prepínač 5 3553-06289 B2 matný biely                                                                     | 021 Stavby | ks | 2,00   | 2,98     | 5,96     | 5,96     | 0,00 | 0,00 |
| 457 | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6                                    | 021 Stavby | ks | 5,00   | 1,88     | 9,40     | 9,40     | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely                                                                     | 021 Stavby | ks | 5,00   | 2,76     | 13,80    | 13,80    | 0,00 | 0,00 |
| 459 | Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom) | 021 Stavby | ks | 1,00   | 2,89     | 2,89     | 2,89     | 0,00 | 0,00 |
| 460 | Panelová zásuvka 5517-2312 B alpská biela                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4,43     | 4,43     | 4,43     | 0,00 | 0,00 |
| 461 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                         | 021 Stavby | ks | 41,00  | 3,27     | 134,07   | 134,07   | 0,00 | 0,00 |
| 462 | Dvojzásuvka 230V 16A IP20                                                                                | 021 Stavby | ks | 31,00  | 5,94     | 184,14   | 184,14   | 0,00 | 0,00 |
| 463 | Zásuvka IP20,250V,16A s prepäťovou ochranou                                                              | 021 Stavby | ks | 10,00  | 33,84    | 338,40   | 338,40   | 0,00 | 0,00 |
| 464 | Priemyslová zásuvka CZ 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4,57     | 4,57     | 4,57     | 0,00 | 0,00 |
| 465 | Zásuvka CZ 1653                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 14,91    | 14,91    | 14,91    | 0,00 | 0,00 |
| 466 | Montáž rozvodnice do váhy 20 kg                                                                          | 021 Stavby | ks | 5,00   | 10,26    | 51,30    | 51,30    | 0,00 | 0,00 |
| 467 | Rozvádzač Rp1                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | Rozvádzač Rp2                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | Rozvádzač Rp3                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 021,98 | 1 021,98 | 1 021,98 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Rozvádzač RH1                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 703,88   | 703,88   | 703,88   | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Rozvádzač Rkot + detektor plynu + čidlá                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 088,73 | 1 088,73 | 1 088,73 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 2,54     | 2,54     | 2,54     | 0,00 | 0,00 |
| 473 | HR-Svorka SZ                                                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1,46     | 1,46     | 1,46     | 0,00 | 0,00 |
| 474 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6                                                                  | 021 Stavby | m  | 80,00  | 0,30     | 24,00    | 24,00    | 0,00 | 0,00 |
| 475 | Vodič medený CYY 06 žltozelený                                                                           | 021 Stavby | m  | 80,00  | 0,75     | 60,00    | 60,00    | 0,00 | 0,00 |
| 476 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 10                                                                 | 021 Stavby | m  | 70,00  | 0,35     | 24,50    | 24,50    | 0,00 | 0,00 |
| 477 | Vodič medený CYY 10 žltozelený                                                                           | 021 Stavby | m  | 70,00  | 1,36     | 95,20    | 95,20    | 0,00 | 0,00 |
| 478 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16                                                                 | 021 Stavby | m  | 5,00   | 1,11     | 5,55     | 5,55     | 0,00 | 0,00 |
| 479 | Vodič medený CYY 16 žltozelený                                                                           | 021 Stavby | m  | 5,00   | 2,04     | 10,20    | 10,20    | 0,00 | 0,00 |
| 480 | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5                                                                  | 021 Stavby | m  | 20,00  | 0,47     | 9,40     | 9,40     | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Nehorľavý kábel CHKH-V 3x1,5                                                                             | 021 Stavby | m  | 20,00  | 0,97     | 19,40    | 19,40    | 0,00 | 0,00 |
| 482 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5                              | 021 Stavby | m  | 50,00  | 1,88     | 94,00    | 94,00    | 0,00 | 0,00 |
| 483 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5                                                               | 021 Stavby | m  | 50,00  | 0,49     | 24,50    | 24,50    | 0,00 | 0,00 |
| 484 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5                              | 021 Stavby | m  | 100,00 | 2,69     | 269,00   | 269,00   | 0,00 | 0,00 |

|                                              |                                                                                                                    |            |    |        |        |          |          |       |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 485                                          | Káble silové s<br>medeným jadrom<br>CYKY-O 3x1,5                                                                   | 021 Stavby | m  | 100,00 | 0,67   | 67,00    | 67,00    | 0,00  | 0,00     |
| 486                                          | Silový kábel medený<br>750 - 1000 V /mm2/<br>pevne uložený<br>CYKY-CYKYm 750<br>V 3x1,5                            | 021 Stavby | m  | 300,00 | 2,69   | 807,00   | 807,00   | 0,00  | 0,00     |
| 487                                          | Káble silové s<br>medeným jadrom<br>CYKY-J 3x1,5                                                                   | 021 Stavby | m  | 300,00 | 0,67   | 201,00   | 201,00   | 0,00  | 0,00     |
| 488                                          | Silový kábel medený<br>750 - 1000 V /mm2/<br>pevne uložený<br>CYKY-CYKYm 750<br>V 3x2,5                            | 021 Stavby | m  | 600,00 | 4,44   | 2 664,00 | 2 664,00 | 0,00  | 0,00     |
| 489                                          | Káble silové s<br>medeným jadrom<br>CYKY-J 3x2,5                                                                   | 021 Stavby | m  | 600,00 | 1,11   | 666,00   | 666,00   | 0,00  | 0,00     |
| 490                                          | Silový kábel medený<br>750 - 1000 V /mm2/<br>pevne uložený<br>CYKY-CYKYm 750<br>V 5x1,5                            | 021 Stavby | m  | 50,00  | 1,02   | 51,00    | 51,00    | 0,00  | 0,00     |
| 491                                          | Káble silové s<br>medeným jadrom<br>CYKY-J 5x1,5                                                                   | 021 Stavby | m  | 50,00  | 1,13   | 56,50    | 56,50    | 0,00  | 0,00     |
| 492                                          | Silový kábel medený<br>750 - 1000 V /mm2/<br>pevne uložený<br>CYKY-CYKYm 750<br>V 5x6                              | 021 Stavby | m  | 70,00  | 1,11   | 77,70    | 77,70    | 0,00  | 0,00     |
| 493                                          | Káble silové s<br>medeným jadrom<br>CYKY-J 5x10                                                                    | 021 Stavby | m  | 70,00  | 7,07   | 494,90   | 494,90   | 0,00  | 0,00     |
| 494                                          | Murárske výpomoci                                                                                                  | 021 Stavby | %  | 290,62 | 4,19   | 1 218,44 | 1 218,44 | 0,00  | 0,00     |
| 495                                          | Podružný materiál                                                                                                  | 021 Stavby | %  | 248,58 | 5,82   | 1 447,48 | 0,00     | 0,00  | 1 447,48 |
| 496                                          | Podiel pridružených<br>výkonov                                                                                     | 021 Stavby | %  | 42,04  | 6,99   | 293,76   | 0,00     | 0,00  | 293,76   |
| 497                                          | Jama pre ulož. pás.<br>uzemň. FeZn<br>2000x250x3 mm a<br>ryha pre zemný<br>pásik FeZn 30x4<br>mm. zemina tr. 3     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 202,59 | 202,59   | 202,59   | 0,00  | 0,00     |
| 498                                          | Proviz. úprava<br>terénu v zemine tr.<br>3, aby nerovnosti<br>terénu neboli väčšie<br>ako 2 cm od<br>vodor.hladiny | 021 Stavby | m2 | 1,00   | 1,68   | 1,68     | 1,68     | 0,00  | 0,00     |
| 499                                          | Podiel pridružených<br>výkonov                                                                                     | 021 Stavby | %  | 2,17   | 6,99   | 15,16    | 0,00     | 0,00  | 15,16    |
| 500                                          | Revízie                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 384,32 | 384,32   | 384,32   | 0,00  | 0,00     |
| 501                                          | Zeus SMD panel 45<br>W, 59,5 cm 4000 K<br>IP 20 BU                                                                 | 021 Stavby | ks | 20,00  | 307,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 0,00  | 0,00     |
| 502                                          | Zeus SMD panel 45<br>W, 59,5 cm 4000 K<br>IP 20 BU núdzové                                                         | 021 Stavby | ks | 3,00   | 750,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00  | 0,00     |
| 503                                          | Svietidlo Led<br>stropné 20 W 1500<br>lm IP 44                                                                     | 021 Stavby | ks | 7,00   | 170,22 | 1 191,54 | 1 191,54 | 0,00  | 0,00     |
| 504                                          | Svietidlo Led<br>stropné 18 W 1480<br>lm IP 44, núdzové                                                            | 021 Stavby | ks | 5,00   | 84,90  | 424,50   | 424,50   | 0,00  | 0,00     |
| 505                                          | Svietidlo kotoľňa                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 122,00 | 122,00   | 122,00   | 0,00  | 0,00     |
| 506                                          | svietidlo +Tabuľka s<br>piktogram SAFE Lite<br>SL SO                                                               | 021 Stavby | ks | 5,00   | 65,28  | 326,40   | 326,40   | 0,00  | 0,00     |
| 507                                          | Svietidlo Led<br>nástené 20 W<br>1500lm IP 44                                                                      | 021 Stavby | ks | 9,00   | 127,52 | 1 147,68 | 1 147,68 | 0,00  | 0,00     |
| 508                                          | Technická inšpekcia                                                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00   | 850,00 | 850,00   | 850,00   | 0,00  | 0,00     |
| <b>01.8 - Slaboprúd - Počítačové rozvody</b> |                                                                                                                    |            |    |        |        |          |          |       |          |
| 509                                          | Demontáž                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 1,00   | 83,33  | 83,33    | 0,00     | 0,00  | 83,33    |
| 510                                          | Rúrka ohybná<br>elektroinštalčná,<br>uložená pod<br>omietkou, typ 23 - 48<br>mm                                    | 021 Stavby | m  | 30,00  | 1,31   | 39,30    | 0,00     | 0,00  | 39,30    |
| 510a                                         | Rúrka ohybná<br>elektroinštalčná,<br>uložená pod<br>omietkou, typ 23 - 48<br>mm                                    | 021 Stavby | m  | 102,00 | 1,31   | 133,62   | 0,00     | 0,00  | 133,62   |
| 511                                          | Rúrka ohybná HFXS<br>40                                                                                            | 021 Stavby | ks | 30,00  | 1,35   | 40,50    | 0,00     | 40,50 | 0,00     |

|                          |                                                                                                   |            |    |        |        |        |      |        |        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| 511a                     | Rúrka ohybná HFXS 41                                                                              | 021 Stavby | ks | 6,00   | 1,35   | 8,10   | 0,00 | 0,00   | 8,10   |
| 512                      | Škatuľa pre lištový rozvod                                                                        | 021 Stavby | ks | 4,00   | 10,32  | 41,28  | 0,00 | 0,00   | 41,28  |
| 513                      | Krabica univerzálna                                                                               | 021 Stavby | ks | 4,00   | 3,46   | 13,84  | 0,00 | 13,84  | 0,00   |
| 514                      | Montáž kábla Cat 6                                                                                | 021 Stavby | m  | 300,00 | 1,40   | 420,00 | 0,00 | 0,00   | 420,00 |
| 514a                     | Montáž kábla Cat 6                                                                                | 021 Stavby | m  | 102,00 | 1,40   | 142,80 | 0,00 | 0,00   | 142,80 |
| 515                      | Kábel Cat 6                                                                                       | 021 Stavby | ks | 300,00 | 0,84   | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00   |
| 515a                     | Kábel Cat 6                                                                                       | 021 Stavby | ks | 102,00 | 0,84   | 85,68  | 0,00 | 0,00   | 85,68  |
| 516                      | Žiab kábelový PVC                                                                                 | 021 Stavby | m  | 3,70   | 1,45   | 5,36   | 0,00 | 0,00   | 5,36   |
| 517                      | Žiab 100/40 L=3m EK 9003 biela                                                                    | 021 Stavby | m  | 3,70   | 2,98   | 11,03  | 0,00 | 11,03  | 0,00   |
| 518                      | Zásuvka TV+R+SAT+INTERN ET                                                                        | 021 Stavby | ks | 4,00   | 6,13   | 24,52  | 0,00 | 0,00   | 24,52  |
| 519                      | Zásuvka TV+R+SAT s krytom koncová 5011A-A0403 BW biela                                            | 021 Stavby | ks | 4,00   | 18,18  | 72,72  | 0,00 | 72,72  | 0,00   |
| 520                      | Montáž počítačových rozvodov                                                                      | 021 Stavby | ks | 3,00   | 53,50  | 160,50 | 0,00 | 0,00   | 160,50 |
| 521                      | Server                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 251,23 | 251,23 | 0,00 | 0,00   | 251,23 |
| 522                      | Router                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 98,99  | 98,99  | 0,00 | 0,00   | 98,99  |
| 523                      | Switch                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 81,12  | 81,12  | 0,00 | 0,00   | 81,12  |
| 524                      | Murárske výpomoci                                                                                 | 021 Stavby | %  | 17,33  | 4,20   | 72,71  | 0,00 | 0,00   | 72,71  |
| 525                      | Podružný materiál                                                                                 | 021 Stavby | %  | 9,50   | 5,83   | 55,36  | 0,00 | 0,00   | 55,36  |
| 526                      | Podiel pridružených výkonov                                                                       | 021 Stavby | %  | 7,83   | 6,99   | 54,76  | 0,00 | 0,00   | 54,76  |
| <b>01.9 - Bleskozvod</b> |                                                                                                   |            |    |        |        |        |      |        |        |
| 527                      | Demontáž                                                                                          | 021 Stavby | m  | 1,00   | 132,31 | 132,31 | 0,00 | 0,00   | 132,31 |
| 528                      | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup> | 021 Stavby | m  | 15,00  | 2,05   | 30,75  | 0,00 | 30,75  | 0,00   |
| 529                      | HR-Svorka SR 02                                                                                   | 021 Stavby | ks | 3,00   | 1,04   | 3,12   | 0,00 | 3,12   | 0,00   |
| 530                      | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                                         | 021 Stavby | kg | 14,13  | 2,45   | 34,62  | 0,00 | 34,62  | 0,00   |
| 531                      | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm                               | 021 Stavby | m  | 140,00 | 2,86   | 400,40 | 0,00 | 400,40 | 0,00   |
| 532                      | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm                                                             | 021 Stavby | kg | 55,16  | 5,67   | 312,76 | 0,00 | 312,76 | 0,00   |
| 533                      | HR-Podpera PV 23                                                                                  | 021 Stavby | ks | 35,00  | 0,53   | 18,55  | 0,00 | 18,55  | 0,00   |
| 534                      | HR-Podpera PV 17                                                                                  | 021 Stavby | ks | 22,00  | 0,71   | 15,62  | 0,00 | 15,62  | 0,00   |
| 535                      | Zachyt.tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče                                             | 021 Stavby | ks | 4,00   | 10,58  | 42,32  | 0,00 | 42,32  | 0,00   |
| 536                      | HR-Zberná tyč JP30                                                                                | 021 Stavby | ks | 4,00   | 36,52  | 146,08 | 0,00 | 146,08 | 0,00   |
| 537                      | HR-Ochranná striedka OS 01                                                                        | 021 Stavby | ks | 4,00   | 2,03   | 8,12   | 0,00 | 8,12   | 0,00   |
| 538                      | HR-Držiak DJ 4h                                                                                   | 021 Stavby | ks | 8,00   | 5,06   | 40,48  | 0,00 | 40,48  | 0,00   |
| 539                      | HR-Svorka SJ 01                                                                                   | 021 Stavby | ks | 8,00   | 1,41   | 11,28  | 0,00 | 11,28  | 0,00   |
| 540                      | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                    | 021 Stavby | ks | 18,00  | 2,54   | 45,72  | 0,00 | 45,72  | 0,00   |
| 541                      | HR-Svorka SZ                                                                                      | 021 Stavby | ks | 6,00   | 1,46   | 8,76   | 0,00 | 8,76   | 0,00   |
| 542                      | HR-Svorka SS                                                                                      | 021 Stavby | ks | 6,00   | 0,39   | 2,34   | 0,00 | 2,34   | 0,00   |
| 543                      | HR-Svorka SO                                                                                      | 021 Stavby | ks | 6,00   | 1,06   | 6,36   | 0,00 | 6,36   | 0,00   |
| 544                      | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava                                 | 021 Stavby | ks | 18,00  | 11,07  | 199,26 | 0,00 | 199,26 | 0,00   |
| 545                      | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm                                                            | 021 Stavby | kg | 48,60  | 2,45   | 119,07 | 0,00 | 119,07 | 0,00   |
| 546                      | HR-Svorka SR 03                                                                                   | 021 Stavby | ks | 36,00  | 0,87   | 31,32  | 0,00 | 31,32  | 0,00   |
| 547                      | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m                                                                            | 021 Stavby | ks | 18,00  | 27,79  | 500,22 | 0,00 | 500,22 | 0,00   |
| 548                      | Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny                                                   | 021 Stavby | ks | 6,00   | 10,98  | 65,88  | 0,00 | 65,88  | 0,00   |
| 549                      | HR-Držiak DUZ                                                                                     | 021 Stavby | ks | 12,00  | 0,91   | 10,92  | 0,00 | 0,00   | 10,92  |
| 550                      | HR-Ochranný uholník OU                                                                            | 021 Stavby | ks | 6,00   | 11,49  | 68,94  | 0,00 | 0,00   | 68,94  |
| 551                      | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty                                              | 021 Stavby | ks | 6,00   | 0,58   | 3,48   | 0,00 | 0,00   | 3,48   |
| 552                      | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                                                            | 021 Stavby | ks | 6,00   | 0,79   | 4,74   | 0,00 | 0,00   | 4,74   |
| 553                      | Murárske výpomoci                                                                                 | 021 Stavby | %  | 19,43  | 4,20   | 81,52  | 0,00 | 0,00   | 81,52  |
| 554                      | Podružný materiál                                                                                 | 021 Stavby | %  | 11,53  | 5,83   | 67,19  | 0,00 | 0,00   | 67,19  |
| 555                      | Podiel pridružených výkonov                                                                       | 021 Stavby | %  | 7,90   | 6,99   | 55,24  | 0,00 | 0,00   | 55,24  |

|                             |                                                                                                                                       |            |    |        |        |          |          |      |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|------|--------|
| 556                         | Jama pre uloží. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3                                      | 021 Stavby | ks | 6,00   | 41,14  | 246,84   | 0,00     | 0,00 | 246,84 |
| 557                         | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny                                  | 021 Stavby | m2 | 6,00   | 2,08   | 12,48    | 0,00     | 0,00 | 12,48  |
| 558                         | Podiel pridružených výkonov                                                                                                           | 021 Stavby | %  | 2,23   | 6,99   | 15,59    | 0,00     | 0,00 | 15,59  |
| 559                         | Revízie                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00   | 209,79 | 209,79   | 0,00     | 0,00 | 209,79 |
| <b>SO 02 - PRÍSTAVBA</b>    |                                                                                                                                       |            |    |        |        |          |          |      |        |
| <b>02.1 - Stavebná časť</b> |                                                                                                                                       |            |    |        |        |          |          |      |        |
| 560                         | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                     | 021 Stavby | m3 | 123,14 | 3,57   | 439,61   | 439,61   | 0,00 | 0,00   |
| 561                         | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                           | 021 Stavby | m3 | 36,94  | 0,98   | 36,20    | 36,20    | 0,00 | 0,00   |
| 562                         | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | 021 Stavby | m3 | 0,86   | 10,42  | 8,96     | 8,96     | 0,00 | 0,00   |
| 563                         | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3                                                                  | 021 Stavby | m3 | 0,86   | 0,87   | 0,75     | 0,75     | 0,00 | 0,00   |
| 564                         | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | 021 Stavby | m3 | 11,60  | 28,34  | 328,74   | 328,74   | 0,00 | 0,00   |
| 565                         | Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                    | 021 Stavby | m3 | 11,60  | 8,02   | 93,03    | 93,03    | 0,00 | 0,00   |
| 566                         | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                           | 021 Stavby | m3 | 5,15   | 17,40  | 89,61    | 89,61    | 0,00 | 0,00   |
| 567                         | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3               | 021 Stavby | m3 | 5,15   | 0,97   | 5,00     | 5,00     | 0,00 | 0,00   |
| 568                         | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | 021 Stavby | m3 | 140,75 | 1,66   | 233,65   | 233,65   | 0,00 | 0,00   |
| 569                         | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3-zemina vytlačená                                                            | 021 Stavby | m3 | 73,69  | 6,86   | 505,51   | 505,51   | 0,00 | 0,00   |
| 570                         | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3 | 73,69  | 4,46   | 328,66   | 328,66   | 0,00 | 0,00   |
| 571                         | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3 | 147,38 | 0,45   | 66,32    | 66,32    | 0,00 | 0,00   |
| 572                         | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | 021 Stavby | m3 | 73,69  | 0,80   | 58,95    | 58,95    | 0,00 | 0,00   |
| 573                         | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | 021 Stavby | t  | 73,69  | 49,73  | 3 664,60 | 3 664,60 | 0,00 | 0,00   |
| 574                         | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | 021 Stavby | m3 | 67,06  | 3,42   | 229,35   | 229,35   | 0,00 | 0,00   |

|     |                                                                                                       |            |    |        |          |          |          |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|------|------|
| 575 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   | 021 Stavby | m2 | 129,77 | 0,23     | 29,85    | 29,85    | 0,00 | 0,00 |
| 576 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                | 021 Stavby | m3 | 38,76  | 47,97    | 1 859,32 | 1 859,32 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                         | 021 Stavby | m3 | 14,66  | 128,31   | 1 881,02 | 1 881,02 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                  | 021 Stavby | m2 | 7,18   | 14,21    | 102,03   | 102,03   | 0,00 | 0,00 |
| 579 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                 | 021 Stavby | m2 | 7,18   | 2,23     | 16,01    | 16,01    | 0,00 | 0,00 |
| 580 | Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm           | 021 Stavby | m2 | 215,02 | 8,72     | 1 874,97 | 1 874,97 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm                  | 021 Stavby | m3 | 1,07   | 232,58   | 248,86   | 248,86   | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm                  | 021 Stavby | m3 | 7,66   | 206,51   | 1 581,87 | 1 581,87 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505 | 021 Stavby | t  | 0,22   | 1 700,08 | 374,02   | 374,02   | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                          | 021 Stavby | m3 | 16,98  | 127,11   | 2 158,33 | 2 158,33 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | Výstuž základových pásov z ocele 10505                                                                | 021 Stavby | t  | 1,36   | 2 373,64 | 3 228,15 | 3 228,15 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                         | 021 Stavby | m3 | 0,79   | 127,19   | 100,48   | 100,48   | 0,00 | 0,00 |
| 587 | Výstuž základových pátiok z ocele 10505                                                               | 021 Stavby | t  | 0,06   | 2 468,31 | 148,10   | 148,10   | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Prestupy v konštr. z betónu a železobetónu - zvislo, vodorovne                                        | 021 Stavby | m  | 5,00   | 23,29    | 116,45   | 116,45   | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách                                                    | 021 Stavby | m2 | 83,27  | 0,12     | 9,99     | 9,99     | 0,00 | 0,00 |
| 590 | Separáčna fólia, na oddelenie poterov, PE                                                             | 021 Stavby | m2 | 91,59  | 0,94     | 86,09    | 86,09    | 0,00 | 0,00 |
| 591 | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE                                                            | 021 Stavby | m  | 109,17 | 0,18     | 19,65    | 19,65    | 0,00 | 0,00 |
| 592 | Okrajová dilatačná páska z PE s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií               | 021 Stavby | m  | 120,09 | 1,11     | 133,30   | 133,30   | 0,00 | 0,00 |
| 593 | Cementový poter hr. 40 mm                                                                             | 021 Stavby | m2 | 83,27  | 33,75    | 2 810,36 | 2 810,36 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm                                                            | 021 Stavby | m2 | 52,15  | 12,81    | 668,04   | 668,04   | 0,00 | 0,00 |
| 595 | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                       | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 2,92     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 596 | Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová                                                                | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 11,26    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |



|      |                                                                                                                                                 |            |    |        |       |          |          |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 597  | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                                                   | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 2,23  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 598  | Vnútorná omietka stien tenkovrstvová                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 9,27  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 599  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                                                  | 021 Stavby | m2 | 205,23 | 2,69  | 552,07   | 552,07   | 0,00 | 0,00 |
| 600  | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová tenkovrstvová - fasáda                                                                             | 021 Stavby | m2 | 128,82 | 14,79 | 1 905,25 | 1 905,25 | 0,00 | 0,00 |
| 600a | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová tenkovrstvová - fasáda                                                                             | 021 Stavby | m2 | 13,86  | 14,79 | 204,99   | 204,99   | 0,00 | 0,00 |
| 601  | Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová tenkovrstvová - podhlady                                                                       | 021 Stavby | m2 | 62,55  | 14,80 | 925,74   | 925,74   | 0,00 | 0,00 |
| 602  | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková - sokel                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 28,79 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 603  | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením - ostenia, podhlady                                                | 021 Stavby | m2 | 74,17  | 6,19  | 459,11   | 459,11   | 0,00 | 0,00 |
| 604  | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS 70F hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, lepiaca a armovacia malta, armovacia sieťka                      | 021 Stavby | m2 | 117,20 | 48,14 | 5 642,01 | 5 642,01 | 0,00 | 0,00 |
| 605  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 11,62  | 23,28 | 270,51   | 270,51   | 0,00 | 0,00 |
| 606  | Hliníkový soklový profil šírky 153 mm                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 43,00  | 6,96  | 299,28   | 299,28   | 0,00 | 0,00 |
| 607  | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou                                                                        | 021 Stavby | m  | 0,00   | 3,64  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 608  | Okenný a dverový začisťovací profil-APU                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 43,80  | 5,11  | 223,82   | 223,82   | 0,00 | 0,00 |
| 609  | Nadokenný profil so skrytou okapničkou                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 0,00   | 2,94  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 610  | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                      | 021 Stavby | m  | 0,00   | 3,47  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 611  | Rohový profil s integrovanou sieťovinou                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 71,45  | 3,30  | 235,79   | 235,79   | 0,00 | 0,00 |
| 612  | Ukončovací profil pri podhladoch striech                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 0,00   | 11,06 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 613  | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg, +držák                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 24,24 | 24,24    | 24,24    | 0,00 | 0,00 |
| 614  | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                       | 021 Stavby | m2 | 124,47 | 3,34  | 415,73   | 415,73   | 0,00 | 0,00 |
| 615  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | 021 Stavby | m2 | 153,72 | 1,81  | 278,23   | 278,23   | 0,00 | 0,00 |
| 616  | Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | 021 Stavby | m2 | 307,44 | 1,82  | 559,54   | 559,54   | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                                                                   |            |    |        |       |          |          |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 617 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                  | 021 Stavby | m2 | 153,72 | 1,14  | 175,24   | 175,24   | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                      | 021 Stavby | m2 | 83,27  | 4,15  | 345,57   | 345,57   | 0,00 | 0,00 |
| 619 | Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m                                                            | 021 Stavby | m  | 1,50   | 8,17  | 12,26    | 12,26    | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m                                                                | 021 Stavby | m  | 3,00   | 1,82  | 5,46     | 5,46     | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m                                                       | 021 Stavby | m  | 1,50   | 1,58  | 2,37     | 2,37     | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m                                                      | 021 Stavby | t  | 195,21 | 10,30 | 2 010,66 | 2 010,66 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú-2 vrstvy                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 210,00 | 0,35  | 73,50    | 73,50    | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 241,50 | 1,31  | 316,37   | 316,37   | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju                                       | 021 Stavby | m2 | 105,00 | 3,40  | 357,00   | 357,00   | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju - sokel                                  | 021 Stavby | m2 | 51,70  | 3,62  | 187,15   | 187,15   | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA | 021 Stavby | m2 | 167,20 | 7,05  | 1 178,76 | 1 178,76 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Jednozlož hydroizolačná hmota, stierka vodorovná - miestnosti s mokrou prevádzkou                                                                 | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 9,27  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 629 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                                      | 021 Stavby | t  | 0,11   | 24,52 | 2,70     | 2,70     | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - dve vrstvy                                                             | 021 Stavby | m2 | 193,69 | 3,33  | 644,99   | 644,99   | 0,00 | 0,00 |
| 631 | MW hr.150 mm                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 96,85  | 19,41 | 1 879,86 | 1 879,86 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | MW hr.100 mm                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 96,85  | 6,94  | 672,14   | 672,14   | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Montáž PE fólie stropov                                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 101,25 | 1,75  | 177,19   | 177,19   | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Parozábrana v strope                                                                                                                              | 021 Stavby | m2 | 101,25 | 1,40  | 141,75   | 141,75   | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                                      | 021 Stavby | m2 | 83,27  | 0,72  | 59,95    | 59,95    | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Podlahový polystyrén EPS hr. 100 mm                                                                                                               | 021 Stavby | m2 | 87,44  | 8,15  | 712,64   | 712,64   | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                                            |            |    |        |        |          |          |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|------|------|
| 637  | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, na drevenú konštrukciu                                                    | 021 Stavby | m2 | 207,48 | 1,63   | 338,19   | 338,19   | 0,00 | 0,00 |
| 638  | Minerálna vlna hr. 160 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb | 021 Stavby | m2 | 147,53 | 19,41  | 2 863,56 | 2 863,56 | 0,00 | 0,00 |
| 639  | Minerálna vlna hr. 100 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre izolovanie stien, šikmých striech, podkrovi drevostavieb | 021 Stavby | m2 | 80,71  | 7,96   | 642,45   | 642,45   | 0,00 | 0,00 |
| 640  | Montáž parotesnej fólie na steny                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 308,47 | 1,54   | 475,04   | 475,04   | 0,00 | 0,00 |
| 641  | Parotesné zábrany                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 308,47 | 2,91   | 897,65   | 897,65   | 0,00 | 0,00 |
| 642  | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením - sokel                                    | 021 Stavby | m2 | 47,00  | 4,35   | 204,45   | 204,45   | 0,00 | 0,00 |
| 643  | Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo                            | 021 Stavby | m2 | 51,70  | 32,92  | 1 701,96 | 1 701,96 | 0,00 | 0,00 |
| 644  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                  | 021 Stavby | t  | 1,97   | 25,72  | 50,67    | 50,67    | 0,00 | 0,00 |
| 645  | Montáž - podkladový rošt - obvodové steny                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 121,44 | 13,95  | 1 694,09 | 1 694,09 | 0,00 | 0,00 |
| 646  | Rezivo                                                                                                                     | 021 Stavby | m3 | 3,34   | 471,66 | 1 575,34 | 1 575,34 | 0,00 | 0,00 |
| 647  | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm - obvodové steny                                        | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 29,83  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 647b | Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm                                             | 021 Stavby | m2 | 136,52 | 34,10  | 4 655,33 | 4 655,33 | 0,00 | 0,00 |
| 648  | Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm - strešné podhlady-exteriér | 021 Stavby | m2 | 45,54  | 30,19  | 1 374,85 | 1 374,85 | 0,00 | 0,00 |
| 649  | Latovanie latami hr. 50/35 mm                                                                                              | 021 Stavby | m2 | 263,05 | 6,59   | 1 733,50 | 1 733,50 | 0,00 | 0,00 |
| 650  | Kontralatovanie (pozď žne) latami hr. 50/50 mm                                                                             | 021 Stavby | m2 | 263,05 | 4,14   | 1 089,03 | 1 089,03 | 0,00 | 0,00 |
| 651  | Rezivo-laty, kontralaty                                                                                                    | 021 Stavby | m3 | 5,59   | 391,78 | 2 190,05 | 2 190,05 | 0,00 | 0,00 |
| 652  | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2                             | 021 Stavby | m  | 20,02  | 8,81   | 176,38   | 176,38   | 0,00 | 0,00 |
| 653  | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2                             | 021 Stavby | m  | 52,00  | 10,70  | 556,40   | 556,40   | 0,00 | 0,00 |
| 654  | Rezivo - väznice, stĺpy, pásiky                                                                                            | 021 Stavby | m3 | 1,74   | 601,40 | 1 046,44 | 1 046,44 | 0,00 | 0,00 |
| 655  | Montáž podbíjania striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz                                                             | 021 Stavby | m2 | 27,40  | 4,90   | 134,26   | 134,26   | 0,00 | 0,00 |
| 656  | Rezivo - podbíjanie                                                                                                        | 021 Stavby | m3 | 0,82   | 601,40 | 493,15   | 493,15   | 0,00 | 0,00 |
| 657  | Spojovacie prostriedky - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, atď                                                    | 021 Stavby | m3 | 23,80  | 37,64  | 895,83   | 895,83   | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                                                                                     |            |    |        |          |           |           |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|-----------|-----------|------|------|
| 658  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                                      | 021 Stavby | t  | 10,83  | 43,41    | 470,13    | 470,13    | 0,00 | 0,00 |
| 659  | Montáž revízných dvierok pre sdk steny veľkosti do 0,10 m2                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 3,00   | 7,57     | 22,71     | 22,71     | 0,00 | 0,00 |
| 660  | Dvierka revízne šxl 300x300 mm                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00   | 29,12    | 58,24     | 58,24     | 0,00 | 0,00 |
| 661  | Dvierka revízne šxl 200x300 mm                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00   | 23,29    | 23,29     | 23,29     | 0,00 | 0,00 |
| 662  | Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou - obvodové steny                                                                                                     | 021 Stavby | m2 | 129,56 | 17,81    | 2 307,46  | 2 307,46  | 0,00 | 0,00 |
| 663  | Montáž priečok stĺpkovou konštrukciou - vnútorné priečky                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 109,69 | 17,21    | 1 887,76  | 1 887,76  | 0,00 | 0,00 |
| 664  | Konštrukčné drevo - hranoly - návrh                                                                                                                                 | 021 Stavby | m3 | 10,62  | 1 032,43 | 10 964,41 | 10 964,41 | 0,00 | 0,00 |
| 665  | Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 263,05 | 5,16     | 1 357,34  | 1 357,34  | 0,00 | 0,00 |
| 666  | Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m                                                                                             | 021 Stavby | m2 | 263,05 | 22,90    | 6 023,85  | 6 023,85  | 0,00 | 0,00 |
| 667  | Priečka SDK hr. 150 mm, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm, mont.na drevenú konštr., bez tepelnej izolácie                                                                   | 021 Stavby | m2 | 88,66  | 59,58    | 5 282,36  | 5 282,36  | 0,00 | 0,00 |
| 668  | Sadrokartónová obvodová stena - dvojité opláštenie, doska 2x 12,5 mm                                                                                                | 021 Stavby | m2 | 113,41 | 49,94    | 5 663,70  | 5 663,70  | 0,00 | 0,00 |
| 669  | Tmelenie SDK stien                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 315,39 | 2,91     | 917,78    | 917,78    | 0,00 | 0,00 |
| 670  | Brúsenie SDK stien                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 315,39 | 1,75     | 551,93    | 551,93    | 0,00 | 0,00 |
| 671  | Pastovanie SDK stien                                                                                                                                                | 021 Stavby | m2 | 315,39 | 2,68     | 845,25    | 845,25    | 0,00 | 0,00 |
| 672  | Priečka SDK (RTG) hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x hr. 12,5 mm s TI MW hr.100 mm- ochrana proti RTG žiareniu (napr.barytový sdk/safeboard-knauf) | 021 Stavby | m2 | 12,33  | 215,45   | 2 656,50  | 2 656,50  | 0,00 | 0,00 |
| 673  | SDK podhlád, závesná kca , dosky GKBI hr. 12,5 mm                                                                                                                   | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 30,89    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 673b | Podhlády sadrokartónové - kazetové 600x600 hr. 8 mm                                                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 91,38  | 41,18    | 3 763,03  | 3 763,03  | 0,00 | 0,00 |
| 674  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                                                               | 021 Stavby | t  | 8,49   | 37,86    | 321,43    | 321,43    | 0,00 | 0,00 |
| 675  | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                                                                 | 021 Stavby | t  | 7,78   | 36,84    | 286,62    | 286,62    | 0,00 | 0,00 |
| 676  | Plechová krytina strechy, vrátane príslušenstva, komplet D+M                                                                                                        | 021 Stavby | m2 | 276,20 | 58,41    | 16 132,84 | 16 132,84 | 0,00 | 0,00 |
| 677  | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm                                                                                     | 021 Stavby | m  | 43,60  | 29,00    | 1 264,40  | 1 264,40  | 0,00 | 0,00 |
| 678  | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 14,00  | 29,17    | 408,38    | 408,38    | 0,00 | 0,00 |
| 679  | Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu                                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 302,51 | 1,88     | 568,72    | 568,72    | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                                                                 |            |    |       |          |          |          |      |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|----------|----------|----------|------|------|
| 680  | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov                                                                         | 021 Stavby | m  | 11,50 | 16,68    | 191,82   | 191,82   | 0,00 | 0,00 |
| 681  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                                | 021 Stavby | t  | 2,70  | 49,96    | 134,89   | 134,89   | 0,00 | 0,00 |
| 682  | Montáž plastových okien                                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 47,00 | 14,71    | 691,37   | 691,37   | 0,00 | 0,00 |
| 683  | Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 650x750 mm, izolačné trojsklo                                                                               | 021 Stavby | ks | 2,00  | 162,53   | 325,06   | 325,06   | 0,00 | 0,00 |
| 684  | Plastové okno jednokrídlové OS šxv 1200x1500 mm, izolačné trojsklo                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 305,64   | 305,64   | 305,64   | 0,00 | 0,00 |
| 685  | Plastové okno jednokrídlové OS šxv 1500x1500 mm, izolačné trojsklo                                                                              | 021 Stavby | ks | 6,00  | 356,51   | 2 139,06 | 2 139,06 | 0,00 | 0,00 |
| 686  | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                                           | 021 Stavby | m  | 6,80  | 7,70     | 52,36    | 52,36    | 0,00 | 0,00 |
| 687  | Vchodové bezpečnostné dvere plastové otváracé, šxv 900x2000+400mm, s pevným nadsvetlíkom v.400mm, izolačné trojsklo, zámok vložkový             | 021 Stavby | ks | 0,00  | 1 036,44 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 687b | Vchodové bezpečnostné dvere hliníkové otváracé, šxv 900x2000+400mm, s pevným nadsvetlíkom v.400mm, izolačné trojsklo, zámok vložkový            | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1 036,44 | 1 036,44 | 1 036,44 | 0,00 | 0,00 |
| 688  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                      | 021 Stavby | ks | 9,00  | 24,09    | 216,81   | 216,81   | 0,00 | 0,00 |
| 689  | Kľučka dverová 2x, zámok 2x, príslušenstvo                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 9,00  | 23,29    | 209,61   | 209,61   | 0,00 | 0,00 |
| 690  | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné                                                                                            | 021 Stavby | ks | 8,00  | 283,30   | 2 266,40 | 2 266,40 | 0,00 | 0,00 |
| 691  | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000 mm, plné                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00  | 308,62   | 308,62   | 308,62   | 0,00 | 0,00 |
| 692  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                                                             | 021 Stavby | ks | 2,00  | 5,71     | 11,42    | 11,42    | 0,00 | 0,00 |
| 693  | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                                           | 021 Stavby | ks | 7,00  | 7,27     | 50,89    | 50,89    | 0,00 | 0,00 |
| 694  | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná                                                                                      | 021 Stavby | m  | 11,50 | 20,46    | 235,29   | 235,29   | 0,00 | 0,00 |
| 695  | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                              | 021 Stavby | ks | 9,00  | 42,37    | 381,33   | 381,33   | 0,00 | 0,00 |
| 696  | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900, 1000 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre mur.stenu hrúbky 150 mm, pre jednokrídlové dvere | 021 Stavby | ks | 8,00  | 330,42   | 2 643,36 | 2 643,36 | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                           |            |    |       |       |          |          |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|----------|----------|------|------|
| 697  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                            | 021 Stavby | t  | 1,18  | 22,15 | 26,14    | 26,14    | 0,00 | 0,00 |
| 698  | Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protišľachovej fólie na okná                                            | 021 Stavby | m2 | 7,92  | 11,49 | 91,00    | 91,00    | 0,00 | 0,00 |
| 699  | Fólia na sklo ochranná - nepriehľadná                                                                     | 021 Stavby | m2 | 7,92  | 20,96 | 166,00   | 166,00   | 0,00 | 0,00 |
| 700  | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm                                                  | 021 Stavby | m  | 31,62 | 2,59  | 81,90    | 81,90    | 0,00 | 0,00 |
| 701  | Obkladačky keramické gresové-sokle - výber podľa investora - info.cena                                    | 021 Stavby | m2 | 34,78 | 24,12 | 838,89   | 838,89   | 0,00 | 0,00 |
| 702  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm, vrátane špárovania | 021 Stavby | m2 | 31,12 | 25,62 | 797,29   | 797,29   | 0,00 | 0,00 |
| 703  | Dlaždice keramické protišmykové lxxvhr 298x298x8 mm - výber podľa investora-info.cena                     | 021 Stavby | m2 | 35,79 | 20,96 | 750,16   | 750,16   | 0,00 | 0,00 |
| 704  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                 | 021 Stavby | t  | 1,56  | 15,93 | 24,85    | 24,85    | 0,00 | 0,00 |
| 705  | Lepenie podlahových soklov z PVC                                                                          | 021 Stavby | m  | 44,35 | 2,25  | 99,79    | 99,79    | 0,00 | 0,00 |
| 706  | Lišta soklová-výber podľa investora - info.cena                                                           | 021 Stavby | m  | 48,79 | 2,86  | 139,54   | 139,54   | 0,00 | 0,00 |
| 707  | Lepenie povlakových podláh vinylových pásov                                                               | 021 Stavby | m2 | 24,53 | 7,45  | 182,75   | 182,75   | 0,00 | 0,00 |
| 708  | Podlaha vinylová hrúbka 2 mm                                                                              | 021 Stavby | m2 | 28,21 | 25,88 | 730,07   | 730,07   | 0,00 | 0,00 |
| 708a | Podlaha vinylová hrúbka 2 mm                                                                              | 021 Stavby | m2 | 27,58 | 25,88 | 713,77   | 713,77   | 0,00 | 0,00 |
| 709  | Lepenie povlakových podláh PVC elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov                               | 021 Stavby | m2 | 27,62 | 9,30  | 256,87   | 256,87   | 0,00 | 0,00 |
| 710  | Podlaha vinylová IQ TORO SC, hrúbka 2 mm, antistatická, TARKETT                                           | 021 Stavby | m2 | 2,80  | 53,57 | 150,00   | 150,00   | 0,00 | 0,00 |
| 711  | Ostatné práce - lepenie prechodových profilov                                                             | 021 Stavby | m  | 3,40  | 2,41  | 8,19     | 8,19     | 0,00 | 0,00 |
| 712  | Lišta prechodová                                                                                          | 021 Stavby | m  | 3,40  | 4,43  | 15,06    | 15,06    | 0,00 | 0,00 |
| 713  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                                                | 021 Stavby | t  | 0,21  | 13,87 | 2,91     | 2,91     | 0,00 | 0,00 |
| 714  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepidla, vrátane špárovania                      | 021 Stavby | m2 | 51,48 | 27,95 | 1 438,87 | 1 438,87 | 0,00 | 0,00 |
| 715  | Obkladačky keramické - výber podľa investora - info.cena                                                  | 021 Stavby | m2 | 56,63 | 23,29 | 1 318,91 | 1 318,91 | 0,00 | 0,00 |
| 716  | Montáž plastových profilov pre obklad do lepidla                                                          | 021 Stavby | m  | 85,22 | 0,93  | 79,25    | 79,25    | 0,00 | 0,00 |
| 717  | Profily pre keramické obklady                                                                             | 021 Stavby | m  | 85,22 | 2,80  | 238,62   | 238,62   | 0,00 | 0,00 |
| 718  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                | 021 Stavby | t  | 1,42  | 15,93 | 22,62    | 22,62    | 0,00 | 0,00 |
| 719  | Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním                                           | 021 Stavby | m2 | 18,68 | 3,36  | 62,76    | 62,76    | 0,00 | 0,00 |

|                              |                                                                                                                                       |            |    |          |        |          |          |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------|----------|----------|------|------|
| 720                          | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná                         | 021 Stavby | m2 | 1 083,20 | 2,60   | 2 816,32 | 2 816,32 | 0,00 | 0,00 |
| 721                          | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                      | 021 Stavby | m2 | 83,07    | 0,62   | 51,50    | 51,50    | 0,00 | 0,00 |
| 722                          | Maľby oteruvzdorné tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m                         | 021 Stavby | m2 | 216,87   | 3,25   | 704,83   | 704,83   | 0,00 | 0,00 |
| 723                          | Rozvody pre zubárske kreslo                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00     | 495,00 | 495,00   | 495,00   | 0,00 | 0,00 |
| 724                          | Opravy elektrických rozvodov                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00     | 275,00 | 275,00   | 275,00   | 0,00 | 0,00 |
| <b>02.2 - Zdravotechnika</b> |                                                                                                                                       |            |    |          |        |          |          |      |      |
| 725                          | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4                                            | 021 Stavby | m3 | 5,18     | 82,31  | 426,37   | 426,37   | 0,00 | 0,00 |
| 726                          | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                                  | 021 Stavby | m3 | 5,18     | 1,35   | 6,99     | 6,99     | 0,00 | 0,00 |
| 727                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3 | 5,18     | 4,46   | 23,10    | 23,10    | 0,00 | 0,00 |
| 728                          | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3 | 10,36    | 0,45   | 4,66     | 4,66     | 0,00 | 0,00 |
| 729                          | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | 021 Stavby | m3 | 5,18     | 0,80   | 4,14     | 4,14     | 0,00 | 0,00 |
| 730                          | Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina                                                                                           | 021 Stavby | t  | 9,17     | 15,53  | 142,41   | 142,41   | 0,00 | 0,00 |
| 731                          | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, dodávka sypaniny v špecifikácii                            | 021 Stavby | m3 | 3,80     | 19,40  | 73,72    | 73,72    | 0,00 | 0,00 |
| 732                          | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                                                 | 021 Stavby | t  | 6,35     | 15,72  | 99,82    | 99,82    | 0,00 | 0,00 |
| 733                          | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                        | 021 Stavby | m3 | 1,38     | 44,55  | 61,48    | 61,48    | 0,00 | 0,00 |
| 734                          | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                     | 021 Stavby | t  | 8,96     | 28,74  | 257,51   | 257,51   | 0,00 | 0,00 |
| 735                          | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                                 | 021 Stavby | m  | 25,00    | 2,17   | 54,25    | 54,25    | 0,00 | 0,00 |
| 736                          | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                                                | 021 Stavby | m  | 20,00    | 0,48   | 9,60     | 9,60     | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                         |            |    |       |       |        |        |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|--------|--------|------|------|
| 737 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX  | 021 Stavby | m  | 5,00  | 0,53  | 2,65   | 2,65   | 0,00 | 0,00 |
| 738 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                   | 021 Stavby | m  | 10,00 | 2,43  | 24,30  | 24,30  | 0,00 | 0,00 |
| 739 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX  | 021 Stavby | m  | 10,00 | 0,71  | 7,10   | 7,10   | 0,00 | 0,00 |
| 740 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                      | 021 Stavby | m  | 45,00 | 2,87  | 129,15 | 129,15 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | 021 Stavby | m  | 15,00 | 2,48  | 37,20  | 37,20  | 0,00 | 0,00 |
| 742 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | 021 Stavby | m  | 20,00 | 2,64  | 52,80  | 52,80  | 0,00 | 0,00 |
| 743 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX | 021 Stavby | m  | 10,00 | 2,73  | 27,30  | 27,30  | 0,00 | 0,00 |
| 744 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                               | 021 Stavby | %  | 3,76  | 1,68  | 6,33   | 6,33   | 0,00 | 0,00 |
| 745 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1,8 mm                                       | 021 Stavby | m  | 15,00 | 9,87  | 148,05 | 148,05 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm                                 | 021 Stavby | m  | 6,00  | 18,93 | 113,58 | 113,58 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2,8 mm                                 | 021 Stavby | m  | 8,00  | 24,75 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9 mm                                 | 021 Stavby | m  | 2,00  | 24,62 | 49,24  | 49,24  | 0,00 | 0,00 |
| 749 | Potrubie z PP systém HT odpadové hrdlové DN 100                                         | 021 Stavby | m  | 6,50  | 24,37 | 158,41 | 158,41 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | HT pripájacie potrubie DN 50                                                            | 021 Stavby | m  | 4,00  | 10,97 | 43,88  | 43,88  | 0,00 | 0,00 |
| 751 | HT pripájacie potrubie DN 100                                                           | 021 Stavby | m  | 0,50  | 19,27 | 9,64   | 9,64   | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100                                               | 021 Stavby | ks | 1,00  | 5,38  | 5,38   | 5,38   | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 4,31  | 4,31   | 4,31   | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm        | 021 Stavby | ks | 5,00  | 2,03  | 10,15  | 10,15  | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm        | 021 Stavby | ks | 4,00  | 2,25  | 9,00   | 9,00   | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm       | 021 Stavby | ks | 3,00  | 3,33  | 9,99   | 9,99   | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100                                         | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1,73  | 1,73   | 1,73   | 0,00 | 0,00 |



|     |                                                                                                                          |            |    |       |       |        |        |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|--------|--------|------|------|
| 758 | Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 10,18 | 10,18  | 10,18  | 0,00 | 0,00 |
| 759 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1,81  | 1,81   | 1,81   | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP | 021 Stavby | ks | 1,00  | 53,90 | 53,90  | 53,90  | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 40                                             | 021 Stavby | ks | 1,00  | 5,36  | 5,36   | 5,36   | 0,00 | 0,00 |
| 762 | Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP                         | 021 Stavby | ks | 1,00  | 17,52 | 17,52  | 17,52  | 0,00 | 0,00 |
| 763 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                        | 021 Stavby | m  | 40,00 | 0,63  | 25,20  | 25,20  | 0,00 | 0,00 |
| 764 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                                              | 021 Stavby | m  | 2,00  | 0,83  | 1,66   | 1,66   | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                            | 021 Stavby | %  | 8,48  | 1,29  | 10,97  | 10,97  | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Potrubie plastlinikové D 16 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 15,00 | 11,30 | 169,50 | 169,50 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | Potrubie plastlinikové D 20 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 40,00 | 14,91 | 596,40 | 596,40 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | Potrubie plastlinikové D 26 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 15,00 | 21,71 | 325,65 | 325,65 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | Potrubie plastlinikové D 32 mm                                                                                           | 021 Stavby | m  | 10,00 | 29,98 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20                                                                                     | 021 Stavby | ks | 2,00  | 5,90  | 11,80  | 11,80  | 0,00 | 0,00 |
| 771 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2                                           | 021 Stavby | ks | 19,00 | 7,23  | 137,37 | 137,37 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 16 mm                                                          | 021 Stavby | ks | 19,00 | 10,62 | 201,78 | 201,78 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2                                                                | 021 Stavby | ks | 3,00  | 1,85  | 5,55   | 5,55   | 0,00 | 0,00 |
| 774 | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz                                                                            | 021 Stavby | ks | 3,00  | 6,77  | 20,31  | 20,31  | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00  | 3,11  | 3,11   | 3,11   | 0,00 | 0,00 |
| 776 | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00  | 10,14 | 10,14  | 10,14  | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00  | 3,43  | 3,43   | 3,43   | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 18,10 | 18,10  | 18,10  | 0,00 | 0,00 |
| 779 | Montáž poistného ventilu závitového pre tlakový ohrievač vody el., G 3/4                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00  | 4,71  | 4,71   | 4,71   | 0,00 | 0,00 |
| 780 | Ventil poistný pre teplú vodu 1/2" x 3/4", PN16, mosadz                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00  | 27,96 | 27,96  | 27,96  | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                                                                                |            |      |       |        |        |        |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|--------|--------|------|------|
| 781 | Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 1/2                                                                                                                 | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 1,85   | 3,70   | 3,70   | 0,00 | 0,00 |
| 782 | Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz                                                                                                 | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 7,63   | 15,26  | 15,26  | 0,00 | 0,00 |
| 783 | Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 3/4                                                                                                                 | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 3,11   | 6,22   | 6,22   | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                                                                                 | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 10,55  | 21,10  | 21,10  | 0,00 | 0,00 |
| 785 | Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2                                                                                                                     | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 1,85   | 1,85   | 1,85   | 0,00 | 0,00 |
| 786 | Filter samočistiaci závitový, 1/2" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádoba filtra C/R – plast, IVAR.FILTR C/R | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1)                                                                                         | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 12,41  | 12,41  | 12,41  | 0,00 | 0,00 |
| 788 | Vodomer bytový DN20, Qn2,5 SV, L=130mm, AM                                                                                                                     | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 25,74  | 25,74  | 25,74  | 0,00 | 0,00 |
| 789 | Šróbenie 1 pár pre vodomer 3/4"                                                                                                                                | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 5,05   | 5,05   | 5,05   | 0,00 | 0,00 |
| 790 | Montážny a pomocný materiál                                                                                                                                    | 021 Stavby | kg   | 80,00 | 4,08   | 326,40 | 326,40 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                                                        | 021 Stavby | m    | 80,00 | 1,27   | 101,60 | 101,60 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                                      | 021 Stavby | m    | 80,00 | 0,85   | 68,00  | 68,00  | 0,00 | 0,00 |
| 793 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                                                      | 021 Stavby | %    | 23,02 | 0,91   | 20,85  | 20,85  | 0,00 | 0,00 |
| 794 | Montáž čerpadla vodovodné cirkulačné na pitnú vodu, so spínačom obehu                                                                                          | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 20,13  | 20,13  | 20,13  | 0,00 | 0,00 |
| 795 | Závitové obehové čerpadlo Wilo Star-Z 15 TT                                                                                                                    | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 173,87 | 173,87 | 173,87 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie                                                                                        | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 32,84  | 65,68  | 65,68  | 0,00 | 0,00 |
| 797 | Sádromodul - predstenový inštalčný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)                                                                               | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 272,28 | 544,56 | 544,56 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | Montáž záchodu do predstenového systému                                                                                                                        | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 6,87   | 13,74  | 13,74  | 0,00 | 0,00 |
| 799 | Misa záchodová keramická závesná MIO-N, rozmer 360x530x430 mm, hlboké splachovanie, JIKA                                                                       | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 181,42 | 362,84 | 362,84 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                                                          | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 1,82   | 3,64   | 3,64   | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním                                                                                       | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 96,82  | 193,64 | 193,64 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | Montáž doplnkov zariadení záchodov - tlačidlo splachovacie                                                                                                     | 021 Stavby | súb. | 2,00  | 6,95   | 13,90  | 13,90  | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                                           |            |    |      |        |          |          |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|--------|----------|----------|------|------|
| 803 | Ovládacie tlačidlo pre predstavené inšalačné systémy, chróm-mat                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00 | 81,64  | 163,28   | 163,28   | 0,00 | 0,00 |
| 804 | Montáž písoáru keramického s automatickým splachovaním                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00 | 9,85   | 9,85     | 9,85     | 0,00 | 0,00 |
| 805 | Pisoár so senzorom keramický                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00 | 477,67 | 477,67   | 477,67   | 0,00 | 0,00 |
| 806 | Montáž napájacieho zdroja pre písoáry                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00 | 21,67  | 21,67    | 21,67    | 0,00 | 0,00 |
| 807 | Napájací zdroj pre urinál 24V, DC, sieťové napájanie                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00 | 78,11  | 78,11    | 78,11    | 0,00 | 0,00 |
| 808 | Montáž umývadla keramického na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry                                                  | 021 Stavby | ks | 4,00 | 25,53  | 102,12   | 102,12   | 0,00 | 0,00 |
| 809 | Umývadlielko keramické CUBITO, rozmer 450x340x145 mm, biela, JIKA                                                         | 021 Stavby | ks | 3,00 | 77,89  | 233,67   | 233,67   | 0,00 | 0,00 |
| 810 | Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00 | 86,87  | 86,87    | 86,87    | 0,00 | 0,00 |
| 811 | Montáž polostlpa                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00 | 1,68   | 1,68     | 1,68     | 0,00 | 0,00 |
| 812 | polostlp biely k umývadlu, JIKA                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00 | 101,32 | 101,32   | 101,32   | 0,00 | 0,00 |
| 813 | Montáž umývadla nerezového, bez výtokovej armatúry                                                                        | 021 Stavby | ks | 2,00 | 11,88  | 23,76    | 23,76    | 0,00 | 0,00 |
| 814 | Drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00 | 603,43 | 1 206,86 | 1 206,86 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | Montáž drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr                                             | 021 Stavby | ks | 1,00 | 16,56  | 16,56    | 16,56    | 0,00 | 0,00 |
| 816 | Drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky /skrinka nie je súčasťou zdravotníckej/                                   | 021 Stavby | ks | 1,00 | 349,96 | 349,96   | 349,96   | 0,00 | 0,00 |
| 817 | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00 | 15,84  | 15,84    | 15,84    | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA                                                | 021 Stavby | ks | 1,00 | 229,44 | 229,44   | 229,44   | 0,00 | 0,00 |
| 819 | Montáž batérie pre výlevku nástennej pákovej, alebo klasickej                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00 | 8,50   | 8,50     | 8,50     | 0,00 | 0,00 |
| 820 | Batéria výlevková nástenná páková, výtokové rameno 270 mm, rozteč 100 mm, chróm                                           | 021 Stavby | ks | 1,00 | 67,78  | 67,78    | 67,78    | 0,00 | 0,00 |
| 821 | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00 | 34,45  | 34,45    | 34,45    | 0,00 | 0,00 |
| 822 | Ohrievač vody EO 80 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulčný, s elektronickým riadením, objem 80 l, TATRAMAT | 021 Stavby | ks | 1,00 | 478,38 | 478,38   | 478,38   | 0,00 | 0,00 |
| 823 | Poistný ventil pre zásobník 3/4"                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00 | 31,12  | 31,12    | 31,12    | 0,00 | 0,00 |
| 824 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej s mechanickým ovládaním                                        | 021 Stavby | ks | 7,00 | 10,57  | 73,99    | 73,99    | 0,00 | 0,00 |
| 825 | KLUDI MEDI CARE - ekviv. Umývadlová batéria, rozmer dxšxv 680x260x87 mm, KLUDI - ekviv.                                   | 021 Stavby | ks | 3,00 | 371,97 | 1 115,91 | 1 115,91 | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                                                                           |            |      |       |       |        |        |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|--------|--------|------|------|
| 826 | KLUDI MEDI CARE -<br>ekviv. páka, rozmer<br>dxšxv 160x20x25<br>mm, KLUDI - ekviv.                                                         | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 98,64 | 295,92 | 295,92 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | Batéria umývadlová<br>stojanková páková                                                                                                   | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 86,36 | 259,08 | 259,08 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | Batéria drezová<br>stojanková páková                                                                                                      | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 80,47 | 80,47  | 80,47  | 0,00 | 0,00 |
| 829 | Montáž ventilu bez<br>prípojovacej rúrky G<br>1/2                                                                                         | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 5,73  | 11,46  | 11,46  | 0,00 | 0,00 |
| 830 | Guľový ventil<br>rohový, 1/2" - 3/8", s<br>filtrom, bez matice,<br>chrómovaná<br>mosadz,<br>IVAR.ART.224                                  | 021 Stavby | ks   | 2,00  | 10,71 | 21,42  | 21,42  | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Montáž ventilu<br>rohového /pre<br>prípojováciu hadičku/<br>G 1/2                                                                         | 021 Stavby | súb. | 14,00 | 7,70  | 107,80 | 107,80 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | Ventil rohový s<br>filtrom, 1/2" - 3/8" s<br>maticou,<br>chrómovaná mosadz                                                                | 021 Stavby | ks   | 14,00 | 10,65 | 149,10 | 149,10 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | Montáž prípojovacej<br>sanitárnej flexi<br>hadice G 1/2                                                                                   | 021 Stavby | ks   | 14,00 | 1,84  | 25,76  | 25,76  | 0,00 | 0,00 |
| 834 | Hadica FLEXI<br>nerezová sanitárna<br>ohybná (9x13) 1/2"<br>FM, dl. 300 mm,<br>prípojovacia do<br>sanitárnych<br>rozvodov,<br>IVAR.150104 | 021 Stavby | ks   | 14,00 | 5,14  | 71,96  | 71,96  | 0,00 | 0,00 |
| 835 | Montáž ventilu<br>odpadového pre<br>zariadenie<br>predmety do DN 32                                                                       | 021 Stavby | ks   | 4,00  | 2,38  | 9,52   | 9,52   | 0,00 | 0,00 |
| 836 | Montáž zápachovej<br>uzávierky pre<br>zariadenie<br>predmety,<br>umývadlovej do D 40                                                      | 021 Stavby | ks   | 4,00  | 5,32  | 21,28  | 21,28  | 0,00 | 0,00 |
| 837 | Zápachová<br>uzávierka - sifón pre<br>umývadlá DN 40                                                                                      | 021 Stavby | ks   | 4,00  | 26,81 | 107,24 | 107,24 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | Montáž ventilu<br>odpadového pre<br>zariadenie<br>predmety nad 32 do<br>DN 50                                                             | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 3,05  | 9,15   | 9,15   | 0,00 | 0,00 |
| 839 | Montáž zápachovej<br>uzávierky pre<br>zariadenie<br>predmety, drezovej<br>do D 50 (pre jeden<br>drez)                                     | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 5,94  | 17,82  | 17,82  | 0,00 | 0,00 |
| 840 | Zápachová<br>uzávierka- sifón pre<br>jednodielne drezy<br>DN 40                                                                           | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 18,65 | 55,95  | 55,95  | 0,00 | 0,00 |
| 841 | Presun hmôt pre<br>zariadenie<br>predmety v<br>objektoch výšky do 6<br>m                                                                  | 021 Stavby | %    | 65,00 | 0,39  | 25,23  | 25,23  | 0,00 | 0,00 |
| 842 | Montáž a dodávka<br>dvierok plastových -<br>nevykázané - rieši<br>stavba                                                                  | 021 Stavby | ks   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 843 | Montáž kotviacich<br>prvkov pre uchytenie<br>potrubia do DN 32                                                                            | 021 Stavby | súb. | 30,00 | 12,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | Montážny a<br>pomocný materiál -<br>upevňovacie prvky a<br>konštrukcie /skrutky,<br>objímky s gumou/ do<br>DN32                           | 021 Stavby | súb. | 30,00 | 18,17 | 545,10 | 545,10 | 0,00 | 0,00 |
| 845 | Montáž kotviacich<br>prvkov pre uchytenie<br>potrubia do DN 50                                                                            | 021 Stavby | ks   | 3,00  | 14,67 | 44,01  | 44,01  | 0,00 | 0,00 |
| 846 | Montážny a<br>pomocný materiál -<br>upevňovacie prvky a<br>konštrukcie /skrutky,<br>objímky s gumou/ do<br>DN50                           | 021 Stavby | súb. | 3,00  | 20,03 | 60,09  | 60,09  | 0,00 | 0,00 |

|                                    |                                                                                                   |            |         |       |          |          |        |        |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------|----------|--------|--------|----------|
| 847                                | Montáž kotviacich prvkov pre uchytanie potrubia do DN 100                                         | 021 Stavby | ks      | 4,00  | 18,52    | 74,08    | 74,08  | 0,00   | 0,00     |
| 848                                | Montážny a pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie /skrutky, objímky s gumou/ od DN100 | 021 Stavby | súb     | 4,00  | 25,39    | 101,56   | 101,56 | 0,00   | 0,00     |
| 849                                | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                    | 021 Stavby | %       | 10,17 | 1,16     | 11,84    | 11,84  | 0,00   | 0,00     |
| 850                                | Kompletné vyskúšanie systému po montáži, vrátane napustenia a odvzdušnenia                        | 021 Stavby | hod     | 4,00  | 19,80    | 79,20    | 79,20  | 0,00   | 0,00     |
| 851                                | Spustenie systému do prevádzky                                                                    | 021 Stavby | súb     | 1,00  | 174,69   | 174,69   | 174,69 | 0,00   | 0,00     |
| <b>02.3 - Ustredné vykurovanie</b> |                                                                                                   |            |         |       |          |          |        |        |          |
| 852                                | Zaplnenie prestupov potrubia                                                                      | 021 Stavby | kus     | 10,00 | 27,74    | 277,40   | 0,00   | 0,00   | 277,40   |
| 853                                | Tmel protipožiarny                                                                                | 021 Stavby | ks      | 2,00  | 5,08     | 10,16    | 0,00   | 10,16  | 0,00     |
| 854                                | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16                                | 021 Stavby | m       | 45,00 | 1,33     | 59,85    | 0,00   | 0,00   | 59,85    |
| 855                                | Izolácia hadicová                                                                                 | 021 Stavby | m       | 47,25 | 1,13     | 53,39    | 0,00   | 53,39  | 0,00     |
| 856                                | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20                                | 021 Stavby | m       | 50,00 | 1,44     | 72,00    | 0,00   | 0,00   | 72,00    |
| 857                                | Izolácia hadicová                                                                                 | 021 Stavby | m       | 52,50 | 1,35     | 70,88    | 0,00   | 70,88  | 0,00     |
| 858                                | Presun hmôt pre izolácie tepelné                                                                  | 021 Stavby | t       | 0,01  | 37,78    | 0,38     | 0,00   | 0,00   | 0,38     |
| 859                                | Potrubie plastlinikové DN15, vrátane tvaroviek (potrubie vedené v podlahe)                        | 021 Stavby | m       | 45,00 | 10,37    | 466,65   | 0,00   | 466,65 | 0,00     |
| 860                                | Potrubie plastlinikové DN20, vrátane tvaroviek (potrubie vedené v podlahe)                        | 021 Stavby | m       | 50,00 | 17,61    | 880,50   | 0,00   | 880,50 | 0,00     |
| 861                                | Tlaková skúška potrubia do d 32                                                                   | 021 Stavby | m       | 95,00 | 0,73     | 69,35    | 0,00   | 0,00   | 69,35    |
| 862                                | Zostavenie potrubia DN15                                                                          | 021 Stavby | kus     | 45,00 | 4,49     | 202,05   | 0,00   | 0,00   | 202,05   |
| 863                                | Zostavenie potrubia DN20                                                                          | 021 Stavby | kus     | 50,00 | 4,86     | 243,00   | 0,00   | 0,00   | 243,00   |
| 864                                | Vsadenie odbočky na potrubie DN15                                                                 | 021 Stavby | kus     | 14,00 | 5,14     | 71,96    | 0,00   | 0,00   | 71,96    |
| 865                                | Vsadenie odbočky na potrubie DN20                                                                 | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 5,44     | 10,88    | 0,00   | 0,00   | 10,88    |
| 866                                | Presun hmôt pre potrubie UK                                                                       | 021 Stavby | t       | 0,15  | 56,03    | 8,40     | 0,00   | 0,00   | 8,40     |
| 867                                | Demontáž jestvujúceho vykurovania, vrátane likvidácie odpadu                                      | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 1 515,15 | 1 515,15 | 0,00   | 0,00   | 1 515,15 |
| 868                                | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                                                             | 021 Stavby | kus     | 10,00 | 1,32     | 13,20    | 0,00   | 0,00   | 13,20    |
| 869                                | Hlavica termostatická                                                                             | 021 Stavby | kus     | 10,00 | 15,10    | 151,00   | 0,00   | 0,00   | 151,00   |
| 870                                | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2                                                              | 021 Stavby | kus     | 20,00 | 3,87     | 77,40    | 0,00   | 0,00   | 77,40    |
| 871                                | Ventil termostatický R 1/2 priamy                                                                 | 021 Stavby | kus     | 10,00 | 11,72    | 117,20   | 0,00   | 0,00   | 117,20   |
| 872                                | Rohové regulačné skrutkovanie HERZ-3000 s funkciou nastavenie regulácie a vypúšťaním              | 021 Stavby | kus     | 10,00 | 23,76    | 237,60   | 0,00   | 0,00   | 237,60   |
| 873                                | Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád.                                                | 021 Stavby | kus     | 10,00 | 5,87     | 58,70    | 0,00   | 0,00   | 58,70    |
| 874                                | Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ                                                         | 021 Stavby | kus     | 10,00 | 2,75     | 27,50    | 0,00   | 0,00   | 27,50    |
| 875                                | Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou                                          | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 5,26     | 10,52    | 0,00   | 0,00   | 10,52    |
| 876                                | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou                                          | 021 Stavby | kus     | 8,00  | 10,27    | 82,16    | 0,00   | 0,00   | 82,16    |

|                                              |                                                                                                    |            |     |       |        |        |      |        |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|--------|--------|
| 877                                          | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd.10 Hdo 600/Ldo2000mm                           | 021 Stavby | kus | 2,00  | 31,46  | 62,92  | 0,00 | 0,00   | 62,92  |
| 878                                          | Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L 400 P90                                        | 021 Stavby | kus | 2,00  | 43,02  | 86,04  | 0,00 | 86,04  | 0,00   |
| 879                                          | Držiak                                                                                             | 021 Stavby | kus | 8,00  | 5,97   | 47,76  | 0,00 | 47,76  | 0,00   |
| 880                                          | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo600/Ldo2000mm                             | 021 Stavby | kus | 1,00  | 38,53  | 38,53  | 0,00 | 0,00   | 38,53  |
| 881                                          | Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 P90                            | 021 Stavby | kus | 1,00  | 95,49  | 95,49  | 0,00 | 95,49  | 0,00   |
| 882                                          | Držiak                                                                                             | 021 Stavby | kus | 4,00  | 5,97   | 23,88  | 0,00 | 23,88  | 0,00   |
| 883                                          | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo600/Ldo2000mm                             | 021 Stavby | kus | 7,00  | 39,86  | 279,02 | 0,00 | 0,00   | 279,02 |
| 884                                          | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 P90                            | 021 Stavby | kus | 3,00  | 108,22 | 324,66 | 0,00 | 324,66 | 0,00   |
| 885                                          | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 P90                           | 021 Stavby | kus | 1,00  | 158,29 | 158,29 | 0,00 | 158,29 | 0,00   |
| 886                                          | Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 P90                           | 021 Stavby | kus | 3,00  | 183,33 | 549,99 | 0,00 | 549,99 | 0,00   |
| 887                                          | Držiak                                                                                             | 021 Stavby | kus | 28,00 | 5,97   | 167,16 | 0,00 | 167,16 | 0,00   |
| 888                                          | Presun hmôt pre vykúr. telesá UK                                                                   | 021 Stavby | t   | 0,26  | 51,26  | 13,33  | 0,00 | 0,00   | 13,33  |
| 889                                          | Vypustenie a napustenie systému po osadení, vykurovací skúška                                      | 021 Stavby | hod | 24,00 | 19,81  | 475,44 | 0,00 | 0,00   | 475,44 |
| 890                                          | Pomocné murárske a búracie práce                                                                   | 021 Stavby | hod | 10,00 | 17,48  | 174,80 | 0,00 | 0,00   | 174,80 |
| <b>02.4 - Vzduchotechnika a klimatizácia</b> |                                                                                                    |            |     |       |        |        |      |        |        |
| 891                                          | Vybúr. otvorov v murive a strope hr. do 30 cm - rekuperácia, vetranie                              | 021 Stavby | kus | 5,00  | 12,47  | 62,35  | 0,00 | 0,00   | 62,35  |
| 892                                          | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                    | 021 Stavby | t   | 0,30  | 15,24  | 4,57   | 0,00 | 0,00   | 4,57   |
| 893                                          | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 15km                                    | 021 Stavby | t   | 4,50  | 0,48   | 2,16   | 0,00 | 0,00   | 2,16   |
| 894                                          | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                                          | 021 Stavby | t   | 0,30  | 11,95  | 3,59   | 0,00 | 0,00   | 3,59   |
| 895                                          | Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                                            | 021 Stavby | t   | 0,30  | 5,32   | 1,60   | 0,00 | 0,00   | 1,60   |
| 896                                          | Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia                                          | 021 Stavby | t   | 0,30  | 0,53   | 0,16   | 0,00 | 0,00   | 0,16   |
| 897                                          | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad (alt. recyklácia) | 021 Stavby | t   | 0,30  | 29,14  | 8,74   | 0,00 | 0,00   | 8,74   |
| 898                                          | Protipož. prestup potrubia protipož. penou, utesnenie - murivo, strop (rekuperácia, vetranie)      | 021 Stavby | kus | 5,00  | 20,98  | 104,90 | 0,00 | 104,90 | 0,00   |
| 899                                          | Vzduchotechnika - odsávanie ventilátorom                                                           | 021 Stavby |     |       | 0,00   |        | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

|                                 |                                                                                                                                                  |            |         |       |        |          |      |        |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|--------|----------|
| 900                             | Ventilátor odsávací<br>VENTS VN-10<br>80T, Qvzd=30-<br>100m3/h, Pext=30Pa,<br>230V-0,03kW,<br>spínanie cez<br>časovač, alt. spínač<br>(podľa PD) | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 106,94 | 106,94   | 0,00 | 106,94 | 0,00     |
| 901                             | Hliníková flexibilná<br>izolovaná hadica<br>DN110 - pripojenie<br>ventilátorov a<br>odsávacieho krytu                                            | 021 Stavby | m       | 3,00  | 1,17   | 3,51     | 0,00 | 3,51   | 0,00     |
| 902                             | Krycia mriežka                                                                                                                                   | 021 Stavby | kus     | 1,00  | 6,99   | 6,99     | 0,00 | 6,99   | 0,00     |
| 903                             | Montážny a<br>pomocný materiál                                                                                                                   | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 15,15  | 15,15    | 0,00 | 0,00   | 15,15    |
| 904                             | Montáž<br>vzduchotechniky,<br>vrátane nešp.<br>búracích a<br>murárskych prác,<br>skúšky a revízia                                                | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 139,72 | 139,72   | 0,00 | 0,00   | 139,72   |
| 905                             | Rekuperácia                                                                                                                                      | 021 Stavby |         |       | 0,00   |          | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 906                             | Lokálna rekup. VJ<br>SOLER PALAU<br>ECO ROOM<br>150/430, Qvzd=25-<br>47m3/h, 230V/22W,<br>spín. cez časovač,<br>alt. cez<br>osvetl., (podľa PD)  | 021 Stavby | kus     | 0,00  | 617,40 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 907                             | Montážny a<br>pomocný materiál                                                                                                                   | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 23,31  | 23,31    | 0,00 | 0,00   | 23,31    |
| 908                             | Montáž rekuperácie,<br>vrátane búracích a<br>murárskych prác,<br>likvidácia sute,<br>skúšky a revízia                                            | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 547,73 | 547,73   | 0,00 | 0,00   | 547,73   |
| 909                             | Klimatizácia                                                                                                                                     | 021 Stavby |         | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 910                             | Vonk a vnút.<br>nástená jednotka<br>GREE GWH09QB-<br>K3DNB8G, Qchl=0,5-<br>3,2kW, Qkúr=0,5-<br>4,1kW, 230V-0,8kW<br>-podľa PD                    | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 442,09 | 884,18   | 0,00 | 0,00   | 884,18   |
| 911                             | Cu potrubie<br>6,35/9,52mm,<br>vrátane ťažko<br>horľavej izolácie - hr.<br>13mm (20mm),<br>vrátane uchytenia -<br>podľa PD                       | 021 Stavby | m       | 6,00  | 14,57  | 87,42    | 0,00 | 87,42  | 0,00     |
| 912                             | Odvod kondenzátu<br>HTo40mm                                                                                                                      | 021 Stavby | m       | 0,00  | 4,08   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 913                             | Odvod kondenzátu -<br>napojenia do<br>kanalizácie                                                                                                | 021 Stavby | kus     | 0,00  | 7,29   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 914                             | Sifón pre odvod<br>kondenzátu                                                                                                                    | 021 Stavby | kus     | 0,00  | 7,29   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 915                             | Konzola pod<br>vonkajšiu jednotku,<br>vrátane náteru                                                                                             | 021 Stavby | kus     | 2,00  | 27,14  | 54,28    | 0,00 | 0,00   | 54,28    |
| 916                             | Montážny a<br>pomocný materiál                                                                                                                   | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 69,93  | 69,93    | 0,00 | 0,00   | 69,93    |
| 917                             | Montáž klimatizácie,<br>vrátane nešp.<br>búracích a<br>murárskych prác,<br>vyregulovanie,<br>skúšky a revízia                                    | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 670,69 | 670,69   | 0,00 | 0,00   | 670,69   |
| 918                             | Elektroinštalácia,<br>revízia, revízna<br>správa                                                                                                 | 021 Stavby | komplet | 1,00  | 98,19  | 98,19    | 0,00 | 0,00   | 98,19    |
| 919                             | Lokálna rekuperácia<br>Respiro                                                                                                                   | 021 Stavby | kus     | 4,00  | 617,40 | 2 469,60 | 0,00 | 0,00   | 2 469,60 |
| <b>02.5 - Elektroinštalácia</b> |                                                                                                                                                  |            |         |       |        |          |      |        |          |
| 920                             | Ekvipotenciálna<br>svorkovnica                                                                                                                   | 021 Stavby | ks      | 3,00  | 17,59  | 52,77    | 0,00 | 52,77  | 0,00     |
| 921                             | HUS v plast. skrinke                                                                                                                             | 021 Stavby | ks      | 3,00  | 25,97  | 77,91    | 0,00 | 77,91  | 0,00     |
| 922                             | Rúrka ohybná<br>elektroinštalácia,<br>uložená pod<br>omietkou, typ 23 - 48<br>mm                                                                 | 021 Stavby | m       | 30,00 | 1,31   | 39,30    | 0,00 | 39,30  | 0,00     |
| 923                             | Rúrka ohybná HFXS<br>40                                                                                                                          | 021 Stavby | ks      | 30,00 | 1,35   | 40,50    | 0,00 | 40,50  | 0,00     |
| 924                             | Škatuľa prístrojová<br>bez zapojenia (1901,<br>KP 68, KZ 3)                                                                                      | 021 Stavby | ks      | 45,00 | 1,60   | 72,00    | 0,00 | 72,00  | 0,00     |
| 925                             | Krabica KU 68                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks      | 45,00 | 0,22   | 9,90     | 0,00 | 9,90   | 0,00     |

|     |                                                                                           |            |    |       |        |        |      |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|--------|------|--------|--------|
| 926 | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                               | 021 Stavby | ks | 25,00 | 4,43   | 110,75 | 0,00 | 110,75 | 0,00   |
| 927 | Krabica KO-125                                                                            | 021 Stavby | ks | 25,00 | 4,21   | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 0,00   |
| 928 | Škatuľa pre lištový rozvod                                                                | 021 Stavby | ks | 55,00 | 5,80   | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00   |
| 929 | Krabica univerzálna                                                                       | 021 Stavby | ks | 55,00 | 2,46   | 135,30 | 0,00 | 135,30 | 0,00   |
| 930 | Montáž a zapojenie svietidla                                                              | 021 Stavby | ks | 36,00 | 15,72  | 565,92 | 0,00 | 0,00   | 565,92 |
| 931 | Svietidlo 216 PR 3000 lm 30 W 830 FO 600x600mm IP43 white                                 | 021 Stavby | ks | 0,00  | 112,03 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 932 | Svietidlo 216 PR 4600 lm 43 W 830 FO 600x600mm IP40 white                                 | 021 Stavby | ks | 0,00  | 127,52 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 933 | Svietidlo 216 PR 4600 lm 43 W 830 FO EM 1h 600x600mm IP40 white                           | 021 Stavby | ks | 0,00  | 176,15 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 934 | Svietidlo Alkon C RV HMP 6000 lm 59 W 840 597x597 mm DALI EM 1h IP65 white ceiling        | 021 Stavby | ks | 0,00  | 709,15 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 935 | Svietidlo Alkon C RV HMP 6000 lm 59 W 840 597x597 mm DALI IP65 white ceiling              | 021 Stavby | ks | 0,00  | 862,81 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 936 | Svietidlo LED-1L14B07KN62/PC22 3000K 20W 2590lm IP54                                      | 021 Stavby | ks | 0,00  | 81,28  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 937 | Svietidlo LED-1L14B07KN62/PC22 /NK1W 3000K 20W 2590lm IP54                                | 021 Stavby | ks | 0,00  | 131,03 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 938 | Svietidlo LED-1L14C03KN62/PC22 3000K 15W 2000lm IP54                                      | 021 Stavby | ks | 0,00  | 69,11  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 939 | Svietidlo LED-1L16B07KN83/PC23 3000K 36W 4850lm IP54                                      | 021 Stavby | ks | 0,00  | 106,06 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 940 | Svietidlo Osram DALIeco controller for touch-dim control 6 ks                             | 021 Stavby | ks | 0,00  | 84,90  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 941 | Svietidlo INFINITY II AC IF2ACS/2W/B/1/SA/AT/WH, IF2/FOL piktogram 27                     | 021 Stavby | ks | 0,00  | 65,28  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 942 | Germicidný žiarič nepriamy, uzavretý, závesný, programovateľné spínacie hodiny.           | 021 Stavby | ks | 2,00  | 463,51 | 927,02 | 0,00 | 0,00   | 927,02 |
| 943 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2              | 021 Stavby | ks | 78,00 | 0,75   | 58,50  | 0,00 | 58,50  | 0,00   |
| 944 | G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L                                                               | 021 Stavby | ks | 78,00 | 0,39   | 30,42  | 0,00 | 30,42  | 0,00   |
| 945 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2           | 021 Stavby | ks | 24,00 | 1,46   | 35,04  | 0,00 | 35,04  | 0,00   |
| 946 | G-Káblové oko CU 16x 6 KU-L                                                               | 021 Stavby | ks | 24,00 | 0,53   | 12,72  | 0,00 | 12,72  | 0,00   |
| 947 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 | 021 Stavby | ks | 50,00 | 1,37   | 68,50  | 0,00 | 68,50  | 0,00   |
| 948 | G-Káblové oko CU 16x10 KU-L                                                               | 021 Stavby | ks | 50,00 | 0,60   | 30,00  | 0,00 | 30,00  | 0,00   |
| 949 | Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1                    | 021 Stavby | ks | 6,00  | 1,64   | 9,84   | 0,00 | 9,84   | 0,00   |



|     |                                                                                  |            |    |        |          |          |      |          |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|------|----------|--------|
| 950 | Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely                                               | 021 Stavby | ks | 6,00   | 2,70     | 16,20    | 0,00 | 16,20    | 0,00   |
| 951 | Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried.prep.- radenie 6           | 021 Stavby | ks | 6,00   | 1,88     | 11,28    | 0,00 | 11,28    | 0,00   |
| 952 | Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely                                             | 021 Stavby | ks | 6,00   | 2,76     | 16,56    | 0,00 | 16,56    | 0,00   |
| 953 | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie montáž vrátane tlejivky       | 021 Stavby | ks | 2,00   | 4,44     | 8,88     | 0,00 | 8,88     | 0,00   |
| 954 | Šporáková prípojka 39563-23 do steny                                             | 021 Stavby | ks | 2,00   | 29,46    | 58,92    | 0,00 | 58,92    | 0,00   |
| 955 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | 021 Stavby | ks | 31,00  | 3,64     | 112,84   | 0,00 | 112,84   | 0,00   |
| 956 | Dvojjzásuvka 230V 16A IP20                                                       | 021 Stavby | ks | 25,00  | 5,94     | 148,50   | 0,00 | 148,50   | 0,00   |
| 957 | Zásuvka IP20,250V,16A s prepäťovou ochranou                                      | 021 Stavby | ks | 6,00   | 33,84    | 203,04   | 0,00 | 203,04   | 0,00   |
| 958 | Montáž rozvodnice do váhy 20 kg                                                  | 021 Stavby | ks | 3,00   | 10,26    | 30,78    | 0,00 | 0,00     | 30,78  |
| 959 | Rozvádzač Rp4                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 467,85 | 1 467,85 | 0,00 | 1 467,85 | 0,00   |
| 960 | Rozvádzač Rp5                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 244,57 | 1 244,57 | 0,00 | 1 244,57 | 0,00   |
| 961 | Rozvádzač RH2                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 822,71   | 822,71   | 0,00 | 822,71   | 0,00   |
| 962 | Mriežková sieť v rozvodn. Cu do 120 mm2                                          | 021 Stavby | m  | 10,00  | 2,78     | 27,80    | 0,00 | 27,80    | 0,00   |
| 963 | Zemniaci pásik                                                                   | 021 Stavby | m  | 10,00  | 2,56     | 25,60    | 0,00 | 25,60    | 0,00   |
| 964 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                   | 021 Stavby | ks | 5,00   | 2,54     | 12,70    | 0,00 | 12,70    | 0,00   |
| 965 | HR-Svorka SZ                                                                     | 021 Stavby | ks | 5,00   | 1,46     | 7,30     | 0,00 | 7,30     | 0,00   |
| 966 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6                                          | 021 Stavby | m  | 80,00  | 0,30     | 24,00    | 0,00 | 24,00    | 0,00   |
| 967 | Vodič medený CYY 06 žltozelený                                                   | 021 Stavby | m  | 80,00  | 0,75     | 60,00    | 0,00 | 60,00    | 0,00   |
| 968 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 10                                         | 021 Stavby | m  | 30,00  | 0,35     | 10,50    | 0,00 | 10,50    | 0,00   |
| 969 | N2XH 10 žltozelený                                                               | 021 Stavby | m  | 30,00  | 1,36     | 40,80    | 0,00 | 40,80    | 0,00   |
| 970 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16                                         | 021 Stavby | m  | 5,00   | 1,11     | 5,55     | 0,00 | 5,55     | 0,00   |
| 971 | N2XH 16 žltozelený                                                               | 021 Stavby | m  | 5,00   | 2,04     | 10,20    | 0,00 | 10,20    | 0,00   |
| 972 | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5                                          | 021 Stavby | m  | 300,00 | 0,47     | 141,00   | 0,00 | 141,00   | 0,00   |
| 973 | Nehorľavý kábel CHKH-V 3x1,5                                                     | 021 Stavby | m  | 20,00  | 0,97     | 19,40    | 0,00 | 19,40    | 0,00   |
| 974 | Nehorľavý kábel 1-CHKH-R 3x1,5                                                   | 021 Stavby | m  | 280,00 | 1,28     | 358,40   | 0,00 | 358,40   | 0,00   |
| 975 | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5                                          | 021 Stavby | m  | 400,00 | 0,53     | 212,00   | 0,00 | 212,00   | 0,00   |
| 976 | Nehorľavý kábel CHKH-R 3x2,5                                                     | 021 Stavby | m  | 400,00 | 1,36     | 544,00   | 0,00 | 544,00   | 0,00   |
| 977 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5                                   | 021 Stavby | m  | 30,00  | 0,44     | 13,20    | 0,00 | 13,20    | 0,00   |
| 978 | Nehorľavý kábel 1-CHKH-R 5x1,5                                                   | 021 Stavby | m  | 30,00  | 1,46     | 43,80    | 0,00 | 43,80    | 0,00   |
| 979 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5      | 021 Stavby | m  | 80,00  | 1,88     | 150,40   | 0,00 | 150,40   | 0,00   |
| 980 | Nehorľavý kábel 1-CHKH-R 2x1,5                                                   | 021 Stavby | m  | 80,00  | 0,85     | 68,00    | 0,00 | 68,00    | 0,00   |
| 981 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6        | 021 Stavby | m  | 30,00  | 1,11     | 33,30    | 0,00 | 33,30    | 0,00   |
| 982 | Nehorľavý kábel 1-CHKH--R-J 5x10                                                 | 021 Stavby | m  | 30,00  | 8,09     | 242,70   | 0,00 | 242,70   | 0,00   |
| 983 | Murárske výpomoci                                                                | 021 Stavby | %  | 139,79 | 4,19     | 586,08   | 0,00 | 0,00     | 586,08 |
| 984 | Podružný materiál                                                                | 021 Stavby | %  | 110,27 | 5,82     | 642,10   | 0,00 | 0,00     | 642,10 |

|                                              |                                                                                                     |            |    |        |        |          |        |        |          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 985                                          | Podiel pridružených výkonov                                                                         | 021 Stavby | %  | 29,52  | 6,99   | 206,27   | 0,00   | 0,00   | 206,27   |
| 986                                          | Jama pre uloží. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 202,59 | 202,59   | 0,00   | 0,00   | 202,59   |
| 987                                          | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 021 Stavby | m2 | 1,00   | 1,68   | 1,68     | 0,00   | 0,00   | 1,68     |
| 988                                          | Podiel pridružených výkonov                                                                         | 021 Stavby | %  | 2,17   | 6,99   | 15,16    | 0,00   | 0,00   | 15,16    |
| 989                                          | Revízie                                                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00   | 407,61 | 407,61   | 0,00   | 0,00   | 407,61   |
| 990                                          | Zeus SMD panel 45 W, 59,5 cm 4000 K IP 20 CK                                                        | 021 Stavby | ks | 16,00  | 307,00 | 4 912,00 | 0,00   | 0,00   | 4 912,00 |
| 991                                          | Zeus SMD panel 45 W, 59,5 cm 4000 K IP 20 CK núdzové                                                | 021 Stavby | ks | 2,00   | 750,00 | 1 500,00 | 0,00   | 0,00   | 1 500,00 |
| 992                                          | Svietidlo Led stropné 20 W 1500 lm IP 44                                                            | 021 Stavby | ks | 6,00   | 170,22 | 1 021,32 | 0,00   | 0,00   | 1 021,32 |
| 993                                          | Svietidlo Led stropné 18 W 1480 lm IP 44, núdzové                                                   | 021 Stavby | ks | 4,00   | 84,90  | 339,60   | 0,00   | 0,00   | 339,60   |
| 994                                          | svietidlo +Tabuľka s piktogram SAFE Lite SL SO                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00   | 65,28  | 130,56   | 0,00   | 0,00   | 130,56   |
| 995                                          | Svietidlo Led nástenné 20 W 1500lm IP 44                                                            | 021 Stavby | ks | 5,00   | 127,52 | 637,60   | 0,00   | 0,00   | 637,60   |
| 996                                          | Svietidlo Led stropné 32 W 2700 lm IP 44                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 127,52 | 127,52   | 0,00   | 0,00   | 127,52   |
| <b>02.6 - Slaboprád - Počítačové rozvody</b> |                                                                                                     |            |    |        |        |          |        |        |          |
| 997                                          | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm                                 | 021 Stavby | m  | 10,00  | 1,31   | 13,10    | 0,00   | 0,00   | 13,10    |
| 997a                                         | Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm                                 | 021 Stavby | m  | 85,00  | 1,31   | 111,35   | 0,00   | 0,00   | 111,35   |
| 998                                          | Rúrka ohybná HFXS 40                                                                                | 021 Stavby | ks | 10,00  | 1,35   | 13,50    | 0,00   | 13,50  | 0,00     |
| 998a                                         | Rúrka ohybná HFXS 40                                                                                | 021 Stavby | ks | 4,00   | 1,35   | 5,40     | 0,00   | 0,00   | 5,40     |
| 999                                          | Škatuľa pre lištový rozvod                                                                          | 021 Stavby | ks | 4,00   | 10,32  | 41,28    | 0,00   | 41,28  | 0,00     |
| 1000                                         | Krabica univerzálna                                                                                 | 021 Stavby | ks | 4,00   | 3,46   | 13,84    | 0,00   | 13,84  | 0,00     |
| 1001                                         | Montáž kábla Cat 6                                                                                  | 021 Stavby | m  | 150,00 | 1,61   | 241,50   | 0,00   | 0,00   | 241,50   |
| 1001a                                        | Montáž kábla Cat 6                                                                                  | 021 Stavby | m  | 85,00  | 1,61   | 136,85   | 0,00   | 0,00   | 136,85   |
| 1002                                         | Kábel Cat 6                                                                                         | 021 Stavby | ks | 150,00 | 0,84   | 126,00   | 0,00   | 126,00 | 0,00     |
| 1002a                                        | Kábel Cat 6                                                                                         | 021 Stavby | ks | 85,00  | 0,84   | 71,40    | 0,00   | 0,00   | 71,40    |
| 1003                                         | Žiab kábelový PVC                                                                                   | 021 Stavby | m  | 10,20  | 1,45   | 14,79    | 0,00   | 14,79  | 0,00     |
| 1004                                         | Žiab 100/40 L=3m EK 9003 biela                                                                      | 021 Stavby | m  | 10,20  | 2,98   | 30,40    | 0,00   | 30,40  | 0,00     |
| 1005                                         | Zásuvka TV+R+SAT+INTERN ET                                                                          | 021 Stavby | ks | 4,00   | 6,13   | 24,52    | 0,00   | 24,52  | 0,00     |
| 1006                                         | Zásuvka TV+R+SAT s krytom koncová 5011A-A0403 BW biela                                              | 021 Stavby | ks | 4,00   | 18,18  | 72,72    | 0,00   | 72,72  | 0,00     |
| 1007                                         | Murárske výpomoci                                                                                   | 021 Stavby | %  | 6,58   | 4,20   | 27,61    | 0,00   | 0,00   | 27,61    |
| 1008                                         | Podružný materiál                                                                                   | 021 Stavby | %  | 3,21   | 5,83   | 18,71    | 0,00   | 0,00   | 18,71    |
| 1009                                         | Podiel pridružených výkonov                                                                         | 021 Stavby | %  | 3,37   | 6,99   | 23,57    | 0,00   | 0,00   | 23,57    |
| <b>02.7 - Bleskozvod</b>                     |                                                                                                     |            |    |        |        |          |        |        |          |
| 1010                                         | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2                | 021 Stavby | m  | 30,00  | 2,05   | 61,50    | 61,50  | 0,00   | 0,00     |
| 1011                                         | HR-Svorka SR 02                                                                                     | 021 Stavby | ks | 6,00   | 1,04   | 6,24     | 6,24   | 0,00   | 0,00     |
| 1012                                         | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                                           | 021 Stavby | kg | 28,26  | 2,45   | 69,24    | 69,24  | 0,00   | 0,00     |
| 1013                                         | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm                                 | 021 Stavby | m  | 40,00  | 2,86   | 114,40   | 114,40 | 0,00   | 0,00     |

|                                              |                                                                                                      |            |    |       |        |        |        |       |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1014                                         | Drôt pozinkovaný mákký 11343 D 8.00mm                                                                | 021 Stavby | kg | 15,76 | 5,67   | 89,36  | 89,36  | 0,00  | 0,00   |
| 1015                                         | HR-Podpera PV 23                                                                                     | 021 Stavby | ks | 10,00 | 0,53   | 5,30   | 5,30   | 0,00  | 0,00   |
| 1016                                         | HR-Podpera PV 17                                                                                     | 021 Stavby | ks | 6,67  | 0,71   | 4,74   | 4,74   | 0,00  | 0,00   |
| 1017                                         | Zachyt.tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče                                                | 021 Stavby | ks | 2,00  | 10,58  | 21,16  | 21,16  | 0,00  | 0,00   |
| 1018                                         | HR-Zberná tyč JP30                                                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00  | 36,52  | 73,04  | 73,04  | 0,00  | 0,00   |
| 1019                                         | HR-Ochranná strieška OS 01                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00  | 2,03   | 4,06   | 4,06   | 0,00  | 0,00   |
| 1020                                         | HR-Držiak DJ 4h                                                                                      | 021 Stavby | ks | 4,00  | 5,06   | 20,24  | 20,24  | 0,00  | 0,00   |
| 1021                                         | HR-Svorka SJ 01                                                                                      | 021 Stavby | ks | 4,00  | 1,41   | 5,64   | 5,64   | 0,00  | 0,00   |
| 1022                                         | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                       | 021 Stavby | ks | 4,00  | 2,54   | 10,16  | 10,16  | 0,00  | 0,00   |
| 1023                                         | HR-Svorka SZ                                                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00  | 1,46   | 2,92   | 2,92   | 0,00  | 0,00   |
| 1024                                         | HR-Svorka SO                                                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00  | 1,06   | 2,12   | 2,12   | 0,00  | 0,00   |
| 1025                                         | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 4,5 m súprava                                    | 021 Stavby | ks | 6,00  | 11,07  | 66,42  | 66,42  | 0,00  | 0,00   |
| 1026                                         | Drôt pozinkovaný mákký 11343 D 10.00mm                                                               | 021 Stavby | kg | 16,20 | 2,45   | 39,69  | 39,69  | 0,00  | 0,00   |
| 1027                                         | HR-Svorka SR 03                                                                                      | 021 Stavby | ks | 12,00 | 0,87   | 10,44  | 10,44  | 0,00  | 0,00   |
| 1028                                         | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m                                                                               | 021 Stavby | ks | 6,00  | 27,79  | 166,74 | 166,74 | 0,00  | 0,00   |
| 1029                                         | Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00  | 10,98  | 21,96  | 21,96  | 0,00  | 0,00   |
| 1030                                         | HR-Držiak DUZ                                                                                        | 021 Stavby | ks | 4,00  | 0,91   | 3,64   | 3,64   | 0,00  | 0,00   |
| 1031                                         | HR-Ochranný uholník OU                                                                               | 021 Stavby | ks | 2,00  | 11,49  | 22,98  | 22,98  | 0,00  | 0,00   |
| 1032                                         | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,58   | 1,16   | 1,16   | 0,00  | 0,00   |
| 1033                                         | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                                                               | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,79   | 1,58   | 1,58   | 0,00  | 0,00   |
| 1034                                         | Murárske výpomoci                                                                                    | 021 Stavby | %  | 7,08  | 4,20   | 29,71  | 29,71  | 0,00  | 0,00   |
| 1035                                         | Podružný materiál                                                                                    | 021 Stavby | %  | 4,53  | 5,83   | 26,40  | 0,00   | 0,00  | 26,40  |
| 1036                                         | Podiel pridružených výkonov                                                                          | 021 Stavby | %  | 2,55  | 6,99   | 17,83  | 0,00   | 0,00  | 17,83  |
| 1037                                         | Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3      | 021 Stavby | ks | 2,00  | 41,14  | 82,28  | 82,28  | 0,00  | 0,00   |
| 1038                                         | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | 021 Stavby | m2 | 2,00  | 2,08   | 4,16   | 4,16   | 0,00  | 0,00   |
| 1039                                         | Podiel pridružených výkonov                                                                          | 021 Stavby | %  | 0,74  | 6,99   | 5,17   | 0,00   | 0,00  | 5,17   |
| 1040                                         | Revízie                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 157,34 | 157,34 | 157,34 | 0,00  | 0,00   |
| <b>SO-03 - VODOVODNÁ PRIPOJKA - AREÁLOVA</b> |                                                                                                      |            |    |       |        |        |        |       |        |
| 1041                                         | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3                                                       | 021 Stavby | m3 | 33,12 | 28,36  | 939,28 | 0,00   | 0,00  | 939,28 |
| 1042                                         | Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm s urovnaním dna v hornine 3             | 021 Stavby | m3 | 9,94  | 8,03   | 79,82  | 0,00   | 0,00  | 79,82  |
| 1043                                         | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                            | 021 Stavby | m3 | 5,52  | 14,92  | 82,36  | 0,00   | 82,36 | 0,00   |
| 1044                                         | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3               | 021 Stavby | m3 | 27,60 | 3,42   | 94,39  | 0,00   | 94,39 | 0,00   |
| 1045                                         | Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 32x3,0 mm             | 021 Stavby | m  | 49,00 | 0,23   | 11,27  | 0,00   | 0,00  | 11,27  |

|      |                                                                                                           |            |    |       |       |        |      |        |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|--------|------|--------|--------|
| 1046 | Rúra HDPE PE100 AQUALINE RC2 D 32x3,0 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod vody, PIPELIFE       | 021 Stavby | m  | 50,01 | 1,97  | 98,52  | 0,00 | 98,52  | 0,00   |
| 1047 | Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 50, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE                                 | 021 Stavby | m  | 3,50  | 0,73  | 2,56   | 0,00 | 2,56   | 0,00   |
| 1048 | Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE             | 021 Stavby | m  | 4,00  | 3,89  | 15,56  | 0,00 | 15,56  | 0,00   |
| 1049 | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm                                            | 021 Stavby | ks | 7,00  | 3,50  | 24,50  | 0,00 | 0,00   | 24,50  |
| 1050 | Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN                                | 021 Stavby | ks | 4,00  | 33,57 | 134,28 | 0,00 | 134,28 | 0,00   |
| 1051 | T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB ako sada TA (Kit) PE 100 SDR 11 D 32/32 mm, FRIALEN             | 021 Stavby | ks | 1,00  | 18,64 | 18,64  | 0,00 | 18,64  | 0,00   |
| 1052 | Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN                                    | 021 Stavby | ks | 2,00  | 4,13  | 8,26   | 0,00 | 8,26   | 0,00   |
| 1053 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 32                                                      | 021 Stavby | m  | 50,00 | 3,38  | 169,00 | 0,00 | 0,00   | 169,00 |
| 1054 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                             | 021 Stavby | m  | 50,00 | 0,58  | 29,00  | 0,00 | 0,00   | 29,00  |
| 1055 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                                   | 021 Stavby | m  | 46,00 | 0,73  | 33,58  | 0,00 | 0,00   | 33,58  |
| 1056 | Zatvorenie a otvorenie uzatváracej armatúry na vodovodnom rade pri opravách                               | 021 Stavby | ks | 2,00  | 50,47 | 100,94 | 0,00 | 0,00   | 100,94 |
| 1057 | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1, - nenaceňované - obchodný vodomer-                    | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,87  | 0,87   | 0,00 | 0,00   | 0,87   |
| 1058 | Spätná montáž vodomera závitového, rúrky oceleové G 3/4 - nenaceňované - obchodný vodomer-                | 021 Stavby | ks | 1,00  | 2,42  | 2,42   | 0,00 | 0,00   | 2,42   |
| 1059 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope            | 021 Stavby | t  | 0,02  | 41,12 | 0,82   | 0,00 | 0,00   | 0,82   |
| 1060 | Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | 021 Stavby | m  | 1,00  | 17,87 | 17,87  | 0,00 | 17,87  | 0,00   |
| 1061 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1,85  | 1,85   | 0,00 | 0,00   | 1,85   |
| 1062 | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00  | 5,84  | 5,84   | 0,00 | 5,84   | 0,00   |
| 1063 | Montáž spätného ventilu závitového G 1                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00  | 3,44  | 3,44   | 0,00 | 0,00   | 3,44   |

|                                                             |                                                                                                                                                               |            |     |       |        |        |      |       |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|-------|--------|
| 1064                                                        | Spätňá klapka<br>vodorovná závitová<br>1", PN 20, pre vodu,<br>mosadz                                                                                         | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 11,66  | 11,66  | 0,00 | 11,66 | 0,00   |
| 1065                                                        | Montáž<br>vodovodného filtra<br>závitového G 1                                                                                                                | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 3,44   | 3,44   | 0,00 | 0,00  | 3,44   |
| 1066                                                        | Filter závitový na<br>vodu 1", FF, PN 20,<br>mosadz                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 11,63  | 11,63  | 0,00 | 11,63 | 0,00   |
| 1067                                                        | Montáž posúvača<br>závitového pre vodu<br>G 1                                                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 2,00  | 3,47   | 6,94   | 0,00 | 0,00  | 6,94   |
| 1068                                                        | Guľový uzáver pre<br>vodu 1", niklovaná<br>mosadz                                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 2,00  | 18,12  | 36,24  | 0,00 | 36,24 | 0,00   |
| 1069                                                        | Montáž tvaroviek -<br>príprava pre<br>vodomér G 3/4                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 9,10   | 9,10   | 0,00 | 0,00  | 9,10   |
| 1070                                                        | Šróbenie 1 pár pre<br>vodomér 3/4"                                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 5,05   | 5,05   | 0,00 | 0,00  | 5,05   |
| 1071                                                        | Medzikus pre dĺžku<br>110 mm, vonkajší<br>závit 3/4"                                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 5,65   | 5,65   | 0,00 | 0,00  | 5,65   |
| 1072                                                        | Presun hmôt pre<br>vnútorný vodovod v<br>objektoch výšky do 6<br>m                                                                                            | 021 Stavby | %   | 0,97  | 0,91   | 0,88   | 0,00 | 0,00  | 0,88   |
| 1073                                                        | Inžinierska činnosť<br>spojená s<br>realizáciou stavby<br>/stavebný dozor                                                                                     | 021 Stavby | súb | 1,00  | 349,65 | 349,65 | 0,00 | 0,00  | 349,65 |
| <b>SO-03a - VODOMERNÁ ŠACHTA 900x1200mm - stavebná časť</b> |                                                                                                                                                               |            |     |       |        |        |      |       |        |
| 1074                                                        | Výkop zapaženej<br>jamy v hornine 3,<br>nad 100 do 1000 m3                                                                                                    | 021 Stavby | m3  | 10,45 | 9,84   | 102,83 | 0,00 | 0,00  | 102,83 |
| 1075                                                        | Príplatok za lepivosť<br>pri hĺbení<br>zapažených jám a<br>zárezov s urovnaním<br>dna v hornine 3                                                             | 021 Stavby | m3  | 3,14  | 1,53   | 4,80   | 0,00 | 0,00  | 4,80   |
| 1076                                                        | Vodorovné<br>premiestnenie<br>výkopku z horniny 1-<br>4 do 20m; späté<br>premiestnenie                                                                        | 021 Stavby | m3  | 6,45  | 1,62   | 10,45  | 0,00 | 0,00  | 10,45  |
| 1077                                                        | Vodorovné<br>premiestnenie<br>výkopku z horniny 1-<br>4 do 20m                                                                                                | 021 Stavby | m3  | 10,45 | 1,35   | 14,11  | 0,00 | 0,00  | 14,11  |
| 1078                                                        | Vodorovné<br>premiestnenie<br>výkopku po<br>nespevnenej ceste z<br>horniny tr.1-4, do<br>100 m3 na<br>vzdialenosť do 3000<br>m                                | 021 Stavby | m3  | 4,00  | 6,15   | 24,60  | 0,00 | 0,00  | 24,60  |
| 1079                                                        | Vodorovné<br>premiestnenie<br>výkopku po<br>spevnenej ceste z<br>horniny tr.1-4, do<br>100 m3, príplatok k<br>cene za každých<br>ďalších a začatých<br>1000 m | 021 Stavby | m3  | 8,00  | 0,45   | 3,60   | 0,00 | 0,00  | 3,60   |
| 1080                                                        | Nakladanie<br>neufahnutého<br>výkopku z hornín tr.1-<br>4 do 100 m3                                                                                           | 021 Stavby | m3  | 4,00  | 6,86   | 27,44  | 0,00 | 0,00  | 27,44  |
| 1081                                                        | Uloženie sypaniny<br>na skládky do 100<br>m3                                                                                                                  | 021 Stavby | m3  | 8,00  | 0,80   | 6,40   | 0,00 | 0,00  | 6,40   |
| 1082                                                        | Poplatok za<br>skladovanie -<br>prebytočná zemina                                                                                                             | 021 Stavby | t   | 7,08  | 44,79  | 317,11 | 0,00 | 0,00  | 317,11 |
| 1083                                                        | Zásyp sypaninou so<br>zhuťnením jám,<br>šachiet, rýh, zárezov<br>alebo okolo objektov<br>do 100 m3                                                            | 021 Stavby | m3  | 6,45  | 3,42   | 22,06  | 0,00 | 0,00  | 22,06  |
| 1084                                                        | Lôžko pod potrubie,<br>stoky a drobné<br>objekty, v otvorenom<br>výkope z piesku a<br>štrkopiesku do 63<br>mm                                                 | 021 Stavby | m3  | 0,69  | 44,59  | 30,77  | 0,00 | 0,00  | 30,77  |
| 1085                                                        | Dosky, bloky, sedlá<br>z betónu v<br>otvorenom výkope<br>tr. C 8/10                                                                                           | 021 Stavby | m3  | 0,46  | 111,40 | 51,24  | 0,00 | 0,00  | 51,24  |

|                                                |                                                                                                                          |            |     |       |        |        |        |        |       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1086                                           | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty                        | 021 Stavby | m2  | 1,05  | 12,41  | 13,03  | 0,00   | 0,00   | 13,03 |
| 1087                                           | Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 15,36  | 15,36  | 0,00   | 0,00   | 15,36 |
| 1088                                           | Montáž ventilačných hlavíc DN 100; bočné odvetranie šachty                                                               | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 2,63   | 2,63   | 0,00   | 0,00   | 2,63  |
| 1089                                           | Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE                                            | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 10,19  | 10,19  | 0,00   | 10,19  | 0,00  |
| 1090                                           | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100                                                         | 021 Stavby | m   | 1,50  | 0,49   | 0,74   | 0,00   | 0,00   | 0,74  |
| 1091                                           | Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 110x2,2 mm, dl. 1 m                                                                     | 021 Stavby | m   | 1,50  | 5,13   | 7,70   | 0,00   | 7,70   | 0,00  |
| 1092                                           | Osadenie prefabrikovaného dielca k šachte, vstupný komín                                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 13,17  | 13,17  | 0,00   | 0,00   | 13,17 |
| 1093                                           | Komínik H 250 mm pre vodomernú šachtu betónovú, KLARTEC                                                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 29,14  | 29,14  | 0,00   | 29,14  | 0,00  |
| 1094                                           | Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m                         | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 29,99  | 29,99  | 0,00   | 0,00   | 29,99 |
| 1095                                           | Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC                                                                                       | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 466,20 | 466,20 | 0,00   | 466,20 | 0,00  |
| 1096                                           | Práca žeriava                                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 46,62  | 46,62  | 0,00   | 0,00   | 46,62 |
| 1097                                           | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                            | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 20,19  | 20,19  | 0,00   | 0,00   | 20,19 |
| 1098                                           | Poklop liatinový s liatinovým rámom 600x600, D 400 pre armatúrne šachty, zaťaženie do 40 t, KLARTEC                      | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 104,90 | 104,90 | 0,00   | 104,90 | 0,00  |
| 1099                                           | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov                                                    | 021 Stavby | ks  | 5,00  | 8,91   | 44,55  | 0,00   | 44,55  | 0,00  |
| 1100                                           | Dopravná réžia dodávateľa zariadenia - betónové dielce-                                                                  | 021 Stavby | súb | 1,00  | 81,59  | 81,59  | 0,00   | 0,00   | 81,59 |
| 1101                                           | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových - 0,00012t                                    | 021 Stavby | cm  | 20,00 | 1,00   | 20,00  | 0,00   | 0,00   | 20,00 |
| 1102                                           | Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC | 021 Stavby | ks  | 2,00  | 74,89  | 149,78 | 0,00   | 149,78 | 0,00  |
| 1103                                           | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                           | 021 Stavby | t   | 2,60  | 28,18  | 73,27  | 0,00   | 0,00   | 73,27 |
| <b>SO-04 - KANALIZAČNÁ PRIPOJKA - AREALOVA</b> |                                                                                                                          |            |     |       |        |        |        |        |       |
| 1104                                           | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                              | 021 Stavby | m3  | 26,20 | 17,42  | 456,40 | 456,40 | 0,00   | 0,00  |

|      |                                                                                                                                       |            |    |       |       |        |        |      |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|--------|--------|------|------|
| 1105 | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm s urovnaním dna v hornine 3                                      | 021 Stavby | m3 | 7,86  | 0,97  | 7,62   | 7,62   | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3 | 12,60 | 4,47  | 56,32  | 56,32  | 0,00 | 0,00 |
| 1107 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3 | 25,20 | 0,45  | 11,34  | 11,34  | 0,00 | 0,00 |
| 1108 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | 021 Stavby | m3 | 12,60 | 6,86  | 86,44  | 86,44  | 0,00 | 0,00 |
| 1109 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | 021 Stavby | m3 | 12,60 | 0,80  | 10,08  | 10,08  | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina                                                                                           | 021 Stavby | t  | 22,30 | 15,54 | 346,54 | 346,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | 021 Stavby | m3 | 13,60 | 3,42  | 46,51  | 46,51  | 0,00 | 0,00 |
| 1112 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | 021 Stavby | m3 | 8,82  | 14,92 | 131,59 | 131,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                                                 | 021 Stavby | t  | 14,73 | 15,73 | 231,70 | 231,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1114 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                        | 021 Stavby | m3 | 3,78  | 44,59 | 168,55 | 168,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1115 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160                                                                    | 021 Stavby | m  | 31,50 | 0,65  | 20,48  | 20,48  | 0,00 | 0,00 |
| 1116 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00  | 9,56  | 9,56   | 9,56   | 0,00 | 0,00 |
| 1117 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 2 m, SN8, PIPELIFE                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00  | 17,37 | 17,37  | 17,37  | 0,00 | 0,00 |
| 1118 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 3 m, SN8, PIPELIFE                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00  | 25,52 | 25,52  | 25,52  | 0,00 | 0,00 |
| 1119 | Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 5 m, SN8, PIPELIFE                                                                 | 021 Stavby | ks | 5,00  | 39,74 | 198,70 | 198,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160                                                                                              | 021 Stavby | ks | 3,00  | 3,25  | 9,75   | 9,75   | 0,00 | 0,00 |
| 1121 | Koleno PVC DN 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE                                                                             | 021 Stavby | ks | 3,00  | 3,51  | 10,53  | 10,53  | 0,00 | 0,00 |
| 1122 | Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160                                                                                                | 021 Stavby | ks | 5,00  | 3,25  | 16,25  | 16,25  | 0,00 | 0,00 |
| 1123 | Zátka PVC-U vonkajšia na hladký koniec DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                              | 021 Stavby | ks | 5,00  | 2,36  | 11,80  | 11,80  | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 31,50 | 1,36  | 42,84  | 42,84  | 0,00 | 0,00 |

|                                                |                                                                                                                    |            |    |       |        |        |        |       |        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1125                                           | Označenie<br>kanalizačného<br>potrubia hnedou<br>výstražnou fóliou                                                 | 021 Stavby | m  | 31,50 | 0,79   | 24,89  | 24,89  | 0,00  | 0,00   |
| 1126                                           | Montáž revíznej<br>šachty z PVC, DN<br>400/160 (DN<br>šachty/DN potr.<br>ved.), tlak 12,5 t, hl.<br>1100 do 1500mm | 021 Stavby | ks | 3,00  | 30,78  | 92,34  | 92,34  | 0,00  | 0,00   |
| 1127                                           | Šachtové dno na<br>vlnovcovú šachtovú<br>rúru - zberné 400 x<br>160                                                | 021 Stavby | ks | 3,00  | 59,62  | 178,86 | 178,86 | 0,00  | 0,00   |
| 1128                                           | Vlnovcová šachtová<br>rúra OD400 x3000                                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00  | 30,54  | 30,54  | 30,54  | 0,00  | 0,00   |
| 1129                                           | Tesniaca manžeta<br>na vlnovcovú<br>šachtovú rúru<br>400/315                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00  | 17,60  | 35,20  | 35,20  | 0,00  | 0,00   |
| 1130                                           | Teleskop na<br>šachtovú rúru<br>315/375                                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00  | 19,58  | 39,16  | 39,16  | 0,00  | 0,00   |
| 1131                                           | Osadenie poklopu<br>liatinového a<br>oceľového vrátane<br>rámu hmotn. nad 50<br>do 100 kg                          | 021 Stavby | ks | 3,00  | 20,19  | 60,57  | 60,57  | 0,00  | 0,00   |
| 1132                                           | Liat. poklop A15 na<br>vlnovcovú šacht.<br>rúru OD 400                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00  | 41,38  | 41,38  | 41,38  | 0,00  | 0,00   |
| 1133                                           | Liat. poklop D400 na<br>tel. rúru DN 315                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00  | 102,56 | 205,12 | 205,12 | 0,00  | 0,00   |
| 1134                                           | Presun hmôt pre<br>rúrové vedenie<br>hĺbené z rúr z plast.,<br>hmôt alebo<br>sklolamin. v<br>otvorenom výkope      | 021 Stavby | t  | 7,35  | 28,18  | 207,12 | 207,12 | 0,00  | 0,00   |
| <b>SO-05 - PLYNOVÁ PRIPOJKA - AREÁLOVÁ NTL</b> |                                                                                                                    |            |    |       |        |        |        |       |        |
| 1135                                           | Výkop ryhy do šírky<br>600 mm v horn.3 do<br>100 m3                                                                | 021 Stavby | m3 | 14,04 | 28,36  | 398,17 | 0,00   | 0,00  | 398,17 |
| 1136                                           | Príplatok k cene za<br>lepivosť pri hĺbení<br>rýh šírky do 600 mm<br>s urovnaním dna v<br>hornine 3                | 021 Stavby | m3 | 4,21  | 8,03   | 33,81  | 0,00   | 0,00  | 33,81  |
| 1137                                           | Zásyp sypaninou so<br>zhuťnením jám,<br>šachtiet, rýh, zárezov<br>alebo okolo objektov<br>do 100 m3                | 021 Stavby | m3 | 10,92 | 3,42   | 37,35  | 0,00   | 0,00  | 37,35  |
| 1138                                           | Obsyp potrubia<br>sypaninou z<br>vhodných hornín 1<br>až 4 bez prehodenia<br>sypaniny                              | 021 Stavby | m3 | 3,12  | 14,92  | 46,55  | 0,00   | 0,00  | 46,55  |
| 1139                                           | Montáž<br>signalizačného<br>vodiča na plastovom<br>potrubí                                                         | 021 Stavby | m  | 29,00 | 1,09   | 31,61  | 0,00   | 0,00  | 31,61  |
| 1140                                           | Vodič CE 4mm2 s<br>PE izoláciou a plným<br>Cu jadrom 200m<br>balenie, MIVA                                         | 021 Stavby | m  | 31,00 | 1,11   | 34,41  | 0,00   | 34,41 | 0,00   |
| 1141                                           | Označenie<br>plynovodného<br>potrubia žltou<br>výstražnou fóliou                                                   | 021 Stavby | m  | 26,00 | 0,73   | 18,98  | 0,00   | 0,00  | 18,98  |
| 1142                                           | Demontáž potrubia<br>zvarovaného z<br>oceľových rúrok<br>hladkých do DN 40 -<br>0,00473t                           | 021 Stavby | m  | 20,00 | 2,12   | 42,40  | 0,00   | 0,00  | 42,40  |
| 1143                                           | Montáž armatúr<br>plynových s dvoma<br>závitmi G 1 /v<br>pripade výmeny<br>uzáveru za<br>jestv.plynomerom/         | 021 Stavby | ks | 1,00  | 3,44   | 3,44   | 0,00   | 0,00  | 3,44   |
| 1144                                           | Guľový uzáver na<br>plyn 1", FF, páčka,<br>plnoprietokový,<br>niklovaná mosadz                                     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 30,95  | 30,95  | 0,00   | 30,95 | 0,00   |
| 1145                                           | Montáž vývodu<br>signalizačného<br>vodiča                                                                          | 021 Stavby | ks | 30,00 | 4,90   | 147,00 | 0,00   | 0,00  | 147,00 |
| 1146                                           | Autozásuvka, 7<br>pólová, 12 V,<br>DIN/ISO 1724,<br>nárazuvzdorný plast                                            | 021 Stavby | ks | 2,00  | 3,41   | 6,82   | 0,00   | 6,82  | 0,00   |



|                                    |                                                                                                  |            |     |       |        |        |      |       |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|--------|------|-------|--------|
| 1147                               | Montáž ochrannej rúry ocelevej DN 40 s nasunutím prípoj.plynovodu                                | 021 Stavby | ks  | 2,00  | 35,73  | 71,46  | 0,00 | 0,00  | 71,46  |
| 1148                               | oceľová chránička D40 dĺžka 0,85m+vystreďovací a krytka+2ks objímka                              | 021 Stavby | ks  | 2,00  | 30,23  | 60,46  | 0,00 | 60,46 | 0,00   |
| 1149                               | Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím                                                           | 021 Stavby | m   | 4,00  | 3,77   | 15,08  | 0,00 | 0,00  | 15,08  |
| 1150                               | Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 50, bez perforácie, dĺ.50m PIPELIFE                            | 021 Stavby | m   | 4,00  | 0,74   | 2,96   | 0,00 | 2,96  | 0,00   |
| 1151                               | Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylékových PE, rúry navíjané v kotúčoch D 32 mm | 021 Stavby | m   | 29,00 | 11,18  | 324,22 | 0,00 | 0,00  | 324,22 |
| 1152                               | Montáž plynovodu z polyetylékových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 32 mm                    | 021 Stavby | m   | 29,00 | 0,21   | 6,09   | 0,00 | 0,00  | 6,09   |
| 1153                               | Rúra HDPE PE100 ROBUST PIPE D 32x3,0 mm, dĺ. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu, PIPELIFE    | 021 Stavby | m   | 30,01 | 2,71   | 81,33  | 0,00 | 81,33 | 0,00   |
| 1154                               | Montáž objímky MB so zárazkou PE 100 SDR 11 D 32                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 3,77   | 3,77   | 0,00 | 0,00  | 3,77   |
| 1155                               | Objímka so zárazkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN                           | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 4,13   | 4,13   | 0,00 | 4,13  | 0,00   |
| 1156                               | Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkové ho PE 100 SDR 11 D 32                                    | 021 Stavby | ks  | 3,00  | 4,20   | 12,60  | 0,00 | 0,00  | 12,60  |
| 1157                               | Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN                                | 021 Stavby | ks  | 3,00  | 12,46  | 37,38  | 0,00 | 37,38 | 0,00   |
| 1158                               | Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"                                | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 2,32   | 2,32   | 0,00 | 0,00  | 2,32   |
| 1159                               | Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN                       | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 42,67  | 42,67  | 0,00 | 42,67 | 0,00   |
| 1160                               | Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm                                            | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 10,35  | 10,35  | 0,00 | 0,00  | 10,35  |
| 1161                               | Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN                                        | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 53,39  | 53,39  | 0,00 | 53,39 | 0,00   |
| 1162                               | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413                                             | 021 Stavby | m   | 29,00 | 3,06   | 88,74  | 0,00 | 0,00  | 88,74  |
| 1163                               | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200                                                               | 021 Stavby | m   | 29,00 | 0,39   | 11,31  | 0,00 | 0,00  | 11,31  |
| 1164                               | Napustenie potrubia DPZ                                                                          | 021 Stavby | m   | 29,00 | 1,07   | 31,03  | 0,00 | 0,00  | 31,03  |
| 1165                               | Odpojenie plynovodu /jestvujúci domový ntl úsek/                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 23,76  | 23,76  | 0,00 | 0,00  | 23,76  |
| 1166                               | Odborná skúška a odborná prehliadka OPZ                                                          | 021 Stavby | súb | 1,00  | 291,38 | 291,38 | 0,00 | 0,00  | 291,38 |
| <b>SO-06 - ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA</b> |                                                                                                  |            |     |       |        |        |      |       |        |
| 1167                               | Demontáž                                                                                         | 021 Stavby | m   | 1,00  | 58,28  | 58,28  | 0,00 | 0,00  | 58,28  |
| 1168                               | Rúrka ohýbná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm                             | 021 Stavby | m   | 10,00 | 1,01   | 10,10  | 0,00 | 10,10 | 0,00   |
| 1169                               | I-Rúrka FX 32                                                                                    | 021 Stavby | m   | 10,00 | 1,01   | 10,10  | 0,00 | 10,10 | 0,00   |

|      |                                                                                                                               |            |    |        |        |        |      |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| 1170 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>                                   | 021 Stavby | ks | 8,00   | 1,46   | 11,68  | 0,00 | 11,68  | 0,00   |
| 1171 | G-Káblové oko CU 16x12 KU-L                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 8,00   | 0,63   | 5,04   | 0,00 | 5,04   | 0,00   |
| 1172 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm <sup>2</sup>                                   | 021 Stavby | ks | 8,00   | 2,80   | 22,40  | 0,00 | 22,40  | 0,00   |
| 1173 | G-Káblové oko CU 35x10 KU-L                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 8,00   | 0,93   | 7,44   | 0,00 | 7,44   | 0,00   |
| 1174 | Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V                                                                         | 021 Stavby | ks | 3,00   | 1,30   | 3,90   | 0,00 | 3,90   | 0,00   |
| 1175 | Poistková patróna PHN 0 63A gG                                                                                                | 021 Stavby | ks | 3,00   | 7,76   | 23,28  | 0,00 | 23,28  | 0,00   |
| 1176 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 20,06  | 20,06  | 0,00 | 0,00   | 20,06  |
| 1177 | Rozvádzač plastový RE                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 219,81 | 219,81 | 0,00 | 219,81 | 0,00   |
| 1178 | Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4, 5 m súprava                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00   | 11,07  | 11,07  | 0,00 | 11,07  | 0,00   |
| 1179 | Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mákky ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm                       | 021 Stavby | kg | 2,70   | 1,68   | 4,54   | 0,00 | 4,54   | 0,00   |
| 1180 | HR-Svorka SJ 02                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1,31   | 2,62   | 0,00 | 2,62   | 0,00   |
| 1181 | HR-Zemniaca tyč ZT 2 m                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 27,79  | 27,79  | 0,00 | 27,79  | 0,00   |
| 1182 | Šnúra a banský kábel medený /v mm <sup>2</sup> / pevne uložené CYSY 2x0.75                                                    | 021 Stavby | m  | 50,00  | 0,73   | 36,50  | 0,00 | 36,50  | 0,00   |
| 1183 | šnúra medená H05W-F -O 2x0,75                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 50,00  | 0,32   | 16,00  | 0,00 | 16,00  | 0,00   |
| 1184 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16                                       | 021 Stavby | m  | 100,00 | 2,32   | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00   |
| 1185 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x16                                                                                     | 021 Stavby | m  | 100,00 | 9,27   | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00   |
| 1186 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm <sup>2</sup> ) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x35                                 | 021 Stavby | m  | 35,00  | 1,75   | 61,25  | 0,00 | 61,25  | 0,00   |
| 1187 | Káble silové s hliníkovým jadrom NAYY-J 4x35                                                                                  | 021 Stavby | m  | 35,00  | 3,94   | 137,90 | 0,00 | 137,90 | 0,00   |
| 1188 | Murárske výpomoci                                                                                                             | 021 Stavby | %  | 16,10  | 4,20   | 67,55  | 0,00 | 0,00   | 67,55  |
| 1189 | Podružný materiál                                                                                                             | 021 Stavby | %  | 12,09  | 5,83   | 70,45  | 0,00 | 0,00   | 70,45  |
| 1190 | Podiel pridružených výkonov                                                                                                   | 021 Stavby | %  | 4,01   | 6,99   | 28,04  | 0,00 | 0,00   | 28,04  |
| 1191 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                                         | 021 Stavby | m  | 100,00 | 4,57   | 457,00 | 0,00 | 0,00   | 457,00 |
| 1192 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm                          | 021 Stavby | m  | 100,00 | 1,53   | 153,00 | 0,00 | 0,00   | 153,00 |
| 1193 | Tehly plné pálené 29x14x6,5cm P15 1,spotreba:pri hr.6,5cm= 22ks/m2,pri hr.14cm=44ks,pri hr.29cm=89ks/m2,pri hr.6,5cm=339ks/m3 | 021 Stavby | ks | 0,67   | 60,52  | 40,55  | 0,00 | 0,00   | 40,55  |
| 1194 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                                             | 021 Stavby | m  | 100,00 | 0,61   | 61,00  | 0,00 | 0,00   | 61,00  |
| 1195 | Fólia červená v m                                                                                                             | 021 Stavby | m  | 100,00 | 0,13   | 13,00  | 0,00 | 13,00  | 0,00   |

|                                                 |                                                                                                                                         |            |    |        |        |        |      |        |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| 1196                                            | Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm                                               | 021 Stavby | m  | 4,00   | 6,37   | 25,48  | 0,00 | 0,00   | 25,48  |
| 1197                                            | Prefabrikát betonový žlab TK 2 1000x230x190                                                                                             | 021 Stavby | ks | 4,00   | 7,19   | 28,76  | 0,00 | 28,76  | 0,00   |
| 1198                                            | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3                                         | 021 Stavby | m  | 100,00 | 2,33   | 233,00 | 0,00 | 0,00   | 233,00 |
| 1199                                            | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny                                    | 021 Stavby | m2 | 100,00 | 2,24   | 224,00 | 0,00 | 0,00   | 224,00 |
| 1200                                            | Podiel pridružených výkonov                                                                                                             | 021 Stavby | %  | 11,11  | 6,99   | 77,69  | 0,00 | 0,00   | 77,69  |
| 1201                                            | Revízie                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 198,14 | 198,14 | 0,00 | 0,00   | 198,14 |
| <b>SO 07 - SPEVNENÉ PLOCHY (bez parkoviska)</b> |                                                                                                                                         |            |    |        |        |        |      |        |        |
| 1202                                            | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t                                                | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 19,16  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 1203                                            | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                                        | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 9,05   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 1204                                            | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                | 021 Stavby | m3 | 9,45   | 6,16   | 58,21  | 0,00 | 0,00   | 58,21  |
| 1205                                            | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                | 021 Stavby | m3 | 9,45   | 1,66   | 15,69  | 0,00 | 0,00   | 15,69  |
| 1206                                            | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | 021 Stavby | m3 | 7,30   | 6,15   | 44,90  | 0,00 | 0,00   | 44,90  |
| 1207                                            | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 021 Stavby | m3 | 14,60  | 0,57   | 8,32   | 0,00 | 0,00   | 8,32   |
| 1208                                            | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3-zemina vytlačená                                                              | 021 Stavby | m3 | 7,30   | 6,86   | 50,08  | 0,00 | 0,00   | 50,08  |
| 1209                                            | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                  | 021 Stavby | m3 | 7,30   | 0,80   | 5,84   | 0,00 | 0,00   | 5,84   |
| 1210                                            | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                             | 021 Stavby | t  | 7,30   | 49,73  | 363,03 | 0,00 | 0,00   | 363,03 |
| 1211                                            | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                    | 021 Stavby | m3 | 2,15   | 3,42   | 7,35   | 0,00 | 0,00   | 7,35   |
| 1212                                            | Mulčovanie štrkom hr. vrstvy 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 - okapové chodníky                                                   | 021 Stavby | m2 | 36,65  | 6,77   | 248,12 | 0,00 | 0,00   | 248,12 |
| 1213                                            | Kamenivo riečne - okapové chodníky                                                                                                      | 021 Stavby | t  | 10,28  | 37,27  | 383,14 | 0,00 | 383,14 | 0,00   |
| 1214                                            | Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 100,37 | 1,02   | 102,38 | 0,00 | 0,00   | 102,38 |

|       |                                                                                                                                         |            |    |       |        |        |      |        |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|--------|------|--------|--------|
| 1215  | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5 - okapové chodníky                                                         | 021 Stavby | m2 | 43,99 | 1,40   | 61,59  | 0,00 | 0,00   | 61,59  |
| 1216  | Geotextília netkaná                                                                                                                     | 021 Stavby | m2 | 43,99 | 0,89   | 39,15  | 0,00 | 39,15  | 0,00   |
| 1217  | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm                                        | 021 Stavby | m2 | 63,71 | 1,71   | 108,94 | 0,00 | 0,00   | 108,94 |
| 1217a | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm                                        | 021 Stavby | m2 | 67,58 | 1,71   | 115,56 | 0,00 | 0,00   | 115,56 |
| 1218  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm                                             | 021 Stavby | m2 | 63,71 | 14,23  | 906,59 | 0,00 | 0,00   | 906,59 |
| 1218a | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm                                             | 021 Stavby | m2 | 69,48 | 14,23  | 988,70 | 0,00 | 0,00   | 988,70 |
| 1219  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | 021 Stavby | m2 | 63,71 | 10,48  | 667,68 | 0,00 | 0,00   | 667,68 |
| 1219a | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | 021 Stavby | m2 | 67,58 | 10,48  | 708,24 | 0,00 | 0,00   | 708,24 |
| 1220  | Dlažba zámková betónová hr.60 mm - výber podľa investora                                                                                | 021 Stavby | m2 | 70,08 | 11,41  | 799,61 | 0,00 | 799,61 | 0,00   |
| 1220a | Dlažba zámková betónová hr.60 mm - výber podľa investora                                                                                | 021 Stavby | m2 | 74,34 | 11,41  | 848,22 | 0,00 | 0,00   | 848,22 |
| 1221  | Vyplnenie škár dlažby pieskom                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 63,71 | 3,73   | 237,64 | 0,00 | 0,00   | 237,64 |
| 1221a | Vyplnenie škár dlažby pieskom                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 67,58 | 3,73   | 252,07 | 0,00 | 0,00   | 252,07 |
| 1222  | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou, so zaliatím a zatretím škár    | 021 Stavby | m  | 91,15 | 8,68   | 791,18 | 0,00 | 0,00   | 791,18 |
| 1222a | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou, so zaliatím a zatretím škár    | 021 Stavby | m  | 27,00 | 8,68   | 234,36 | 0,00 | 0,00   | 234,36 |
| 1223  | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm- výber podľa investora                                                                           | 021 Stavby | ks | 95,71 | 3,24   | 310,10 | 0,00 | 310,10 | 0,00   |
| 1223a | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm- výber podľa investora                                                                           | 021 Stavby | ks | 27,00 | 3,24   | 87,48  | 0,00 | 0,00   | 87,48  |
| 1224  | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                            | 021 Stavby | m3 | 2,87  | 126,13 | 361,99 | 0,00 | 0,00   | 361,99 |
| 1225  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                       | 021 Stavby | t  | 33,63 | 12,73  | 428,11 | 0,00 | 0,00   | 428,11 |

|                                       |                                                                                                                                                               |            |    |        |        |          |      |      |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|------|------|----------|
| 1226                                  | Odvoz sutiny a<br>vybúraných hmôt na<br>skládku za každý<br>ďalší 1 km                                                                                        | 021 Stavby | t  | 773,40 | 0,44   | 340,30   | 0,00 | 0,00 | 340,30   |
| 1227                                  | Vnútroštavenisková<br>doprava sutiny a<br>vybúraných hmôt do<br>10 m                                                                                          | 021 Stavby | t  | 33,63  | 8,84   | 297,29   | 0,00 | 0,00 | 297,29   |
| 1228                                  | Vnútroštavenisková<br>doprava sutiny a<br>vybúraných hmôt za<br>každých ďalších 5 m                                                                           | 021 Stavby | t  | 33,63  | 1,00   | 33,63    | 0,00 | 0,00 | 33,63    |
| 1229                                  | Poplatok za<br>skladovanie - betón,<br>tehly, dlaždice (17<br>01) ostatné                                                                                     | 021 Stavby | t  | 33,63  | 49,73  | 1 672,42 | 0,00 | 0,00 | 1 672,42 |
| 1230                                  | Prenájom kontajneru<br>10 m3                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00   | 194,10 | 388,20   | 0,00 | 0,00 | 388,20   |
| 1231                                  | Presun hmôt pre<br>pozemné<br>komunikácie s<br>krytom dláždeným<br>(822 2.3, 822 5.3)<br>akejkoľvek dĺžky<br>objektu                                          | 021 Stavby | t  | 95,45  | 6,43   | 613,74   | 0,00 | 0,00 | 613,74   |
| 1231a                                 | Presun hmôt pre<br>pozemné<br>komunikácie s<br>krytom dláždeným<br>(822 2.3, 822 5.3)<br>akejkoľvek dĺžky<br>objektu                                          | 021 Stavby | t  | 47,20  | 6,43   | 303,50   | 0,00 | 0,00 | 303,50   |
| 1232                                  | Osadenie cestného<br>obrubníka<br>betónového<br>stojatého do lôžka z<br>betónu prostého tr.<br>C 16/20 s bočnou<br>oporou                                     | 021 Stavby | m  | 30,000 | 11,80  | 354,00   | 0,00 | 0,00 | 354,00   |
| 1233                                  | Obrubník cestný                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 31,500 | 9,00   | 283,50   | 0,00 | 0,00 | 283,50   |
| 1234                                  | Palisáda betónová<br>dĺžky 60 cm                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 14,000 | 15,57  | 217,98   | 0,00 | 0,00 | 217,98   |
| 1235                                  | Osadenie palisád<br>betónových<br>hranatých do<br>betónového lôžka<br>dĺžky 80 cm                                                                             | 021 Stavby | ks | 14,000 | 5,64   | 78,96    | 0,00 | 0,00 | 78,96    |
| <b>SO 08 - POZIARNÁ NADRŽ - 24 m3</b> |                                                                                                                                                               |            |    |        |        |          |      |      |          |
| 1236                                  | Výkop nezapaženej<br>jamy a zárezov v<br>hornine 3, do 100 m3                                                                                                 | 021 Stavby | m3 | 0,00   | 10,42  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1237                                  | Vodorovné<br>premiestnenie<br>výkopku z horniny 1-<br>4 nad 20-50m                                                                                            | 021 Stavby | m3 | 0,00   | 1,66   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1238                                  | Vodorovné<br>premiestnenie<br>výkopku po<br>spevnenej ceste z<br>horniny tr.1-4, do<br>100 m3 na<br>vzdialenosť do 3000<br>m                                  | 021 Stavby | m3 | 0,00   | 4,47   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1239                                  | Vodorovné<br>premiestnenie<br>výkopku po<br>spevnenej ceste z<br>horniny tr.1-4, do<br>100 m3, príplatok k<br>cene za každých<br>ďalších a začatých<br>1000 m | 021 Stavby | m3 | 0,00   | 0,45   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1240                                  | Nakladanie<br>neufahnutého<br>výkopku z hornín tr.1-<br>4 do 100 m3                                                                                           | 021 Stavby | m3 | 0,00   | 6,86   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1241                                  | Uloženie sypaniny<br>na skládky do 100<br>m3                                                                                                                  | 021 Stavby | m3 | 0,00   | 0,80   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1242                                  | Poplatok za<br>skladovanie -<br>zemina a kamenivo<br>(17 05) ostatné                                                                                          | 021 Stavby | t  | 0,00   | 49,77  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1243                                  | Zásyp sypaninou so<br>zhutnením jam,<br>šacht, rýh, zárezov<br>alebo okolo objektov<br>do 100 m3                                                              | 021 Stavby | m3 | 0,00   | 3,42   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1244                                  | Úprava pláne v<br>nášypoch v hornine<br>1-4 bez zhutnenia                                                                                                     | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 0,23   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

|                              |                                                                                                      |            |    |        |          |          |          |      |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|------|--------|
| 1245                         | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | 021 Stavby | m2 | 0,00   | 0,23     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1246                         | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného                             | 021 Stavby | m3 | 0,00   | 63,49    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1247                         | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových - 0,00023t               | 021 Stavby | cm | 0,00   | 1,18     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1248                         | Presun hmôt                                                                                          | 021 Stavby | t  | 0,00   | 24,05    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1249                         | Montáž nádrže 24m3                                                                                   | 021 Stavby | ks | 0,00   | 757,58   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1250                         | Požiarňa nádrž železobetónová 4000x4800x1700mm , 24m3, 4x poklop d600mm                              | 021 Stavby | ks | 0,00   | 6 939,56 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1251                         | Napustenie PN nádrže                                                                                 | 021 Stavby | ks | 0,00   | 122,38   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1252                         | Potrubie z PVC - prepojenie komôr požiarnej nádrže, tmelenie                                         | 021 Stavby | m  | 0,00   | 17,13    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1253                         | čistenie jestvujúcej nádrže                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,000  | 715,00   | 715,00   | 0,00     | 0,00 | 715,00 |
| 1254                         | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm          | 021 Stavby | m2 | 44,000 | 11,70    | 514,80   | 0,00     | 0,00 | 514,80 |
| 1255                         | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                        | 021 Stavby | m3 | 5,500  | 170,00   | 935,00   | 0,00     | 0,00 | 935,00 |
| 1256                         | sanácia betónových konštrukcií                                                                       | 021 Stavby | m2 | 30,000 | 8,80     | 264,00   | 0,00     | 0,00 | 264,00 |
| 1257                         | betónový prstenec                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,000  | 110,00   | 110,00   | 0,00     | 0,00 | 110,00 |
| 1258                         | osadenie prstencov pod poklapy                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,000  | 14,70    | 29,40    | 0,00     | 0,00 | 29,40  |
| 1259                         | osadenie rámov pod poklapy                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,000  | 14,80    | 29,60    | 0,00     | 0,00 | 29,60  |
| 1260                         | rám pod poklapy                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,000  | 38,50    | 77,00    | 0,00     | 0,00 | 77,00  |
| 1261                         | poklop ocelovy                                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,000  | 49,50    | 99,00    | 0,00     | 0,00 | 99,00  |
| 1262                         | osadenie poklopov                                                                                    | 021 Stavby | ks | 2,000  | 28,00    | 56,00    | 0,00     | 0,00 | 56,00  |
| <b>SO 09 - ZUMPA - 12 m3</b> |                                                                                                      |            |    |        |          |          |          |      |        |
| 1263                         | Odstránenie nánosov z nádrže s uložením na dopravný prostriedok                                      | 021 Stavby | m3 | 26,88  | 7,54     | 202,68   | 202,68   | 0,00 | 0,00   |
| 1264                         | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3               | 021 Stavby | m3 | 30,00  | 3,42     | 102,60   | 102,60   | 0,00 | 0,00   |
| 1265                         | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                  | 021 Stavby | m2 | 50,00  | 0,23     | 11,50    | 11,50    | 0,00 | 0,00   |
| 1266                         | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného                             | 021 Stavby | m3 | 26,88  | 63,49    | 1 706,61 | 1 706,61 | 0,00 | 0,00   |
| 1267                         | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t                                  | 021 Stavby | m3 | 4,84   | 89,45    | 432,94   | 432,94   | 0,00 | 0,00   |
| 1268                         | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím            | 021 Stavby | t  | 11,62  | 8,77     | 101,91   | 101,91   | 0,00 | 0,00   |
| 1269                         | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                    | 021 Stavby | t  | 11,62  | 12,74    | 148,04   | 148,04   | 0,00 | 0,00   |
| 1270                         | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                        | 021 Stavby | t  | 267,05 | 0,44     | 117,50   | 117,50   | 0,00 | 0,00   |

|                             |                                                                                                               |                                                                                |      |       |           |           |           |      |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 1271                        | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | 021 Stavby                                                                     | t    | 11,62 | 8,84      | 102,72    | 102,72    | 0,00 | 0,00     |
| 1272                        | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                    | 021 Stavby                                                                     | t    | 11,62 | 1,00      | 11,62     | 11,62     | 0,00 | 0,00     |
| 1273                        | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                              | 021 Stavby                                                                     | t    | 11,61 | 49,77     | 577,83    | 577,83    | 0,00 | 0,00     |
| 1274                        | Prenájom kontajneru 10 m3                                                                                     | 021 Stavby                                                                     | ks   | 1,00  | 194,25    | 194,25    | 194,25    | 0,00 | 0,00     |
| 1275                        | Osadenie žumpy 12m2                                                                                           | 021 Stavby                                                                     | ks   | 1,00  | 291,38    | 291,38    | 291,38    | 0,00 | 0,00     |
| 1276                        | Železobetónová žumpa nepriepustná 12m3 - 2400x400x1650mm, kónus, poklop DN600, presun na stavenisko - komplet | 021 Stavby                                                                     | ks   | 1,00  | 2 360,14  | 2 360,14  | 2 360,14  | 0,00 | 0,00     |
| 1277                        | Vytiahnutie fekálií a kalov z pôvodnej žumpy, prepravu a likvidácia fekálií a kalov v ČOV                     | 021 Stavby                                                                     | hod  | 40,00 | 17,48     | 699,20    | 699,20    | 0,00 | 0,00     |
| <b>Hlavná aktivita č. 2</b> |                                                                                                               | <b>Dodávka materiálu – technického vybavenia priestorov CIZS</b>               |      |       |           |           |           |      |          |
| 1278                        | Kuchynská linka                                                                                               | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 4,00  | 2 800,00  | 11 200,00 | 8 648,33  | 0,00 | 2 551,67 |
| 1279                        | Kartotečná skriňa                                                                                             | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 4,00  | 299,00    | 1 196,00  | 1 196,00  | 0,00 | 0,00     |
| 1280                        | Lekársky písací stôl                                                                                          | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 5,00  | 550,00    | 2 750,00  | 2 750,00  | 0,00 | 0,00     |
| 1281                        | Lekársky stôl v tvare L                                                                                       | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 4,00  | 900,00    | 3 600,00  | 2 866,61  | 0,00 | 733,39   |
| 1282                        | Vysoká skriňa na nástroje                                                                                     | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 5,00  | 700,00    | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00 | 0,00     |
| 1283                        | Skriňa na lieky                                                                                               | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 4,00  | 1 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 0,00     |
| 1284                        | Zástena                                                                                                       | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 1,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00 | 0,00     |
| 1285                        | Sedačka do čakárne                                                                                            | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 17,00 | 399,00    | 6 783,00  | 6 783,00  | 0,00 | 0,00     |
| 1286                        | Nábytok pre stomatologickú ambulanciu                                                                         | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 1,00  | 2 900,00  | 2 900,00  | 2 900,00  | 0,00 | 0,00     |
| 1287                        | Stolička pre pacienta                                                                                         | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 6,00  | 58,00     | 348,00    | 348,00    | 0,00 | 0,00     |
| 1288                        | Otáčacia stolička sestra + lekár                                                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 11,00 | 130,00    | 1 430,00  | 1 430,00  | 0,00 | 0,00     |
| <b>Hlavná aktivita č. 3</b> |                                                                                                               | <b>Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre potreby CIZS</b> |      |       |           |           |           |      |          |
| 1289                        | Gynekologický vyšetrovací stôl                                                                                | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 1,00  | 5 500,00  | 5 500,00  | 4 125,00  | 0,00 | 1 375,00 |
| 1290                        | Vyšetrovacie ležadlo                                                                                          | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 1,00  | 879,70    | 879,70    | 659,78    | 0,00 | 219,92   |
| 1291                        | Stomatologická lekárska súprava                                                                               | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | sada | 1,00  | 17 250,00 | 17 250,00 | 12 937,50 | 0,00 | 4 312,50 |
| 1292                        | Invalidný vozík                                                                                               | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                          | ks   | 2,00  | 440,00    | 880,00    | 660,00    | 0,00 | 220,00   |

|                             |                                                        |                                                       |    |      |           |           |           |      |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|-----------|------|----------|
| 1293                        | Germicídny žiarič uzavretý                             | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 9,00 | 716,87    | 6 451,83  | 4 838,88  | 0,00 | 1 612,95 |
| 1294                        | Autokláv                                               | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 5,00 | 6 588,18  | 32 940,90 | 24 705,68 | 0,00 | 8 235,22 |
| 1295                        | Váha s výškomerom                                      | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 4,00 | 1 105,00  | 4 420,00  | 3 315,00  | 0,00 | 1 105,00 |
| 1296                        | Mikroskop                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 1,00 | 2 419,00  | 2 419,00  | 1 814,25  | 0,00 | 604,75   |
| 1297                        | Chladnička na liečivá                                  | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 3,00 | 1 281,80  | 3 845,40  | 2 884,05  | 0,00 | 961,35   |
| 1298                        | Diagnostický systém do ambulancie                      | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 3,00 | 2 099,50  | 6 298,50  | 4 723,88  | 0,00 | 1 574,62 |
| 1299                        | Defibrilátor                                           | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 2,00 | 3 094,00  | 6 188,00  | 4 331,70  | 0,00 | 1 856,30 |
| 1300                        | EKG                                                    | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 2,00 | 3 080,00  | 6 160,00  | 3 989,63  | 0,00 | 2 170,37 |
| 1301                        | Prebaľovací pult                                       | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 1,00 | 770,00    | 770,00    | 308,63    | 0,00 | 461,37   |
| 1302                        | Vyšetrovací stôl s el. zdvíhacím podhlavníkom          | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 3,00 | 1 980,00  | 5 940,00  | 4 118,03  | 0,00 | 1 821,97 |
| 1303                        | Kreslo na podávanie infúzií                            | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 3,00 | 1 100,00  | 3 300,00  | 2 475,00  | 0,00 | 825,00   |
| 1304                        | Vyšetrovacie svetlo                                    | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 3,00 | 2 420,00  | 7 260,00  | 4 981,50  | 0,00 | 2 278,50 |
| 1305                        | USG prístroj pre potreby všeobecného lekára a pediatra | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 1,00 | 28 999,00 | 28 999,00 | 20 025,63 | 0,00 | 8 973,37 |
| 1306                        | Kolposkop                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 1,00 | 4 400,00  | 4 400,00  | 3 300,00  | 0,00 | 1 100,00 |
| 1307                        | Váha pre kojencov                                      | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 1,00 | 330,00    | 330,00    | 131,73    | 0,00 | 198,27   |
| 1308                        | RTG+RVG intraorálny prístroj                           | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 1,00 | 10 999,00 | 10 999,00 | 6 221,33  | 0,00 | 4 777,67 |
| 1309                        | Gynekologické USG                                      | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 1,00 | 29 399,00 | 29 399,00 | 20 570,28 | 0,00 | 8 828,72 |
| 1310                        | Holter TK                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 2,00 | 1 760,00  | 3 520,00  | 2 640,00  | 0,00 | 880,00   |
| 1311                        | Holter EKG                                             | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 2,00 | 6 820,00  | 13 640,00 | 4 538,26  | 0,00 | 9 101,74 |
| <b>Hlavná aktivita č. 4</b> |                                                        | <b>Modernizácia IKT infraštruktúry</b>                |    |      |           |           |           |      |          |
| 1312                        | Počítač                                                | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 5,00 | 1 065,00  | 5 325,00  | 5 325,00  | 0,00 | 0,00     |
| 1313                        | Tlačiareň                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 5,00 | 195,00    | 975,00    | 975,00    | 0,00 | 0,00     |
| 1314                        | Software                                               | 013 Softvér                                           | ks | 5,00 | 900,00    | 4 500,00  | 3 319,09  | 0,00 | 1 180,91 |
| 1315                        | Centrálny kiosk                                        | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 3,00 | 2 000,00  | 6 000,00  | 5 611,43  | 0,00 | 388,57   |
| 1316                        | Riadiaci PC (pre inštaláciu riadiaceho SW)             | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 3,00 | 500,00    | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00 | 0,00     |



|                                            |                                                                                                                         |                                                       |    |       |          |          |          |      |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------|------|--------|
| 1317                                       | TV zobrazovacie zariadenie pre ambulancie min. 32"                                                                      | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks | 3,00  | 300,00   | 900,00   | 900,00   | 0,00 | 0,00   |
| 1318                                       | Objednávacia a rezervačný SW pre 5 ambulancií                                                                           | 013 Softvér                                           | ks | 1,00  | 4 599,00 | 4 599,00 | 3 712,48 | 0,00 | 886,52 |
| Hlavná aktivita č. 5                       |                                                                                                                         | Zabezpečenie bezbariérového prístupu                  |    |       |          |          |          |      |        |
| 01-2.1 - Stavebná časť - WC pre imobilných |                                                                                                                         |                                                       |    |       |          |          |          |      |        |
| 1319                                       | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm                                                      | 021 Stavby                                            | ks | 1,00  | 17,99    | 17,99    | 17,99    | 0,00 | 0,00   |
| 1320                                       | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm                                                      | 021 Stavby                                            | m2 | 3,14  | 29,68    | 93,20    | 93,20    | 0,00 | 0,00   |
| 1321                                       | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm                                                                 | 021 Stavby                                            | m2 | 1,58  | 37,69    | 59,55    | 59,55    | 0,00 | 0,00   |
| 1322                                       | Ukotvenie priečok                                                                                                       | 021 Stavby                                            | m  | 7,00  | 4,53     | 31,71    | 31,71    | 0,00 | 0,00   |
| 1323                                       | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                         | 021 Stavby                                            | m2 | 0,00  | 3,84     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1324                                       | Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová                                                                                  | 021 Stavby                                            | m2 | 0,00  | 11,26    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1325                                       | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                           | 021 Stavby                                            | m2 | 27,39 | 2,64     | 72,31    | 72,31    | 0,00 | 0,00   |
| 1326                                       | Vnútorná omietka stien tenkovrstvová                                                                                    | 021 Stavby                                            | m2 | 0,00  | 9,27     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 1327                                       | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                            | 021 Stavby                                            | m2 | 11,75 | 6,87     | 80,72    | 80,72    | 0,00 | 0,00   |
| 1327a                                      | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                            | 021 Stavby                                            | m2 | 15,64 | 6,87     | 107,45   | 107,45   | 0,00 | 0,00   |
| 1328                                       | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                               | 021 Stavby                                            | m2 | 6,00  | 5,56     | 33,36    | 33,36    | 0,00 | 0,00   |
| 1329                                       | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t | 021 Stavby                                            | m2 | 14,41 | 3,60     | 51,88    | 51,88    | 0,00 | 0,00   |
| 1330                                       | Demontáž dverí so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,005t                                                                        | 021 Stavby                                            | m  | 20,80 | 4,37     | 90,90    | 90,90    | 0,00 | 0,00   |
| 1331                                       | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                       | 021 Stavby                                            | t  | 2,93  | 16,93    | 49,60    | 49,60    | 0,00 | 0,00   |
| 1332                                       | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                           | 021 Stavby                                            | t  | 67,34 | 0,53     | 35,69    | 35,69    | 0,00 | 0,00   |
| 1333                                       | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                             | 021 Stavby                                            | t  | 2,93  | 13,26    | 38,85    | 38,85    | 0,00 | 0,00   |
| 1334                                       | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                              | 021 Stavby                                            | t  | 2,93  | 1,49     | 4,37     | 4,37     | 0,00 | 0,00   |
| 1335                                       | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                        | 021 Stavby                                            | t  | 2,93  | 44,76    | 131,15   | 131,15   | 0,00 | 0,00   |
| 1336                                       | Prenájom kontajneru 2 m3                                                                                                | 021 Stavby                                            | ks | 1,00  | 174,69   | 174,69   | 174,69   | 0,00 | 0,00   |
| 1337                                       | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1.90 m                                            | 021 Stavby                                            | m2 | 6,00  | 5,45     | 32,70    | 32,70    | 0,00 | 0,00   |

|       |                                                                                                                                        |            |    |       |        |        |        |      |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|--------|--------|------|------|
| 1338  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                      | 021 Stavby | t  | 0,80  | 46,61  | 37,29  | 37,29  | 0,00 | 0,00 |
| 1338a | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                      | 021 Stavby | t  | 0,73  | 46,61  | 34,03  | 34,03  | 0,00 | 0,00 |
| 1339  | Jednozlož. hydroizolačná hmota, stierka vodorovná - miestnosti s mokrou prevádzkou                                                     | 021 Stavby | m2 | 9,09  | 9,21   | 83,72  | 83,72  | 0,00 | 0,00 |
| 1340  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                           | 021 Stavby | t  | 0,02  | 40,71  | 0,81   | 0,81   | 0,00 | 0,00 |
| 1341  | SDK podhľad, závesná kca , dosky GKBI hr. 12,5 mm                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 0,00  | 31,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1341b | Podhlady sadrokartónové - kazetové 600x600 hr. 8 mm                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 6,60  | 47,18  | 311,39 | 311,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1342  | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                                    | 021 Stavby | t  | 0,08  | 64,57  | 5,17   | 5,17   | 0,00 | 0,00 |
| 1343  | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 42,22  | 42,22  | 42,22  | 0,00 | 0,00 |
| 1344  | Kľučka dverová 2x, zámok 2x, príslušenstvo                                                                                             | 021 Stavby | ks | 1,00  | 23,29  | 23,29  | 23,29  | 0,00 | 0,00 |
| 1345  | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00  | 283,30 | 283,30 | 283,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1346  | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                     | 021 Stavby | ks | 0,00  | 71,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1347  | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1000 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre mur.stenu hrúbky 150 mm, pre jednokrídlové dvere | 021 Stavby | ks | 0,00  | 330,42 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1348  | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                         | 021 Stavby | t  | 0,04  | 38,81  | 1,55   | 1,55   | 0,00 | 0,00 |
| 1349  | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm                                                                               | 021 Stavby | m  | 0,00  | 4,23   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1350  | Obkladačky keramické gresové-sokle - výber podľa investora - info.cena                                                                 | 021 Stavby | m2 | 0,00  | 24,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1351  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm, vrátane špárovania                              | 021 Stavby | m2 | 6,00  | 25,62  | 153,72 | 153,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1352  | Dlaždice keramické protišmykové lxxvhr 298x298x8 mm - výber podľa investora-info.cena                                                  | 021 Stavby | m2 | 6,90  | 20,96  | 144,62 | 144,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1353  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                              | 021 Stavby | t  | 0,19  | 27,92  | 5,30   | 5,30   | 0,00 | 0,00 |
| 1354  | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepidla, vrátane špárovania                                                   | 021 Stavby | m2 | 29,55 | 27,95  | 825,92 | 825,92 | 0,00 | 0,00 |

|                                                    |                                                                                                                |            |      |       |        |        |        |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|--------|--------|------|------|
| 1355                                               | Obkladačky keramické - výber podľa investora - info.cena                                                       | 021 Stavby | m2   | 32,51 | 23,29  | 757,16 | 757,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1356                                               | Montáž plastových profilov pre obklad do lepidla                                                               | 021 Stavby | m    | 27,60 | 0,93   | 25,67  | 25,67  | 0,00 | 0,00 |
| 1357                                               | Profily pre keramické obklady                                                                                  | 021 Stavby | m    | 27,60 | 2,80   | 77,28  | 77,28  | 0,00 | 0,00 |
| 1358                                               | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                     | 021 Stavby | t    | 0,80  | 27,92  | 22,34  | 22,34  | 0,00 | 0,00 |
| 1359                                               | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m - SDK stropy                                 | 021 Stavby | m2   | 0,00  | 1,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1360                                               | Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m -SDK stropy                                     | 021 Stavby | m2   | 0,00  | 0,17   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1361                                               | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                               | 021 Stavby | m2   | 0,00  | 1,02   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1362                                               | Maľby oteruvzdorné tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2   | 0,00  | 4,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1363                                               | Prímurovky izolačné a ochranné z tehál vápennopieskových hr. 50 mm                                             | 021 Stavby | m2   | 1,10  | 26,40  | 29,04  | 29,04  | 0,00 | 0,00 |
| 1364                                               | Predsadená SDK stena na oceľovú konštrukciu bez izolácie                                                       | 021 Stavby | m2   | 30,40 | 29,39  | 893,46 | 893,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1365                                               | Montáž zárubní kovových pre dvere jednokrídlové                                                                | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 58,34  | 58,34  | 58,34  | 0,00 | 0,00 |
| 1366                                               | Zárubňa vnútorná kovová                                                                                        | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 30,97  | 30,97  | 30,97  | 0,00 | 0,00 |
| <b>01-2.2 - Zdravotechnika - WC pre imobilných</b> |                                                                                                                |            |      |       |        |        |        |      |      |
| 1367                                               | Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie                                        | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 32,84  | 32,84  | 32,84  | 0,00 | 0,00 |
| 1368                                               | Solomodul - predstenový inštalčný systém pre suchú inštaláciu (do priestoru) – pre osoby so zníženou hybnosťou | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 592,08 | 592,08 | 592,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1369                                               | Montáž záchodu do predstenového systému, výška pre imobilných                                                  | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 22,54  | 22,54  | 22,54  | 0,00 | 0,00 |
| 1370                                               | Misa záchodová keramická závesná DEEP by JIKA, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA                | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 193,65 | 193,65 | 193,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1371                                               | Montáž záchodového sedadla                                                                                     | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 1,82   | 1,82   | 1,82   | 0,00 | 0,00 |
| 1372                                               | Záchodové sedadlo OLYMP bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA      | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 88,81  | 88,81  | 88,81  | 0,00 | 0,00 |
| 1373                                               | Montáž doplnkov zariadení záchodov - tlačidlo splachovacie                                                     | 021 Stavby | súb. | 1,00  | 6,95   | 6,95   | 6,95   | 0,00 | 0,00 |
| 1374                                               | Ovládacie tlačidlo pre predstenové inštalčné systémy, chróm-mat                                                | 021 Stavby | ks   | 1,00  | 81,64  | 81,64  | 81,64  | 0,00 | 0,00 |

|      |                                                                                                                      |            |      |      |        |        |        |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|--------|--------|--------|------|------|
| 1375 | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním                                                               | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 9,85   | 9,85   | 9,85   | 0,00 | 0,00 |
| 1376 | Pisoár so senzorom keramický                                                                                         | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1377 | Montáž napájacieho zdroja pre pisoáry                                                                                | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 21,67  | 21,67  | 21,67  | 0,00 | 0,00 |
| 1378 | Napájací zdroj pre urinál 24V, DC, sieťové napájanie                                                                 | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 78,11  | 78,11  | 78,11  | 0,00 | 0,00 |
| 1379 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, výška pre imobilných                                   | 021 Stavby | súb. | 1,00 | 36,05  | 36,05  | 36,05  | 0,00 | 0,00 |
| 1380 | Umývadlo keramické SAPHO - ekviv. zdravotné, rozmer 590x470x165 mm, biela, 10TP60060                                 | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 90,72  | 90,72  | 90,72  | 0,00 | 0,00 |
| 1381 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                                                                  | 021 Stavby | ks   | 4,00 | 2,34   | 9,36   | 9,36   | 0,00 | 0,00 |
| 1382 | Nerezové madlo sklopné s držiakom toaletného papiera, dĺžka 830 mm, povrch lesklý SLZM 03SDP                         | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 198,91 | 198,91 | 198,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1383 | Nerezové madlo pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý SLZM 03D                                                           | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1384 | Nerezové madlo pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý SLZM 03                                                            | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 92,24  | 92,24  | 92,24  | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | Nerezové madlo sklopné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý SLZM 03S                                                         | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 145,92 | 145,92 | 145,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1386 | Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2                                                                          | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 5,73   | 5,73   | 5,73   | 0,00 | 0,00 |
| 1387 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.224                            | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 10,71  | 10,71  | 10,71  | 0,00 | 0,00 |
| 1388 | Montáž ventilu rohového /pre prípojováciu hadičku/ G 1/2                                                             | 021 Stavby | súb. | 2,00 | 7,70   | 15,40  | 15,40  | 0,00 | 0,00 |
| 1389 | Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s maticou, chrómovaná mosadz                                                    | 021 Stavby | ks   | 2,00 | 10,65  | 21,30  | 21,30  | 0,00 | 0,00 |
| 1390 | Montáž prípojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2                                                                    | 021 Stavby | ks   | 2,00 | 1,84   | 3,68   | 3,68   | 0,00 | 0,00 |
| 1391 | Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná (9x13) 1/2" FM, dl. 300 mm, prípojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR.150104 | 021 Stavby | ks   | 2,00 | 5,14   | 10,28  | 10,28  | 0,00 | 0,00 |
| 1392 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej s mechanickým ovládaním                                   | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 10,57  | 10,57  | 10,57  | 0,00 | 0,00 |
| 1393 | Batéria umývadlová stojanková páková, s predĺženou ovládacou pákou                                                   | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 86,36  | 86,36  | 86,36  | 0,00 | 0,00 |
| 1394 | Montáž ventilu odpadového pre zariadenia predmety do DN 32                                                           | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 2,38   | 2,38   | 2,38   | 0,00 | 0,00 |
| 1395 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40                                             | 021 Stavby | ks   | 1,00 | 5,32   | 5,32   | 5,32   | 0,00 | 0,00 |

|                                                |                                                                                           |            |    |       |        |        |        |      |       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|--------|--------|------|-------|
| 1396                                           | Zápachová uzávierka - sífón umývadlový šetriaci miesto, DN 40, JIKA cubito pure           | 021 Stavby | ks | 1,00  | 29,05  | 29,05  | 29,05  | 0,00 | 0,00  |
| 01-2.3 - Elektroinštalácia - WC pre imobilných |                                                                                           |            |    |       |        |        |        |      |       |
| 1397                                           | Demontáž                                                                                  | 021 Stavby | m  | 1,00  | 78,44  | 78,44  | 78,44  | 0,00 | 0,00  |
| 1398                                           | Drážka                                                                                    | 021 Stavby | m  | 10,00 | 4,09   | 40,90  | 40,90  | 0,00 | 0,00  |
| 1399                                           | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                     | 021 Stavby | ks | 3,00  | 2,12   | 6,36   | 6,36   | 0,00 | 0,00  |
| 1400                                           | Krabica KU 68                                                                             | 021 Stavby | ks | 3,00  | 0,22   | 0,66   | 0,66   | 0,00 | 0,00  |
| 1401                                           | Montáž a zapojenie svietidla                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00  | 15,73  | 31,46  | 31,46  | 0,00 | 0,00  |
| 1402                                           | Svietidlo LED-1L14B07KN62/PC22 3000K 20W 2590lm IP54                                      | 021 Stavby | ks | 0,00  | 81,34  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  |
| 1403                                           | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 | 021 Stavby | ks | 2,00  | 2,01   | 4,02   | 4,02   | 0,00 | 0,00  |
| 1404                                           | G-Káblové oko CU 16x10 KU-L                                                               | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,57   | 1,14   | 1,14   | 0,00 | 0,00  |
| 1405                                           | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1                     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 3,21   | 3,21   | 3,21   | 0,00 | 0,00  |
| 1406                                           | Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00  | 2,71   | 2,71   | 2,71   | 0,00 | 0,00  |
| 1407                                           | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie          | 021 Stavby | ks | 1,00  | 5,26   | 5,26   | 5,26   | 0,00 | 0,00  |
| 1408                                           | Dvojjzásuvka 230V 16A IP20                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00  | 5,94   | 5,94   | 5,94   | 0,00 | 0,00  |
| 1409                                           | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5               | 021 Stavby | m  | 10,00 | 1,02   | 10,20  | 10,20  | 0,00 | 0,00  |
| 1410                                           | Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5                                                | 021 Stavby | m  | 10,00 | 0,49   | 4,90   | 4,90   | 0,00 | 0,00  |
| 1411                                           | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5               | 021 Stavby | m  | 50,00 | 1,02   | 51,00  | 51,00  | 0,00 | 0,00  |
| 1412                                           | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5                                                | 021 Stavby | m  | 50,00 | 0,67   | 33,50  | 33,50  | 0,00 | 0,00  |
| 1413                                           | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5               | 021 Stavby | m  | 20,00 | 1,02   | 20,40  | 20,40  | 0,00 | 0,00  |
| 1414                                           | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5                                                | 021 Stavby | m  | 20,00 | 1,11   | 22,20  | 22,20  | 0,00 | 0,00  |
| 1415                                           | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5               | 021 Stavby | m  | 5,00  | 1,02   | 5,10   | 5,10   | 0,00 | 0,00  |
| 1416                                           | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5                                                | 021 Stavby | m  | 5,00  | 1,13   | 5,65   | 5,65   | 0,00 | 0,00  |
| 1417                                           | Murárske výpomoci                                                                         | 021 Stavby | %  | 4,26  | 4,20   | 17,87  | 17,87  | 0,00 | 0,00  |
| 1418                                           | Podružný materiál                                                                         | 021 Stavby | %  | 2,06  | 5,83   | 12,00  | 0,00   | 0,00 | 12,00 |
| 1419                                           | Podiel pridružených výkonov                                                               | 021 Stavby | %  | 2,06  | 6,99   | 14,41  | 0,00   | 0,00 | 14,41 |
| 1420                                           | Revízie                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00  | 151,52 | 151,52 | 151,52 | 0,00 | 0,00  |
| 1421                                           | Svietidlo Led stropné 18 W 1480 lm IP 44, núdzové                                         | 021 Stavby | ks | 1,00  | 81,34  | 81,34  | 81,34  | 0,00 | 0,00  |
| 1422                                           | Svietidlo Led stropné 20 W 1500 lm IP 44                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00  | 81,34  | 81,34  | 81,34  | 0,00 | 0,00  |

**SO 07-2 - SPEVNENÉ PLOCHY - BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK A VSTUP**

|      |                                                                                                                                                                |            |    |       |       |        |      |        |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|--------|------|--------|--------|
| 1423 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t                                                                       | 021 Stavby | m2 | 33,53 | 19,16 | 642,43 | 0,00 | 0,00   | 642,43 |
| 1424 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                                                               | 021 Stavby | m2 | 33,53 | 9,05  | 303,45 | 0,00 | 0,00   | 303,45 |
| 1425 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3                                                                                                         | 021 Stavby | m3 | 6,71  | 6,16  | 41,33  | 0,00 | 0,00   | 41,33  |
| 1426 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                                       | 021 Stavby | m3 | 6,71  | 1,66  | 11,14  | 0,00 | 0,00   | 11,14  |
| 1427 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                      | 021 Stavby | m3 | 5,71  | 6,15  | 35,12  | 0,00 | 0,00   | 35,12  |
| 1428 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                        | 021 Stavby | m3 | 11,42 | 0,57  | 6,51   | 0,00 | 0,00   | 6,51   |
| 1429 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - zemina vytlačená                                                                                   | 021 Stavby | m3 | 5,71  | 6,86  | 39,17  | 0,00 | 0,00   | 39,17  |
| 1430 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                                         | 021 Stavby | m3 | 5,71  | 0,80  | 4,57   | 0,00 | 0,00   | 4,57   |
| 1431 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                    | 021 Stavby | t  | 5,71  | 49,73 | 283,96 | 0,00 | 0,00   | 283,96 |
| 1432 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                         | 021 Stavby | m3 | 1,00  | 3,42  | 3,42   | 0,00 | 0,00   | 3,42   |
| 1433 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy                                                                                                         | 021 Stavby | m2 | 33,53 | 1,14  | 38,22  | 0,00 | 0,00   | 38,22  |
| 1434 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm                                                               | 021 Stavby | m2 | 33,53 | 1,71  | 57,34  | 0,00 | 57,34  | 0,00   |
| 1435 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm                                                                     | 021 Stavby | m2 | 33,53 | 14,23 | 477,13 | 0,00 | 477,13 | 0,00   |
| 1436 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - bezbariérový chodník | 021 Stavby | m2 | 33,53 | 10,48 | 351,39 | 0,00 | 0,00   | 351,39 |
| 1437 | Dlažba zámková betónová hr.60 mm - výber podľa investora                                                                                                       | 021 Stavby | m2 | 36,88 | 11,41 | 420,80 | 0,00 | 420,80 | 0,00   |
| 1438 | Vyplnenie škár dlažby pieskom                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 33,53 | 3,73  | 125,07 | 0,00 | 125,07 | 0,00   |
| 1439 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou, so zaliatím a zatretím škár                           | 021 Stavby | m  | 42,22 | 8,68  | 366,47 | 0,00 | 0,00   | 366,47 |

|                                   |                                                                                                    |                                              |    |        |          |                   |                   |                  |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1440                              | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm- výber podľa investora                                      | 021 Stavby                                   | ks | 44,33  | 3,24     | 143,63            | 0,00              | 143,63           | 0,00              |
| 1441                              | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20       | 021 Stavby                                   | m3 | 1,33   | 126,13   | 167,75            | 0,00              | 167,75           | 0,00              |
| 1442                              | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | 021 Stavby                                   | t  | 15,42  | 12,73    | 196,30            | 0,00              | 0,00             | 196,30            |
| 1443                              | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | 021 Stavby                                   | t  | 354,75 | 0,44     | 156,09            | 0,00              | 0,00             | 156,09            |
| 1444                              | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                        | 021 Stavby                                   | t  | 15,42  | 8,84     | 136,31            | 0,00              | 0,00             | 136,31            |
| 1445                              | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                         | 021 Stavby                                   | t  | 15,42  | 1,00     | 15,42             | 0,00              | 0,00             | 15,42             |
| 1446                              | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                   | 021 Stavby                                   | t  | 15,42  | 23,29    | 359,13            | 0,00              | 0,00             | 359,13            |
| 1447                              | Prenájom kontajneru 16 m3                                                                          | 021 Stavby                                   | ks | 1,00   | 194,10   | 194,10            | 0,00              | 0,00             | 194,10            |
| 1448                              | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | 021 Stavby                                   | t  | 43,55  | 6,43     | 280,03            | 0,00              | 0,00             | 280,03            |
| <b>Hlavná aktivita č. 6</b>       |                                                                                                    | <b>Vypracovanie energetického hodnotenia</b> |    |        |          |                   |                   |                  |                   |
| 1449                              | Vypracovanie energetického auditu                                                                  | 518 Ostatné služby                           | ks | 1,00   | 2 800,00 | 2 800,00          | 2 800,00          | 0,00             | 0,00              |
| <b>Podporné aktivity projektu</b> |                                                                                                    |                                              |    |        |          |                   |                   |                  |                   |
| 1450                              | Dočasný pútač                                                                                      | 518 Ostatné služby                           | ks | 1,00   | 500,00   | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00              |
| 1451                              | Stála tabuľa                                                                                       | 519 Ostatné služby                           | ks | 1,00   | 300,00   | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>Celkom:</b>                    |                                                                                                    |                                              |    |        |          | <b>766 329,06</b> | <b>561 605,04</b> | <b>30 204,92</b> | <b>174 519,10</b> |
| <b>DPH:</b>                       |                                                                                                    |                                              |    |        |          | <b>150 275,81</b> | <b>109 331,01</b> | <b>6 040,98</b>  | <b>34 903,82</b>  |
| <b>Celkom s DPH:</b>              |                                                                                                    |                                              |    |        |          | <b>916 604,87</b> | <b>670 936,05</b> | <b>36 245,90</b> | <b>209 422,92</b> |

## Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.**

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

| Č.                                                                            | Názov porušenia                                                                                    | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Výška finančnej opravy |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 1.                                                                            | Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania | Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.<br><br>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu.<br><br>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ | 100 %                  |

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | <p>neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|  | <p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> | 25%  |
|  | <p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 % |

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   |                                        | <p>poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> |                                                   |
| 2 | Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky | <p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek |
|   |                                        | <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p>                                                                                                                                                                                                            | 25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek  |
| 3 |                                        | Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 %                                              |

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti                                                  | dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   |                                                                                                                                               | Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 %  |
| 4 | Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti                                                                                                   | Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.<br><br>Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.                                                                 | 5 %   |
| 5 | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup>                                                                     | Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).                                                                                                                                           | 100 % |
|   | alebo                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup>                                                           | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|   | alebo                                                                                                                                         | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 %  |
|   | Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.<br><br>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie | 10 %  |

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 %  |
| 6 | <p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p> | <p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.<sup>4</sup></p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p> | 25 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 %  |

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7 | <p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p> | <p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p> | 10 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>                                                                                                                                                                              | 5 %  |
| 8 | <p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 % |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 % |

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9  | Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní | Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.<br><br>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.                                                                                                                         | 25%  |
|    |                                                                                                                                                                                              | Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.<br><br>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>7</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu. | 10 % |
| 10 | Neuvedenie:                                                                                                                                                                                  | Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 % |

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p> | <p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p> | 10 % |
| 11 | <p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> </ul>                                                                                            | 25 % |

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov                                                                                              | <p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 % |
| 12 | Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk | <p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p> | 25 % |



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                   | <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>- podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> <li>-</li> </ul> | 10 % |
|    |                                                   | <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 %  |
| 13 | Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup> | <p>Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 % |

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 14 | Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov                                                                                                                                                      | Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.                                                                                                                        | 5 %  |
| 15 | Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu | Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 %  |
| 16 | Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému                                           | Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 % |
|    |                                                                                                                                                                                                | Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).<br><br>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. | 5 %  |

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17                                           | Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk | <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p> | 25 % |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 % |
| <b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 18                                           | Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 % |

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 19 | <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> | <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> | 25 % |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 % |

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| 20 | Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1) | <p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> | <p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p> |
| 21 | Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť                                                                                                                                                                                                                | Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.                                                                                                                                                                                                                                    | 25 %                                                                                                        |
| 22 | Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk                                                                                                                                                                                                                      | <p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení</p>                                                                                                                                                                | 25 %                                                                                                        |

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                 | o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.<br><br>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 23 | Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže                                          | Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. | 25 % |
| 24 | V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch | V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 % |
| 25 | Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky                                                                                                                               | Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 % |

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                 | Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>                                                                                                 | Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 %                                                                                   |
| 27                 | Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom                                                                                                   | Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                                                                   |
|                    | alebo                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|                    | Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO                                                                                    | Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 %                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                            | Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 %                                                                                    |
| Realizácia zákazky |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 28                 | Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO | Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.<br><br>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou | 25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy. |

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p> |                                                                                                |
|  | <p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p> |